

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO, REPAROS E
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE NOVO
REPARTIMENTO-PA. (SAÚDE)

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SBC - 03/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos															
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
MO611100	SEDOP		SERVENTE	Mão de Obra	h	13134,4769		20,41		268.029,23		268.029,23	9,43%	268.029,23	9,43%
EC373700	SEDOP		ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	35742,95436		6,50		232.304,18		232.304,18	8,17%	500.333,41	17,61%
MO475000	SEDOP		PEDREIRO	Mão de Obra	h	4535,544813		27,66		125.466,96		125.466,96	4,41%	625.800,37	22,02%
MO242000	SEDOP		AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	4046,16		20,77		84.048,94		84.048,94	2,96%	709.849,31	24,98%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	55326,40698		1,39		76.804,12		76.804,12	2,70%	786.653,43	27,68%
000702	SBC		ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x150mm CHAPA 18 PRE- GALVANIZADA	Material	M	500		153,08		76.540,30		76.540,30	2,69%	863.193,73	30,37%
MO121400	SEDOP		CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	2655,198366		27,66		73.450,86		73.450,86	2,58%	936.644,59	32,96%
EC373720	SEDOP		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	35742,95436		1,91		68.112,49		68.112,49	2,40%	1.004.757,07	35,36%
A00056	SEDOP		Revestimento Cerâmico Padrão Médio	Material	m²	1283,1		49,72		63.799,32		63.799,32	2,24%	1.068.556,40	37,60%
J00003	SEDOP		Cimento	Material	SC	841,4856		65,94		55.487,14		55.487,14	1,95%	1.124.043,54	39,55%
MO269600	SEDOP		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	h	1993,917426		27,66		55.157,82		55.157,82	1,94%	1.179.201,36	41,49%
00007156	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1622,4		33,99		55.138,33		55.138,33	1,94%	1.234.339,69	43,43%
EC373710	SEDOP		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	35742,95436		1,50		53.678,05		53.678,05	1,89%	1.288.017,74	45,32%
D00013	SEDOP		Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar.	Material	Dz	168,5175		303,52		51.149,04		51.149,04	1,80%	1.339.166,79	47,12%
MO243600	SEDOP		ELETRICISTA	Mão de Obra	h	1801,689988		27,66		49.840,22		49.840,22	1,75%	1.389.007,01	48,88%
00036225	SINAPI		FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1036,3		47,06		48.768,26		48.768,26	1,72%	1.437.775,27	50,59%
D00036	SEDOP		Tijolo de barro 14x19x9	Material	un	40147,7		1,14		45.599,76		45.599,76	1,60%	1.483.375,02	52,20%
MO246000	SEDOP		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	2066,255085		20,41		42.165,12		42.165,12	1,48%	1.525.540,14	53,68%
D00009	SEDOP		Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte	Material	Dz	51,6787		797,04		41.190,06		41.190,06	1,45%	1.566.730,20	55,13%
D00004	SEDOP		Telha de barro - paulista	Material	un	29209,7		1,38		40.180,28		40.180,28	1,41%	1.606.910,48	56,54%
EC434910	SEDOP		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	16861,8066		2,33		39.367,26		39.367,26	1,39%	1.646.277,74	57,93%
MO611700	SEDOP		CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	h	1867,787551		20,41		38.115,08		38.115,08	1,34%	1.684.392,82	59,27%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1395,427629		25,62		35.748,90		35.748,90	1,26%	1.720.141,72	61,83%
D00119	SEDOP		Estrutura em alumínio para esquadria de correr incl. ferragens	Material	m²	60		578,41		34.704,75		34.704,75	1,22%	1.754.846,47	63,06%
MO247000	SEDOP		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	1669,918151		20,41		34.077,25		34.077,25	1,20%	1.788.923,72	64,25%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1586,781509		18,90		29.997,72		29.997,72	1,06%	1.818.921,45	65,31%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1069,661163		25,62		27.403,22		27.403,22	0,96%	1.846.324,67	66,27%
D00425	SEDOP		Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	3152,16		8,54		26.931,24		26.931,24	0,95%	1.873.255,90	67,22%
MO128690	SEDOP		TELHADISTA	Mão de Obra	h	852,3109598		27,66		23.577,51		23.577,51	0,83%	1.896.833,42	68,05%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	148,9414336		151,44		22.555,69		22.555,69	0,79%	1.919.389,11	68,85%
099250	SBC		ELETRICISTA	Mão de Obra	H	842,42		25,81		21.739,13		21.739,13	0,76%	1.941.128,23	69,61%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	66,0860032		318,21		21.029,45		21.029,45	0,74%	1.962.157,68	70,35%
099806	SBC		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	962,885		20,27		19.517,58		19.517,58	0,69%	1.981.675,26	71,04%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	417,4695		45,65		19.056,04		19.056,04	0,67%	2.000.731,30	71,71%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	69,0894	275,68	19.046,84	19.046,84	0,67%	2.019.778,13	72,38%
D00045	SEDOP	Vidro liso e=4mm	Material	m²	63	295,85	18.638,59	18.638,59	0,66%	2.038.416,73	73,03%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2221,2	8,35	18.556,88	18.556,88	0,65%	2.056.973,61	73,69%
H00255	SEDOP	Bebedouro em aco inox c/ 4 ptos c=2,00m	Material	un	3	5.864,88	17.594,64	17.594,64	0,62%	2.074.568,25	74,31%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	704,841072	24,10	16.989,63	16.989,63	0,60%	2.091.557,88	74,90%
MO612700	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	h	828,0279238	20,41	16.897,18	16.897,18	0,59%	2.108.455,06	75,50%
J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	146,066128	107,27	15.668,51	15.668,51	0,55%	2.124.123,58	76,05%
H00006	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	m	1203	12,59	15.151,50	15.151,50	0,53%	2.139.275,07	76,58%
00043977	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	5	2.956,39	14.781,93	14.781,93	0,52%	2.154.057,00	77,10%
H00157	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	Material	m	300	45,65	13.693,96	13.693,96	0,48%	2.167.750,97	77,59%
D00453	SEDOP	Caixa Coletora	Material	m³	119,25	106,01	12.641,45	12.641,45	0,44%	2.180.392,42	78,03%
H00032	SEDOP	Sifao metalico de 1 1/2 "	Material	un	22	573,59	12.619,02	12.619,02	0,44%	2.193.011,44	78,47%
D00381	SEDOP	Manta para sub cobertura e=1.1mm	Material	m²	1235,795	10,17	12.570,16	12.570,16	0,44%	2.205.581,60	78,92%
EC434890	SEDOP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	5543,9614	2,22	12.313,80	12.313,80	0,43%	2.217.895,40	79,35%
EC434670	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	16861,8066	0,71	11.916,58	11.916,58	0,42%	2.229.811,98	79,77%
MO478300	SEDOP	PINTOR	Mão de Obra	h	430,0654356	27,66	11.896,92	11.896,92	0,42%	2.241.708,89	80,19%
035750	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE 150mm (3 METROS) CHAPA 24	Material	UN	170	68,78	11.692,43	11.692,43	0,41%	2.253.401,32	80,60%
EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	5299,9399	2,18	11.571,15	11.571,15	0,41%	2.264.972,47	81,01%
D00420	SEDOP	Porta em miolo madeira, acabamento em MDF	Material	m²	38,4	288,87	11.092,68	11.092,68	0,39%	2.276.065,15	81,40%
D00085	SEDOP	Prego 1"x16	Material	kg	213,4555	48,95	10.449,28	10.449,28	0,37%	2.286.514,43	82,15%
00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	105	97,83	10.272,18	10.272,18	0,36%	2.296.786,61	82,51%
099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	396,495	25,81	10.231,78	10.231,78	0,36%	2.307.018,38	82,87%
D00046	SEDOP	Vidro liso e=6mm	Material	m²	21	472,54	9.923,41	9.923,41	0,35%	2.316.941,79	83,22%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	411,6550448	24,10	9.922,62	9.922,62	0,35%	2.326.864,41	83,57%
D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	25,9392	382,39	9.918,79	9.918,79	0,35%	2.336.783,19	83,92%
099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	353,265	25,81	9.116,20	9.116,20	0,32%	2.345.899,40	84,24%
D00030	SEDOP	Chapa de madeira compensada resinada e=15mm	Material	m²	113,4	78,22	8.870,01	8.870,01	0,31%	2.354.769,41	84,55%
054699	SBC	CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS	Material	UN	305	28,96	8.833,68	8.833,68	0,31%	2.363.603,09	84,86%
D00431	SEDOP	Chapa St 1200x1800x12,5mm	Material	Pç	143,1	60,07	8.596,19	8.596,19	0,30%	2.372.199,28	85,16%
00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	5	1.714,91	8.574,53	8.574,53	0,30%	2.380.773,81	85,77%
H00060	SEDOP	Calha em PVC d= 100mm	Material	m	100	84,53	8.452,88	8.452,88	0,30%	2.389.226,69	86,06%
D00080	SEDOP	Argamassa AC-II	Material	kg	4888	1,73	8.451,06	8.451,06	0,30%	2.397.677,75	86,36%
D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	44,4144	189,30	8.407,65	8.407,65	0,30%	2.406.085,39	86,66%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	2446,1703	3,43	8.396,82	8.396,82	0,30%	2.414.482,21	86,95%
H00003	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	m	465	17,23	8.010,23	8.010,23	0,28%	2.422.492,44	87,23%
E00008	SEDOP	Cabo de cobre 2.5mm2 -750V	Material	m	2200	3,62	7.968,27	7.968,27	0,28%	2.430.460,71	87,51%
D00131	SEDOP	Fechadura externa	Material	un	60	132,18	7.930,91	7.930,91	0,28%	2.438.391,62	87,79%
D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	27,3984	283,98	7.780,47	7.780,47	0,27%	2.446.172,09	88,07%
077787	SBC	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 500x100mm CHAPA 18	Material	UN	50	155,42	7.770,77	7.770,77	0,27%	2.453.942,86	88,34%
H00001	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	Material	m	320,25	23,99	7.683,00	7.683,00	0,27%	2.461.625,85	88,61%
EC434850	SEDOP	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3988,46	1,87	7.449,49	7.449,49	0,26%	2.469.075,34	88,87%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

E00342	SEDOP		Anilha de identificação (pacote c/ 20un)	Material	un	800		9,25		7.400,37		7.400,37	0,26%	2.476.475,71	89,13%
D00005	SEDOP		Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.	Material	un	23,59245		301,71		7.117,99		7.117,99	0,25%	2.483.593,70	89,38%
EC434840	SEDOP		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3346,74		2,08		6.968,92		6.968,92	0,25%	2.490.562,62	89,63%
P00024	SEDOP		Latex acrílica - Fosca	Material	GL	61,5		112,57		6.923,08		6.923,08	0,24%	2.497.485,70	89,87%
099450	SBC		AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	336,8		20,27		6.826,90		6.826,90	0,24%	2.504.312,60	90,11%
E00454	SEDOP		Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	Material	un	10		670,06		6.700,59		6.700,59	0,24%	2.511.013,19	90,35%
D00062	SEDOP		Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	un	295,2		22,60		6.672,23		6.672,23	0,23%	2.517.685,42	90,58%
D00021	SEDOP		Régua 3"x7/8" 4 m apar.	Material	Dz	16,2		410,83		6.655,47		6.655,47	0,23%	2.524.340,89	90,82%
H00021	SEDOP		Bacia sanitaria de louca	Material	un	20		324,01		6.480,12		6.480,12	0,23%	2.530.821,01	91,05%
00039430	SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2044,6		3,14		6.424,91		6.424,91	0,23%	2.537.245,92	91,27%
MO378000	SEDOP		ARMADOR	Mão de Obra	h	231,884352		27,66		6.414,63		6.414,63	0,23%	2.543.660,54	91,50%
00009838	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	421,96		14,79		6.241,06		6.241,06	0,22%	2.549.901,60	91,72%
099900	SBC		SERVEANTE	Mão de Obra	H	285,8		20,27		5.793,14		5.793,14	0,20%	2.555.694,74	91,92%
D00070	SEDOP		Soda cáustica	Material	kg	70		82,60		5.781,85		5.781,85	0,20%	2.561.476,59	92,12%
00013388	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	18		318,36		5.730,57		5.730,57	0,20%	2.567.207,16	92,33%
D00430	SEDOP		Montante M RS 90x35x3000 mm	Material	Pç	137,505		40,69		5.594,65		5.594,65	0,20%	2.572.801,81	92,52%
H00030	SEDOP		Lavatorio de louca com coluna	Material	un	22		240,92		5.300,15		5.300,15	0,19%	2.578.101,96	92,71%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2026,524		2,52		5.114,95		5.114,95	0,18%	2.583.216,90	92,89%
EC373730	SEDOP		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	35742,95436		0,14		4.961,84		4.961,84	0,17%	2.588.178,74	93,06%
025706	SBC		ELETROCALHA - TE HORIZONTAL 90 LISA/PERF 400x50mm	Material	UN	50		94,65		4.732,50		4.732,50	0,17%	2.592.911,24	93,23%
MO444970	SEDOP		MONTADOR	Mão de Obra	h	166,9041		27,66		4.617,07		4.617,07	0,16%	2.597.528,31	93,39%
EC434650	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	5543,9614		0,82		4.547,71		4.547,71	0,16%	2.602.076,03	93,55%
H00004	SEDOP		Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	m	400		11,36		4.543,20		4.543,20	0,16%	2.606.619,23	93,71%
D00123	SEDOP		Fechadura interna	Material	un	38,4		103,36		3.968,94		3.968,94	0,14%	2.610.588,17	93,85%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	148,089456		25,62		3.793,84		3.793,84	0,13%	2.614.382,01	94,12%
EC434600	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3346,74		1,09		3.632,28		3.632,28	0,13%	2.618.014,29	94,25%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	679,0031088		5,26		3.573,28		3.573,28	0,13%	2.621.587,58	94,50%
00012872	SINAPI		GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	138,4241913		25,62		3.546,23		3.546,23	0,12%	2.625.133,81	94,63%
00006015	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	Material	UN	20		175,23		3.504,57		3.504,57	0,12%	2.628.638,38	94,75%
H00057	SEDOP		Mictorio individual de louca	Material	un	5		678,39		3.391,94		3.391,94	0,12%	2.632.030,32	94,87%
00034636	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	5		654,98		3.274,89		3.274,89	0,12%	2.635.305,21	95,11%
E00227	SEDOP		Cabo de cobre nu 16mm2	Material	m	130		24,24		3.151,59		3.151,59	0,11%	2.638.456,81	95,22%
D00079	SEDOP		Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	405,06		7,14		2.893,31		2.893,31	0,10%	2.641.350,12	95,32%
00040552	SINAPI		PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	33,6		81,94		2.753,24		2.753,24	0,10%	2.644.103,36	95,41%
D00475	SEDOP		Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	24		113,58		2.725,92		2.725,92	0,10%	2.646.829,28	95,51%
00043649	SINAPI		TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	57,5		47,12		2.709,58		2.709,58	0,10%	2.649.538,85	95,61%
H00056	SEDOP		Torneira metálica p/ lavatorio de 1/2"	Material	un	22		122,11		2.686,44		2.686,44	0,09%	2.652.225,30	95,70%
H00063	SEDOP		Tanque inox (0.60x0.60x0.30m)	Material	un	5		511,46		2.557,32		2.557,32	0,09%	2.654.782,62	95,88%
E00065	SEDOP		Tomada 2P+T 10A (s/ligação)	Material	un	155		16,28		2.523,37		2.523,37	0,09%	2.657.305,98	95,97%
E00013	SEDOP		Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	Material	m	300		8,19		2.457,11		2.457,11	0,09%	2.659.763,10	96,06%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	93,79891676		25,62		2.403,00		2.403,00	0,08%	2.662.166,10	96,14%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

00004812	SINAPI		PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	156,21		14,97		2.338,05		2.338,05	0,08%	2.664.504,14	96,23%
00039385	SINAPI		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	135		17,14		2.313,62		2.313,62	0,08%	2.666.817,77	96,31%
H00085	SEDOP		Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	un	50		45,41		2.270,34		2.270,34	0,08%	2.669.088,10	96,39%
EC434610	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3988,46		0,56		2.214,71		2.214,71	0,08%	2.671.302,82	96,47%
H00042	SEDOP		Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	un	188		11,36		2.135,30		2.135,30	0,08%	2.673.438,12	96,54%
H00018	SEDOP		Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m	Material	un	5		426,43		2.132,15		2.132,15	0,08%	2.675.570,27	96,62%
00000650	SINAPI		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	520,876		4,09		2.129,80		2.129,80	0,07%	2.677.700,07	96,69%
00043131	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	61,6		34,38		2.117,62		2.117,62	0,07%	2.679.817,68	96,76%
H00028	SEDOP		Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada	Material	un	22		95,79		2.107,29		2.107,29	0,07%	2.681.924,97	96,84%
D00216	SEDOP		Alça p/ calha em PVC	Material	un	100		20,82		2.082,30		2.082,30	0,07%	2.684.007,27	96,91%
047069	SBC		LAMPADA FLUORESCENTE 36W TIPO TLD RS ACABAMENTO CONFORT	Material	UN	80		25,95		2.075,74		2.075,74	0,07%	2.686.083,01	96,99%
002286	SBC		TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI CROMADA	Material	UN	20		103,24		2.064,88		2.064,88	0,07%	2.688.147,89	97,06%
00034637	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMP	Material	UN	5		396,09		1.980,46		1.980,46	0,07%	2.690.128,35	97,13%
00043776	SINAPI		TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	63,9		30,74		1.964,43		1.964,43	0,07%	2.692.092,78	97,20%
D00082	SEDOP		Prego 2"x11	Material	kg	66,348		28,33		1.879,76		1.879,76	0,07%	2.693.972,55	97,26%
EC434590	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	5299,9399		0,35		1.872,79		1.872,79	0,07%	2.695.845,34	97,33%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	93,79891676		19,59		1.837,17		1.837,17	0,06%	2.697.682,50	97,39%
D00436	SEDOP		Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm	Material	kg	28,755		63,10		1.814,44		1.814,44	0,06%	2.699.496,94	97,46%
004915	SBC		REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA 2x40W	Material	UN	40		44,17		1.766,80		1.766,80	0,06%	2.701.263,74	97,52%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	67,6384366		25,62		1.732,80		1.732,80	0,06%	2.702.996,55	97,58%
003157	SBC		PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	1200		1,44		1.726,42		1.726,42	0,06%	2.704.722,96	97,64%
D00086	SEDOP		Prego 2 1/2"x12	Material	kg	63		26,09		1.643,39		1.643,39	0,06%	2.706.366,35	97,70%
MO444990	SEDOP		AJUDANTE DE MONTADOR	Mão de Obra	h	75,8655		20,41		1.548,15		1.548,15	0,05%	2.707.914,50	97,81%
E00012	SEDOP		Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	m	300		4,83		1.450,04		1.450,04	0,05%	2.709.364,54	97,86%
D00432	SEDOP		Guia R Rs 90x30x3000mm	Material	Pç	43,125		33,13		1.428,62		1.428,62	0,05%	2.710.793,17	97,91%
D00223	SEDOP		Adesivo p/ PVC - 75g	Material	TB	93,15		15,02		1.398,91		1.398,91	0,05%	2.712.192,07	97,96%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,522006		25,32		1.380,26		1.380,26	0,05%	2.713.572,34	98,01%
H00022	SEDOP		Assento plastico	Material	un	20		64,94		1.298,85		1.298,85	0,05%	2.714.871,19	98,05%
H00044	SEDOP		Caixa de descarga plastica externa	Material	un	20		63,10		1.262,00		1.262,00	0,04%	2.716.133,19	98,10%
H00016	SEDOP		Sifao metalico de 2"	Material	un	5		252,27		1.261,37		1.261,37	0,04%	2.717.394,56	98,14%
D00349	SEDOP		Aditivo plastificante	Material	L	55,45208		22,65		1.256,15		1.256,15	0,04%	2.718.650,71	98,19%
H00008	SEDOP		Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	un	45		27,76		1.249,38		1.249,38	0,04%	2.719.900,09	98,23%
H00043	SEDOP		Chuveiro em PVC	Material	un	22		56,66		1.246,60		1.246,60	0,04%	2.721.146,69	98,27%
EC434900	SEDOP		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	423,81		2,83		1.198,06		1.198,06	0,04%	2.722.344,75	98,32%
H00256	SEDOP		Torneira de pressao p/ bebedouro	Material	un	12		99,70		1.196,38		1.196,38	0,04%	2.723.541,13	98,36%
D00043	SEDOP		Arame recozido No. 18	Material	kg	77,1984		15,46		1.193,45		1.193,45	0,04%	2.724.734,58	98,40%
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	24,795		47,79		1.185,00		1.185,00	0,04%	2.725.919,58	98,44%
D00435	SEDOP		Perfil para teto RS F-47 3000mm	Material	Pç	43,125		26,49		1.142,35		1.142,35	0,04%	2.727.061,93	98,48%
MO376660	SEDOP		OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	38,55420902		27,66		1.066,53		1.066,53	0,04%	2.728.128,46	98,56%
025610	SBC		ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	2400		0,44		1.060,08		1.060,08	0,04%	2.729.188,54	98,60%
L00014	SEDOP		Tomada femea RJ-45 completa	Material	un	30		35,34		1.060,08		1.060,08	0,04%	2.730.248,62	98,63%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

H00400	SEDOP		Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH)	Material	un	100		10,58		1.057,56		1.057,56	0,04%	2.731.306,17	98,67%
EC434660	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	423,81		2,45		1.037,61		1.037,61	0,04%	2.732.343,78	98,71%
H00059	SEDOP		Tubo em PVC - 150mm (LS)	Material	m	14,175		70,28		996,23		996,23	0,04%	2.733.340,01	98,74%
00009835	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	105,49		8,96		945,21		945,21	0,03%	2.734.285,22	98,81%
H00017	SEDOP		Registro, valvula e sifao p/ mictorio de louca	Material	CJ	5		183,94		919,68		919,68	0,03%	2.735.204,90	98,84%
E00085	SEDOP		Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	Material	un	3		293,76		881,27		881,27	0,03%	2.736.086,17	98,87%
00003671	SINAPI		JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	500		1,73		864,47		864,47	0,03%	2.736.950,64	98,90%
D00438	SEDOP		Massa p/ junta max	Material	kg	130,5		6,44		839,92		839,92	0,03%	2.737.790,56	98,93%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	36		22,60		813,69		813,69	0,03%	2.738.604,25	98,96%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	16,1		49,81		801,96		801,96	0,03%	2.739.406,21	98,99%
MO475900	SEDOP		CALCETEIRO	Mão de Obra	h	28,08237348		27,66		776,84		776,84	0,03%	2.740.183,05	99,04%
E00768	SEDOP		Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	Material	un	55		12,18		669,81		669,81	0,02%	2.740.852,86	99,07%
H00257	SEDOP		Filtro de parede	Material	un	3		211,57		634,72		634,72	0,02%	2.741.487,58	99,09%
D00434	SEDOP		Fita p/ junta telada 50x45m	Material	RI	11,985		52,60		630,41		630,41	0,02%	2.742.118,00	99,11%
E00059	SEDOP		Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	Material	un	30		20,84		625,07		625,07	0,02%	2.742.743,07	99,13%
E00596	SEDOP		Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio	Material	UN	10		61,35		613,46		613,46	0,02%	2.743.356,52	99,16%
H00084	SEDOP		Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	un	25		24,53		613,33		613,33	0,02%	2.743.969,86	99,18%
E00355	SEDOP		Terminal de compressão-2.5mm2	Material	un	220		2,76		608,03		608,03	0,02%	2.744.577,89	99,20%
E00060	SEDOP		Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	Material	un	20		29,35		587,08		587,08	0,02%	2.745.164,97	99,22%
H00014	SEDOP		Torneira de tanque/pia cromada de 1/2"	Material	un	5		115,55		577,74		577,74	0,02%	2.745.742,71	99,24%
00000096	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	30		18,68		560,33		560,33	0,02%	2.746.303,04	99,26%
MO611000	SEDOP		SERRALHEIRO	Mão de Obra	h	20,2308		27,66		559,65		559,65	0,02%	2.746.862,69	99,28%
E00023	SEDOP		Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	Material	un	37		14,51		536,98		536,98	0,02%	2.747.399,67	99,30%
00020157	SINAPI		JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	20		26,70		534,08		534,08	0,02%	2.747.933,75	99,32%
00011674	SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	20		26,67		533,32		533,32	0,02%	2.748.467,07	99,34%
025611	SBC		ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	Material	UN	300		1,64		492,18		492,18	0,02%	2.748.959,25	99,35%
E00600	SEDOP		Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	Material	un	10		48,78		487,76		487,76	0,02%	2.749.447,01	99,37%
P00007	SEDOP		Lixa para parede	Material	un	307,5		1,51		465,68		465,68	0,02%	2.749.912,69	99,39%
H00075	SEDOP		Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	un	75		6,13		460,00		460,00	0,02%	2.750.372,69	99,40%
025609	SBC		PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	1200		0,38		454,32		454,32	0,02%	2.750.827,01	99,42%
H00024	SEDOP		Anel de borracha de 1"	Material	un	20		22,19		443,72		443,72	0,02%	2.751.270,73	99,45%
099034	SBC		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	21,535		20,27		436,51		436,51	0,02%	2.751.707,24	99,47%
H00019	SEDOP		Torneira longa metalica de 3/4"	Material	un	5		86,79		433,94		433,94	0,02%	2.752.141,18	99,48%
H00045	SEDOP		Tubo de descarga em PVC - 40mm	Material	un	20		21,58		431,60		431,60	0,02%	2.752.572,78	99,50%
D00002	SEDOP		Massa de vedação	Material	kg	20		21,02		420,50		420,50	0,01%	2.752.993,28	99,51%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,13701581		19,59		413,99		413,99	0,01%	2.753.407,27	99,53%
074113	SBC		CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA	Material	UN	30		13,12		393,74		393,74	0,01%	2.753.801,02	99,54%
EC434890	SEDOP		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	278,236464		1,40		389,76		389,76	0,01%	2.754.190,78	99,55%
00011830	SINAPI		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	10		38,92		389,20		389,20	0,01%	2.754.579,98	99,57%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,5068		153,41		384,56		384,56	0,01%	2.754.964,54	99,58%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

E00019	SEDOP	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	un	200	1,92	383,65	383,65	0,01%	2.755.348,19	99,59%
H00088	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 40mm-LH	Material	un	50	7,62	381,12	381,12	0,01%	2.755.729,32	99,61%
H00025	SEDOP	Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS)	Material	un	20	18,93	378,60	378,60	0,01%	2.756.107,92	99,62%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	36,08064	10,39	374,74	374,74	0,01%	2.756.482,66	99,63%
D00222	SEDOP	Solução limpadora	Material	L	4,181	83,27	348,14	348,14	0,01%	2.756.830,80	99,65%
003530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	122	2,78	338,72	338,72	0,01%	2.757.169,52	99,67%
040525	SBC	SOQUETE COM RABICHO/TOMADINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	Material	UN	160	2,03	325,09	325,09	0,01%	2.757.494,61	99,68%
004678	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE 2x27W E27 COMPACTA	Material	UN	10	32,43	324,33	324,33	0,01%	2.757.818,94	99,69%
H00089	SEDOP	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	un	25	12,71	317,71	317,71	0,01%	2.758.136,65	99,70%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,042143962	7.382,64	311,13	311,13	0,01%	2.758.447,78	99,72%
H00093	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH	Material	un	200	1,54	307,93	307,93	0,01%	2.758.755,71	99,73%
H00020	SEDOP	Valvula p/ pia d = 2" - inox	Material	un	5	60,68	303,38	303,38	0,01%	2.759.059,10	99,74%
E00033	SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	un	200	1,48	295,31	295,31	0,01%	2.759.354,41	99,75%
H00086	SEDOP	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	un	25	11,81	295,31	295,31	0,01%	2.759.649,71	99,76%
00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	20	14,63	292,53	292,53	0,01%	2.759.942,25	99,77%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	271,905	1,07	291,67	291,67	0,01%	2.760.233,92	99,78%
00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	5	56,61	283,07	283,07	0,01%	2.760.516,98	99,79%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	187,2238936	1,49	278,81	278,81	0,01%	2.760.795,79	99,80%
H00023	SEDOP	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	un	20	13,87	277,39	277,39	0,01%	2.761.073,18	99,81%
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40	6,87	274,61	274,61	0,01%	2.761.347,79	99,82%
MO104890	SEDOP	VIDRACEIRO	Mão de Obra	h	9,7214008	27,66	268,92	268,92	0,01%	2.761.616,71	99,83%
H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	un	100	2,57	257,45	257,45	0,01%	2.761.874,16	99,84%
004655	SBC	LAMPADA ELETRONICA 28W	Material	UN	20	11,52	230,44	230,44	0,01%	2.762.104,60	99,84%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,61412716	25,27	217,64	217,64	0,01%	2.762.322,24	99,85%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	5	42,33	211,64	211,64	0,01%	2.762.533,88	99,86%
00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	5	42,08	210,38	210,38	0,01%	2.762.744,25	99,87%
E00034	SEDOP	Arruela de 1/2"	Material	un	200	1,05	209,49	209,49	0,01%	2.762.953,75	99,87%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,9225	103,19	198,39	198,39	0,01%	2.763.152,14	99,88%
H00046	SEDOP	Ligacao flexivel (engate) plastico	Material	un	20	9,15	182,99	182,99	0,01%	2.763.335,13	99,89%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	20,25164176	8,91	180,44	180,44	0,01%	2.763.515,56	99,89%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	6,39	28,02	179,02	179,02	0,01%	2.763.694,59	99,90%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,624	26,74	177,14	177,14	0,01%	2.763.871,72	99,91%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	146,5254	1,16	170,12	170,12	0,01%	2.764.041,85	99,92%
D00437	SEDOP	Prego de aço 2,7x30	Material	kg	7,185	23,50	168,84	168,84	0,01%	2.764.210,68	99,92%
H00116	SEDOP	Te em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	un	75	1,94	145,76	145,76	0,01%	2.764.356,44	99,93%
00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	5	28,10	140,52	140,52	0,00%	2.764.496,97	99,93%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	3,255	42,21	137,41	137,41	0,00%	2.764.634,37	99,94%
040524	SBC	ABRACADEIRA PARA FLUORESCENTES	Material	UN	160	0,85	135,29	135,29	0,00%	2.764.769,66	99,94%
MO0008	SEDOP	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	h	38,236464	3,45	131,73	131,73	0,00%	2.764.901,39	99,95%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	1,3045		91,08		118,81		118,81	0,00%	2.765.020,21	99,95%
00009874	SINAPI		TUBO PVC, SOLDABEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	4,984175		21,34		106,36		106,36	0,00%	2.765.126,57	99,96%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	16,7888		6,30		105,73		105,73	0,00%	2.765.232,30	99,96%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,093444423		24,10		98,67		98,67	0,00%	2.765.330,96	99,97%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,806062361		25,62		97,51		97,51	0,00%	2.765.428,47	99,97%
00001358	SINAPI		CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3192704		70,34		92,80		92,80	0,00%	2.765.521,27	99,98%
D00433	SEDOP		Fita p/ junta 50x150m	Material	Rl	1,44		63,10		90,86		90,86	0,00%	2.765.612,14	99,98%
D00214	SEDOP		Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores)	Material	un	10		8,95		89,48		89,48	0,00%	2.765.701,61	99,98%
00020078	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	2,3		37,58		86,44		86,44	0,00%	2.765.788,05	99,99%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,2015655		24,10		77,17		77,17	0,00%	2.765.865,22	99,99%
M00013	SEDOP		Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv	Equipamento	h	27,9305		2,75		76,84		76,84	0,00%	2.765.942,07	99,99%
00003522	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	20		3,69		73,70		73,70	0,00%	2.766.015,77	99,99%
00007141	SINAPI		TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	5		13,98		69,91		69,91	0,00%	2.766.085,68	100,00%
H00040	SEDOP		Sifão plastico de 2"	Material	un	5		13,53		67,64		67,64	0,00%	2.766.153,32	100,00%
D00084	SEDOP		Prego 1 1/2"x13	Material	kg	2,4		25,91		62,18		62,18	0,00%	2.766.215,51	100,00%
00009869	SINAPI		TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	4,459525		13,59		60,61		60,61	0,00%	2.766.276,12	100,01%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	2,5		22,22		55,56		55,56	0,00%	2.766.331,68	100,01%
00007139	SINAPI		TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	30		1,83		54,90		54,90	0,00%	2.766.386,57	100,01%
D00427	SEDOP		Desmoldante	Material	L	3,6		14,61		52,61		52,61	0,00%	2.766.439,18	100,01%
H00039	SEDOP		Valv. p/ tanque d = 2" - plastico	Material	un	5		9,97		49,85		49,85	0,00%	2.766.489,03	100,01%
M00006	SEDOP		Compactador de solo CM-13	Equipamento	h	6,6		6,88		45,39		45,39	0,00%	2.766.534,43	100,02%
00003535	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	5		8,95		44,74		44,74	0,00%	2.766.579,17	100,02%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,49		88,81		43,52		43,52	0,00%	2.766.622,68	100,02%
E00360	SEDOP		Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE)	Material	un	25		1,70		42,59		42,59	0,00%	2.766.665,27	100,02%
00020080	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	1,357		29,72		40,33		40,33	0,00%	2.766.705,60	100,02%
E00275	SEDOP		Curva 90o p/ elet. PVC 3/4" (IE)	Material	un	10		3,60		35,97		35,97	0,00%	2.766.741,57	100,02%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	14,152825		2,28		32,33		32,33	0,00%	2.766.773,90	100,03%
00007140	SINAPI		TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	5		5,72		28,58		28,58	0,00%	2.766.802,48	100,03%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,776		15,03		26,69		26,69	0,00%	2.766.829,18	100,03%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,911724065		29,11		26,54		26,54	0,00%	2.766.855,72	100,03%
00020250	SINAPI		SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	1,17		18,93		22,15		22,15	0,00%	2.766.877,87	100,03%
H00055	SEDOP		Fita de vedacao	Material	m	90,86		0,23		20,64		20,64	0,00%	2.766.898,51	100,03%
098755	SBC		CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	5,25		3,62		19,02		19,02	0,00%	2.766.917,52	100,03%
00003536	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	5		3,67		18,36		18,36	0,00%	2.766.935,89	100,03%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,818688885		19,59		16,04		16,04	0,00%	2.766.951,92	100,03%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	53,29777869		0,28		14,80		14,80	0,00%	2.766.966,72	100,03%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,4731692		29,59		14,00		14,00	0,00%	2.766.980,72	100,03%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,620303926		19,59		12,15		12,15	0,00%	2.766.992,87	100,03%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00255384		4.576,61		11,69		11,69	0,00%	2.767.004,56	100,03%

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
CNPJ: 34.626.416/0001-31

00003148	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,543		21,29		11,56		11,56	0,00%	2.767.016,12	100,03%
EC434640	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	278,236464		0,04		10,53		10,53	0,00%	2.767.026,65	100,03%
003420	SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	7		1,33		9,28		9,28	0,00%	2.767.035,93	100,03%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000243673		30.031,06		7,32		7,32	0,00%	2.767.043,25	100,04%
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,291032		25,03		7,28		7,28	0,00%	2.767.050,53	100,04%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,188		23,04		4,33		4,33	0,00%	2.767.054,86	100,04%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00032742		6.949,67		2,28		2,28	0,00%	2.767.057,14	100,04%
004636	SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	8		0,24		1,92		1,92	0,00%	2.767.059,06	100,04%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1368688		9,98		1,37		1,37	0,00%	2.767.060,42	100,04%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	0,09737826		7,86		0,77		0,77	0,00%	2.767.061,19	100,04%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,2697E-05		20.173,26		0,26		0,26	0,00%	2.767.061,44	100,04%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,68863E-05		1.580,67		0,14		0,14	0,00%	2.767.061,58	100,04%

Equipamento	R\$ 253,97
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 332,81
Mão de Obra	R\$ 1.047.351,23
Material	R\$ 1.718.844,76
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 278,81
Outros	R\$ 0,00
Total sem BDI	2.251.960,62
Total do BDI	589.903,66
Total Geral	2.841.864,28