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PROJETO BÁSICO – JUSTIFICATIVA

Trata-se da contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de

recuperação de estradas vicinais no Município de Breu Branco/PA. O presente projeto tem

como objetivo fornecer os subsídios técnicos necessários à adequada execução dos serviços,

bem como apresentar os critérios, valores e metodologias adotadas para sua elaboração.

A intervenção tem como finalidade melhorar as condições de trafegabilidade das vias rurais,

garantindo maior segurança e conforto aos usuários, além de assegurar o acesso contínuo às

comunidades, especialmente em períodos de maior intensidade de chuvas, em conformidade

com as normas técnicas e ambientais vigentes.

A recuperação das estradas vicinais possibilitará o fortalecimento das atividades produtivas,

em especial do setor agropecuário, facilitando o escoamento da produção, o transporte

escolar e o acesso a serviços essenciais, como saúde e comércio, promovendo a integração

entre as comunidades rurais e a sede do município.

A execução desses serviços configura-se como uma iniciativa estratégica para o município,

contribuindo para a redução do isolamento das áreas rurais, o incentivo à produção local, o

fortalecimento da economia e a melhoria das condições de mobilidade da população.

Considerando a importância de investimentos em infraestrutura viária que promovam o

desenvolvimento sustentável e a inclusão social, compete ao Poder Público viabilizar ações

que garantam a manutenção e a melhoria das estradas vicinais, atendendo às necessidades da

coletividade e promovendo o crescimento ordenado do município.

Dessa forma, a recuperação das estradas vicinais de Breu Branco representa uma ação de

elevada relevância social e econômica, pois contribuirá diretamente para a melhoria da

qualidade de vida da população, o fortalecimento das cadeias produtivas locais e o

desenvolvimento do Município de Breu Branco/PA.
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1.0 INTRODUÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Breu Branco pretende contratar empresa para executar

os serviços de RECUPERAÇÃO DE 75,90KM DEESTRADAS VICINAIS NO

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, com observância ao disposto na Lei n.º

14.133/2021 e nas demais normas legais e regulamentares.

2.0 OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 75,90KM DEESTRADAS VICINAIS NO

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA

3.0 LOCAL DA OBRA:

1- Vicinal do 30 até a Branquelândia - 18km de extensão.

Coordenadas iniciais-(3° 28’ 54,32”S 49° 33’ 7,83”W).

Coordenadas finais- (3° 22’ 11,18”S 49°30’32,02”W).

2- Vicinal de Acarari até Vicinal dos Remédios – 26,90kmde extensão.

Coordenadas iniciais- (3° 25’11,50”S 49°29’52,01”W).

Coordenadas finais- (3°33’23,10”S 49°27’39,91”W).

3- Vicinal Vila dos Remédios até a Roça Comprida – 15 km de extensão.

Coordenadas iniciais-(3°33’36,89”S 49°27’47,82”W) .

Coordenadas finais-(3°31’6,20”S 49°33’8,05”W).

4- Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até a PA-151- Trecho 01 - 5,00 km de

extensão.

Coordenadas iniciais-(3°26’42,08”S 49°33’7,85”W).

Coordenadas finais-(3°26’45,38”S 49°33’7,85”W).
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5- Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até a PA-151 - trecho 02 - 11,00 km de

extensão.

Coordenadas iniciais-(3°26’42,08”S 49°35’51,32”W).

Coordenadas finais-(3°30’15,39”S 49°33’10,05”W).

4.0 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

Os serviços compreenderão a Recuperação de Estradas Vicinais com serviços de:

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO completa, conforme PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(ANEXO).

Para execução dos serviços deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao

serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas) e demais normas pertinentes serão consideradas como elementos

base.

Serão fornecidos: Projetos e Planilhas orçamentárias, Cronograma físico-financeiro,

Composição de BDI, Memória de Cálculo e Composições Próprias.

5.0 ESTIMATIVA DE CUSTOS:

O custo estimado para este serviço é de R$7.811.047,42 (sete milhões oitocentos e

onze mil e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referentes aos

serviços de RECUPERAÇÃO DE 75,90KM DEESTRADAS VICINAIS NO

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA. Os valores apresentados na planilha

orçamentária tiveram como referência a planilha de composição de custo SICRO -

01/2025 - Pará, SEOP - 02/2025 - Pará.

Sobre os custos foram aplicados 28,94% de BDI.
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6.0 CRONOGRAMADE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados no período de 180 dias, devendo-se

evitar possíveis atrasos no cumprimento do referido cronograma.

7.0 FISCALIZAÇÃO DAOBRA:

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle,

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com atribuições

específicas e devidamente designadas pela Prefeitura Municipal de Breu

Branco, em cumprimento ao disposto no artigo 117 da Lei n.º 14.133/2021.

8.0 VISITA TÉCNICA

Objetivo: A realização de uma visita técnica ao local da obra antes da licitação

se apresenta como uma etapa essencial e estratégica para o sucesso do

processo licitatório. Esta prática visa proporcionar uma compreensão mais

aprofundada e precisa do ambiente em que a obra será executada, trazendo

benefícios significativos para todos os envolvidos no processo. Apresentar aos

interessados o local da obra em questão para reconhecimento,

questionamentos ou quaisquer dúvidas referentes a mesma.

A visita técnica em campo deverá ser agendada para uma das datas do

período e email especificados no edital com antecedência mínima de 2 (dois)

dias úteis. Havendo interesse em retornar para visita técnica em área

específica, o interessado poderá agendar previamente, desde que haja

disponibilidade. Não será admitido atraso dos interessados às visitas técnicas

de campo.

Avaliação In loco das Condições do Terreno: A visita técnica possibilita uma

análise direta das características do terreno, identificando particularidades

geotécnicas, topográficas e ambientais que podem influenciar no planejamento

e na execução da obra. Essa avaliação prévia reduz a possibilidade de

surpresas e imprevistos durante a fase de execução.
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Entendimento das Exigências Locais: Cada localidade apresenta

peculiaridades normativas e exigências específicas que devem ser

consideradas no projeto e na execução da obra. A visita técnica oferece a

oportunidade de compreender as particularidades locais, tais como restrições

ambientais, normas urbanísticas, e aspectos culturais, permitindo adequar o

projeto de forma mais precisa.

Identificação de Riscos e Desafios: Ao estar presente no local, os profissionais

envolvidos na licitação podem identificar potenciais riscos e desafios que não

seriam perceptíveis apenas por meio de documentação escrita. Isso permite

que a proposta técnica e financeira seja mais realista, contemplando medidas

preventivas e corretivas adequadas.

Esclarecimento de Dúvidas e Interpretação do Projeto: A presença física no

local da obra oferece a oportunidade de esclarecer dúvidas e interpretar o

projeto de maneira mais assertiva. Isso contribui para a elaboração de

propostas mais alinhadas com as expectativas do contratante, evitando

possíveis mal-entendidos e retrabalhos futuros.

Estimativa de Custos mais Precisa: A análise direta das condições do local

proporciona uma base mais sólida para a estimativa de custos, considerando

elementos como acessibilidade, infraestrutura existente, e logística. Isso resulta

em propostas financeiras mais precisas e competitivas.

Em síntese, a visita técnica prévia ao local da obra desempenha um papel

crucial na maximização da eficiência, transparência e competitividade do

processo licitatório, garantindo que as propostas apresentadas estejam

alinhadas com a realidade do ambiente em que a obra será realizada.
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9.0 ANEXOS:

 9.1 - PROJETOS;

 9.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA;

 9.3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

 9.4 - COMPOSIÇÃO DE BDI;

 9.5 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

 9.6 – MEMORIAL DESCRITIVO

 9.7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

 9.8 - MAPA DE RISCO

 9.9 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 9.10 - TERMO DE REFERENCIA

Breu Branco-PA, 30 de abril de 2026

ENG. CIVIL KEZIA S. de S. Trindade
Responsável Técnico - CREA-PA: 1520784066

Engenheira Civil


	OBRA: RECUPERAÇÃO DE 75,90KM DEESTRADAS VICINAIS N
	1.0INTRODUÇÃO:
	2.0OBJETO:
	3.0LOCAL DA OBRA:
	4.0ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:
	5.0ESTIMATIVA DE CUSTOS:
	6.0CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
	7.0FISCALIZAÇÃO DA OBRA:
	8.0VISITA TÉCNICA
	9.0ANEXOS:


		2026-04-30T12:53:47-0300




