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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO E RECURSOS HUMANOS

TERMO DE REFERENCIA

CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1. Defini¢ao do objeto

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto Contratacio de empresa para prestagdo
de servicos técnicos de engenharia, compreendendo a elaborac¢do de projetos, elaboracdo de
orcamentos e cadernos técnicos, fiscalizacdo de obras e confeccdo de mapas em QGIS, para
atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte — PA.

1.1.2. O 6rgdo requisitante, relacao escolas, quantidades dos alunos, descricao dos itens
e as quantidades estdo relacionadas nas tabelas abaixo:

a) Area Requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Administracdo e Recursos Humanos Cherlis Regino Neto
Secretaria Municipal de Saude Gelice Gongalves Temponi
Secretaria Municipal de Educagdo Augusta Elias P. S. Martins

b) Relagdo de quantitativo por unidade demandante:
ADMINISTRACAO

Item Descri¢do Und Quant.
1 ELABORACAO DE PROJETOS
11 REALIZACAO DE SERVICOS DE PROJETOS URBANISTICOS CONTEMPLANDO m? 2500
’ (PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL E HIDRO SANITARIO).
2 ELABORACAO DE ORCAMENTOS E CADERNO TECNICO (ESPECIFICACOES,
MEMORIAIS E DOCUMENTOS PARA CONV@NIOS)
21 REALIZACAO DE ORCAMENTOS E CADERNO TECNICO DE PROJETOS m? 2500
’ ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES PARA CAPTACAO DE RECURSOS
3 FISCALIZACZ\O DE OBRAS
3.1 Equipe ténica para Fiscalizagdo de obras hora 480
4 SERVICOS DE REALIZAGAO DE MAPAS EM QGIS
CONFECCAO DE MAPAS TEMATICOS EM QGIS PARA UTILIZACAO EM PLANOS
4.1 UND 80
MUNICIPAIS
EDUCACAO
Item Descri¢do Und Quant.
1 ELABORACAO DE PROJETOS
11 REALIZACAO DE SERVICOS DE PROJETOS URBANISTICOS CONTEMPLANDO m? 5000
: (PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL E HIDRO SANITARIO).
2 ELABORACAO DE ORGCAMENTOS E CADERNO TECNICO (ESPECIFICAGOES,
MEMORIAIS E DOCUMENTOS PARA CONVENIOS)
21 REALIZACAO DE ORGAMENTOS E CADERNO TECNICO DE PROIJETOS m? 5000
) ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES PARA CAPTACAO DE RECURSOS
3 FISCALIZAGAO DE OBRAS
3.1 Equipe ténica para Fiscalizagdo de obras hora 960
4 SERVICOS DE REALIZACI\O DE MAPAS EM QGIS
CONFECGAO DE MAPAS TEMATICOS EM QGIS PARA UTILIZAGAO EM PLANOS
4.1 UND 0
MUNICIPAIS
SAUDE
Item Descricao Und Quant.
1 ELABORACAO DE PROJETOS
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REALIZAGAO DE SERVICOS DE PROJETOS URBANISTICOS
11 CONTEMPLANDO  (PROJETO  ARQUITETONICO, ELETRICO, m? 2500
ESTRUTURAL E HIDRO SANITARIO).

ELABORACAO DE ORCAMENTOS E CADERNO TECNICO

2 (ESPECIFICACOES, MEMORIAIS E DOCUMENTOS PARA
CONVENIOS)
REALIZACAO DE ORCAMENTOS E CADERNO TECNICO DE
2.1 PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES PARA m2 2500
CAPTACAO DE RECURSOS
3 FISCALIZACAO DE OBRAS
3.1 Equipe ténica para Fiscalizagdo de obras hora 480
4 SERVICOS DE REALIZACAO DE MAPAS EM QGIS
a1 CONFECCAO DE MAPAS TEMATICOS EM QGIS PARA UTILIZACAO UND 0
EM PLANOS MUNICIPAIS
c) Descricdo dos itens, quantitativo, valor médio e valor total:
LOTE 01
Iltem | PRESTAGAO DE SERVIGOS Unidad | Quantidad Valor | Valor Total
e e Médio
1| REALIZACAO DE SERVICOS DE PROJETOS M2 10.000, 44,17 | 441.700,00

URBANISTICOS CONTEMPLANDO (PROEJTO
ARQUITEWTONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL E
HIDRO SANITARIO).

REALIZACAO DE SERVICOS DE PROJETOS URBANISTICOS CONTEMPLANDO (PROEJTO ARQUITEWTONICO,
ELETRICO, ESTRUTURAL E HIDRO SANITARIO)

2 | REALIZAGAO DE ORGAMENTOS E CADERNO M2 10.000, 14,38 | 143.800,00
TECNICO DE PROJETOS ARQUITETONICO E
COMPLEMENTARES PARA CAPTAGAO DE
RECURSOS.

REALIZACAO DE ORGAMENTOS E CADERNO TECNICO DE PROJETOS ARQUITETONICO E
COMPLEMENTARES PARA CAPTAGAO DE RECURSOS.

3 | EQUPE TECNICA PARA FISCALIZAGAO DE OBRAS H 1.920, 72,00 | 138.240,00

EQUPE TECNICA PARA FISCALIZAGAO DE OBRAS

4 | CONFECGAO DE MAPAS TEMATICOS EM QGIS PARA | UND 80, 2.521,37 | 201.709,60
UTILIZAGAO EM PLANOS MUNICIPAIS

CONFECGCAO DE MAPAS TEMATICOS EM QGIS PARA UTILIZAGAO EM PLANOS MUNICIPAIS

1.1.3. O Estudo técnico Preliminar é um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na divergéncia entre ambos, prevalecera o disposto nesse Termo
de referéncia.

1.2 Da classificagdao do objeto

1.2.1. Os Servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como técnicos
especializado em engenharia civil, destinados para suprir as necessidades da Prefeitura
e secretarias do municipio, deverdo ser de qualidade, ndo superior a necessdria para
cumprir as finalidades as quais se destinam, vedada a aquisicdo de artigos de luxo de
acordo com artigo 20 da lei 14.133.

1.2.2. O objeto dessa contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme
decreto 10.808 de 27 de setembro de 2021.

1.3. Da vigéncia da Contratagao

1.3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de dois (2) anos, na forma da Lei n° 14.133,
de 2021.
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1.3.2. Os Servigos ndo se enquadram como continuado, por se tratar de uma contratacao
sem que haja uma demanda de cardter permanente. Uma vez finalizado, resolve-se a
necessidade que deu azo ao contrato.

2. FUNDAMENTO DA CONTRATAGAO

2.1. A contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia
justifica-se pela necessidade da Administracdo Publica Municipal em planejar, projetar,
acompanhar, fiscalizar e executar obras e servicos técnicos indispensaveis ao
desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural do Municipio.

2.1.2. O Municipio encontra-se em processo de expansdo e reestruturacdo de sua
infraestrutura basica, demandando intervencgdes técnicas em areas como pavimentacao,
drenagem, edificacbes publicas, manutencdo predial, obras de saneamento,
recuperacao de estradas vicinais, construcdo de equipamentos publicos, dentre outras
acdes estruturantes. Tais atividades exigem conhecimento técnico especifico,
responsabilidade técnica formalmente registrada junto ao conselho profissional
competente e observancia as normas técnicas vigentes.

2.1.3. A estrutura administrativa municipal, embora conte com equipe técnica, ndao
dispGe de corpo técnico suficiente para atender, de forma simultanea e tempestiva,
todas as demandas existentes, especialmente considerando a extensao territorial do
Municipio e a complexidade crescente dos projetos necessarios. A insuficiéncia de
recursos humanos especializados pode comprometer o planejamento adequado das
intervencgdes, a qualidade das obras, o cumprimento de prazos e a correta aplica¢dao dos
recursos publicos.

2.1.4. Além disso, a execucdo de servicos de engenharia exige a elaboracdo de estudos
preliminares, levantamentos topograficos, projetos bdsicos e executivos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros, especificacdes
técnicas, bem como acompanhamento e fiscalizagdo técnica das obras, atividades que
demandam qualificacdo técnica especializada e responsabilidade legal.

2.1.5. A contratacdo pretendida visa assegurar:

a) Maior eficiéncia na execucdo das politicas publicas de infraestrutura;

b) Redugao de riscos técnicos e financeiros;

c) Observancia as normas técnicas regulamentadas pela ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), a legislacdo ambiental, urbanistica e sanitdria vigentes, as normas e
regulamentos especificos dos drgaos estaduais e federais (como DNIT, SUDEPE, TCM-PA,
etc.) quando aplicavel ao tipo de projeto ou obra.

d) Adequada fiscalizacdo e controle da execucdo contratual;

e) Planejamento técnico consistente para captacao de recursos estaduais e federais.
2.1.6. Importante destacar que a contratacdo encontra respaldo no principio da
eficiéncia administrativa, previsto no art. 37 da Constituicdo Federal, bem como nos
dispositivos da Lei n? 14.133, que impdem a Administracdo o dever de planejar
adequadamente suas contratacGes, garantindo que sejam realizadas com base em
estudos técnicos que demonstrem sua necessidade e viabilidade.

2.1.7. Dessa forma, resta evidenciada a imprescindibilidade da contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servicos de engenharia, como medida necessaria para
garantir a adequada execuc¢do das obras publicas, a seguranca das edificacdes e a correta
aplicacdo dos recursos publicos, atendendo ao interesse coletivo e promovendo o
desenvolvimento sustentdvel do Municipio

2.1.8. A Contratacdo, objeto desse estudo, tem amparo legal, integralmente, nas Leis
Federais e nos termos das disposicdes contidas na Lei n. 14.133, de 12 de abril de 2021
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e na Instrucdo Normativa SEGES/ME 73 de 30 de setembro de 2022 e pela Lei
Complementar n° 123/2006, fara realizar licitacio na modalidade de CONCORRENCIA
ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO POR ITEM.

2.1.9. A adocdo do critério de menor preco permite a Administracdo contratar os
servicos necessarios a precos mais vantajosos, sem comprometer a qualidade e
eficiéncia dos mesmos. Dessa forma, é possivel otimizar a utilizacdo dos recursos
publicos, obtendo economias significativas para o erario.

2.1.10. Além disso, a realizacdo de um processo licitatério promove a competitividade
entre os fornecedores, incentivando a oferta de propostas mais atrativas e condizentes
com as necessidades da Administracdo. Isso pode resultar em uma ampla gama de
opc¢les para escolha, garantindo a selecdo da melhor relacdo custo-beneficio para esta
contratacao.

2.1.11. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontram-se
pormenorizadas no Estudo Técnico Preliminares.

2.2. Previsao da contratagao

2.2.1. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacées Anual 2026, tendo
em vista que este instrumento de governanca é elaborado pela Municipalidade, sendo
o documento que consolida as demandas que o érgdo ou a entidade planeja contratar
no exercicio subsequente ao de sua elaboracao.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO SERVICO.
3.1. A Descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico no Estudo técnico Preliminar.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos Gerais

Os servicos objeto da futura contratacao devera ser executados em estrita conformidade
com as normas técnicas vigentes, com as condi¢des contratuais estabelecidas e com as
diretrizes definidas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, considerando as
especificidades territoriais, urbanisticas, logisticas e operacionais do Municipio de
Cumaru do Norte. A execucdo deverd observar padrao técnico, continuidade operacional
e compatibilidade com as necessidades da Administracdo Publica, estando todos os
estudos, andlises, projetos e demais servigos técnicos sujeitos a aprovacao prévia do
setor competente e da fiscalizacdo do contrato.

Todos os custos necessarios a plena execucdo dos servicos, incluindo despesas com
deslocamento, viagens, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, securitarios e
guaisquer outros custos indiretos, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
nao sendo admitida a transferéncia de 6nus financeiro a CONTRATANTE.

A elaboracdo dos projetos técnicos de engenharia devera atender rigorosamente as
normas aplicaveis e as solicitacbes formalizadas por meio de Ordem de Servico. Os
projetos deverdo refletir as condi¢des reais do Municipio, observando aspectos técnicos,
funcionais, ambientais e legais, de modo a garantir a viabilidade técnica e executiva das
solucBes propostas. Engenheiro devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura)

O prazo maximo para apresentacdo dos projetos sera de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da emissdao da Ordem de Servico, salvo prorrogacdo devidamente justificada e
autorizada pela fiscalizacdo. As entregas deverao ser realizadas em pranchas fisicas no
formato A1l e em meio digital, contendo arquivos editaveis e em formato PDF,
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devidamente assinados pelos responsaveis técnicos, acompanhados das respectivas
Anotagbes ou Registros de Responsabilidade Técnica, quando exigidos.

Quando aplicavel, caberd a CONTRATADA promover a aprovacao dos projetos junto aos
drgaos competentes, inclusive drgaos de controle urbano, ambiental e concessionarias,
observando a legislacdo e os regulamentos vigentes no ambito municipal, estadual e
federal.

Os orcamentos deverdo ser elaborados com base nos projetos previamente aprovados,
observando rigor técnico, coeréncia com os quantitativos e conformidade com as
normas legais e técnicas vigentes. Os documentos orcamentarios deverdo ser
apresentados de forma prévia a equipe de engenharia da CONTRATANTE, para andlise,
validagdo e eventual ajuste.

A composicdo dos orcamentos deverd contemplar, de forma detalhada e transparente,
orcamento resumido, orcamento sintético, orcamento analitico com segregacdo de
materiais, mao de obra e equipamentos, cronograma fisico-financeiro, composicdes de
custos unitdrios, composicdo de encargos sociais e memoria de cdlculo detalhada,
vinculada diretamente aos elementos do projeto. Todos os orcamentos deverao atender
as exigéncias dos érgaos de controle e demais instancias responsaveis pela aprovacgao.
A fiscalizagdo dos servigos serd exercida por Engenheiro Civil formalmente designado
pela CONTRATANTE, a quem competird acompanhar, orientar, dirimir ddvidas técnicas e
administrativas, bem como aprovar ou rejeitar os servigos apresentados. Em caso de
duvidas, inconsisténcias ou necessidade de esclarecimentos, a CONTRATADA devera
consultar formalmente a fiscalizagdo antes de dar continuidade a execu¢do dos servigos,
nado sendo admitidas decisdes técnicas unilaterais.

Serdo rejeitados todos os estudos, projetos, orcamentos ou demais servigos técnicos
que ndo atendam as especificacdes contratuais, as normas técnicas aplicdveis ou as
orientacbes da Administracdo. Nessas situacdes, a CONTRATADA ficara obrigada a
proceder as corregdes, ajustes ou reexecucdes necessarias, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE e sem prejuizo dos prazos previamente estabelecidos.

Qualquer alteragdo nos projetos, especificagdes técnicas ou servicos ja aprovados
somente poderd ocorrer mediante autorizacdo formal da fiscalizacdo, devidamente
justificada e registrada no processo administrativo.

A eventual subcontratacdo de servicos técnicos, quando admitida contratualmente, ndo
exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral quanto a qualidade, prazos,
conformidade técnica, legalidade e regularidade dos servicos executados,
permanecendo responsavel por todos os atos praticados por terceiros.

A CONTRATADA devera manter conduta ética, disciplina profissional e padrdo técnico
compativel com a natureza dos servicos, cabendo a Administracdo Municipal solicitar o
afastamento de profissionais que apresentem conduta incompativel com as exigéncias
técnicas, administrativas ou éticas necessdarias a execuc¢do contratual.

Compete a CONTRATADA cumprir integralmente todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e securitarias, inclusive aquelas relativas a contratacdo de seguros
obrigatdrios, ndo recaindo sobre o Municipio qualquer responsabilidade solidaria ou
subsidiaria.

A execucdo dos servicos devera observar, no que couber, as Normas Brasileiras (NBR)
editadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, bem como demais normas
técnicas, legislacdes e diretrizes aplicaveis aos servicos de engenharia, ainda que nao
expressamente mencionadas neste instrumento.

As normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), a legislagdo ambiental, urbanistica e sanitdria vigente, as normas e
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regulamentos especificos dos drgaos estaduais e federais (como DNIT, SUDEPE, TCM-PA,
etc.) quando aplicdvel ao tipo de projeto ou obra.

Sera obrigatdrio o uso de Equipamentos de Protecado Individual (EPI) adequados durante
a realizacdo de visitas técnicas, levantamentos de campo, inspec¢des, vistorias ou
quaisquer atividades relacionadas a execucdo ou fiscalizacdo dos servicos, em
conformidade com as normas de seguranca e saude no trabalho.

Quaisquer itens omissos, ndo especificados ou de interpretacdo duvidosa deverdo ser
previamente esclarecidos junto a fiscalizacdo do contrato antes de sua execucdo. A
fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e independentemente da fase dos servicos,
solicitar ajustes, correcdes ou adequacdes técnicas, desde que tais determinagdes ndo
impliquem custos adicionais ou prejuizos diretos a CONTRATANTE

4.2. SERVICOS:

ELABORACAO DE PROJETOS:

A contratada deverda disponibilizar os profissionais competentes para a realizacdo dos
projetos urbanisticos e complementares quando solicitado pela Prefeitura Municipal de
Cumaru do Norte-PA.

Todos os custos de locomogao, despesas de viagens, encargos e quaisquer outra despesa
ficara sobre responsabilidade da empresa CONTRATADA.

A empresa devera entregar os projetos em até 30 dias apds a solicitagcdo por ordem de
servico, e apresentar os projetos pranchados em papel A1 e em midia digital. (Arquivos
DWG, PDF) e outros formatos editaveis e visualizaveis, conforme demanda da
CONTRATANTE.

Todos os projetos devem seguir as normas da ABNT e devem seguir as orientag¢des para
se necessario serem aprovados nos 6rgdos do estado do Pard quando forem para
captacdo de recursos.

Todas as despesas provenientes da realizacao dos projetos até sua aprovagao nas esferas
estaduais e federais serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

4.3. ELABORACAO DE ORCAMENTOS

4.3.1 Realizagdo dos orcamentos dos projetos realizados e destacados no item 3.1 deste
memorial.

4.3.1.1. Os orcamentos devem ser apresentados com:

a) Orcamento resumido;

b) Orcamento sintético;

c) Orcamento de material, mdo de obra e equipamentos separados;

d) Cronograma fisico financeiro;

e) Composicdo de custos unitdrios;

f) Composicdo de encargos sociais;

g) Memoria de calculo proveniente do projeto.

Os orgamentos devem seguir as legislagdes para aprovagdao nos érgaos competentes e
devem ser apresentados de forma prévia para aprovacao da administracdo de Cumaru
do Norte-PA. Todas as despesas provenientes da realizacdo dos orcamentos até sua
aprovacao nas esferas estaduais e federais serdo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA.

4.4. FISCALIZAGAO DE SERVICOS

4.4.1. No inicio dos servigos de execucao que serdao conforme os projetos e orcamentos
realizados, a empresa CONTRATADA deverd realizar a fiscalizacdo dos servicos,
realizando os procedimentos técnicos e relatdrios referentes a execucdo. Todas as
informag®es serdo repassadas e acompanhadas pela FISCALIZACAO de Cumaru do
Norte-PA para serem aprovadas.
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4.4.2. A empresa ficara responsavel pela FISCALIZACAO e devera fornecer os boletins de
medi¢Ges de acordo com a execugdao, memorias de cdlculos, relatdrios fotograficos e
croquis do local executado, até que sejam aprovados pela equipe técnica de
FISCALIZACAO de Cumaru do Norte-PA.

4.4.3. Toda a responsabilidade das medicbes relacionadas a fiscalizacdo serd de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

4.4.4. Todas as despesas de locomocado, ferramentas de trabalho, encargos, acessoérios,
e insumos ficardo por conta da CONTRATADA.

4.3. Requisitos de Sustentabilidade

4.3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratag¢des Sustentaveis:

4.3.2. Assegurar que a empresa possua padroes ambientais reconhecidos e possuam
certificacdes que comprovem sua conformidade com normas ambientais especificas.
4.3.4. Incorporacao de critérios de eficiéncia energética, reducdo de emissdes de gases
poluentes e conservagdo de recursos naturais.

4.3.5. Ao seguir esses requisitos de sustentabilidade, vocé contribuird para a
implementacdo de praticas mais responsaveis nas obras publicas, promovendo o uso de
materiais que respeitam o meio ambiente e estdo alinhados com as exigéncias legais em
vigor, com a lei 14.133 de 2021.

4.3. Da subcontratagao

4.3.1. E vedada a subcontratacdo ou transferéncia total ou parcial do objeto da licitagdo.

5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. Do prazo de entrega

5.1.1. A entrega do objeto devera ocorrer conforme as necessidades da Contratante
seguidas de requisicdao formal para cada demanda, os projetos deverao ser entregues no
prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, com cronograma estabelecido para
acompanhamento das respectivas obras. Os prazos contardao a partir do recebimento,
pela empresa, da nota de empenho enviada por e-mail ou da assinatura do instrumento
contratual, quando aplicavel.

5.1.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo Referéncia e na proposta, devendo ser
substituido imediatamente considerando tratar-se de um objeto com prazos de
execucao.

5.1.3. A contratada devera prestar todos os esclarecimentos solicitados, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamacdes decorrentes da constatacdo de vicios,
defeitos ou incorrecbes relativas ao objeto desta especificacdo, casos em que a
contratada deverd, as suas expensas, realizar correcoes.

5.1.4. Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data assinalada, a CONTRATADA deverd
comunicar a CONTRATANTE das razoes respectivas, com pelo menos 2 (dois) dias
consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca
maior.

5.1.5. A contratada sera responsavel por todo e qualquer risco durante a execugao dos
Servigos.

5.1.6. A Contratada deverd atender aos chamados das Secretarias Municipais, para
assisténcia técnica no prazo maximo de 06 (seis) horas.
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5.1.7. A contratada vencedora é obrigada a corrigir, de imediato e as suas expensas,
servicos em que se verificarem irregularidades, assim como os servicos ndao aprovados
pela fiscalizacdo da Secretarias Municipais de Cumaru do Norte — PA.

5.1.8. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado, sem prévia
anuéncia do municipio.

5.1.9. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, anexos e
proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da execugdo
do objeto e, ainda:

a) Devera executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao cumprimento das cldusulas contratuais, além
de fornecer os veiculos necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Termo
de Referéncia e em sua proposta;

5.1.10. A Contratada devera comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e
qguatro) horas que antecede a data do servico, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

5.1.11. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo;

5.1.12. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que o CONTRATANTE julgar necessario;

5.1.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées que
integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

5.1.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes deste Termo
de Referéncia;

5.1.15. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que direta ou indiretamente
sejam pertinentes a realizacdo do servico;

5.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento;

5.1.17. Acatar os pedidos de prestacao dos servicos apenas e exclusivamente efetuados
pelo servidor responsavel pela gestdo e fiscalizacdo do contrato, ficando o Contratante
eximido de qualquer obrigacdo com a Contratada, caso a mesma ndo observe o disposto
neste subitem;

5.1.18. Atender as convocacdes extraordinarias, desde que solicitadas com antecedéncia
minima de 2 (dois) dias uteis. No caso de a Contratada ndo atender a Administracdo,
podera ser aplicada adverténcia e/ou multa de valor equivalente ao custo que seria a
viagem; observar o perfeito cumprimento dos servicos contratados, cabendo-lhe
integralmente, o O6nus decorrente, independente da fiscalizacdo exercida pela
Contratante;

5.1.19. Reparar ou corrigir, as expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.2. Do local de entrega do objeto

5.2.1. A entrega dos servicos, serd determinada na ordem de compra, de segunda a sexta
em dias uteis, no horario das 08h00min até as 18h00min.

5.2.2. As entregas em geral serdo realizadas na sede do Municipio.
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5.2.3. Além das entregas no(s) local(is) designado(s) pelo CONTRATANTE deverd a
CONTRATADA, atender as solicitagdes da administracao (caso esteja previsto no objeto),
no(s) local(is) indicado(s) por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com
eventuais danos causados a estes.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
ajustadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n2
14.133/2021, art. 115, §59).

6.3. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execuc¢do do contrato, determinando o que for necessario para a regulariza¢do das
faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §19).

6.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo hdbil para adogao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia (Lei n2 14.133/2021, art. 117, §29).

6.4. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes de sua execu¢ao ou de materiais nela empregados
(Lei n2 14.133/2021, art. 119).

6.5. CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo
ou a terceiros em razao da execuc¢do do contrato, e ndao excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n2
14.133/2021, art. 120).

6.6. Somente A CONTRATADA serda responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n2
14.133/2021, art. 121, caput).

6.6.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas fiscais e
comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e
ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 121, §19).

6.7. As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso
de mensagem eletrbnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §29).

6.8. A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adocgao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 319).

6.9 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da
empresa junto ao SICAF.

6.10. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
regularizados no SICAF.

6.11 Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histérico
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de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de
riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execug¢do contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.11.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdao de san¢des, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21,
X).

6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento

7.1.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

7.1.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisdrio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerd nos substituidos no prazo de 1 (um) dia, a
contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, apds a verificacao da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdao mediante termo detalhado.
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7.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133 de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
30 (trinta) dias para fins de liquida¢do, na forma desta sec¢do, prorrogdveis por igual
periodo, nos termos do art. 72, §32 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 77/2022.
7.2.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 na lei n2 14.133 de
2021.

7.2.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da lei
n2 14.133 de 2021.

7.2.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no &mbito do érgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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7.2.8. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurando ao contratado a ampla defesa.

7.2.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.3. Prazo de pagamento

7.1.3.1 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ ME n277 de 2022.

7.1.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA-E de corre¢do monetaria.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.4.5. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.4.6. Ao licitante contratado sera aplicada, no que couber, a Instrucdo Normativa RFB
n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 da Receita Federal do Brasil.

8. DOS CRITERIOS PARA O JULGAMENTO DA PROPOSTAS TECNICAS E DE PRECO

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Agente de Contratacdo(a) verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de
participacdo no certame previstas no item 4, do edital, bem como as demais condicoes
previstas na Lei n? 14.133/21.

8.2 Constatada a existéncia de algum dos impedimentos de participacdo previstos no
item 4. do Edital, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicbes de
participacao.

8.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP’s, o(a) Agente de Contratacdo(a) verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4. deste edital.

8.4 Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
o(a) Agente de Contratacdo(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar
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guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.
8.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Edital e seus anexos;

c) apresentar precgos inexequiveis ou que permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagdo;

d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.
8.6 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade da proposta
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.

8.6.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apds
diligéncia do(a) Agente de Contratacao, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.8 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formac¢do de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
8.9 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

8.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

8.10 Caso a proposta atenda as condi¢cdes do edital e seus anexos, o Agente de
Contratagdo passara ao exame dos documentos de habilitacdo do licitante.

8.11 Em caso de desclassificagao da proposta, serdao convocados os demais licitantes, na
ordem de classificacdo e, assim, sucessivamente, até a obtencao de proposta valida.
8.12 As propostas serao classificadas de acordo com a pontuag¢ao adquirida pela licitante
nos indices técnicos consideradas classificadas e a nota atribuida as propostas de precos.
8.13 Serdo desclassificadas propostas que apresentem pregos acima do estipulado pela
administracdo publica, ou manifestamente inexequiveis, sendo considerado ainda
inexequiveis valores que nao estejam de acordo com o limite estabelecido pelo Artigo
59 da Lei 14.133

8.14 As Propostas Técnicas devem constituir condicdes de participacdo conforme
critérios apresentados a seguir, que designam as Etapas de Proposta Técnica:

a) EXPERIENCIA E QUALIFICACAO TECNICA DA LICITANTE, pontuada com
apresentacdo de atestados e/ou certiddes de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a elaboracdo de
projetos com utilizacdo de servicos especificados, acompanhado da Certidao de
Acervo Técnico — CAT, da licitante e do responsavel técnico vinculado na ocasido
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da proposta que comprovem a elaboracdo de projetos.

e A experiéncia da licitante receberd notas variando de 0 (zero) a 50 (cinquenta)
pontos, somados conforme discriminagdo na ETAPA A.

e A licitante devera apresentar profissionais com experiéncia em coordenacao de
projetos, comprovados com apresentacdo de atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica — CAT, ser fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, sendo:

PROFISSIONAL COORDENADOR QUANTIDADE E TEMPO FORMACAO MiNIMA
ARQUITETO E URBANISTA 01-10 ANOS
ENGENHEIRO CIVIL 01-10 ANOS

b) EXPERIENCIA E QUALIFICACAO TECNICA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE,
pontuada com apresentacdo de atestados e/ou certiddes de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a
elaboracdo de projetos com utilizacdo de servigos especificados, acompanhado
da Certidao de Acervo Técnico — CAT, da equipe técnica que fara parte do quadro
de profissionais da licitante, que comprovem a elaborac¢do de projetos.

e A experiéncia da equipe técnica da licitante receberd notas variando de 0 (zero)
a 50 (cinquenta) pontos, somados conforme discriminacdo na ETAPA B.

e Aequipe técnica da licitante devera ser composta por no minimo:

PROFISSIONAL QUANTIDADE E TEMPO FORMAGCAO MINIMA
ARQUITETO E URBANISTA 01 - 05 ANOS
ENGENHEIRO CIVIL 01 - 05 ANOS

8.15 CRITERIOS PARA PONTUACAO:

a) As Propostas Técnicas das empresas habilitadas serdao devidamente avaliadas e
comparadas entre si, atribuindo-se, a cada uma delas, Nota Técnica (NT) de, no
maximo, 100 (cem) pontos.

b) As pontuagdes mdaximas na Etapa de Proposta Técnica sdo:

ETAPAS PONTUACAO MAXIMA
ETAPA “A” 50
ETAPA “B” 50
TOTAL (NOTA TECNICA MAXIMA) 100

c) Asetapastém finsde classificacdo por pontos. Apds a analise das documentacoes
referentes as Etapas de Proposta Técnica, as licitantes serdo classificadas por
pontuacdo, da seguinte maneira:

NOTA DE ETAPA DE PROPOSTA TECNICA (NT) = (ETAPA ‘A’ + ETAPA ‘B’)

d) O Resultado Final da Avaliacao Técnica: A Nota Técnica Final — NTF sera a soma
dos pontos atribuidos nas Planilhas de Experiéncia e Qualificacdo Técnica (ETAPA
A + ETAPA B)
e) Serdo desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem Nota Técnica Final —
NTF inferior a 60 (sessenta) pontos.
f) Serd considerada a melhor Proposta Técnica aquela que obtiver a maior Nota
Técnica Final nas Planilhas de Avaliagao.
8.16 ETAPAS DE PROPOSTA TECNICA — NT:
8.16.1 ETAPA DE PROPOSTA TECNICA ‘A’ — EXPERIENCIA E QUALIFICACAO TECNICA DA

LICITANTE:
a) A pontuacdo para capacidade técnico-operacional da licitante serd através de
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documentacdo comprobatéria de execucdo dos servicos relacionados na Tabela

de Pontuacgao da Etapa “A".

b) A comprovacdo deve ser através de atestados e/ou certidGes de capacidade
técnica.

c) Os atestados e/ou certiddes de capacidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucdo dos
servicos determinados.

d) Deve-se apresentar a Certiddo de Acervo Técnico — CAT, da licitante e do
responsdvel técnico vinculado na ocasido da proposta, que comprovem os
servicos especificados.

e) Nao serd permitida a somatodria de dreas dos atestados apresentados.

ETAPA A
EXPERIENCIA E QUALIFICACAO TECNICA DA LICITANTE
Ne DE PONTUAGAO

ITEM | ATESTADOS ATESTADOS PONTOS MAXIMA
TER ELABORADO PROJETOS DE | 03 ou mais 5

A ARQUITETURA (PELO MENOS 1.000,00m?) 2 3 5
EM UMA MESMA OBRA. 1 1
TER ELABORADO PROJETOS DE REFORMA | 03 ou mais 5

B (PELO MENOS 1.000,00m2) EM UMA 2 3 5
MESMA OBRA. 1 1
TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO | 03 ou mais 5

C ARMADO (PELO MENOS 1.000,00m?) EM 2 3 5
UMA MESMA OBRA. 1 1
TER ELABORADO PROJETOS DE | 03 ou mais 5

D ESTRUTURAS METALICAS DE (PELO MENOS 2 3 5
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA. 1 1
TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A | 03 ou mais 5

E INCENDIO E PANICO DE (PELO MENOS 2 3 5
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA. 1 1
TER ELABORADO PROJETOS DE | 03 ou mais 5

F HIDROSANITARIAS (PELO MENQOS 2 3 5
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA. 1 1
TER ELABORADO PROJETOS DE | 03 ou mais 5
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO 2 3

G E OU ALTA TENSAO E SPDA DE (PELO 5
MENOS 1.000,00m?) EM UMA MESMA 1 1
OBRA.
TER ELABORADO PROJETOS DE | 03 ou mais 5
INSTALACOES TELEFONICAS E REDE 2 3

H ESTRUTURADA (TELEFONIA LOGICA) (PELO 5
MENOS 1.000,00m?) EM UMA MESMA 1 1
OBRA.
TER ELABORADO PLANILHAS | 03 ou mais 5
ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMAS 2 3 5
FISICOFINANCEIROS DE (PELO MENOS 1 1
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA.

J TER ELABORADO PROJETOS DE 03 ou mais 5
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PAISAGISMO  DE  (PELO  MENOS 2 3 .
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA. 1 1
PONTUAGAO MAXIMA — ETAPA A 50

8.16.2 ETAPA DE PROPOSTA TECNICA ‘B'— EXPERIENCIA E QUALIFICACAO TECNICA DA
EQUIPE TECNICA DA LICITANTE:

a) A pontuagdo para capacidade da equipe técnica serd através de documentagdo
comprobatdéria de execucdo dos servigos relacionados na Tabela de Pontuagado

da Etapa “B".

b) A comprovacdo deve ser através de atestados e/ou certidGes de capacidade
técnica.

c) Os atestados e/ou certidOes de capacidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execuc¢do dos
servigos determinados.

d) Deve-se apresentar a Certidao de Acervo Técnico — CAT, do técnico membro da
equipe técnica da licitante, que comprovem os servigos especificados.

e) Na&o serd permitida a somatdria de areas dos atestados apresentados.

ETAPA B
EXPERIENCIA E QUALIFICAGCAO TECNICA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE
ITEM ATESTADOS Ne DE PONTOS | PONTUAGAO
ATESTADOS MAXIMA
EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO | 03 ou mais 5
MENOS UM  TECNICO, ALEM DO 2 3
A RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER c
ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETURA 1 1
(PELO MENOS 1.000,00m?) EM UMA
MESMA OBRA.
EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO i
MENOS UM TECNICO, ALEM Do | 02 ©oumais 3
B RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER 3
ELABORADO PROJETOS DE REFORMA (PELO
MENOS 1.000,00m?) EM UMA MESMA ! 1
OBRA.
EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO | 03 ou mais 4
MENOS UM TECNICO, ALEM DO
¢ | RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER 2 2 .
ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO
ARMADO (PELO MENOS 1.000,00m?) EM 1 1
UMA MESMA OBRA.
EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO 03 ou mais 5
MENOS UM  TECNICO, ALEM DO
o | RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER 2 3 c
ELABORADO PROJETOS DE ESTRUTURAS
METALICAS DE (PELO MENOS 1.000,00m?) 1 1
EM UMA MESMA OBRA.
EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO | 03 ou mais 4
MENOS UM  TECNICO, ALEM DO
E RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER 2 4 4
ELABORADO PROJETOS DE 1 1
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HIDROSANITARIAS (PELO MENOS
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA.

EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO
MENOS UM TECNICO, ALEM DO
RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER
ELABORADO PROJETOS DE INSTALACOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E OU ALTA
TENSAO E SPDA DE (PELO MENOS
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA.

03 ou mais

2

EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO
MENOS UM  TECNICO, ALEM DO
RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER
ELABORADO PROJETOS DE SPDA DE (PELO
MENOS 1.000,00m?) EM UMA MESMA
OBRA.

03 ou mais

2

EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO
MENOS UM TECNICO, ALEM DO
RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER
ELABORADO PROJETOS DE INSTALACOES
TELEFONICAS E REDE ESTRUTURADA
(TELEFONIA  LOGICA) (PELO  MENOS
1.000,00m?2) EM UMA MESMA OBRA.

03 ou mais

2

EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO
MENOS UM TECNICO, ALEM DO
RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER
ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO DE (PELO MENOS
1.000,00m?) EM UMA MESMA OBRA.

03 ou mais

2

EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO
MENOS UM TECNICO, ALEM DO
RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER
ELABORADO PLANILHAS ORCAMENTARIAS E
CRONOGRAMAS  FiSICO-FINANCEIROS DE
(PELO MENOS 1.000,00m2) EM UMA
MESMA OBRA.

03 ou mais

2

EQUIPE TECNICA QUE APRESENTE PELO
MENOS UM TECNICO, ALEM DO
RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE, TER
ELABORADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE
(PELO MENOS 1.000,00m2) EM UMA
MESMA OBRA.

03 ou mais

2

PONTUAGCAO MAXIMA — ETAPA B

50

8.17 ETAPA DE PROPOSTA DE PRECO — NP:
a) As quantidades estimadas do objeto licitado estdo elencadas a seguir:

‘ Item Descricao Und Quant.
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d)

e)
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REALIZAGCAO DE SERVICOS DE PROJETOS
11 URBANISTICOS CONTEMPLANDO (PROJETO m2
' ARQUITETONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL E
HIDRO SANITARIO).
REALIZACAO DE ORCAMENTOS E CADERNO
TECNICO DE PROJETOS ARQUITETONICO E 5
COMPLEMENTARES PARA CAPTACAO DE
RECURSOS
Equipe ténica para Fiscalizagao de obras
ELABORACAO DE MAPAS TEMATICOS EM QGIS
PARA UTILIZACAO EM PLANOS MUNICIPAIS
O precgo apresentado por cada PROPONENTE receberd nota variando de 40
(quarenta) a 100 (cem) pontos, exceto o que apresentar percentual menor que
70% do Valor Estimado de Referéncia ou acima do Valor Estimado de Referéncia
da Planilha, fato que, automaticamente, desclassificard a LICITANTE. A pontuagao
sera atribuida conforme discriminado na TABELA NP (Nota de Preco).
As Propostas de Prego das LICITANTES habilitadas serdao devidamente avaliadas e
comparadas entre si, atribuindo-se, a cada uma delas, Nota de Preco (NP) de, no
maximo, 100 (cem) pontos.
Esse julgamento levard em conta os percentuais dos Valores de Referéncia (VR),
itens e graus de avaliagao conforme apresentados na TABELA NP (Nota de Preco).
Receberdo pontuacdo maior, aquelas LICITANTES que apresentarem precos
menores, € pontuacao menor, aquelas que apresentarem pre¢os maiores em
relagao ao Valor de Referéncia (VR).
Neste julgamento, cada parametro
apresentados a seguir:

2500

2.1 2500

3.1 hora 480

4.1 UND 80

sera avaliado conforme critérios

TABELA NP

(NOTA DE PRECO)

80% VR

70% VR <
P<75%
VR

75% VR <
P <80%
VR

<

P<85%
VR

85% VR <
P<

90% VR

80% VR <
P<

95% VR

95% VR <
P<

97% VR

97% VR <
P<

100% VR

100

Pontos

90

Pontos

80

Pontos

70

Pontos

60

Pontos

50

Pontos

40

Pontos

8.18 CRITERIOS TECNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRECO:
a) O julgamento das Propostas desta licitacdo obedecera aos critérios de avaliacao
da Técnica e de Preco (por Lote).
b) A Proposta Técnica terd peso 7 (sete) e a Proposta de Preco terd peso 3 (trés),

<)

dentro de diretrizes e ponderac¢des estabelecidas a seguir:

No que tange a equacdo ponderada para o calculo da nota final, privilegiar-se-a
a técnica em percentual de 70%, e preco em percentual de 30%, justificando-se
por “as demandas apresentadas distinguem-se por conter elevada complexidade
e especificidade técnica, requerendo conhecimento técnico especializado de
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profissionais da area de engenharia, arquitetura e/ou construcdo civil para a
consecugdo dos trabalhos, a fim de atender as peculiaridades de cada projeto a
ser elaborado”.
8.19 DOS CRITERIOS DE DEFINICAO DA NOTA FINAL:
a) A Nota Final — NF serd determinada através da Nota Técnica (NT) multiplicada
pelo peso 7 (sete), somada a Nota de Preco (NP) multiplicada pelo peso 3 (trés)

e este resultado dividido por 10 (dez), conforme férmula a seguir:
(NTX7)+ (NPX 3)

NOTA FINAL (NF) =

10
Legenda:
NT — Nota Técnica (peso 7)
NP — Nota de Preco (peso 3)
NF — Nota Final
b) Serd declarada a Proponente Vencedora aquela que obtiver maior NF — Nota
Final.

c) Aclassificacdo sera por ordem decrescente do maior nimero de pontos apurados
na NOTA FINAL, de acordo com os critérios previstos neste Termo de Referéncia
e no Edital de Licitagao.

d) Havendo empate, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, na ordem
do art. 60 da Lei Federal n? 14.133/21.

9 DA HABILITACAO

9.1 O licitante deverd enviar, por meio de campo proprio do Portal de Compras Publicas,
em formato PDF, perfeitamente legiveis, os documentos para fins de habilitacdo.

9.2 Documentos relativos a habilitagao juridica:

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com sua consolidacdo ou posteriores alteracdes, devidamente registradas na
Junta Comercial; no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores; no caso de sociedades civis, inscricdo no ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

Em se tratando de licitante que durante a fase de apresentacdo de proposta e/ou fase
de lances usufruiu dos beneficios concedidos pela LC 123/2006 (ME/EPP):

Declaracdo assinada pelo responsavel legal, de que, sob as penas da Lei, cumpre os
requisitos legais para qualificacdo como microempresa e empresa de pequeno porte,
bem como que se sagrando vencedora da licitacdo ndo extrapolard os limites de
enguadramento, considerando no cdlculo os demais contratos firmados, seja com a
Administracdo Publica, seja com particulares, de acordo com a legislacdo vigente.

9.3 Documentos relativos a habilitagao fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou ndo em Divida Ativa da
Unido, inclusive em relacdo as contribui¢des previdencidrias, apresentando a Certidao
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) Certiddao que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual da jurisdicdo fiscal do
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e)
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estabelecimento licitante;

Certiddao que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdi¢do fiscal
do estabelecimento licitante;

Certidao que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei
Federal 12.440/2011);

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou Alvard de
Funcionamento, da empresa participante do certame.

9.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgdo exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

9.3.2 Serad concedido prazo para regularizacdo fiscal e trabalhista as ME/EPPs
declaradas vencedoras, conforme previsto.

9.3.3 A ndo regularizacao implicard na decadéncia do direito a contratacgao.

9.4 Documentos relativos a habilitagdo econdmico-financeira:

9.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperag¢dao Judicial ou
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da SEDE da pessoa juridica, com
data de emissdo nao superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua
apresentacao, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante
apresente certiddo positiva de Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, devera
apresentar o Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em
vigor;
9.4.1.1 Caso haja no municipio sede da licitante mais de um distribuidor, a
licitante deverd apresentar as certiddes de cada um deles.
9.4.2 Balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais; conforme artigo 69
dalei 14.1333 de 2021, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacgao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios.
9.4.2.1. De acordo com artigo 69 § 62 da lei 14.133 de 2021 os documentos
referidos no inciso | do caput deste artigo limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
9.4.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, as condicdes
de habilitagdo serao definidas no edital de acordo com o artigo 65 da lei 14.1333
de 2021 § 19. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
9.4.3. A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu
balanco patrimonial;
LG=  Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG=  Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC=  Ativo Circulante
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Passivo Circulante

9.4.3.1. Licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido equivalente
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.
9.4.3.2. A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaracao, assinada por
profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante
dos indices econdmicos previstos no edital.
9.4.3.3. Comprovagao de capital social ou patrimdnio liquido minimo equivalente
a 10% do valor estimado da contratacao.

9.4.4. Apresentar certiddo especifica da junta comercial da sede do licitante

atualizada com todas as informacgdes contratuais.

9.4.5. Qualquer informagado inveridica implicara na inabilitagao.

9.4.6. Ndo serdo aceitos protocolos de solicitacdo em substituicdo aos documentos

exigidos.

9.4.7. A restricdo de regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a ME/EPP seja
declarada vencedora.

9.4.8. Serd concedido prazo para regularizagao fiscal e trabalhista, prorrogavel a
critério da Administracdo.

9.4.9. A nao-regularizacao implicara na inabilitacdo e na convocagao das licitantes
remanescentes.

9.4.10. Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou apresentacdo de novos documentos, salvo em diligéncia.

Caso o licitante ndo atenda as exigéncias, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta subsequente.

9.4.11. Constatado o atendimento das exigéncias, o licitante serda declarado
vencedor.

9.4.12. Certiddes sem prazo de validade terdo validade de até 90 dias contados da
data de sua emissao.

9.4.13. O licitante deverd declarar que sua proposta inclui todos os custos
trabalhistas previstos na legislacao.

9.5 Documentos relativos a qualificagdo técnica:

a)

Certidao de inscrigdo da empresa no Conselho Regional Competente(CREA), em
vigor;

Obs.: Na hipotese da licitante ser declarada vencedora e ndo possuir visto no Conselho

b)

<)

Competente do PA, a mesma devera providencia-lo no prazo de 15 (quinze) dias,
antes do inicio da execugao do contrato.

Comprovacdo de que a licitante possui vinculo com profissional de nivel superior
com habilitacdo especifica para os servicos ora licitados que serd responsavel pelos
servicos durante a execuc¢do do contrato;

Certiddo de inscricdo do Responsavel Técnico (profissional indicado na alinea
anterior) no Conselho Regional Competente, em vigor.

Obs.: Na hipdtese da licitante ser declarada vencedora e o responsavel técnico ndo

d)

possuir visto no Conselho Competente do PA, a mesma devera providencia-lo no
prazo de 15 (quinze) dias, antes do inicio da execugdo do contrato.
Atestado de “Capacitacdo Técnica” registrado na entidade competente, EM NOME
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DO RESPONSAVEL TECNICO da empresa (indicado na alinea “b”, do item 9.5),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em
caracteristicas, quantidades e prazos.
Obs.: No que tange aos atestados, as parcelas de maior relevancia que serdao analisadas
no momento da verificagcdao dos atestados de capacitagao técnica serdo as seguintes:
— Execucdo de piso histdrico ou restauro de piso histérico em pedra portuguesa;

9.6 Outros documentos de habilitagdo (Declaragdes):

a) Declaracdo, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso
XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, e no inciso VI art. 68 da Lei n? 14.133/21,
gue ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores
de 16 (dezasseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;

b) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas;

9.6.1 As declarag0es solicitadas no item 12.6. deverdo ser emitidas pelo licitante e
assinadas pelo representante legal (onde devera constar de forma expressa esta
condicdo).

9.7 Como condicdo prévia ao exame dos documentos de habilitagcdo do licitante, o

Agente de Contratacdo verificard eventual descumprimento das condi¢cdes de

participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao, mediante consulta no Portal

de Compras Publicas e nos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), mantidos pela Controladoria-Geral da Unido;

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica;

¢) Relacdo de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU).

9.7.1 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que

prevé, dentre as san¢bes impostas ao responsavel pela pratica de ato de

improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive

por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.7.2 Constatada a existéncia de san¢dao, o Agente de Contrata¢do reputara o

licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.8 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo

nesta licitacdo, deverdo enviar toda a documentacdo exigida para efeito de

comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel
por igual periodo, a critério da Administracdo, para regulariza¢cdo da documentacao,
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto na alinea “a” deste
subitem, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar
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os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo.

9.9 No caso de certiddes sem data de validade expressa, sera considerado o prazo de 03
(trés) meses a contar da data e emissao.

9.10 Os documentos de habilitagdo apresentados deverdo estar no nome (razao social)
e CNPJ do licitante. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.11 Os documentos expedidos pela internet estardo sujeitos a verificacdo de sua
autenticidade através de consulta realizada pelo Agente de Contratagdo, caso
necessario.
9.12 Serao aceitos documentos assinados eletronicamente, nos termos da legislagao.
9.13 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
9.14 A verificagao pelo(a) Agente de Contratagao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.
9.15 Apods a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):
9.15.1 Complementagcdo de informacdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e
9.15.2 Atualiza¢ao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
9.16 Em qualquer fase da licitacdo o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classifica¢ao.
9.16.1 Havendo necessidade de envio de informa¢cGes ou documentos
complementares, o licitante sera convocado a envia-los, via sistema, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas e ndo superior a 48 (quarenta e oito) horas.
9.17 O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Competente poderdo suspender ou
reabrir a sessdo publica a qualguer momento, justificadamente.
9.17.1 Na hipdtese de necessidade de suspensdo, a sessdo publica serd
reiniciada, mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
9.18 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) Agente
de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.
9.19 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo estabelecidas no edital, o
licitante sera declarado vencedor.

9. ESTIMATIVA DO VALOR

9.1. O custo total da contratacdo é de RS 925.449,60 (novecentos e vinte e cinco mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).
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9.2. Em caso de registro de Preco, os precos poderdo sofrer alteraces, ou atualizados
em decorréncia de eventual redugdo dos precgos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, nas seguintes situacdes:

9.2.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que inviabilizem a execucao
da Ata tal como pactuada nos termos dispostos na alinea “d” do inciso Il do caput do
artigo 124 da lei 14.133 de 2021.

9.2.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos, encargos legais
ou superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

9.2.3. Serdo reajustados os precos registrados, respeitados a contagem da anualidade e
o indice previsto para contratacao;

9.2.4. Poderdo ser repactuados a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para contratacao.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no orgamento da municipalidade.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacdo:
RECURSOS FINANCEIROS
Orgdo: 10 - PREFEITURA DE CUMARU DO NORTE
Unidade: 03 - Secretaria Municipal de Administracdo e Recursos Humanos
04.122.0002.2-008 - Manutengdo da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.
Unidade: 08 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.
04.122.0002.1-017 - Construgdo de Pontes
04.122.0090.1-018 - Pavimentagdo de Ruas e Avenidas
15.451.0090.1-019 - Construgdo da praga, Parques e Jardins na zona urbana e
zona rural.
15.451.0090.1-037 - Construgdo de Infraestrutura e orla ao entorno do Lago na
zona urbana
15.452.0090.2-038 - Manutengdo da Secretaria de Obras e Infraestrutura
17.511.0110.1-020 - Construgdo de Sistema de Abastecimento de Agua
17.512.0110.1-021 - Implantagdo de Projeto de Saneamento Bdsico
20.608.0130.2-133 Construgdo e Manutencdo de Parque de Exposicoes
26.781.0170.1-022 - Construgdo do Aeroporto Municipal
26.782.0170.1-023 Abertura e Manutencdo de Estradas
Orgﬁo: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARU DO NORTE
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
12.361.0060.2-023 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educac¢éo - Meta

07 do PME

12.361.0069.1-010 - Construgdo de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas
Meta 14 PME

12.361.0069.1-011 - Construgdo de Escolas Municipais na a urbana e rural metas
14 e 17 do PME

Unidade: 15 - FUNDO DE MANUTENGCAO E DESENV. DO ENSINO
12.361.0069.1-033 - Reforma e Ampliagdo de Unidades Escolares Meta 02-04-
07 PME
12.365.0065.2-092 - Construgdo de Creches Municipais Meta 01 PME

Orgdo: 12 - CUMARU DO NORTE - FUNDEB
Unidade: 07 - FUNDEB
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12.361.0061.1-012 Construgdo e reformas AmpliagéGo de Escolas do EMF Meta
01-02 PME.

12.365.0065.1-014 Constr, Ref, Ampl e Aparelhamento de Esc do Ensino Infantil
VAAT 01-02 PME.
Orgédo: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0041.2-044 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude

Natureza das Despesas:
3.3.90.39.00.00 — Outros Servigos de Pessoas Juridica.

11 DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Descricdo da necessidade da contratacdo, considerando o problema a ser resolvido sob
perspectiva do interesse publico (inciso |, do § 12 do artigo 18 da Lei 14.133 de 2021 e
art. 7, inciso | da IN 40/2020).

O Municipio de Cumaru do Norte, situado na regido sul do Estado do Pard, tem
vivenciado nos ultimos anos importantes transformacdes estruturais, decorrentes da
ampliagao de investimentos publicos voltados a melhoria da infraestrutura urbana e
rural. Apesar dos avancos alcancados, o Municipio ainda enfrenta desafios significativos
relacionados a consolidacdo de sua estrutura bdasica, especialmente no que se refere a
organizac¢do do espaco urbano, infraestrutura vidria, drenagem, acessibilidade, expansao
ordenada das areas urbanizadas, ampliacdo e reformas de prédios publicos e espacos
educacionais como salas de aulas, refeitérios e quadras poliesportivas.

Considerando a extensa drea territorial do Municipio, suas caracteristicas
predominantemente rurais e as particularidades climdticas da regido amazobnica, a
Administracdo Municipal demanda ag¢des continuas e planejadas para promover o
desenvolvimento urbano de forma segura, eficiente e sustentavel. Nesse contexto,
torna-se indispensavel o fortalecimento dos instrumentos técnicos de planejamento, de
modo a assegurar que as intervengdes publicas estruturais atendam as reais
necessidades da populacdao e estejam em conformidade com a legislagdao urbanistica,
ambiental e de acessibilidade vigente.

A crescente demanda por elaborac¢do de projetos de engenharia e urbanismo, voltados
a implantagdo e melhoria de vias publicas, sistemas de drenagem, regulariza¢do de areas
urbanas, adequacado de espacos publicos e implantagdo de equipamentos comunitarios,
exige especializacdo técnica, bem como a adequada compatibilizacdo entre projetos,
normas técnicas e exigéncias legais. Contudo, o Municipio de Cumaru do Norte enfrenta
limitacbes quanto a disponibilidade de equipe técnica prdopria em numero e
especializacdo suficientes para atender, de forma simultdnea e tempestiva, todas essas
demandas.

Além disso, a correta elaboracdo de orcamentos, planilhas quantitativas e cadernos
técnicos constitui etapa essencial para o adequado planejamento das contratacOes
publicas, subsidiando os processos licitatérios e contribuindo para o controle dos custos
das obras e servicos de engenharia. A inexisténcia ou fragilidade desses instrumentos
pode resultar em estimativas inadequadas, dificuldades na execucdo contratual e
aumento do risco de aditivos de valor e de prazo, comprometendo a eficiéncia e a
economicidade na aplicacdo dos recursos publicos.

No que se refere a execucdo e acompanhamento das obras, especialmente em razdo das
condicOes climaticas adversas e da predominancia de vias ndo pavimentadas, torna-se
imprescindivel a realizacdao de analises técnicas criteriosas das medicdes, assegurando
gue os servicos pagos correspondam fielmente aos servicos efetivamente executados.
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Tal acompanhamento técnico fortalece a transparéncia, o controle financeiro e a
seguranca juridica da Administragdo Publica Municipal.

Outro ponto relevante diz respeito a necessidade de organizacdo, atualizacdo e
gerenciamento de informacgdes geoespaciais, considerando a vasta extensao territorial
do Municipio e a importancia do planejamento integrado das a¢des urbanas e rurais. A
utilizacdo de ferramentas como o software QGIS possibilita a elaboracdo e atualizacdo
de bases cartograficas, o georreferenciamento de areas, vias e equipamentos publicos,
bem como a integracdo de dados técnicos que subsidiam o planejamento urbano, a
fiscalizacdo de obras e a formulacgdo de politicas publicas mais eficazes.

Diante desse cendrio, evidencia-se a necessidade de contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia, apta a prestar apoio técnico integrado a
Administracdo Municipal, abrangendo a elaboracdo de projetos urbanisticos e de
engenharia, a confeccdo de orcamentos e cadernos técnicos, a analise de medicbes e o
gerenciamento de dados geoespaciais. Tal contratacdo se mostra fundamental para
acelerar o processo de desenvolvimento do Municipio de Cumaru do Norte, aprimorar a
gestdo das obras publicas e promover um crescimento urbano mais ordenado, eficiente
e sustentdvel.

12 JUSTIFICATIVA DE CONTRATAGCAO

Motivacdo e Interesse Publico A contratacdao fundamenta-se na necessidade premente
da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte em obter suporte técnico qualificado para
a gestdo de sua infraestrutura fisica e territorial. A motivagdo central baseia-se nos
seguintes pontos:

. Complexidade Técnica e Especializagdo: As demandas do municipio distinguem-
se por sua elevada complexidade e especificidade técnica, exigindo conhecimento
especializado em engenharia e arquitetura que vai além das atividades rotineiras,
visando atender as peculiaridades de cada projeto a ser elaborado.

J Vastidao Territorial e Logistica: O municipio possui uma estrutura administrativa
e de servigos distribuida em uma area geografica extensa, com vilas e aldeias situadas a
grandes distancias da sede, como a Vila Estrela Maceio (400km) e a Vila Estrela do Para
(350km). A confeccdo de mapas em QGIS é essencial para a utilizacdo em planos
municipais e para a organizacao desse territdrio.

. Atendimento a Rede de Ensino e Saude: A prefeitura atende a uma comunidade
escolar de cerca de 3.958 alunos distribuidos em diversas unidades. Além disso, hd uma
rede de saude com diversas Unidades Basicas de Saude (UBS) em areas remotas (como
Serra Azul, Brilhante e Romaria) que demandam constantes projetos de reforma,
orcamentos e fiscalizacdo técnica para garantir a seguranca e a qualidade das
edificacGes.

. Necessidade de Fiscalizacdo: A fiscalizacdo de obras por equipe técnica
especializada (estimada em 480 horas) é crucial para garantir que os recursos publicos
sejam aplicados corretamente e que as obras sigam rigorosamente os cadernos técnicos
e orcamentos elaborados.

Fundamentacdo Juridica (Lei n® 14.133/2021) A contrata¢do encontra amparo legal na
Lei Federal n2 14.133/2021, seguindo os ritos e principios da Nova Lei de Licitacdes:

J Modalidade e Critério de Julgamento: O processo sera realizado via Concorréncia
Eletrénica (n2 002/2026), adotando-se o critério de julgamento de técnica e preco. Essa
escolha justifica-se pela natureza intelectual e especializada dos servicos, onde a nota
técnica possui peso 7 (sete) para garantir a selecdo de profissionais com experiéncia
comprovada em projetos de arquitetura, saneamento, estruturas e combate a incéndio.
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. Sistema de Registro de Precos (SRP): Optou-se pelo Registro de Precos devido a
natureza das demandas, que podem surgir de forma parcelada ao longo de 01 (um) ano,
permitindo que a Administracdo convoque os servicos conforme a necessidade e
disponibilidade orgamentaria, sem obrigatoriedade de contratagdo imediata do total
estimado.

. Qualificacdo Técnica: Em conformidade com a lei, o edital exige a comprovacao
de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, mediante apresentacdo de
CertidGes de Acervo Técnico (CAT) que atestem a experiéncia da empresa e de seu
quadro técnico (como Engenheiros Civis e Arquitetos com no minimo 10 anos de
formacdo para coordenacdo) na elaboracdo de projetos similares.

. Orgcamento e Recursos: O valor estimado da contratacdo é de RS 925.449,60, com
previsdo orcamentdria especifica para "Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica",
assegurando o cumprimento do planejamento financeiro municipal.

Portanto, a contratacdo de empresa especializada é a solugcdo mais vantajosa para o
interesse publico, pois garante que o Municipio de Cumaru do Norte disponha de
ferramentas de planejamento urbano (QGIS), projetos técnicos precisos e fiscalizacdo
rigorosa, essenciais para a manutencdo e expansdo de sua vasta infraestrutura de
educacdo, salde e administracdo.

14. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

Nos termos do art. 40, § 22, da Lei Federal n2 14.133/2021, as licitagGes devem observar
o principio do parcelamento quando for:

| - a viabilidade da divisdao do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,
sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliacao da competicdo e de evitar a concentracao de mercado.
Embora a Lei n? 14.133/2021 estabeleca o parcelamento como regra quando
tecnicamente vidvel, no presente caso opta-se pela contratagdo por lote em razdo da
comprovada interdependéncia técnica entre os servicos de engenharia a serem
executados.

As atividades previstas possuem natureza integrada e complementar, exigindo
coordenacdo continua entre planejamento, mobilizacdo de equipes, execucdo e
fiscalizacdo. O fracionamento do objeto podera comprometer a unidade técnica dos
servicos, gerar sobreposicdo de responsabilidades, dificultar a compatibilizacdo de
cronogramas e aumentar o risco de retrabalho e paralisacdes.

O parcelamento amplo, neste contexto, poderia elevar custos indiretos, fragmentar a
fiscalizagdo e comprometer a eficiéncia administrativa. Assim, a modelagem por lote
demonstra-se tecnicamente adequada e economicamente mais vantajosa, preservando
a coeréncia funcional dos servicos e garantindo maior seguranca na execug¢do contratual,
em conformidade com o art. 40 da Lei n2 14.133/2021.

15.  NECESSIDADE DE ATENDIMENTO FRACIONADO E IMPREVISIVEL

Diferente de uma contratacdo de obra Unica, os servicos de elaboracdo de projetos,
orcamentos e fiscalizacdo ocorrem de forma fragmentada. O SRP permite que a
Administracdo convoque a empresa para demandas especificas a medida que surgirem,
sem a obrigatoriedade de contratar o total estimado de uma sé vez.

J Autorizacdo por Demanda: A execucdo é definida por "autorizacdo de
fornecimento" ou instrumento equivalente, emitida apenas quando houver necessidade
real dentro do prazo de validade da Ata (01 ano).
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. Flexibilidade no Planejamento: Os gestores podem emitir ordens de inicio para
cada servico solicitado, acompanhadas de cronogramas fisico-financeiros e projetos
especificos para cada situacao.

Logistica e Extensdo Territorial

A justificativa para o SRP ganha forca ao considerar a vasta dispersao geografica das
unidades que demandam manutencado e novos projetos em Cumaru do Norte:

. O municipio precisa atender locais extremamente distantes da sede, como a Vila
Estrela Maceio (400km) e a Vila Estrela do Pard (300km a 350km).
. Com o SRP, a prefeitura ndo precisa licitar cada intervencao individual nessas vilas

ou nas diversas Unidades Basicas de Saude (UBS) e escolas da rede. O registro de precos
garante que, quando uma reforma em area remota for necessdria, o preco e o
fornecedor ja estejam previamente selecionados e prontos para atuar.

Eficiéncia Administrativa e Economia de Escala

O registro de precos evita a repeticdo exaustiva de processos licitatérios para servicos de
mesma natureza:

. Agilidade: Uma vez assinada a Ata de Registro de Precos, o tempo entre a
identificacdo da necessidade (ex: um orgcamento para captacdo de recursos) e a
contratacao efetiva é drasticamente reduzido.

. Controle de Precgos: O gerenciador da ata acompanha a evoluc¢do dos pregos de
mercado para garantir que os valores registrados permane¢am vantajosos ao longo de
sua vigéncia.

. Foco em Resultados Técnicas: Como a licitagcdao adota o critério de técnica e preco,
o SRP garante que a prefeitura tenha a disposi¢cdo, por um periodo prolongado, uma
equipe técnica que ja comprovou alta qualificagdo (pontuagdo minima de 60 pontos na
nota técnica) para realizar projetos complexos de arquitetura, saneamento e estruturas.
Seguranca Juridica (Lei 14.133/2021)

A fundamentacao legal no SRP sob a Nova Lei de Licitagdes garante:

J Vigéncia Prorrogavel: A Ata tem validade de 01 ano, podendo ser prorrogada por
igual periodo se comprovada a vantagem econdmica, o que confere continuidade ao
planejamento de infraestrutura do municipio.

. Vedacdo de Adesdo Externa ("Carona"): Para garantir que a estrutura da empresa
contratada foque exclusivamente nas demandas locais (dada a complexidade territorial),
o edital exerce a discricionariedade de ndo permitir a adesao de outros érgdos a Ata de
Cumaru do Norte.

Em suma, o SRP é o modelo que melhor concilia a incerteza do quantitativo exato de
projetos necessarios para as 15 escolas e diversas UBS com a necessidade de ter precos
e técnicos qualificados prontamente disponiveis para atender a um territério de
dimensdes continentais.

Cumaru do Norte — PA, 13 de margo de 2026.
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