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EDITAL N° 07/2025

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA - ALE/RR

PREGAO ELETRONICO N.°: 07/2025 (SRP)

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 38/2024

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servicos de manutengao
preventiva e corretiva, de aparelhos de ar-condicionado do tipo split e outros

Objeto equipamentos de refrigeracdo, como bebedouros, freezers, frigobares e
geladeiras, com fornecimento de materiais, pecas novas, mao de obra e por
demanda.

ABERTURA DO CERTAME
DATA: 07/07/2025
HORARIO: 09 h e 00 min (horario de Brasilia)
SITE: (www.gov.br/compras)

Havendo divergéncia entre a especificacido do sistema e a do edital, prevalecera a do

Edital

Todas as referéncias de tempo no Edital, e durante a sessao publica observario o horario

oficial de Brasilia/DF.
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PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

EDITAL DE LICITACAO N° 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO: N° 38/2024

OBJETO: Contratagao de empresa especializada na prestacdo de servigos de manutencao
preventiva e corretiva, de aparelhos de ar-condicionado do tipo split € outros equipamentos
de refrigeracao, como bebedouros, freezers, frigobares e geladeiras, com fornecimento de
materiais, pe¢as novas, mao de obra e por demanda.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: RS 4.148.179,46 (Quatro milhdes, cento e
quarenta ¢ oito mil, cento e setenta e nove reais e quarenta € seis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 07/07/2025 as 09h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
NAO.

UASG: 926910
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PREAMBULO

A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima — ALE/RR por intermédio da
Superintendéncia de Compras, nos termos do art. 51, Resolucao Legislativa n® 002/2024,
leva ao conhecimento dos interessados que, na forma do artigo 28 inciso I, da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, Resolucao Legislativa N° 001/2024, Resolu¢io
Legislativa N° 004/2025, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019 e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, realizara licitagao
na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA e com critério de julgamento
MENOR PRECO POR GRUPO, conforme condi¢des e especificagcdes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de manutengao
preventiva e corretiva, de aparelhos de ar-condicionado do tipo split € outros equipamentos
de refrigeracdo, como bebedouros, freezers, frigobares e geladeiras, com fornecimento de
materiais, pecas novas, mao de obra e por demanda.

1.2. A Licitagdo sera realizada em GRUPO, devendo o licitante oferecer proposta para
todos os Itens que o compdem.

1.3 O valor estimado pela Administragdo para aquisicdo do objeto deste certame ¢ R$
4.148.179,46 (Quatro milhdes, cento e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais ¢
quarenta e seis centavos).

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes ao Orgio Gerenciador constam da minuta de Ata de Registro de
Precos.
2.2. E vedada 4 participagdo do Orgédo ou Entidade em mais de uma ata de registro de
precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo
na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior a0 maximo previsto no
Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdo dos interessados na
modalidade licitatdria pregdo, em sua forma eletronica;

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacao das
transacdes inerentes a este pregao;

3.4. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
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do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, & correcao ou a alteragao dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados;

3.6. Aperda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

4. DA CONVOCACAO/PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que inscreverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF
até o (3°) terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo
dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

4.5. Quanto ao tratamento diferenciado a microempresas (ME’s) e empresas de pequeno
porte (EPP’s), em conformidade com o art. 49, da Lei Complementar n° 123/2006 c/c art.
4°, § 1° inciso I da Lei 14.133/2021 ndo sera aplicado o tratamento diferenciado e
favorecido previsto para microempresas e empresas de pequeno porte.

4.6. Nao poderao disputar esta licitac¢io:

4.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seus anexos;

4.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

4.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau,
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4.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

4.6.9.1. Nao serd admitido a participacdo de consdrcios de empresas, em razao das
caracteristicas do objeto, bem como, traria sérios riscos a competividade, pois empresas na
forma de consoércio teriam vantagem financeiras e operacionais em detrimento de empresas
que participarem da licitagdo de forma individual ferindo assim a isonomia entre os
participantes. A participagdao de consodrcios ¢ recomendavel quando o objeto considerado
for “de alta complexidade ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame.

4.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - Oscip, atuando nessa
condic¢ao;

4.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9° da Lein® 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 ¢ 4.6.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagcdo, de execugao da licitagdao ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagcdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elabora¢do do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

4.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.
4.12. A vedagdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.13. Para a execugdo desta contratagdo, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
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pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o Preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.2. Caso a fase de habilita¢do anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com preco, observado o
disposto nos itens 9.1. e 9.13. deste Edital.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

5.3.1. esta ciente ¢ concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilita¢ao definidos no instrumento convocatério;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no inciso I1I do art. 5° da Constituicao Federal;
5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O licitante organizado em cooperava deverd declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperava devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021. (Quando cabivel)
5.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “née” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
5.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nfo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.5.3. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
5.5.4. As microempresas e¢ as empresas de pequeno porte, deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovagdao de regularidade fiscal e trabalhista,

mesmo que esta apresente alguma restrigao.
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5.5.5. Havendo alguma restri¢ao na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de (05) cinco dias tteis, cujo termo inicial correspondera a0 momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da documentacdo, para pagamento
ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa.

5.5.6. A ndo-regulariza¢do da documentagdo, no prazo previsto no Item 5.5.5., implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Legislacao
aplicavel, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classifica¢do, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita¢ao.

5.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.5 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133. de 2021, e neste Edital.

5.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

5.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

5.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

5.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

5.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.11 possuiré carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgdo promotor da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

5.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario do item.

6.1.2. Marca (quando solicitado);
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6.1.3. Fabricante (quando solicitado);

6.1.4. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicdvel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagao.

6.3. Nos lances propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7. O limite maximo aceitavel para a contratagdo sera conforme Item 3.8.5 do Termo de
Referéncia, Anexo I deste Instrumento Convocatorio.

ITEM DESCRICAO CATSER UND. | PERIODO
01 Manuten¢do preventiva 2771 SERV. 12
02 Manuteng¢ao corretiva 3506 SERV. 12
03 Instalagao 2020 SERV. 12
04 Remocao/desinstalagao/realocagao 2020 SERV. 12

6.8. A apresenta¢ao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao.

6.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.8.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

6.9. Considerando se tratar de registro de precos, para fins de licitacdo serdo aceitas
somente as propostas que cotarem os quantitativos maximos a serem contratados, ficando
vedado o cadastro propostas com quantidades minimas;

6.10. Pela particularidade de a execugao dos servigos serem executados em Boa Vista-RR,
ou terem sua origem nesta, fica dispensado a possibilidade de valores
distintos/diferentes/variaveis em virtude de sua execugdo, acrescenta-se que pela natureza
do servigo os pregos propostos ja condizem com todos os custos.
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6.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢do do
contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
7.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento ¢ do
valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,1% (zero virgula um por cento).

7.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
15 (quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa
ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragao de 10 (dez) minutos e, ap0s isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos
2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, € o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagao.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicio das demais

colocagoes.
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7.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

7.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.15. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletronico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagdo.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015. (Quando cabivel)

7.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacado automatica para tanto.

7.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa € empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

7.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
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7.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstas nesta Lei;
7.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
7.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgaos de controle.
7.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:
7.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;
7.19.2.2. empresas brasileiras;
7.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein® 12.187, de
2009.
7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o
pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.
7.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer abaixo do valor
minimo definido pela Administragao.
7.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.
7.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.21. Ap6s a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 4.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mando pela

Controladoria-Geral da Unido (hps://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mando pela Controladoria-Geral
da Unido (hps://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

8.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participagao.

8.4. Na hipodtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os ditames Editalicios.

8.6. Verificadas as condig¢des de participagdo e de utilizacdao do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vicios insanaveis;

8.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

8.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.
8.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.11. Caso o Termo de Referéncia exija a apresenta¢do de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.
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8.12. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.13. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no Sistema.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Comprovacao de aptiddo no desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo — Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

9.1.1. Para fim de comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo estar
conforme aos servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

b) Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior;

¢) O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias & comprovacdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da CONTRATANTE e local em
que foram prestados os servigos.

9.1.2. Os documentos solicitados para participacao na licitacdo, quando ndo encaminhados
em seus originais poderdo ser validamente apresentados, por meio de publicacdo realizada
em 6rgao de impressa oficial ou por copia previamente autenticada nos termos da Lei n°
14.133/2021, ou ainda, por cdpia simples quando a confirmacao do seu teor puder ser feita
pela Administragdo junto aos érgaos publicos emitentes, via “internet”.

9.1.3. A Administracdo se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica
emitente do Atestado/Declaracdo de Capacidade Técnica, visando obter informacao sobre
o servigo fornecido, bem como copias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros
documentos comprobatorios de conteudo declarado.

9.1.4. Apresentar declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao,
conforme previsto na lei 14.133/2021, artigo 67, inciso V1.

9.1.5. Fixacdo de padrdes minimos de desempenho: A CONTRATADA devera estar em
dia com orgaos fiscalizadores, com as regularidades e autorizagdes pertinentes a locagao,
operacionaliza¢do e funcionamento do objeto; ter pessoal capacitado para atender as
demandas e acompanhamento do contrato

9.1.6. A documentag¢do exigida para fins de habilita¢do juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.1.7. Caso o SICAF nao contemple todo o Objeto deste Pregao, encaminhar o Contrato
Social, Estatuto, ou documentos pertinentes, emitidos pela Junta Comercial da sede da
licitante, que contemple o objeto, para fins de habilitagao.

9.1.8. Habilitaciao Juridica

9.1.8.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacado juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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9.1.8.2. Caso o SICAF nao contemple todo o Objeto deste Pregdo, encaminhar o Contrato
Social, Estatuto, ou documentos pertinentes, emitidos pela Junta Comercial da sede da
licitante, que contemple o objeto, para fins de habilitagao.

9.1.8.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

a) E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgdos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao
dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados;

b) A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

9.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

9.2.1. A inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

9.2.2. A inscric¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.2.3. Prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL, devidamente atualizada;
9.2.4. Prova de regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL, devidamente atualizada;
9.2.5. Comprovagdo de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentagdo da
CERTIDAO DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E A
DIVIDA ATIVA DA UNIAO, devidamente atualizada;

9.7.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal,
conforme alinea "a" do artigo 27 da Lei n°. 8.036/90, devidamente atualizado;

9.2.7. Certidao negativa de débitos trabalhistas - CNDT, conforme Lei n°. 12.440/11,
devidamente atualizada;

9.2.8. Declaragdo que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao
Federal.

9.3 Habilitacao técnica-Profissional

9.3.1. A CONTRATADA apresentar de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente (CREA/CFT), detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucio de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacio.

9.3.2. A CONTRATADA devera indicar o pessoal técnico (engenheiro mecanico e
engenheiro eletricista ou técnico em refrigeragdo, ou técnico em eletromecanica) para a
realizagdao do objeto da licitagdo, devidamente registrado no (CREA/CFT), bem como da
qualifica¢do de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos de
acordo com o §4°, art. 9°, Anexo VIII da Resolucao Legislativa n° 001/2024.

9.3.3. ACONTRATADA devera apresentar Atestado de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em nome do profissional responsavel técnico da
licitante, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
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CREA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que
o responsavel técnico tenha prestado servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da
contratagao.

9.3.4. Devera apresentar Atestados(s) de Capacidade Técnica na data da licitagdo, de
orgaos publicos ou empresas privadas as quais presta ou prestou servigo de manutengao,
com requisitos e exigéncias semelhantes aos deste Termo de Referéncia em sistemas de
refrigeragdo com capacidades e especificagdes semelhantes aos descritos neste.

9.3.5. A Contratada devera apresentar comprovagao da vinculagao dos profissionais ao
quadro permanente por intermédio de apresentacdo de contrato de prestagdo de servigo, de
forma consentanea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acordaos
n°s 361/2006- Plenario, 170/2007-Plenario, 892/2008-Plenario e¢ 1.547/2008- Plenario
(item 1.5.2, TC021.108/2008-1).

9.4.6. A CONTRATADA devera apresentar o registro ou inscrigdo do profissional
competente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, em situagao valida conforme o §2°,
art. 9°, Anexo VIII da Resolucao Legislativa n° 001/2024.

9.4 Qualificacao econéomico-financeira

9.4.1 Certidao Negativa de Faléncia ou recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica hd menos de 90 (noventa) dias da data para a apresentagdo da
documentacao, exceto quando dela constar o prazo de validade;

9.4.2. No caso de certidao positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.
9.4.3 BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois
ultimos exercicios financeiros ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.4.4. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstragdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade facultando-se a substitui¢do pelo balanco de abertura;

9.4.5. Admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.4.6. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lein® 5.764, de 1971,
ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9.4.7. Comprovagado da boa situagdo financeira da empresa mediante obten¢do de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

a) Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG= —

Superintendéncia de Compras -SCP/ALE/RR
sup.compras@al.rr.leg.br
Rua. Aratjo Filho, N° 697, 2° Andar. Bairro Centro.
Boa Vista — Roraima — Brasil — ALE na Internet: www.al.rr.leg.br




ASSEMBLEIA

e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA m | Roraima

Asambeia Legisacva
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante”

b) As empresas que apresentarem resultado interior ou igual a ‘(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinentes;

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

9.5. Habilitacio técnico-operacional

9.5.1. A CONTRATADA devera apresentar certiddes ou atestados de capacidade técnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando que a licitante
forneceu ou estd fornecendo o objeto desta licitagdo, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico do Profissional, detentor da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica— ART, comprovando a execugo de servigos com caracteristicas
técnicas semelhantes as dos objetos do presente Termo.

9.5.2. Os documentos relativos ao item 9.5.1, deverdo estar devidamente registrados junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho
Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

9.5.3. Apresentar o registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Federal
dos Técnicos Industriais - CFT, em situacao valida conforme o §2°, art. 9°, Anexo VIII da
Resolucao Legislativa n° 001/2024 em situacdo valida conforme o §2° art. 9°, Anexo
VIII da Resolugao Legislativa n°® 001/2024.

9.6. Vistoria

9.6.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de
licitagdo podera prever, sob pena de inabilitacdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condigdes de realizacdo da obra ou servigo, assegurado a ele o direito
de realizagdo de vistoria prévia segundo §1°, art. 9°, Anexo VIII da Resolugio
Legislativa n° 001/2024.

9.6.2. A vistoria podera ser agendada com o setor requisitante, Superintendéncia de
Logistica e Gestao Patrimonial, de segunda a sexta-feira, das 8h as 12 h e 14h as 18h, no
endereco na Rua Aratijo Filho, n® 697, Bairro Centro; ou pelo endereco de e-mail:
logistica.ale.2021(@gmail.com.

9.6.3. A Superintendéncia de Logistica e Gestdo Patrimonial emitird o Termo de vistoria;
9.6.4. O licitante deverd apresentar Declaragdo que visitou o local onde serd executado os
servicos objeto deste Instrumento e que tomou conhecimento de todos os aspectos

peculiares a execugao dos servigos;
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9.6.5. A declaracao supracitada tem como objetivo balizar a licitante quanto a previsdo de
seus calculos e formular suas propostas;
9.6.6. O ndo exercicio deste direito por parte da licitante, por qualquer motivo, nao
permitird a mesma, no futuro alegar qualquer desconhecimento que implique no
descumprimento de qualquer clausula do contrato;
9.6.7. Para a vistoria técnica, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.
9.6.8. O nao exercicio do direito supra, ndo impede que a licitante participe do certame
licitatorio.
9.7 Caso o SICAF nao contemple todo o Objeto deste Pregdo, encaminhar o Contrato
Social, Estatuto, ou documentos pertinentes, emitidos pela Junta Comercial da sede da
licitante, que contemple o objeto, para fins de habilitagao;
9.8. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
9.9. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
9.10. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.
9.11. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdomico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relacao ao valor exigido para
os licitantes individuais.
9.12 Os documentos exigidos para fins de habilitagdao poderao ser apresentados em original,
por copia ou por copia digitalizada.
9.13. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.
9.14. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
dalei (art. 63,1, da Lein® 14.133, de 2021).
9.15. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.
9.16. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

9.17. A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
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9.18. Somente haverad a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.19. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

9.20. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

9.21. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.22. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo, 2 (duas)
horas, prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

9.23. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitagdo e a proposta com o precgo.

9.24. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.24.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.24.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relava a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

9.25. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.25.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

9.25.2. atualizag¢dao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

9.26. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

9.27. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 9.24.1.

9.28. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

9.29. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, € ndo como condigdao

para participacao na licitagdo
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9.30. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja ter sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por movo relacionado a habilitacdo, salvo em razio de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de
Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificava apresentada seja aceita pela Administragao.

10.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP.

10.4. Sera formalizada Ata de Registro de Pregos para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referéncia, com a indicagao do licitante vencedor, a descri¢cao dos
itens, as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigoes.

10.5 Ao assinar a Ata de Registro de Precos, a adjudicataria obriga-se a fornecer os bens a
ela adjudicados, conforme especificagdes e condi¢cdes contidas neste edital, em seus anexos
e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia, as condi¢des
mais favoraveis a Administragao.

10.6. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente
justificada.

10.7. Na hipotese de o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condi¢gdes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual
prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

10.7.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os
bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitacdo, aceitar a contratacdo nos termos deste Instrumento, a
Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista
no Edital, podera:

I - Convocar os licitantes de que licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua
proposta original para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

II - Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes

remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacdo de
melhor condic¢do.
10.8 Os valores registrados na Ata de Registro de Precos sdo fixos e irreajustaveis, salvo
com a condi¢do de restabelecer o equilibrio economico-financeiro deste instrumento, em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo do objeto registrado, cabendo ao Orgdo Gerenciador promover as negocia¢des junto
ao detentor da ata, observadas as disposi¢des contidas na legislacao vigente.
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10.9 Nas hipoteses de solicitagdo para reestabelecer o equilibrio econdmico-financeiro, a
Detentora da Ata devera formalizar pedido com as devidas justificativas e comprovagdes,
protocolando-o na Superintendéncia de Compras.

10.10 O prego registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. Apos a homologagao da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de Anexo, o registro:
11.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario,
observada a classificac¢do na licitagao; ¢

11.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

11.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado
do certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

11.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem
sua proposta original.

11.3. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
11.3.1. quando o licitante vencedor nfo assinar a ata de registro de pregcos no prazo e nas
condicoes estabelecidos no edital; ou

11.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos,
nas hipoteses previstas nos art. 29 da Resolucao Legislativa N° 004/2025.

11.4. Na hipodtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual
ao do adjudicatario concordar com a contratacao nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizagdo na forma prevista no Edital, podera:

11.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacao, na
ordem de classifica¢do, com vistas a obten¢@o de preco melhor, mesmo que acima do prego
do adjudicatario; ou

11.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacao, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condicao.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposi¢dao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogac¢ado da licitagdo, observaré o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimag¢ao ou de lavratura
da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacao do licitante:

12.3.1. a intengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

12.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.
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12.3.3. o prazo para apresentacao das razoes recursais serd iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

12.3.4. na hipdtese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimagdo da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que ver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrdnico www.comprasgovernamentais.gov.br.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

13.1.2.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
13.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;
13.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagao;

13.1.5. fraudar a licitacao;

13.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
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13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administra¢do poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
13.2.1. Adverténcia;
13.2.2. Multa;
13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e
13.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
13.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto
13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica
13.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos orgaos de controle.
13.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 dias tuteis, a contar da comunicag¢ao oficial.
13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5%
do valor do contrato licitado.
13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 ¢ 13.1.8, a multa
sera de 15% do valor do contrato licitado.
13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.
13.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
13.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 ¢ 13.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
13.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.4,
13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lein.® 14.133/2021.
13.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 13.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.
13.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a

instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por
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2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nido a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberad a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

13.13. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14 A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obriga¢do de reparacdo integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em
(www.gov.br/compras) no prazo de até 3 (trés) dias uteis,

limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo e-mail:sup.compras@al.rr.leg.br ou por peti¢ao dirigida ou protocolada no
endereco Rua. Aratjo Filho, N° 697, 2° Andar. Bairro Centro, Superintendéncia de
Compras -SCP/ALE/RR.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

14.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

14.5. Acolhida a impugnacgdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Sera divulgada Ata da sessdo publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologag¢ao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

Superintendéncia de Compras -SCP/ALE/RR
sup.compras@al.rr.leg.br
Rua. Aratjo Filho, N° 697, 2° Andar. Bairro Centro.
Boa Vista — Roraima — Brasil — ALE na Internet: www.al.rr.leg.br




ASSEMBLEIA

Assembleia Legislativa
O Puderdoon

e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA m | Roraima
-ﬂ

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

15.7. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia Gtil seguinte se o vencimento cair
em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal
ou se houver indisponibilidade da comunicacdo eletronica.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

15.10. Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletronico: https://scp.al.rr.leg.br/

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

15.11.1.2. Anexo I — Relagdo de Enderecos da ALE/RR;

15.11.1.3. Anexo II - Instrumento de Medi¢do de Resultado — IMR;

15.11.1.4. Anexo III - Plano de Manutengao Operagédo e Controle — PMOC;

15.11.1.5. Anexo IV - Detalhamento dos Valores;

15.11.2 ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato.

15.11.3. ANEXO III — Minuta da Ata de Registro de Preco.

15.11.3.1 Anexo - Cadastro Reserva.

15.11.4. ANEXO IV — Modelo da Proposta de Preco.

Charles de Oliveira Parente
Matricula n® 18.771
Superintendente de Compras1
Resolugdo N° 2143/2024 - SGP

1 Diario da ALE/RR Ed. N° 4144
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sup.compras@al.rr.leg.br
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO DAS AREAS REQUISITANTE E TECNICA
a)  Area requisitante: Superintendente de Logistica ¢ Gestdo Patrimonial
b) Responsavel pela demanda: Rafaela de Jesus Silva Altino
¢) N°Matricula: 29184

2. OBJETO DA CONTRATACAO

2.1 Do objeto: Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de manutencao
preventiva e corretiva, de aparelhos de ar-condicionado do tipo split e outros equipamentos de
refrigeragdo, como bebedouros, freezers, frigobares e geladeiras, com fornecimento de materiais,
pecas novas, mao de obra e por demanda.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. No atual momento a ALE/RR possui 562 equipamentos de ar-condicionado com poténcias
variadas e 73 aparelhos de refrigeracdo instalados, com perspectivas de aquisi¢cdes futuras de 110
equipamentos de ar-condicionado e 80 aparelhos de refrigeracdo que devem ser contemplados na
futura contratagdo, nos termos das tabelas abaixo, conforme condig¢des e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

3.2. Os itens serdo licitados em um Unico grupo, com o objetivo de proporcionar uma maior
economia de escala, simplificacdo da gestdo de contratos, padronizagdo dos servicos e garantias, bem
como a reducao de custos administrativos.

Centrais de Ar
Boa Vista
Central de Ar tipo Split Multi
Split de
15
Local Sala TR tensi
9.000 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | o 220v,
BTUs BTUs BTUs BTUs | BTUs | BTUs BTUs | BTUs | corrente
COMISSAO 01 - - - - 1 - - 2 -
COMISSAO 02 - - - - 1 - - 2 -
ALERR - COMISSAO 03 - - - - 1 - - 2 _
SEDE DACPL - - 2 - - - - - _
EXPEDIENTE - - - 2 - - - - -
RECEPCAO - 2 - - - - - B B
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REDACAO - - 2 - - - - - _

REVISAO - - 2 - - - - _ .

RECEPCAO -
SUPLEG

GAB SUPLEG - - - 2 - - - - -

CONTROLE DE
PROCESSOS

SALA DE
REUNIAO 01

SALA VIP - - - 2 - - - - -

PLENARINHO - - - - 2 - 4 2 .

TELEFONIA - - 2 - - - - - -

LIDERANCA DE
GOVERNO

TAQUIGRAFIA - - 2 - - - - - -

SALA DE
ESPERA

PLENARIO - - - - - 3 4 2 4

PROC GERAL
ADJUNTA

PROCURADORI
A GERAL

PROCURADORI
A . - . 2 . . - - .
CONTENCIOSA

SALA SUPLOG - - 2 - - - - - -

SALA
SUPGERAL

RECEPCAO
GABINETE - 2 - - . - - - }
MILITAR

GABINETE
MILITAR

NUCLEO DE
SAUDE

REC 2*
SECRETARIA

GAB 2*
SECRETARIA

CERIMONIAL - - - - 4 - 4 2 -

REC SUP
COMUNICACAO

DIRETORIA
PUBLI. - - 2 - - - - - -
PROPAGANDA

FOTOGRAFIA - 1 - 1 - - - - -

JORNALISMO - 1 - 1 - - - - -

DIR COM. E
PUBLICIDADE
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REDACAO E
JORNALISMO

EDICAO RADIO - - - 1 1 - - - ;

EDIng
ESTUDIO

REC 2* VICE
LIDERANCA

GAB 2* VICE
LIDERANCA

CASA MILITAR - - - 1 1 - - - -

REC GABINETE
SUPCOM

GABINETE
SUPCOM

DOCUMENTACA
0 GERAL

GAB
DOCUMENTACA - - - 2 - - - ) .
O GERAL

SERVICOS
GERAIS

GER
TRANSPORTE

ALMOXARIFAD
o

PROCURADORI
A GERAL

DIR DE FOLHA
DE - 1 - 1 - - - - -
PAGAMENTO

GERENCIA DE
RH

RECEPCAO RH - 2 . - - - ] ] R

DIRETORIA RH - 1 1 - - - - - -

GABINETE
SUPRH

RECEPCAO
SALA DE - 2 - - - - - ; .
REUNIOES

SALA DE
REUNIAO 02

SALA CONTR
DE FLUXO DE - 1 - 1 - - - - -
TRANSP

DIR
ELABORACAO - 1 - 1 - - - - -
DE PROCESSOS

CONTROLE
FINANCEIRO

GESTAO
FINANCEIRA

SALA DE
GESTAO DE - 1 1 - - - - _ _
CONTAS
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L
REC ) 5 ) ) ) ) ) ) ]
SUPFINANCEIRA
GAB ] R ] 1 ] ] ] ) ]
SUPFINANCEIRA
RECEPCAO SPI - 2 - - - - - ) -
DIRETORIA SPI - 1 1 - - - - ) -
DESENVOLVIMEN ] 1 ] 1 ] ] ] ] )
TO SPI
GABINETE SPI - 1 - 1 - - - . N
CONTROLE ] 1 ] 1 ] ] ] ] ]
EXTERNO
SUP ] 1 ] 1 ] ] ) ] ]
PLANEJAMENTO
SUP LOGISTICA - 1 - 1 - - - ) -
JORNALISMO - 1 - 1 - - - n -
SWITER DE TV 2 - - . - - B, ) .
ESTUDIO ] ] ] 1 1 ] ] ] ]
JORNALISMO
CONTROLE DE ] ] X ] 1 ] ] ) ]
SOM
GER DE MARKET. ) 1 ] 1 ] ] ] ] )
E PUBLICIDADE
ESTUD[O SEC DE ] 1 ] 1 ] ] ] ] ]
RADIO
ESTUDIO SEC DE ) 1 ] 1 ] ] ] ] ]
JORNALISMO
SALA DE 5 ] ] ] ] ] ] ) ]
EQUIPAMENTO
REPROGRAFIA E
SUP A 2 - - - - - - . )
IMPRESSAO
TOTAL 8 48 27 54 16 3 16 12 4
RECEPCAO ] 5 ] ] X ] ] ) ]
CHAME
RECEPCAO i 5 ] ] ] ] ] ] ]
OUVIDORIA
ADMINISTRATIVO - 1 1 - - - - ) }
GABINETE - - 2 - - - - ) }
CHAME/OUVIDOR JURIDICO - - 2 - - - - - -
1A ALMOXARIFADO 2 - - - - - B, ) }
ARQUIVO 2 - - - - - B, ) }
PSICOLOGIA - 1 - - - - B, ) .
ASSISTENCIA ] 1 ] ] ] ] ] ) ]
SOCIAL
RECONSTRUIR - 1 - - - - - ) ]
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SALA DE ESCUTA - 1 - - - - - _ .
SALA DE ] ] 1 ] ] ] ] ] ]
ATENDIMENTO
GABINETE - - 2 - - - - _ ]
PROCESDSAMEN ] ] 1 ] ] ] ] ] ]
TO DE DADOS
DIRETORIA ] ] 5 ] ] ] ] ] ]
ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ] ] 5 ] ] ] ] ] ]
EXECUTIVA
ARQUIVO 2 - - - - - - _ ]
PROCURADORIA ] ] 5 ] ] ] ] ] ]
DA MULHER
ATENDIMENTO - - 2 - - - - - .
TOTAL 6 9 17 0 1 0 0 0 0
RECEPCAO - 1 - - 1 - - - -
DIRETORIA - - 2 - - - - - -
ASMINISTRATIVO - - 2 - - - - - -
COORDENACAO - - 2 - - - - - -
ENQUADRAMENT
- - 2 - - - - - -
0
ESCOLEGIS - SUPORTE i 5 _ _ _ _ _ _ i
LIBERDADE ;
INFORMATICA - - 2 - - - - - -
JURIDICO - - 2 - - - - - -
SALA 01 - - - 2 - - - - -
SALA 02 - - - 2 - - - - -
SALA 03 - - - 2 - - - - -
SALA 04 - - - 2 - - - - -
TOTAL 0 3 12 8 1 0 0 0 0
RECEPCAO - 1 - - 1 - - - -
SECRETARIA - - 2 - - - - - -
ESCOLEGIS DIRETORIA - 1 1 - - - - - -
PINTOLANDIA SALA 01 _ j _ 2 _ _ _ _ i
SALA 02 - - - 2 - - - - -
SALA 03 - - - 2 - - - - -
TOTAL 0 2 3 6 1 0 0 0 0
RECEPCAO - 2 - - - . - _ .
SUPLOG ADMINISTRACAO - - 2 - - . - _ .
DEPOSITO GABINETE - - - 2 - . ) B} .
MECEJANA SALA DE INFRA - - - 2 ] ] i ] _
DIRETORIA - - - 2 - - . . .
TOTAL 0 2 2 6 0 0 0 0 0
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CCJUV - PEDRA RECEPCAO - - 2 - - y - - -

PINTADA GABINETE - - - 2 - B, } - .

TOTAL 0 0 2 2 0 0 0 0 0

RECEPCAO - 2 - - . i - _ .

CCJUV- SEN SECRETARIA - - 2 - - - - - -

HELIO CAMPOS DIRETORIA - - -

2
COORDENAGAO - - - 2 - - - _ .
TOTAL 0 2 2 4

RECEPGAO PROCON - 2 - - - - - - -

ATENDIMENTO
PROCON

DIRETORIA
PROCON

SECRETARIA - - - 2 - - - - -

COORDENAGAO - - - 2 - - . - .

RECEPCAO SPE - 2 - . - - - . .

RECEPCAO
SUPERINTENDENCI - - 2 . - - . . .
A

SPE -BURITIS SUPERINTENDENCI ) ) ) ) ) ) ) ) )

A

SALA DE REUNIAO - - - . - - 2 . R

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA
EXECUTIVA

ADMINISTRACAO
SPE

DEFENSORIA - - - 2 - - - - -

RECEPCAO
FISCALIZA

FISCALIZA - - 2 - - - - - -

TOTAL 0 5 8 14 1 0 2 0 0

RECEPCAO - 1 - - . ] - . R

RECEPCAO
LOGISTICA

LOGISTICA - - 2 - - - - ; -

DIRETORIA
UNIDADE ADM LOGISTICA

ALE/RR (FORUM) | GESTAO LOGISTICA - - - 2 - - - - -

RECEPCAO
PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO - - - 1 - - - - -

SECRETARIA
SUPGERAL

Assinado eletronicamente por RAFAELA DE JESUS SILVA ALTINO, Superintendente de Logistica e Gestdo Patrimonial, em 09/06/2025 15:15:51
Assinado eletronicamente por FELIPE RHADAN SILVA THOME, em 09/06/2025 10:45:04

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco http://grp.al.rr.leg.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela M5VN.J2IX.DO92.NR98



Assembleia Legislativa
© Poder do Povo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA l Roraima

—_—

DIRETORIA
SUPGERAL

RECEPGAO SUPADM - 1 - - - - - - -

NUCLEO SUPADM - -

2
DIARIAS SUPADM - - 1 - - - - , -
SUPADMIN - - 1

DIRETORIA SUPADM - - - 1 - - - - -

GABINETE SUPADM - - - 1 - - - - -

DIR. DE
ELABORACAO DE - - y 1 - - . . .
PROC.

SALA DE REUNIOES
01

RECEPCAO
SUPGERAL

SUPGERAL - - 2 - - - - - -

GABINETE
SUPGERAL

RECEPCAO
CONTROLADORIA

CONTROLADORIA - - 2 - - - - - -

SALA DE REUNIOES
02

RECPCAO CPL - 1 - . - - - . .

SECRETARIA CPL - -

2
PREGOEIRO CPL - - 1 - - - - - -
DIRETORIA CPL - - 1

TOTAL 0 7 18 11 0 0 0 0 0

RECEPCAO
SUPADMIN

RECEPCAO
SUPGESPE

ATENDIMENTO DGP - - 2 - - - - - -

SUPADM - SAO DIRETORIA PROCON - - - 2 - - - - -

PEDRO NUCLEO SGP - - - 2 - - - - -

DIFOPAG SGP - - 2 - - - - - -

PROC ADM REC/GAB - - - 2 - - - - -

CNJ - - 2 - - - - - -

GAB
SUPERINTENDENCIA
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SUPERINTENDENCIA - - 2 - - - - - -

SALA DE VIDEO
CONFERENCIA

RECEPCAO SUPFIN - 2 - y - - - . i

DIRETORIA SUPFIN - - - 2 - - - - -

CONTABILIDADE - - 2 - - - - - -

SUPFIN GABINETE - - 2 - - - - - -

REC PROC
CONTENCIOSA

PROCURADORIA
CONTENCIOSA

REC PROC
ADMINISTRATIVA

PROCURADORIA
ADMINISTRATIVA

SALA 12 - - - 2 - - - - -

TOTAL 0 10 14 16 0 0 0 0 0

RECEPCAO - 1 - - 1 R . _ R

PROTOCOLO - 2 - - - - - - -

ASSESSORIA
TECNICA

ASSESSORIA
JURIDICA

DIRETORIA GERAL - 1 1 - - - - - -

CAM DIRETORIA

ADMINISTRATIVA

REC PRESIDENTE
CAM

PRESIDENCIA CAM - 1 1 - - - - - -

ASCOM - -

'
N
'
|
1
1
1

SALA DE REUNIAO - -

'
'
'
'
[
'
'

TOTAL 0 8

SALAA - -

SALAB - -

SALAC - -

SALAD - -

SALAE - -

UNIDADE ADM -
BRADESCO SALAF

SALAG - -

SALAH - -

SALA | - -

SALAJ - -

NININININININININININ|W
'
'
|
1
1
1

SALAK - -
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SALAL - -

SALAM - -

SALAN - -

SALAO - -

SALAP - -

NIN[ININ|ININ
'
'
'
1
1
1

SALAQ - -

RECEPCAO - 1 - - 1 - - - -

LOGISTICA - - 2

NUTRICAO - - 1

SALA 201 - - -

SALA 202 - - -

SALA 203 - - -

SALA 204 - - -

SALA 205 - - -

SALA 206 - - -

SALA 207 - - -

SALA 208 - - -

SALA 209 - - -

SALA 210 - - -

SALA 211 - - -

SALA 212 - - -

SALA 213 - - -

SALA 214 - - -

SALA 215 - - -

Rilkr|RPr|lR[R|RP|R|[RPR|RPR|RP|R[RPR|RP|R|[R |k

SALA 216 - - -

TOTAL 0 1 37 16 1 0 0 0 0

RECEPCAO - 1 - - 1 - - . R

PSICOSOCIAL - - 1 - - - - - -

SALAO1 -

SALA 02 -

SALA 03 -

TEAMARR
SALA 05 -

SALA 06 -

1 1
1 1
1 1
SALA 04 - 1 - 1 - - - - -
1 1
1 1
1 1

SALA 07 -

ALMOXARIFADO 2 - - - - - - - -

CONSULTORIO 01 - 1 1 - - - - - -

CONSULTORIO 02 - 1 1 - - - - - -
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i
AVALIAGAO 01 - 1 1 - - - - . .
AVALIACAO 02 - 1 1 - - - - . ]
SALA 03 - 1 - 1 - - - - ]
TOTAL 2 13 5 8 1 0 0 0
SOMATORIO TOTAL 16 110 150 151 23 31 19 12 4
Centrais de Ar
Mucajai
Central de Ar tipo Split Multi Split de
Local Sala 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 15 TR,tensio
BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | 220v, corrente
RECEPCAO - - - 1 - - - - ;
ADMINISTRACAO - - - 1 - - - - -
DIRECAO - - - 1 - - , B, -
VIDEO
ESCOLEGIS | CONFERENCIA - - 2 - - - - - -
SALA DE . . ] ] ] ] ] :
ATIVIDADES
SALA DE AULA 01 - - 1 1 - - - B, -
SALA DE AULA 02 - - 1 1 - - - B, -
TOTAL 0 0 4 5 0 0 0 1 0
Centrais de Ar
Roraindpolis
Central de Ar tipo Split Multi Split de
Local Sala 9.000 |12.000 |18.000 |24.000 |30.000 |36.000 |48.000 |60.000 | 15 TR,tensio
BTUs |[BTUs [BTUs |BTUs |BTUs |BTUs |BTUs BTUs 220v, corrente
RECEPCAO - - 1 1 - - - - -
OUVIDORIA . . 1 - - - - - -
COORDENACA
0 - 1 1 - - - - - -
ESCOLEGIS | SALA DE
EVENTOS - - - - , ; - 1
SALA 01 _ B 1 . 1 . . - -
SALA 02 ; ) 1 i} 1 } ) ) i
SALA 03 . . 1 - 1 - - - -
RECEPCAO . 3 1 1 ; ) ) ) )
SALA DE
CCIUV | ATIVIDADES - - - 2 - - - - -
DIRECAO - ; 1 ; ; ; ; , ,
RECEPCAO - B} 1 1 ; } } ) )
CHAME | DIRETORIA _ ) 1 } ) ) . ) i
PROCURADORI
A - 1 1 - - - - - .
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JURIDICO . 1 1 ; ; ; ; . .
SERVICO
SOCIAL - - 1 - - - - - -
PSICOLOGIA B} - 1 - - - - . .
RECONSTRUI
R - - 1 - - - - - -
SALA 01 B . 1 B 1 . N . .
SALA 02 B . 1 B 1 . N . .
SALA 03 - - 1 - 1 - - - -
TOTAL 0 3 18 5 6 0 0 1 0
Centrais de Ar
Caroebe
Central de Ar tipo Split Multi Split de
Local Sala 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 15 TR.tensdo
BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs BTUs BTUs | 220v, corrente
RECEPCAO - - 1 - - - - - ;
SALA DE
CCIUV | ATIVIDADES ) ) 2 ) ) ) ) ) )
DIRECAO - - 1 - - - - - -
TOTAL 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Centrais de Ar
Sao Joao da Baliza
Central de Ar tipo Split Multi Split
de 15
Local Sala 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | TR,tensio
BTUs BTUs BTUs BTUs BTUs BTUs BTUs BTUs 220v,
corrente
RECEPCAO - - - - 1 - - - -
CCJU | ADMINISTRACAO - 1 - - - - - - -
V' [SALADE ] ] ) ) 1 ] ) ) )
ATIVIDADES
TOTAL 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Centrais de Ar
Alto Alegre
Central de Ar tipo Split Multi
Split de
9.000 15
Local Sala BTU | 12000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | TR tenss
BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | 4220y
S ’
corrente
CCJUV | ADMINISTRACAO | - - 1 - - - - - -
PROCON | ADMINISTRACAO | - - 1 - - - - - -
ESC%LEGI RECEPCAO - - - 1 - - - - -
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DIRECAO - - 1 - - - - - -
SALA DE ] ] ] ] ] ] ] 5 ]
EVENTOS
TOTAL 0 0 3 1 0 0 0 2 0
Centrais de Ar
Caracarai
Central de Ar tipo Split Multi Split de
Local Sala 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 15 TR,tensido
BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | 220v, corrente
RECEPCAO - - 2 - - - - - -
OUVIDORIA - - 1 - - - - - -
COORDENACAO - - 1 - - - - - -
ESCOLE |SALA DE ] ] : | ] ] ] ] ]
GIS EVENTOS
SALA 01 - - 2 - - - - - -
SALA 02 - - 2 - - - - - -
SALA 03 - - 2 - - - - - -
TOTAL 0 0 11 1 0 0 0 0 0
Centrais de Ar
Sio Luiz do Anaua
Central de Ar tipo Split Multi Split de
Local Sala 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 15 TR,tensdo
BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | BTUs | 220v, corrente
RECEPCAO - - 2 - - - - -
ccjuy | ADMINISTRAGAO - - 2 - - - - -
SALA DE ] ] ] : ] ] ] ]
ATIVIDADES
TOTAL 0 0 2 3 0 0 0 0 0
QUANTITADE DE CENTRAIS DE AR
Item Descricao Quantidade
1 Central de Ar tipo split — 9.000 BTUs 16
2 Central de Ar tipo split — 12.000 BTUs 114
3 Central de Ar tipo split — 18.000 BTUs 193
4 Central de Ar tipo split — 24.000 BTUs 123 166
5 Central de Ar tipo split —30.000 BTUs 31
6 Central de Ar tipo split — 36.000 BTUs 3
7 Central de Ar tipo split — 48.000 BTUs 19
8 Central de Ar tipo split — 60.000 BTUs 16
9 Multi Split de 15 TR, tensao 220v, corrente 50,7AMPS 4
180.000 BTUs
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L
APARELHOS DE REFRIGERACAO
Item
Cidade Local 1 2 3 4
Geladeira Freezer Bebedouro Frigobar
ALE/RR - SEDE 4 4 3
CHAME/OUVIDORIA 2 - 1 1
ESCOLEGIS - LIBERDADE 2 1 2 -
ESCOLEGIS - PINTOLANDIA 2 1 2 -
SUPLOG DEPOSITO ! { 1 {
MECEJANA
CCJUV PEDRA PINTADA 1 1 -
Boa Vista CCJUV - SEN HELIO CAMPOS 1 1 2 -
SPE - BURITIS 2 - 1 1
UNIDADE ADM ALE/RR ) ) | |
(FORUM)
SUPADM - SAO PEDRO 2 - 1 1
CAM 2 - 1 1
UNIDADE ADM - BRADESCO 2 - 1 1
TEAMARR 2 - 1 1
TOTAL 25 5 20 11
CCJUV - - - -
Alto Alegre | PROCON - - - -
ESCOLEGIS - 1 - -
TOTAL 0 1 0 0
Mucajai ESCOLEGIS 1 - 2 -
TOTAL 1 0 2 0
ESCOLEGIS 1 - - -
Rorainépolis | CCJUV - - 1 -
CHAME/OUVIDORIA 1 - - -
TOTAL 2 0 1 0
Caracarai ESCOLEGIS 1 - 1
TOTAL 1 0 1 0
Sa‘;];:l‘; do | cauy - 1 - -
TOTAL 0 1 0 0
stogomean [ ccoy - | - -
TOTAL 0 1 0 0
Caroebe CCJUV 1 - - -
TOTAL 1 0 0 0
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QUANTITATIVO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO
Geladeira Freezer Bebedouro Frigobar
30 8 24 11
QUANTIDADE TOTAL GERAL (CENTRAIS DE AR + APARELHOS DE 635
REFRIGERACAO)

3.3. Distancia de deslocamento para locais para prestaciao de servigos

Distancia aproximada em

Item Local - Endereco relacdo ao Municipio de Boa
Vista - RR

1 EDIFICIO SEDE DA ALE/RR -
ESCOLEGIS - ALTO ALEGRE - AVENIDA JOAO

2 XXIII, N° 1375, BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.350- 85 Km
000
ESCOLEGIS — MUCAJAI - AVENIDA PADRE

3 RICARDO SILVESTRE, N° 460, BAIRRO: CENTRO 57 Km

- CEP: 69.340-000

PROCURADORIA DA MULHER — CHAME —

4 RORAINOPOLIS - RODOVIA BR 174, N° 4863, 295 Km

BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.373-000

ESCOLEGIS — CARACARAI - AVENIDA

5 PRESIDENTE KENNEDY, N° 1151, BAIRRO: 141 Km

CENTRO - CEP: 69.360-000

6 ESCOLEGIS - SAO LUIZ DO ANAUA - RUA PAIVA 105 K
BRASIL, S/N, BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.307-000

CCJUV - SAO JOAO DA BALIZA - AVENIDA SAO

7 PAULO N° 1484, BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.375- 326 Km
000

] CCJUV - CAROEBE - RUA BOA VISTA, S/N, 350 Km
BAIRRO CENTRO CAROEBE

3.4. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caraterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.5. Espera-se com a pretensa contrata¢gdo, no minimo atender a qualidade do ar, garantindo assim
uma condicdo ideal para o desenvolvimento das atividades dos servidores, bem como conservar o
patrimonio publico, tendo em vista que tais procedimentos sdo imprescindiveis para o funcionamento
eficiente e prolongamento da vida util dos equipamentos (prevenindo danos, reduzindo o nimero de
falhas na operagao e procedendo a limpeza necessaria em seus componentes), colaborando assim com
a diminuicdo de gastos excessivos com componentes € consumo de energia, e, consequentemente,
refletindo em economia ao erario.

3.6. A ALE/RR possui Contrato n°® 026/2020, oriundo do Processo n°® 945/2019, cujo objeto é:
Eventual contratacio de empresa especializada em manutencio preventiva e corretiva, com
fornecimento de pecas quando necessario, em centrais de ar-condicionado, geladeiras, freezers
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e frigobares, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima —
ALE/RR, o qual teve sua prorrogacao autorizada de forma excepcional conforme o Parecer Juridico
n°92/2025 — PROC.ADM/PGA/ALE-RR por meio do sexto termo aditivo até a data de 01/01/2026.

3.7. Assim, torna-se indispensavel a contratacdo de nova empresa para realizar a manutencgao
preventiva e corretiva nos referidos equipamentos, ja que nao ha servidores e ferramentas proprias
para realizar por meios proprios.

3.8. Projecao de aquisicio de novos equipamentos

3.8.1. Além do quantitativo de todos os equipamentos de ar-condicionado e aparelhos de refrigeracao
pertencentes a ALE/RR, ha a expectativa de aquisicio de novos equipamentos de ar-
condicionado e aparelhos de refrigeracio, em razio da contratacdo de novos imdveis para abrigar
as Superintendéncias e anexos, Comissoes, Programas e nucleos administrativos desta Casa
Legislativa, tanto na capital quanto ao interior.

3.8.2. Desse modo, com base em séries historicas de contratos anteriores de aquisi¢do de aparelhos
de centrais de ar-condicionado, sobretudo no Contrato n® 005/2024 ¢ 034/2024, oriundo do Processo
administrativo n® 495/2023, temos o quantitativo estimado abaixo:

CENTRAIS DE AR

Item Descricao Und. Qtd.

01 Central de Ar tipo split — 9.000 BTUs Und. 07

02 Central de Ar tipo split — 12.000 BTUs Und. 18

03 Central de Ar tipo split — 18.000 BTUs Und. 48

04 Central de Ar tipo split —24.000 BTUs Und. 30

05 Central de Ar tipo split —30.000 BTUs Und. 07
TOTAL — CENTRAIS DE AR 110

3.8.3. Além disso, faz-se necessaria a aquisicdo de novos aparelhos de refrigeracdo, tais como
bebedouro, geladeira, freezer e frigobar para atender as necessidades dos novos imdveis em fase de
planejamento para locagdo. Nesse sentido, temos o quantitativo estimado abaixo:
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APARELHOS DE REFRIGERACAO
Item Descricao Und. Qtd.
01 Geladeira Und. 20
02 Freezer Und. 15
03 Bebedouro Und. 20
04 Frigobar Und. 25
TOTAL — APARELHOS DE REFRIGERACAO 80

3.8.4. O quantitativo de equipamentos de ar-condicionado e aparelhos de refrigeragdo de que se trata
os itens anteriores € baseado em estimativas, podendo esse quantitativo ter acréscimo dependendo da
necessidade da Administracao.

3.8.5. Apoés a aquisicdo, instalagdo e tombamento, dos itens acima quantificados, a distribui¢ao das
quantidades totais de aparelhos de ar-condicionado e equipamento de refrigeracdo se apresenta da
seguinte forma:

TABELA 01 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO E APARELHOS DE
REFRIGERAGAO

Total de Aparelhos .
Existentes Qtd. De Servicos

Item Descri¢ao do Servigco . Und. CATSERV Previstos em 12
Combinado com Meses

Perspectivas Futuras

Servigo de manutengao
01 |preventiva de Central de Ar 155 SERV 2771 12
tipo split - 9.000 a 12.000 BTUs

Servigo de manutengao
preventiva de Central de Ar
tipo split - 18.000 a 24.000
BTUs

02 437 SERV 2771 12

Servigo de manutengao
preventiva de Central de Ar
tipo split - 30.000 a 36.000
BTUs

03 41 SERV 2771 12

Servico de manutengao
preventiva de Central de Ar
tipo split - 58.000 a 60.000
BTUs

04 35 SERV 2771 12
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Servico de manuteng¢ao
preventiva de Central de Ar
05 | Multi Split de 15 TR, tensao 4 SERV 2771 12
220v, corrente 50,7 AMPS -
180.000 BTUs

f ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA m " Roraima

Servico de manuteng¢ao
06 |preventiva de equipamento 50 SERV 2771 04
tipo (Geladeira)

Servico de manuteng¢ao
07 |preventiva de equipamento 23 SERV 2771 04
tipo (Freezer)

Servico de manuteng¢ao
08 |preventiva de equipamento 44 SERV 2771 04
tipo (Bebedouro)

Servigo de manutengao
09 |preventiva de equipamento 36 SERV 2771 04
tipo (Frigobar)

TABELA 02 - SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA - AR-CONDICIONADO E APARELHOS DE
REFRIGERACAO (VALOR CORRESPONDENTE A 25% DA MANUTENCAO PREVENTIVA)

Total de A lh .
ot .e parefhos Qtd. De Servigos
Existentes

Item Descri¢cdao do Servico . Und. CATSERV Previstos em 12
Combinado com Meses

Perspectivas Futuras

Servigo de manutengao
corretiva de Central de Ar
01 tipo split - 9.000 a 12.000 155 SERV 3506 06

BTUs

Servico de manutengao
corretiva de Central de Ar
02 tipo split - 18.000 a 24.000 437 SERV 3506 06

BTUs

Servico de manutengao
corretiva de Central de Ar
03 tipo split - 30.000 a 36.000 41 SERV 3506 06

BTUs

Servico de manutengao
corretiva de Central de Ar
04 tipo split - 58.000 a 60.000 3 SERV 3506 06

BTUs

Servigo de manutengao
corretiva de Central de Ar
05 | Multi Split de 15 TR, tensdo 4 SERV 3506 06
220v, corrente 50,7 AMPS -
180.000 BTUs
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Servico de manutengao
06 |corretiva de equipamento 50 SERV 2771 02

tipo (Geladeira)

Servico de manutengao
07 |corretiva de equipamento 23 SERV 2771 02
tipo (Freezer)

Servico de manuteng¢ao
08 |corretiva de equipamento 44 SERV 2771 02
tipo (Bebedouro)

Servico de manuteng¢ao
09 |corretiva de equipamento 36 SERV 2771 02
tipo (Frigobar)

TABELA 03 - SERVICO DE INSTALAGAO - AR-CONDICIONADO

Total de A lh .
ota .e parefhos Qtd. De Servigos
Existentes

Item Descri¢cdo do Servico . Und. CATSERV Previstos em 12
Combinado com Meses

Perspectivas Futuras

Servigo de instalagdo de
10 |Central de Ar tipo split - 9.000 25 SERV 2020 25
a 12.000 BTUs

Servico de instalagdo de
11 |Central de Ar tipo split - 78 SERV 2020 78
18.000 a 24.000 BTUs

Servigo de instalagdo de
12 |Central de Ar tipo split - 07 SERV 2020 07
30.000 a 36.000 BTUs

TABELA 04 - SERVICO DE REMOGAO/DESINSTALAGCAO/REALOCAGAO - AR-CONDICIONADO

Total d‘e Aparelhos Qtd. De Servicos
Existentes

Item Descri¢cdao do Servico . Und. CATSERV Previstos em 12
Combinado com Meses

Perspectivas Futuras

Servico de
remogao/desinstala¢ido/real
ocagao de Central de Ar tipo
split - 9.000 a 12.000 BTUs

13 155 SERV 2020 155
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Servico de
remocdo/desinstala¢ido/real
ocagao de Central de Ar tipo
split - 18.000 a 24.000 BTUs

437 SERV 2020 437

15

Servico de
remocdo/desinstala¢ido/real
ocacao de Central de Ar tipo
split - 30.000 a 36.000 BTUs

41 SERV 2020 41

16

Servico de
remocio/desinstala¢ido/real
ocacao de Central de Ar tipo
split - 58.000 a 60.000 BTUs

35 SERV 2020 35

17

Servico de
remogao/desinstala¢ido/real
ocagdo de Central de Ar Multi
Split de 15 TR, tensdo 220v,
corrente 50,7 AMPS - 180.000
BTUs

4 SERV 2020 04

a)

b)

Para defini¢do das quantidades a serem CONTRATADAs para servico de manutenc¢io
preventiva (Tabela 01 - itens 1 a 5), considerou-se a periodicidade mensal, devido a situagao
a que as maquinas e equipamentos de ar-condicionado estdo expostas, o modo de utilizagdo e os
locais de instalagdo, a fim de evitar o acimulo de sujidades nos equipamentos, evitando a
proliferacdo e dispersdo de agentes contaminantes nos ambientes de trabalho, bem como garantir
o funcionamento eficiente do sistema e evitar falhas. J4 para o quantitativo de rotina de servi¢o
de manutencao preventiva (Tabela 01 - itens 06 a 09), foi definido que as manutencdes
preventivas seriao realizadas 4 (quatro) vezes ao ano, com o intuito de garantir que os
equipamentos estejam em condi¢des adequadas de funcionamento, evitando possiveis falhas e
quebras que possam resultar em perda de produtos, redugdo na eficiéncia do sistema e aumento
dos custos de manutengdo e energia

Para definicao das quantidades a serem contratadas para O servico de manutencio corretiva
(Tabela 02 - itens 01 a 05), foi realizada um quantitativo estimado, uma vez que, sdo servigos
realizados somente mediante a necessidade de reparar ou substituir componentes eletronicos,
pecas e equipamentos, necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste
instrumento. Para tanto, foi definido que as manutengdes corretivas serdo realizadas 06 (seis)
vezes ao ano, ou quando for necessario. Por 6bvio, tais servigos serdo pagos somente se forem
efetivamente executados. Bem como os servigos para os aparelhos de refrigeracao (Tabela 02 -
itens 06 a 09), tiveram suas quantidades estimadas, uma vez que serdo realizados somente
mediante a necessidade de reparar ou substituir componentes eletronicos, pegas € equipamentos,
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste estudo. Para tanto, foi
definido que as manutencdes corretivas serdo realizadas 02 (duas) vezes ao ano, ou quando for
necessario. Por dbvio, tais servicos serao pagos somente se forem efetivamente executados.

Os servigos de instalagdo (Tabela 03 - itens 10 a 12) tiveram suas quantidades estimadas, em
vista que serdo consideram sua execugdo somente apoOs aquisi¢do de novos aparelhos de ar-
condicionado. Além do mais, as pecas e demais materiais tais como: tubos de cobre, tubos de
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PVC (esponjoso), cabos elétricos, mangueiras de drenagem, fita PVC e suportes para
condensadora, devem possuir até 5 m de rede de drenagem inclusa, com todo o fornecimento a
cargo da CONTRATADA. Por 6bvio, tais servigos serdo pagos somente se forem efetivamente
executados.

d) Os servigos de remocao, desinstalacio, realocacdo (Tabela 04 - itens 13 a 17) tiveram suas
quantidades estimadas, haja vista que serdo realizados somente mediante a necessidade da
Administragdo. Por 6bvio, tais servigos serdo pagos somente se forem efetivamente executados.

3.8.6. Resultados Esperados com a contratacdo: Espera-se com a pretensa contratacdo, no minimo
atender a qualidade do ar, garantindo assim uma condi¢do ideal para o desenvolvimento das
atividades dos servidores, bem como conservar o patrimdnio publico, tendo em vista que tais
procedimentos sdo imprescindiveis para o funcionamento eficiente e prolongamento da vida 1til dos
equipamentos (prevenindo danos, reduzindo o nimero de falhas na operagao e procedendo a limpeza
necessaria em seus componentes), colaborando assim com a diminui¢do de gastos excessivos com
componentes e consumo de energia, e, consequentemente, refletindo em economia ao erario.

3.8.7. Considerando se tratar de registro de precos, para fins de licitacdo serdo aceitas somente as
propostas que cotarem os quantitativos maximos a serem contratados, ficando vedado o cadastro de
propostas com quantidades minimas.

3.8.7. Pela particularidade de a execucao dos servigos serem executados em Boa Vista-RR, ou terem
sua origem nesta, fica dispensado a possibilidade de valores distintos/diferentes/variaveis em virtude
de sua execucdo, acrescenta-se que pela natureza do servico os pregos da proposta ja condizem com
todos os custos.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

4.1.  Segue abaixo as especificagdes técnicas, quantitativos, unidades de medida, CATSER do objeto:

- PERIODO
ITEM DESCRICAO CATSER UND. (MESES)
01 Manutengao preventiva 2771 SERV. 12
02 Manuteng¢ao corretiva 3506 SERV. 12
03 Instalagdo 2020 SERV. 12
04 Remocao/desinstalagdo/realocagio 2020 SERV. 12

4.2. Da natureza do objeto

4.2.1. O objeto deste estudo se caracteriza de natureza continuada, em que o contrato necessita
estender-se por mais de um exercicio financeiro, a fim de garantir a continuidade de atividades
essenciais, evitando contrata¢des rotineiras e antiecondmicas.

4.3. Especificacoes técnicas dos servicos:

4.3.1. Manutenciao Preventiva: tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os
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componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de operacionalidade e seguranca
e em perfeito estado de funcionamento. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento
manutenido a uma operagdo mais proxima possivel das condi¢des de projeto, com melhor eficiéncia
e menor consumo de energia. Essa manutengao deve ser executada em duas etapas:

a) Inspecao: Verificacdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa de
manuten¢do recomendado pelo fabricante dos equipamentos;

b)  Revisdo: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalagdes para fins de
reparos, limpeza ou reposi¢ao de componentes.

4.2.1.1. A assisténcia técnica preventiva devera ser realizada através de visitas mensais, aos locais de
instalacdo dos equipamentos, respeitando-se sempre um intervalo de 30 dias da ultima assisténcia
preventiva realizada.

4.2.1.2 Para inicio da Manuten¢ao Preventiva a CONTRANTE realizard reunido inicial com a
CONTRATADA, devendo estabelecerem:

e Data de inicio, respeitando o prazo maximo de 15 dias contatos da assinatura do contrato;

e Cronograma de Manutenc¢do para, no minimo, os proximos 90 (noventa) dias, abrangendo
todos os equipamentos da ALE/RR e seus anexos (ANEXO I);

e O Cronograma podera ser de até 12 (doze) meses, e revisto pela CONTRATANTE sempre
que necessario, comunicando a CONTRATADA;

4.2.1.3. A CONTRATADA assinara juntamente com a CONTRATANTE o cronograma, que sera
parte integrante do Processo e utilizado para aferi¢do da qualidade e quantidade para pagamento.

4.2.1.4. Sera pago pelos servicos de manutencdo preventiva os realizados no interregno mensal, de
acordo com o cronograma, devidamente atestado pelo fiscal na fatura/nota fiscal.

4.2.2. Manutencao Corretiva: tem por objetivo o restabelecimento ou readequacao dos componentes
dos equipamentos dos sistemas de refrigera¢do tratados nesse estudo as condigdes ideais de
funcionamento, eliminando defeitos mediante a execug¢do de regulagens, ajustes mecanicos e
eletronicos, restabelecimento da carga nominal de refrigerante, bem como substituicao de pegas,
componentes e/ou acessorios que se apresentem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros
procedimentos que se fagam necessarios. Estes procedimentos deverdo ser atestados por meio de
laudo técnico especifico, assinado pelo engenheiro responsavel da CONTRATADA, o qual devera
conter a discrimina¢ao do defeito.

e A manutencio corretiva serd realizada sempre que necessdrio e a qualquer tempo,
devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados a
CONTRATANTE, solicitando autorizacao para execucao dos servicos;

¢ A manutencio corretiva incluird servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que
tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas no equipamento
manutenido. Assim, deverd haver suporte sempre que a equipe técnica residente nao
conseguir solucionar problemas referentes a operagao e a manutencdo dos sistemas objeto
do presente contrato;
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¢ A manutencio corretiva incluird servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que
tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas no equipamento
manutenido. Assim, deverd haver suporte sempre que a equipe técnica residente nao
conseguir solucionar problemas referentes a operagdo e a manuten¢do dos sistemas objeto
do presente contrato;

e A solicitagdo para manutengao corretiva sera emitida pela Superintendéncia de Logistica e
Gestao Patrimonial podendo ser comunicada por e-mail, telefone ou oficialmente;

¢ A manutencdo corretiva incluird todo material de consumo, mao de obra necessaria para
reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem manutenidos e podera incluir o
fornecimento de pegas de reposicao. Toda a mao de obra para os levantamentos, elaboracao
de relatorios e execucdo da manutencdo corretiva propriamente dita serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, devendo tudo estar previsto no valor total do
contrato;

e Nao sera pago valor de mao de obra para a manutengao corretiva, dos equipamentos que
estdo dentro do prazo de garantia da manutengdo preventiva;

e Sera considerado o percentual de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor da
Manutenc¢ao Preventiva, para balizar os custeios com a Manutengdo Corretiva.

4.2.3. Instalacao: Os servicos deverdo ser executados, sob demanda, pela CONTRATADA, com
fornecimento de todo material, pecas ¢ acessOrios necessarios.

4.2.4. Remocao/desinstalacao/realocacdo: Os servigcos deverao ser executados, sob demanda, pela
CONTRATADA, com todo material, pecas e acessorios necessarios.

4.2.5. Operagdo: a operacdo do sistema consiste no estabelecimento de todos os padrdes
operacionais, configurar e inserir estes parametros no sistema informatizado da CONTRATANTE,
controlar € monitorar a situacdo operacional de todos os equipamentos e atender a chamados da
ALE/RR, visando manter os parametros de conforto térmico e qualidade do ar de todos os recintos
atendidos pelos equipamentos dispostos no presente contrato.

4.4. Das condicOes gerais para manutencio

4.3.1. As manutencdes deverdo ser executadas durante o horario de expediente compreendido no
periodo das 8h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

4.3.2. Os locais em que se encontram instalados os equipamentos do objeto deste Termo de
Referéncia sdo os constantes no Estudo Técnico Preliminar.

4.3.3. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento de seus
técnicos ao local da execugdo dos servicos objeto da licitagdo, pela retirada e entrega dos
equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes;

4.3.4. Os equipamentos quantificados, tanto os existentes atualmente quanto os projetados para futura
aquisicdo nesta Casa Legislativa. deverdo ser retirados, preferencialmente levados a oficina da
CONTRATADA para manutengdo, devendo ser reinstalados no prazo maximo de 24h, para
manutenc¢io preventiva e, 48h para manutencio corretiva.
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4.3.4.1 Podera ocorrer manutencao nos locais onde se encontram instalados os equipamentos, desde
que previamente comunicados a CONTRATANTE, em especial nos locais do interior do estado.

4.3.5. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes
na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execu¢ao de seus servicos, a CONTRATADA devera
solicitar previamente junto aos fiscais do contrato autorizacdo para tais deslocamentos e
modificagdes.

4.3.6. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucao dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e por danos a bens e
pessoas na prestacao dos servigos contratados.

4.3.7. As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam a CONTRATADA
do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes, movidas por pessoas fisicas ou
juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utiliza¢do de
materiais inaceitaveis na execu¢ao dos servigos.

4.3.8. O representante da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada por esta terdo livre acesso aos
servigos ¢ a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

4.3.9. No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operacdes, prejudicar areas
ndo incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las deixando-as em conformidade com o
seu estado original.

4.3.10. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucgdo de seus servigos, a CONTRATADA
devera solicitar previamente 8 FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos e modificagdes.

4.3.11. Nenhuma modificagdo podera ser feita nas especificacdes dos servicos sem autorizacao
expressa da FISCALIZACAO.

4.3.12. A inobservancia das presentes especificagdes técnicas implicara a aceitagdo parcial ou recusa
total dos servigos, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou objeto integral recusado sem
direito a indenizacao.

4.3.13. A empresa devera dispor de aparelho similar reserva ao retirado para manutengdo, sem uso
quando do inicio do contrato, de sua propriedade que servirdo de substitutos aos da ALE/RR, no caso
de retirada para manuten¢io que nao forem solucionados dentro do prazo estabelecido.

4.3.14. A pretensa contratagdo ¢ sem duavida essencial para assegurar a continuidade do
funcionamento e a conservacido dos equipamentos, garantindo assim uma condicao ideal para o
desenvolvimento das atividades dos servidores.

4.3.15. Este estudo vislumbrou a importancia e fundamental necessidade de incluir os servicos de
instalacdo, remocao/desinstalagdo/realocacdo, considerando que os referidos servicos ndo foram
contemplados nos contratos anteriores, sendo indispensavel para a execucdo dos servigos desta
Administragdo, pois ha previsio de novas aquisicdes de centrais e equipamentos, além de
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dos ambientes desta Administragao.

4.3.16. Os servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeracdo deverao
seguir as orientagdes do P.M.O.C (Plano de Manuten¢ao, Operacao e Controle) a ser elaborado pela
CONTRATADA, com a descricdo de todas as atividades a serem realizadas, periodicidade e

cronograma.

4.5. Mapa de risco

Objeto Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e
corretiva de aparelhos de ar-condicionado do tipo split e outros equipamentos de refrigeracao,
como bebedouros, freezers, frigobares ¢ geladeiras, com fornecimento de materiais, pecas
novas, mao de obra e por demanda.

Risco/Dano 1 Falta de planejamento do setor requisitante, acarretando demora na elaboragdo do ETP e TR.

Impacto Falta de cobertura contratual, podendo acarretar a interrup¢do dos servigos de manutengio
preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do tipo split e outros equipamentos de
refrigeracdo, como bebedouros, freezers, frigobares e geladeiras. A falta de manutencgio
preventiva propicia elevacdo no consumo de energia elétrica, e pode até acarretar danos ao
sistema elétrico da edificagdo, com graves consequéncias.

Acdo A area responsavel planejamento | Unidade Superintendéncia de Logistica e

Preventiva deve priorizar a elaboracdo dos . Gestao Patrimonial.

Responsavel:
documentos ETP e TR.
Acio de Buscar documentos de outros | Unidade Superintendéncia de Logistica e
Coa orgdos com  especificacdes . Gestao Patrimonial.

Contingéncia 'g’ p' . ‘(; Responsavel:
similares, para dar mais agilidade
e eficacia na elaboragdo.

Risco/Dano 2 Nao conclusdo do procedimento licitatorio.

Impacto Auséncia de um sistema de climatizagdo adequado, para garantir o conforto térmico no
ambiente de trabalho.

Assinado eletronicamente por RAFAELA DE JESUS SILVA ALTINO, Superintendente de Logistica e Gestdo Patrimonial, em 09/06/2025 15:15:51

Assinado eletronicamente por FELIPE RHADAN SILVA THOME, em 09/06/2025 10:45:04

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco http://grp.al.rr.leg.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela M5VN.J2IX.DO92.NR98




Assembleia Legislativa

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA | Roraima

© Poder do Povo

ﬁ
Acio Gestdo com os fornecedores para | Unidade Superintendéncia de Logistica e
Preventiva participarem  da  licitagdo; . Gestdo Patrimonial.
. e . Responsavel:
divulgar a licitagdo nos meios de
comunicagao.
Acio de Contratag@o excepcional Unidade Superintendéncia de Logistica e
s A até a conclusdo da nova licitagdo. . Gestao Patrimonial.
Contingéncia Responsavel:

5. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado sucessivamente e com adequagdo ao exercicio financeiro da ALE/RR para
cada ano, respeitada a vigéncia maxima decenal, na forma do artigo 105 caput, da Lei n° 14.133/2021,
c¢/c com artigo 76°, inciso I, da Resolucdo Legislativa 001/2024.

5.2. Prorrogacio do contrato: O contrato podera ser prorrogado de acordo com o artigo 107 da Lei

14.133/2021.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares (ITEM 5) de acordo com o art. 8°, Anexo VIII da Resolucao
Legislativa n° 001/2024, onde ¢ descrito a abrangéncia da prestagdo de servigos continuos de
manuten¢do de ar-condicionado (preventiva e corretiva), com fornecimento de pegas, materiais de
consumo, insumos e mao de obra, bem como para a realizacdo de servigos nos bebedouros, geladeiras,
freezer e frigobar utilizados pela ALE/RR.

7. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
7.1. Exigéncias de habilitacio:

7.1.1. Comprovagdo de aptiddo no desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo — Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

7.2. Para fim de comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo estar conforme aos servigos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

b) Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelomenos,
um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

¢) O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os servigos.

7.3. Os documentos solicitados para participa¢do na licitagdo, quando ndo encaminhados em seus originais
poderdo ser validamente apresentados, por meio de publicacdo realizada em 6rgdo de impressa oficial ou por
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coOpia previamente autenticada nos termos da Lei n° 14.133/2021, ou ainda, por copia simples quando a

confirmacao do seu teor puder ser feita pela Administracdo junto aos 6érgdos publicos emitentes, via “internet”.

7.4. A Administracdo se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do
Atestado/Declaracdo de Capacidade Técnica, visando obter informagao sobre o servi¢o fornecido, bem como
copias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatdrios de contetdo declarado.

7.5. Apresentar declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, conforme previsto na lei 14.133/2021, artigo 67,
inciso VI.

7.6.  Fixacao de padrées minimos de desempenho: A CONTRATADA devera estar em dia com 6rgéos
fiscalizadores, com as regularidades e autorizagdes pertinentes a locagdo, operacionalizagdo e funcionamento
do objeto; ter pessoal capacitado para atender as demandas € acompanhamento do contrato.

7.7. Habilitacao Juridica

7.7.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.1.2. Caso o SICAF nao contemple todo o Objeto deste Pregdo, encaminhar o Contrato Social,
Estatuto, ou documentos pertinentes, emitidos pela Junta Comercial da sede da licitante, que
contemple o objeto, para fins de habilitacao.

7.1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

a) E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados;

b) A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitagao.

7.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista

7.2.1. A inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

7.2.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.2.3. Prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL, devidamente atualizada;
7.2.4. Prova de regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL, devidamente atualizada;

7.2.5. Comprovagio de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentagio da CERTIDAO
DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA
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UNIAO, devidamente atualizada;

7.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal, conforme
alinea "a" do artigo 27 da Lei n°. 8.036/90, devidamente atualizado;

7.2.7. Certidao negativa de débitos trabalhistas - CNDT, conforme Lei n°. 12.440/11, devidamente
atualizada;

7.2.8. Declarag@o que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.
7.3. Relativamente a qualificacio econdomico-financeira:

I) Certidao Negativa de Faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica hd menos de 90 (noventa) dias da data para a apresentacdo da documentacao, exceto quando
dela constar o prazo de validade;

IT) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58,daLein.°11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitacao;

I1I) BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois tltimos exercicios
financeiros ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisodrios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

IV) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade facultando-
se a substitui¢cdo pelo balango de abertura;

V) Admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

VI) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da ltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

VII) Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obten¢do de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

a) Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =
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Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante”

b) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio
liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

¢) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

7.4. Habilitaciao técnico-profissional

7.4.1. A CONTRATADA apresentar de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente (CREA/CFT), detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao.

7.4.2. A CONTRATADA devera indicar o pessoal técnico (engenheiro mecanico, ou engenheiro
eletricista, ou técnico em refrigerag@o, ou técnico em eletromecanica) para a realizagao do objeto da
licitagdo, devidamente registrado no (CREA/CFT), bem como da qualificacdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos de acordo com o §4°, art. 9°, Anexo VIII da
Resolucido Legislativa n° 001/2024.

7.4.3. A CONTRATADA devera apresentar Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Certidao de Acervo Técnico (CAT), em nome do profissional responsavel técnico da licitante,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que o responsavel técnico tenha
prestado servico de caracteristicas semelhantes ao objeto da contratagao.

7.4.4. Devera apresentar Atestados(s) de Capacidade Técnica na data da licitagdo, de oOrgdos
publicos ou empresas privadas as quais presta ou prestou servico de manuteng¢do, com resquisitos €
exigéncias semelhantes aos deste Termo de Referéncia em sistemas de refrigeracdo com capacidades
e espedificacdes semelhantes aos descritos neste.

7.4.5. A CONTRATADA devera apresentar comprovagao da vinculagao dos profissionais ao quadro
permanente por intermédio de apresentagdo de contrato de prestagao de servigo, de forma consentanea
ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acorddos n°s 361/2006-Plenario,
170/2007-Plenario, 892/2008-Plenario e 1.547/2008- Plenario (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1).

7.4.6. A CONTRATADA devera apresentar o registro ou inscri¢ao do profissional competente junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho Federal dos
Técnicos Industriais - CFT, em situacao valida conforme o §2°, art. 9°, Anexo VIII da Resolucao
Legislativa n® 001/2024.

7.5. Habilitagdo técnico-operacional
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7.5.1. A CONTRATADA devera apresentar certiddes ou atestados de capacidade técnica, emitido

por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando que a licitante forneceu ou esta
fornecendo o objeto desta licitagdo, aacompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico do Profissional, detentor da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, comprovando a
execuc¢ao de servigos com caracteristicas técnicas semelhantes as dos objetos do presente Termo.

7.5.2. Os documentos relativos ao item supracitado deverdo estar devidamente registrados junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Federal dos
Técnicos Industriais — CFT.

7.5.3. Apresentar o registro ou inscri¢ao da empresa na entidade profissional competente Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Federal dos Técnicos
Industriais - CFT, em situacao valida conforme o §2°, art. 9°, Anexo VIII da Resolu¢ao Legislativa
n° 001/2024.

7.6. Vistoria

7.6.1. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitagdo podera prever, sob pena
de inabilitacdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condi¢des de realizagdo
da obra ou servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia segundo §1°, art. 9°,
Anexo VIII da Resolucio Legislativa n° 001/2024.

7.6.2. A vistoria podera ser agendada com o setor requisitante, Superintendéncia de Logistica e Gestao
Patrimonial, de segunda a sexta-feira, das 8h as 12 h e 14h as 18h, no endere¢o na Rua Araujo Filho, n°
697, Bairro Centro; ou pelo endereco de e-mail: logistica.ale.2021@gmail.com.

7.6.3. A Superintendéncia de Logistica e Gestdo Patrimonial emitird o Termo de Vistoria.

7.6.4. O licitante devera apresentar Declaracdo que visitou o local onde sera executado os servigos
objeto deste Instrumento e que tomou conhecimento de todos os aspectos peculiares a execucao dos
Servigos;

7.6.5. A declaragdo supracitada tem como objetivo balizar a licitante quanto a previsao de seus
calculos e formular suas propostas;

7.6.6. O ndo exercicio deste direito por parte da licitante, por qualquer motivo, ndo permitird a
mesma, no futuro alegar qualquer desconhecimento que implique no descumprimento de qualquer
clausula do contrato;

7.6.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria;

7.6.8. O nao exercicio do direito supracitado, ndo impede que a licitante participe do certame
licitatorio.
8. FORMA DE CONTRATACAO

8.1. Classificacido do objeto: O objeto deste certame se caracteriza de bens e/ou servicos de
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natureza comum, se enquadrando no art. 6°, inciso XIII, da Lei 14.133/2021 c/c inciso I, art. 10°,
Anexo VIII da Resolucao Legislativa n® 001/2024, por possuir padroes de desempenho e qualidade
usualmente definidos no edital por meio de especificagdes usuais de mercado, e tem como Unidade
Gestora e responsavel a Superintendéncia de Logistica e Gestao Patrimonial, da ALE/RR, cabendo a
ela o planejamento e estratégias necessarias para manter todos os servigos em pleno funcionamento,
a disposi¢do desta Casa Legislativa.

8.2. Indicac¢ao do Sistema de Registro de Precos - (SRP): O sistema de registro de preco sera ser
adotado neste certame, em especial:

8.2.1. Quando, pela natureza deste objeto, ndo € possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragdo, podendo a necessidade inicial ndo ser o quantitativo total do objeto
deste certame, conforme dispde inciso IV, do art. 27 da Resolugao Legislativa n® 001/2024.

8.2.2. No final atual momento a ALE/RR possui 562 equipamentos de ar-condicionado com
poténcias variadas e 73 aparelhos de refrigeracdo instalados, com perspectivas de aquisicoes
futuras de 110 equipamentos de ar-condicionado e 80 aparelhos de refrigeracao que devem ser
contemplados na futura contratacio.

8.2.3. Uma vez que, ha a possibilidade de aquisi¢cdo de novas unidades de centrais de ar e aparelhos
de refrigeragdo para atender a ALE/RR e demais unidades administrativas, em razao da aquisicao,
locagdo ou entrega de prédios, nao ha possibilidade de definir previamente o quantitativo exato
de servicos de manutencio, instalacio, remocio, desinstalacio e realocacio de equipamentos
de ar-condicionado e aparelhos de refrigeracio, visto que deverio ser executados, sob demanda.

8.2.4. Desse modo, optou-se pelo Sistema de Registro de Precos.

8.2.5. Considerando se tratar de registro de precos, entretanto para fins de licitagdo serdo aceitas
somente as propostas que cotarem os quantitativos maximos a serem contratados, ficando vedado o
cadastro de propostas com quantidades minimas, definindo assim, a exigéncia minima prevista no
inciso II, art. 82, Lei n® 14.133/2021.

8.2.6. IRP: A Inten¢do de Registro de Preco ndo se enquadra neste caso concreto, considerando que a ALE/RR
sera a unica CONTRATANTE, de acordo com disposto no artigo 29, § 2°, da Resolugdo Legislativa 001/2024,
nao sendo admitida a participag@o por 6rgao e/ou entidades da Administragdo Publica ou particular, ndo sendo
previsto no planejamento o atendimento da necessidade para outros entes, e pelo fato da permissdo exigir uma
série de atos adicionais a serem realizados pela Administracdo, podendo prejudicar o rito processual do
certame, no que se refere ao prazo e entrega do objeto.

8.2.7. Pela particularidade de a execug@o dos servicos serem executados em Boa Vista-RR e demais
unidades da ALE/RR nos municipios do interior, fica prevista a possibilidade de valores
distintos/diferentes/variaveis em virtude de sua execugdo, acrescenta-se que pela natureza do servigo
0s precos propostos ja condizem com todos os custos.

8.3. Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

8.3.1. Tipo de contratacio e modalidade de licitacdo: a contratacdo ocorrera através de
LICITACAO e sera processada por meio da modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA sob
o Sistema de Registro de Precos — SRP.
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8.3.2. O critério de julgamento das propostas serd 0 de MENOR PRECO POR GRUPO, tendo em
vista as caracteristicas do objeto a ser licitado, a licitagao por itens pode afetar a integridade do objeto
pretendido ou comprometer a perfeita execucdo do mesmo. Isso porque em determinadas situacoes a
divisdo do objeto pode desnaturd-lo ou mesmo mostrar-se mais gravosa para a Administragao.

8.3.3. E licito o agrupamento em lotes de itens a serem adquiridos por meio de pregdo, desde que
possuam mesma natureza e que guardem relagdo entre si.

8.3.4. Tal medida visa a "padronizaciao” da execucdo do objeto, ja que os itens fazem parte de um
conjunto que devera ser harmonico entre si, com o intuito de preservar o0 maximo possivel a rotina
das unidades que compde a ALE/RR, que poderdo ser afetadas por eventuais descompasses no
fornecimento dos servicos por diferentes fornecedores.

8.4. Da vantagem técnica e econdmica licitacdo por grupo

8.4.1. O aumento da eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizacdo do
gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Destarte, a selecio da proposta por grupo ou
lote unico facilitaria a gestio e a fiscalizacido do contrato.

8.4.2. Lidar com um unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o
processo de contratagdo e traz uma padronizagdo maior devido a compatibilidade das especificagoes
técnicas e de desempenho: fornecimento, vida til do movel e garantias dos produtos de acordo com
0 Art. 47, inciso I, da Lei n° 14.133/2021.

8.4.3. Os servigos do processo possuem mesma natureza e guardam relacdo entre si, assim sendo, é
licitamente possivel o seu agrupamento em lote, no caso em questdo servico de manutencdo
preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas quando se fizer necessario, em centrais de ar-
condicionado tipo split, geladeiras, freezers e frigobares, para atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado de Roraima — ALE/RR.

8.4.4. A licitagdo por grupo € mais satisfatoria do ponto de vista da eficiéncia técnica e operacional,
por manter a qualidade na execucio do objeto, haja vista que o gerenciamento permanece todo
o tempo a cargo de um mesmo administrador. Assim, tem-se por vantagem aferivel, os seguintes
pontos:

e maior nivel de controle pela Administragdo na entrega e conferéncia dos produtos ou servigos;
e maior interacao entre as diferentes fases da execucao do objeto;

e maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e observancia dos prazos;

e concentracdo da responsabilidade pela execucdo do objeto em uma s6 pessoa;

e concentracao da garantia dos resultados.

8.4.5. Ademais, resta evidente o ganho pela Administragdo em economia de escala e reducao de
custos com gestao de contratos de acordo com o inciso I, §6, art. 10°, Anexo VIII da Resolugao
Legislativa n® 001/2024, que aplicada na execucao e entrega do objeto, a escolha de julgamento para
contratacao por lote pode proporcionar grande reducao de custos para a Administragao.

8.5. Critério de adjudicacdo da contratacio
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8.5.1. Embora o critério de julgamento seja por grupo, a adjudicaciao devera ser realizada POR
ITEM, uma vez que para a modalidade de pregdo eletronico estd condicionada em regra a este
método, porém este servira como base para a composi¢ao de valores indicados ao grupo.

8.5.2. Os servigos de manutengdo encontram-se organizados em itens, no entanto, ha necessidade
de agrupa-los, com a finalidade de proporcionar ampla participacdo de licitantes, utilizando, no
julgamento das propostas, o critério de menor preco. Trata-se de contratagdo frequente, de comum
comercializacdo e diversas empresas atendem as especificagdes minimas ora exigidas. O objeto sera
em grupos de servigos assemelhados (ar-condicionado e geladeiras, freezer, bebedouros e frigobar).

8.5.3. Portanto, o parcelamento da solugdo ndo ¢ recomendavel, devendo optar-se pela via
alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista que
assim o gerenciamento dos servigos permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando
num maior nivel de controle dos servigos por parte da administra¢ao, concentrando a responsabilidade
e a garantia dos resultados numa unica pessoa juridica

8.6. Da participaciao ou nao de consorcio de empresas: Nao serd admitido a participagdo de
consorcios de empresas, em razdo das caracteristicas do objeto, bem como, traria sérios riscos a
competividade, pois empresas na forma de consorcio teriam vantagem financeiras e operacionais em
detrimento de empresas que participarem da licitagdo de forma individual ferindo assim a isonomia
entre os participantes. Assim, a auséncia do consorcio ndo acarretara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, a participacao de consorcios € recomendavel quando o objeto considerado for “de
alta complexidade ou vulto”, em que empresas isoladamente nao teriam condigdes de suprir
requisitos de habilitacdo, o que ndo seria o caso do objeto sob exame.

8.7. Do tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte ou
sociedades cooperativas

8.7.1.Quanto ao tratamento diferenciado a microempresas (ME’s) e empresas de pequeno porte
(EPP’s), em conformidade com o art. 49, da Lei Complementar n® 123/2006 c/c art. 4°, § 1°, inciso I da Lei
14.133/2021 nao sera aplicado o tratamento diferenciado e favorecido previsto para microempresas € empresas
de pequeno porte.

8.7.2. A exclusdo do tratamento favorecido justifica-se pela indivisibilidade do objeto conforme art.
49, inciso III da Lei Complementar n° 123/2006 e pelo valor estimado ser maior que o limite maximo
de enquadramento para ME/EPP, que compreende a manutengdo de aparelhos de refrigeracdo e de
condicionamento de ar para esta Casa Legislativa. A contrata¢do unificada ¢ imprescindivel para
garantir a economicidade, a padronizacao dos itens e a eficiéncia na gestao e fiscalizagdo do contrato.
A divisao do objeto ou a reserva de cotas para ME/EPP prejudicaria a uniformidade dos produtos,
acarretaria aumento de custos e complexidade administrativa, comprometendo os principios da
eficiéncia e economicidade que norteiam a administragdo publica, além de que, o valor total estimado
do objeto ndo comporta o tratamento diferenciado e favorecido para microempresas.

8.7.3.Dessa forma, estd justificada a ndo aplicagdo do tratamento diferenciado as ME/EPP,
preservando-se a observancia da legislacdo vigente e os melhores interesses desta Casa Legislativa.

8.8. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
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8.8.1. A empresa, na formulacdo de sua proposta, deverd considerar todos os impostos, taxas e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, inclusive custos com
deslocamentos quando os servigos tiverem que ser realizados nas unidades administrativas da
ALE/RR fora do municipio de Boa Vista - Roraima, deverao estar inclusos no valor unitario do
servigo a ser executado.

8.8.2. Os precos unitarios dos servigos para as manutencdes preventivas e corretivas poderdo ser
diferenciados em cada Municipio do Estado de Roraima, pois o fornecedor devera considerar as
distancias e demais dificuldades que terd para realizar os servigos. Os precos unitarios dos servigos
para as manutengdes preventivas e corretivas integrardo os valores globais para a formulacio da
proposta

8.8.3.0S valores estimados para pecas nao integram os valores das propostas para os servigos.

9. REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. Subcontratagao: nao serd admitida em todo ou em partes a subcontratacdo do objeto, que ficara
a cargo da CONTRATADA a integral execucdo do objeto. Para este objeto ndo sera permitida a
subcontratacao.

9.2. Amostra: pela natureza do objeto, fica dispensada a apresentacdo de amostras, pela
desnecessidade fatica, vez que, teria o cunho tdo somente de restringir a competividade.

9.3. Garantia da contratagio: Serd exigida a garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos termos do art. 98 da Lei n® 14.133, de 2021.

e Um dos motivos para a exigéncia da garantia ¢ comprovar que o licitante possui capacidade de
cumprir as condicdes, custos e prazos assumidos na assinatura do contrato, podendo ser solicitada
em construcao de obras e projetos, fornecimento de materiais ou equipamentos, fornecimento de
mao de obra ou prestacao de servicos.

e Visando reduzir os riscos contratuais e assegurar o cumprimento de obrigacdes contratuais e
adimpléncia de penalidades (multas, prejuizos e indenizagdes decorrentes do inadimplemento
contratual), sera exigida a garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos
termos do art. 98 da Lei n° 14.133, de 2021 c/c art. 11, § 3°, do Anexo VIII da Resolucao
Legislativa n® 001/2024.

e E ainda, visa-se resguardar a administracio contra possiveis atrasos na execuciao do objeto
ou até mesmo sua inexecucao (parcial ou total), visto que se trata de servigo continuado e sua
interrupcao causaria prejuizo os trabalhos praticados por esta Casa Legislativa.

e A escolha pela modalidade de garantia prestada, dentre aquelas prevista no rol do artigo 96,
mantém-se como faculdade do Contratado.

9.4. A CONTRATADA devera apresentar a Garantia no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
data de assinatura do instrumento contratual.

9.5. Seguro

9.5.1. A CONTRATADA devera arcar com quaisquer despesas relacionadas com prémios de
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seguros efetuados para protecao de seu pessoal, de seus bens e de responsabilidade perante terceiros
vinculados ao Instrumento Contratual e/ou em observancia a legislagdo em vigor.

9.5.2. A CONTRATADA devera exigir de seus seguradores a inclusao, nas apolices contratadas, de
clausula de rentincia de sub-rogagao contra a CONTRATANTE.

9.5.3. Fica certo que, na hipotese de nao ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes os
seguros contratados a CONTRATADA arcard com todos os 6nus decorrentes de eventuais sinistros,
como se segurada fosse, independentemente da causa do sinistro, quer seja por responsabilidade da
CONTRATANTE, da CONTRATADA ou de terceiros.

9.54. A CONTRATADA deverda manter a CONTRATANTE livre e a salvo de quaisquer
reclamagoes relativas a perdas e danos e/ou a prejuizos sofridos por seu pessoal, equipamentos ou
materiais, incluindo franquias de seguros, ou por danos e/ou prejuizos causados a terceiros, quer tenha
adotado a assunc¢ao de riscos totais ou parciais.

9.5.5. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA os possiveis danos causados pelos
equipamentos utilizados na execu¢do do objeto do contrato.

9.6. Sustentabilidade

9.6.1. A CONTRATADA devera empregar materiais ¢ equipamentos que atendam a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.

9.6.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis,
com destaque para os seguintes, quando couber:

e Racionaliza¢do do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes, mediante a substitui¢ao
dessas substancias por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e Reciclagem/destinagdao adequada dos residuos gerados nas atividades realizadas;

9.6.3. Racionalizacdo/economia no consumo de energia elétrica e agua, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execug¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducdo de produgdo de residuos so6lidos, observadas as normas ambientais vigentes;

b) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e poluigao;

c) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacteriologicos, minas e outros);

9.6.4. Utilizagdo preferencial de produtos reciclaveis ou reciclados, biodegradaveis e atoxicos, que
economizam agua e energia, ou que sejam educativos, favorecendo a conscientizacdo ambiental.

9.6.5. Os materiais e pecas de reposicdo devem ser, preferencialmente, acondicionados em

Assinado eletronicamente por RAFAELA DE JESUS SILVA ALTINO, Superintendente de Logistica e Gestdo Patrimonial, em 09/06/2025 15:15:51
Assinado eletronicamente por FELIPE RHADAN SILVA THOME, em 09/06/2025 10:45:04

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco http://grp.al.rr.leg.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela M5VN.J2IX.DO92.NR98



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA m | Roraima

!.IE'GI'SOI:'ATIV_A Assembleia Legislativa
V% - 0 Poderdo oo

embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de

forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte € o armazenamento.

9.6.6. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo ao sistema de coleta seletiva ou logistica reversa
porventura estabelecido.

9.6.7. Considerando que os materiais a serem descartados pela CONTRATADA pode oferecer risco
ao meio ambiente e ndo devem ser destinados ao lixo comum, na grande maioria das vezes, a empresa
CONTRATADA devera prover meios adequados de descarte seletivo de pecas e materiais, em
observancia a politica de responsabilidade socioambiental do 6rgdo e as demais legislagdes
pertinentes ao assunto, em especial:

. DECRETO N° 2.783, DE 17 de setembro de 1998 - Dispde sobre proibi¢do de aquisi¢do de
produtos ou equipamentos que contenham ou facam uso das Substancias que Destroem a Camada de
Ozonio - SDO, pelos 6rgaos e pelas entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, e da outras providéncias;

° RESOLUCAO CONAMA N° 362, de 23 de junho de 2005 - Dispde sobre o recolhimento,
coleta e destinagdo final de 6leo lubrificante usado ou contaminado;

° RESOLUCAO CONAMA N° 450, de 06 de marco de 2005 - Altera os arts. 9°, 16, 19, 20, 21
e 22, e acrescenta o art. 24-A a Resolucdo N° 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente CONAMA, que dispde sobre recolhimento, coleta e destinacdo final de oleo
lubrificante usado ou contaminado;

o RESOLUCAO CONAMA n° 267, de 14 de setembro de 2000 - Dispde sobre a proibi¢do da
utilizacdo de substancias que destroem a Camada de Ozonio;

. RESOLUCAO CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 - Dispde sobre a utilizagdo de
cilindros para o envasamento de gases que destroem a Camada de Ozonio, e dé outras providéncias.

10. MODO DE EXECUCAO DO OBJETO
10.1.1. Descricao detalhada de como deve se dar a execuc¢ao dos servicos

10.1.2. A CONTRATADA devera estar apta a iniciar a execu¢@o dos servigos no 1° (primeiro) dia
util seguinte ao da assinatura do instrumento contratual.

10.1.3. Os servigos serdo solicitados pela Superintendéncia de Logistica e Gestdo Patrimonial a
CONTRATADA, por escrito através de Ordem de Servico, a qual devera constar o local, horario e o
prazo para execucao dos servigos.

10.1.4. Os servigos serdo executados nas dependéncias da ALE/RR, e nos seguintes enderegos:

RELACAO DE PREDIOS
ITEM PREDIO CAPITAL ENDERECO
1 SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO BOA VISTA PRACA DO CENTRO CIVICO, N° 202,
ESTADO DE RORAIMA BAIRRO: CENTRO, CEP: 69.301-380
. RUA SURUMU, Ne 1119, BAIRRO: SAO
2 CENTRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - CAM BOA VISTA VICENTE - CEP- 69 303.455
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AV. SANTOS DUMONT, N 1470, BAIRRO:
3 | PROCURADORIA DA MULHER (CHAME) BOA VISTA APARECIDA - CEP: 69.306.040
RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, N© 1313,
4 | ESCOLEGIS - PITOLANDIA BOAVISTA BAIRRO: SANTA LUZIA - CEP: 69.316-695
AVENIDA VENEZUELA, N° 1645, BAIRRO:
5 | ESCOLEGIS - VENEZUELA/BAIRRO:LIBERDADE BOA VISTA BERDADE - CEP: 69903495
o | CENTRO DE CONVIVENCIA DA JUVENTUDE - SOAVISTA AV. DIAMANTE, N® 1227, BAIRRO: PEDRA
cciuv PINTADA
~ RUA PROFESSOR AGNALDO BITENCOUT,
7 | TORRE - EQUIPAMENTOS DA COMUNICACAO BOA VISTA N© 1278, BAIRRO: CENTRO
o | SUPERINTENDENCIAS/COMISSOES - ATRAS DO SOAVISTA RUA ARAUJO FILHO, Ne 697, BAIRRO:
FORUM CENTRO- CEP: 69.301-090
o | SUP. DE PROGRAMAS ESPECIAIS (PROCON) & SOAVISTA AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, N° 3510,
(FISCALIZA) BAIRRO: BURITIS- CEP: 69.309-187
1o | PROG. DE DEFESA DOS DTOS. HUMANOS E SOAVISTA RUA CORONEL PINTO, N° 524, BAIRRO:
CIDADANIA CENTRO - CEP: 69.301-150
11 | CENTRO DE ACOLHIMENTO AO AUTISTA - SOAVISTA AVENIDA SANTOS DUMONT, N2, 1193, SAO
TEAMARR FRANCISCO, CEP. 69305-105
) AVENIDA GETULIO VAGAS, N° 10788,
12 | NUCLEOS ADMINISTRATIVOS - (DPU) BOA VISTA AIRRO: SAG PEDRO - CED. £6.303.475
“RUA CAUBI BRASIL DE MAGALHAES, Ne.
2485, SENADOR HELIO CAMPOS, CEP
69316-518.
13| ESPACOX BOA VISTA -RUA S 33, N° 158, SENADOR HELIO
CAMPOS, CEP 69.316-606.
. AV. VILLE ROY, N© 5717, 22 E 32 PISO,
14 | LOCACAO PREDIO - BRADESCO BOA VISTA A RRO CENTRO
. RUA JOAO BARBOSA, N° 78, BAIRRO:
15 | DEPOSITO MECEJANA BOA VISTA ECEIANA - CEP: 69 303330
16 | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BOA VISTA Rua SR-07, n* 429, Quadra 18, Lote 95 -
Bairro Murilo Teixeira
AV. MARIO HOMEM DE MELO, N2 191,
17 | PROGRAMA BEM-ESTAR ANIMAL BOA VISTA A RRO CENTRO
ITEM PREDIO INTERIOR ENDERECO
RUA BOA VISTA, S/N, BAIRRO CENTRO -
17 | CCIUV - CAROEBE - NOVO CAROEBE CAROEBE
) ) RUA ULISSES GUIMARAES, N 692,
18 | ESCOLEGIS - RORAINGPOLIS RORAINOPOLIS EAIRRO: CENTRO - CEP: £9.373.000
~~ AVENIDA SAO PAULO N° 1484, BAIRRO:
19 | CCUV - SEO JORO DA BALIZA S.J. DA BALIZA CENTRO - CEP: 66.375.000
AVENIDA JOAO XXIII, N° 1375, BAIRRO:
20 | ESCOLEGIS - ALTO ALEGRE ALTO ALEGRE CENTRO - CEp. £9.350.000

Assinado eletronicamente por RAFAELA DE JESUS SILVA ALTINO, Superintendente de Logistica e Gestdo Patrimonial, em 09/06/2025 15:15:51
Assinado eletronicamente por FELIPE RHADAN SILVA THOME, em 09/06/2025 10:45:04

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco http://grp.al.rr.leg.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela M5VN.J2IX.DO92.NR98




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

| Roraima
Assembleia Legislativa
-/s

© Poder do Povo

2L_|ESCOLEGIS - MUCAI MUCAAT |G, alRRO: CENTRO - Cep: 69 340-000
. 0 .

22 PROCURADORIA DA MULHER (CHAME)-VELHO RORAINOPOLIS ESI\?‘IE)R\Q/-E EEPIYGZ;QBL{?)?)?)' BAIRRO

23 ESCOLEGIS - SAO LUIZ S. L. DO ANAUA _REEAPPQQ/;\OEF_{?;&L’ S/N, BAIRRO: CENTRO

24 ESCOLEGIS - CARACARAI CARACARAI Q\A/IE RNRIgACF:ET\IE'I'SFLI(D)E—'\lg:PKZg'\;IégTé (’)\l 0 1151,

25 BALIZA - CLUB S.J. DA BALIZA E})N?E:ploégvags(’\)/(lgcp‘ EUGENIO ALVES,
P p . . e :69.373-

26 CHAME - NOVO - RORAINOPOLIS RORAINOPOLIS QQ)/O,DRROARZ;ANNODF%RLAIé N® 3058, CEP: 69.373

10.1.5. O local de execugdo do objeto podera ser alterado, de acordo com a necessidade operacional
da Administracao, sem 6nus para CONTRATANTE, conforme relagdo de prédios acima.

10.1.6. Os servigos deverao ser executados inicialmente nos equipamentos descritos na tabela abaixo:

CENTRAIS DE AR

Descri¢ao

Boa
Vista

Alto
Alegre

Mucaj
ai

Rorain
opolis

Caracar
ai

Sao Luiz
do Anaua

Sio Joao
da Baliza

Caroeb
e

TOTA

Central de Ar tipo
split — 9.000 BTUs

16

Central de Ar tipo
split  —  12.000
BTUs

110

03

- 01 - 114

Central de Ar tipo
split  —  18.000
BTUs

150

03

04

18

11

02 - 05 193

Central de Ar tipo
split  —  24.000
BTUs 123

151

01

05

05

01

03 - - 166

Central de Ar tipo
split  —  30.000
BTUs

23

06

Central de Ar tipo
split - 36.000
BTUs

03

Central de Ar tipo
split - 58.000
BTUs

19

Central de Ar tipo
split - 60.000
BTUs

02

01

01

Central de Ar tipo

04

split  —

180.000
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1
BTUs
QUANTIDADE TOTAL - CENTRAIS DE AR 562
APARELHOS DE REFRIGERACAO
Item | Descrica Boa Alto Mucaja | Rorain | Caracar | Sio Luiz | Sdo Jodo | Caroeb | TOTA
o Vista Alegre i opolis ai do Anaua | da Baliza e L
01 Geladeira 25 - 01 02 01 - - 01 30
02 Freezer 5 01 - - - 01 01 - 08
03 Bebedour 20 - 02 01 01 - - - 24
0
04 Frigobar 11 - - - - - - - 11
QUANTIDADE DE — APARELHOS DE REFRIGERACAO 73
QUANTIDADE TOTAL GERAL (CENTRAIS DE AR + APARELHOS DE REFRIGERACAO) 635

10.1.7. A distancia de deslocamento para realizagdo de servicos em equipamentos da ALE/RR nos
municipios do interior, com referéncia no municipio de Boa Vista/RR, est4 descrita na tabela abaixo:

DISTANCIA
APROXIMADA EM
ITEM LOCAL - ENDERECO RELACAO AO
MUNICIPIO DE BOA

VISTA - RR

1 EDIFICIO SEDE DA ALE/RR -

ESCOLEGIS - ALTO ALEGRE -
2 AVENIDA JOAO XXIIIL, N° 1375, 85 Km
BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.350-000
ESCOLEGIS — MUCAJATI -
AVENIDA PADRE RICARDO
SILVESTRE, N° 460, BAIRRO:
CENTRO - CEP: 69.340-000

PROCURADORIA DA MULHER —
4 CHAME — RORAINOPOLIS - 295 Km
RODOVIA BR 174, N° 4863,

BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.373-000

57 Km
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ESCOLEGIS — CARACARAT -
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY,

> N° 1151, BAIRRO: CENTRO - CEP: 141 Km
69.360-000
ESCOLEGIS - SAO LUIZ DO

6 ANAUA - RUA PAIVA BRASIL, S/N, 305 Km

BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.307-000

CCJUV - SAO JOAO DA BALIZA -
7 AVENIDA SAO PAULO N° 1484, 326 Km
BAIRRO: CENTRO - CEP: 69.375-000
CCJUV - CAROEBE - RUA BOA

8 VISTA, S/N, BAIRRO CENTRO 352 Km
CAROEBE

10.1.8. O servico devera ser executado durante o horario de expediente compreendido no periodo das
8h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

10.1.9. A CONTRATADA devera apresentar seus colaboradores devidamente identificados,
portando craché de identifica¢do e uniformizados, trajando: cal¢a brim para trabalho em oficina
mecanica de manutencio, camisa manga curta ou longa e botina de seguranca, além de cumprir
com as regras internas de conduta e ética desta Casa Legislativa.

10.1.10. A CONTRATADA devera fornececer todos os equipamentos de prote¢do individual (EPIs)
aos seus empregados adequados para os riscos do ambiente de trabalho, sem oOnus para
CONTRATANTE, conforme prevé a NR 6.

10.1.11. Os equipamentos de prote¢do individual (EPIs) serdo fornecidos gratuitamente pela
CONTRATADA, que possui as seguintes responsabilidades:

o adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade;
. exigir seu uso;
. fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo 6rgao nacional competente em

matéria de seguranca e satde no trabalho;

. orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagao;
° substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

o responsabilizar-se pela higienizagdo e manutengdo periodica;

. comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada,;

. por fim, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou
sistema eletrdonico.

10.1.12. E ainda, segundo prevé a NR 6, a CONTRATADA devera disponibilizar aos seus
empregados os seguintes dispositivos para um auxiliar técnico em refrigeracdo e demais fungoes:

. Capacete de Seguranca;

° Oculos de Protecio;
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° Protetor Auricular;
o Luvas de Seguranga;
. Botina de Seguranga;
. Cinto do tipo paraquedista com talabarte e sistema trava-quedas, para trabalho a ser realizado

em grandes alturas.

10.1.13. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os seus
empregados quando em servigo, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem e demais
exigéncias legais para o exercicio da atividade.

10.1.14. A contratagdo da solugcdo que se busca com este estudo técnico nao gera vinculo
empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer
relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

10.1.15. E de responsabilidade exclusiva e integral da solugio CONTRATADA a utiliza¢do de
pessoal especializado para a correta execugcdo do servico contratado, incluidos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo
onus e obrigacdes em nenhuma hipotese poderdo ser transferidos para esta Casa Legislativa, sempre
em atencao a legislacdo e normas vigentes.

10.1.16. Estes requisitos sdo minimos e visam o atendimento eficaz da necessidade demandada pela
ALE/RR, vale salientar que os mesmos poderdo ser complementados no Termo de Referéncia.

10.2. Forma de execucio do objeto

10.2.1. Os servicos consistem na manutencio preventiva ¢ corretiva, instalacio e
remocao/desinstalacido/realocacio, a ser realizado por equipe técnica da CONTRATADA, através
de visitas técnicas programadas. Estas devem englobar todas as agdes e intervengdes permanentes,
perioddicas, pontuais e emergenciais nos equipamentos do sistema, incluindo seus subsistemas e
componentes, tubulacdes frias e isolamentos visando manter as caracteristicas de funcionalidade.

10.2.2. Os servicos de manutencdes preventiva e corretiva incluem a realizagcdo de todos os testes
elétricos e mecanicos, revisao, calibragem, verificagdo das condigdes operacionais do equipamento,
analises de vazamentos, condi¢des de lubrificagdo de componentes internos, eficiéncia, consumo
elétrico e limpeza dos equipamentos do sistema.

10.2.3. O servico de instalacdo envolve diversas etapas de execugdo, sendo as principais
delas: recebimento, inspe¢do, condicionamento, posicionamento, fixagdo e nivelamento, e
comissionamento e start-up.

10.2.4. Os servicos de remocao/desinstalacio sdo procedimentos destinados a retirada do
equipamento, com o devido recolhimento do gas refrigerante, quando necessario, retirada da
evaporadora, condensadora e suportes, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para
cada equipamento.

10.2.5. O servico de realoca¢ao destina-se a reinstalagdo em local definido pela Administragao,
fornecendo, todos os materiais necessarios ao pleno funcionamento do equipamento, podendo ser
aproveitados, caso possivel, os materiais oriundos da instalagao original.
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10.3. Cronograma de realizacdo dos servicos

10.3.1. Para inicio da Manuten¢ao Preventiva a CONTRANTE realizara reunido inicial com a
CONTRATADA, devendo estabelecerem:

e Data de inicio, respeitando o prazo maximo de 15 dias contatos da assinatura do contrato;

e Cronograma de Manuteng¢do para, no minimo, os proximos 90 (noventa) dias, abrangendo
todos os equipamentos da ALE/RR e seus anexos (ANEXO I);

e O Cronograma podera ser de até 12 (doze) meses, e revisto pela CONTRATANTE sempre
que necessario, comunicando a CONTRATADA;

10.3.2. A CONTRATADA assinara juntamente com a CONTRATANTE o Cronograma, que sera
parte integrante do Processo e utilizado para aferi¢do da qualidade e quantidade para pagamento.

10.3.3. Sera pago pelos servicos de manutengdo preventiva os realizados no interregno mensal, de
acordo com o cronograma, devidamente atestado pelo fiscal na fatura/nota fiscal.

10.3.4. Os servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeracdo deverdo
seguir as orientacdes do P.M.O.C (Plano de Manutencao, Operagao e Controle) a ser elaborado pela
CONTRATADA, com a descricio de todas as atividades a serem realizadas, periodicidade e
cronograma, conforme modelo constante no ANEXO III.

10.3.5. A Manutencao Corretiva sera realizada sempre que necessario e a qualquer tempo, devendo
a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados a CONTRATANTE,
solicitando autorizagdo para execugdo dos servigos.

10.3.5.1. Compreende a manutengdo corretiva a substituicdo das pecas e demais componentes que
vierem a apresentar defeitos durante a manutengao preventiva.

10.3.5.2. A manutencido corretiva incluira servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que
tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas no equipamento manutenido.
Assim, deverd haver suporte sempre que a equipe técnica residente ndo conseguir solucionar
problemas referentes a operacao e a manutencao dos sistemas objeto do presente contrato.

10.3.5.3. A CONTRATADA devera disponibilizar outros membros de sua equipe técnica, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos ter sido realizado o chamado de emergéncia, quando a
equipe residente nao for capaz de solucionar o problema, sem 6nus para a ALE/RR. Caso ndo seja
possivel o restabelecimento no prazo estipulado, a CONTRATADA devera emitir
relatdrio/cronograma, contendo os motivos que impossibilitam o restabelecimento da operagao, bem
como as causas da falha, os materiais necessarios para a solu¢do do problema e a data para o
restabelecimento, procedimentos a serem adotados e o nimero de técnicos necessarios.

10.3.5.4. Apos aprovacao do cronograma, a CONTRATADA deverd executd-lo cumprindo os
prazos estabelecidos. Esse relatorio devera ser entregue ao fiscal do Contrato no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas tteis apds a comunicagdao do chamado de emergéncia.

10.3.5.5. A manutengdo corretiva incluird todo material de consumo, mao de obra necessaria para
reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem manutenidos e poderd incluir o
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fornecimento de pegas de reposi¢do. Toda a mao de obra para os levantamentos, elaboragdao de
relatorios e execugao da manutengdo corretiva propriamente dita sera de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo tudo estar previsto no valor total do contrato.

10.4. Da substituicio de pecas

10.4.1. Os servi¢os de manutencgdo corretiva, instalacdo ¢ remogao/desinstalagdo/realocacao, serao
prestados com o fornecimento de todo o material necessario (pecas, componentes, acessorios € mao
de obra).

e O Onus do material de reposicdo/pecas/componentes/acessorios efetivamente empregado na
manuteng¢ao corretiva ¢ em demandas novas, serao fornecidos pela CONTRATADA.

e O pagamento do material de reposi¢do/pegas/componentes sera efetuado em conformidade com
0s pregos praticados no mercado.

e Quando houver a necessidade de aquisi¢ao/troca de pega/componentes/acessorios, a
CONTRATADA devera submeter a prévia apreciacao do fiscal do contrato, para efeito de andlise e
aprovacao, 1 (um) or¢camento com indicativo do custo. Caso a(s) peca(s) seja exclusiva(s) de um
determinado fornecedor ou fabricante, a CONTRATADA devera apresentar uma carta de
exclusividade, ou documento equivalente, emitida pelo fornecedor ou fabricante.

e No caso de ser aprovada a aquisi¢ao das pegas/componentes/acessorios de que trata o item anterior,
a ALE/RR realizara pesquisa no mercado para comprovacao do custo, ficando sob responsabilidade
da Fiscalizacao a apresentaciao de, no minimo, 3 (trés) cotacdes de precos, onde sera utilizado o
valor médio obtido para fim de balizar os pregos.

e A CONTRATADA somente substituird pecas e componentes em caso de comprovada necessidade
mediante prévia justificativa da CONTRATADA e aprovagao do fiscal.

e (Caso os precos apresentados pela CONTRATADA forem superiores aos obtidos na pesquisa de
mercado realizada por esta Casa Legislativa, fica a CONTRATADA obrigada a receber o de
menor valor.

e O prazo para manutencdo preventiva e corretiva € suspenso durante a pesquisa de mercado
realizada pelo fiscal.

e E vedado o emprego de materiais de reposi¢io, pegas ou componentes recondicionados ou de
segunda mao, devendo a empresa sempre empregar no servigo de manutengao pegas € componentes
novos, seguindo rigorosamente as especificagdes do fabricante, sob pena de infracdo contratual
sujeita @ multa prevista em lei.

e Todos os materiais, pegas, componentes ¢ equipamentos substituidos nas manutencdes corretivas,
como tubos, mangueiras, parafusos, cabos elétricos, conectores, termostatos, contactores, disjuntores,
compressores, radiadores, condensadoras, evaporadoras, molduras, carenagens, motores elétricos, hélices,
placas eletronicas, controles remotos, filtros, etc., mesmo que danificados por completo, deverdo
obrigatoriamente ser entregues a ALE-RR para conferéncia dos componentes substituidos e destina¢do
propria.
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10.5. Dos requisitos técnicos e operacionais para execucao dos servicos

10.5.1. A empresa a ser CONTRATADA devera possuir instalagdo fisica e estrutura operacional na
cidade de Boa Vista — RR.

10.5.2. A empresa a ser CONTRATADA deveré possuir todos os equipamentos, ferramentas para o
pleno atendimento das necessidades da CONTRATANTE no periodo de vigéncia do contrato.

10.5.3. A empresa a ser CONTRATADA devera possuir frota propria para atender as demandas do
objeto, na capital e no interior.

10.5.4. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento de
seus técnicos ao local da execugdo dos servigos objeto da licitacdo, pela retirada e entrega dos
equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes.

10.5.5. A empresa devera dispor de equipes com técnicos, com habilitacdo técnica exigida, para
atender concomitantemente a execug¢do de manutengdes preventivas e corretivas na capital e no
interior.

10.5.6. A empresa a ser CONTRATADA deveré disponibilizar um técnico durante 24 (vinte e quatro)
horas, para ficar a disposicdo da ALE/RR, para atender a emergéncias deste objeto.

10.5.7. A empresa a ser CONTRATADA deverd possuir todos os equipamentos e materiais
necessarios para a devida realizagdo dos servigos a serem utilizados por sua equipe técnica
especializada, obedecendo as normas de seguranca ¢ EPIs.

10.5.8. Requisitos da capacidade técnica-operacional do corpo técnico

I - Equipe Técnica Residente: Devera ser composta, no minimo, pelos seguintes profissionais com
habilitacdo técnica exigida (§4°, art. 9°, Anexo VIII da Resolucio Legislativa n° 001/2024) de
acordo com as desxri¢oes abaixo:

e Mecianico de Ar-condicionado Especialista em VRF: Profissional Técnico de Manutencao
em sistemas de climatizacdo tipo VRF;

e Mecéanico de Ar-condicionado Especialista em sistema de Agua Gelada: Profissional
Técnico de Manutengdo em sistemas de climatizagao tipo expansao direta e indireta, sistema
de 4gua gelada;

e Auxiliar de Refrigeracao: formagdo técnica em refrigeracdo, climatiza¢do ou ventilacao e
exaustao com experiéncia minima de 06 (seis) meses em comandos e manutengdo elétrica
corretiva de equipamentos, maquinas, motores e instalacdes de alta e baixa tensao.

e Engenheiro Mecanico Supervisor: experiéncia minima de 1 (um) ano em manutencao de
sistemas equivalente aos instalados nas dependéncias da CONTRATANTE;

e Ajudante: Nao serd exigida formagao profissional especifica para realizacao desta atividade.
Exige-se apenas experiéncia profissional de no minimo 06 (seis) meses;

e Os membros da equipe técnica residente deverdo cumprir a jornada de trabalho conforme
legislagdo trabalhista vigente, devendo haver membros nos horérios das 08h as 12h e 14h as
18h de segunda a sexta-feira.
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I1 - Equipe Técnica Interior: A CONTRATADA devera ter equipe técnica a disposi¢ao para atender
as demandas de manuten¢ao nas unidades do interior, sem prejuizo dos atendimentos na Capital. Em
ambos os locais, os profissionais deverao ter a formagao profissional e possuir as atribui¢des descritas
a seguir:

III - Visitas técnicas: Consistem nas atividades de gestdo da manutencao objeto deste contrato, a
serem realizadas por Engenheiro Mecanico Supervisor. O profissional que realizar esta atividade
sera o responsavel pela supervisdo das atividades, pela elaboracdo de relatorios, cronogramas e pelo
auxilio técnico. Devera realizar uma visita mensal de no minimo 4 (quatro) horas de duragdo, durante
o0 horario do expediente compreendido no periodo das 08h as 12h e 14h as 18h, ou sempre que sua
presenca for solicitada pela CONTRATANTE e devera comparecer também sempre que a equipe
técnica residente ndo for capaz de solucionar os problemas existentes.

e A vistoria técnica inicial devera ser realizada pela CONTRATADA, até o segundo dia util a
partir da autorizagdo de inicio da execugdo dos servigos, e resultara na elaboragao de relatorio,
a ser avaliado pela CONTRATANTE, contendo: avaliagdo dos componentes do sistema
(funcionamento, operacao e integridade), inclusive 6leo e fluido refrigerante; cronograma das
intervencoes corretivas para solugdo dos problemas identificados. O Relatorio de Avaliagao
Técnica Inicial devera ser entregue ao fiscal do contrato no prazo méaximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da visita técnica.

o Ficard a cargo da CONTRATADA fornecer toda mdo de obra necessaria para
realizacdo das intervengdes previstas no Relatério de Avaliagdo Técnica Inicial,
devendo todas estas estarem concluidas no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos
da aprovagdo do relatorio pela CONTRATANTE, exceto nos casos em que houver
indisponibilidade comprovada de componentes no mercado, caso em que a
CONTRATADA devera informar ao fiscal do contrato a data de fornecimento das
pecas e o cronograma para a realizacdo dos servigos.

10.6. Da garantia dos servi¢os

a) O prazo de garantia dos servigos prestados ¢ de 30 (trinta) dias corridos, contatos a partir da sua
realizacao;

b) A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem
onus para a CONTRATANTE, os servicos que, apOs a entrega e aceite, venham a apresentar
defeitos durante o prazo de garantia estipulado acima.

¢) A garantia dos servi¢os ndo vincula a garantia das pecgas fornecidas para a Manutencao Corretiva;

d) A garantia das pecas serd de, no minimo 90 (noventa) dias, ou de acordo com as especificagdes
do fabricante, exceto para compressor que sera de, no minimo 12 (doze) meses.

10.7. Requisitos Temporais

10.7.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando ndo expressados
de forma contraria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

10.7.2. Todos os prazos citados, quando nao expresso de forma contraria, serdo considerados em dias
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ou horas corridos.

10.7.3. Os servigos devem ser prestados durante 5 (cinco) dias por semana, pelo periodo de vigéncia
do contrato a ser firmado.

10.7.4. O inicio do servigo serd contabilizado a partir da assinatura do instrumento de contrato,
emitido pela CONTRATANTE.

11. OBRIGACOES DAS PARTES
11.1. Obrigacdoes da CONTRATADA

11.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacdo dos funciondrios necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.1.2. Providenciar para que seus funcionarios obedecam aos horarios de trabalho predeterminados
pela Administragao.

11.1.3. Utilizar funcionarios habilitados € com conhecimentos técnicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.1.4. Apresentar seus colaboradores devidamente identificados, portando craché de identificacdo e
uniformizados, trajando: calga brim para trabalho em oficina mecanica mmanutenc¢ao, camisa manga
curta ou longa e botina de seguranca, além de cumprir com as regras internas de conduta e ética desta
Casa Legislativa.

11.1.5. A CONTRATADA devera fornececer todos os equipamentos de protecao individual (EPIs)
aos seus empregados adequados para os riscos do ambiente de trabalho, sem oOnus para
CONTRATANTE, conforme prevé a NR 6.

11.1.6. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade relacionada com a
execuc¢do do Contrato firmado entre as partes.

11.1.7. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem
onus para a CONTRATANTE, os servigos que, apds a entrega e aceite, venham a apresentar defeitos
durante o prazo de garantia estipulado acima.

11.1.8. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato firmado entre as partes.

11.1.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990).

11.1.10. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao.

11.1.11. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato.

11.1.12. Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados em face da execucao do
contrato.
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11.1.13. Arcar com eventuais prejuizos causados nos objetos contratuais, provocados por

ineficiéncia e irregularidades cometidas pelos seus empregados ou prepostos.

11.1.14. Nao transferir a outrem, o objeto deste Termo, no todo ou em parte, sem prévia expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

11.1.15. Sujeitar se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do CONTRATANTE, prestando
todos os esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamagdes formuladas e cumprindo todas as
orientagoes.

\

11.1.16. Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos,
inclusive nos casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

11.1.17. Responder por todos os 6nus referentes ao fornecimento do objeto contratual, tais como
impostos, taxas, encargos sociais e obrigagdes trabalhistas e civis.

11.1.18. Responder por perdas e danos a que vier causar 8 CONTRATANTE, em razao de agdo ou
omissao, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

11.1.19. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade (IN 5, art. 44, §1°).

11.1.20. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput);

11.1.21. A inadimpléncia do contratado em relag@o aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

11.1.22. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razao da execucdao do contrato, € ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n° 14.133/2021, art. 120).

11.1.23. Nao subcontratar os servigos objeto deste Termo.
11.2. Obrigacdoes da CONTRATANTE
11.2.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste TR.

11.2.2. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

11.2.3. Exercer a fiscalizag@o, coordenacdo e o acompanhamento da execucao do Contrato, por meio
de servidores especialmente designados para este fim, independentemente do acompanhamento e
controle exercidos diretamente pela CONTRATADA.

11.2.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto.

11.2.5. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar suas
atividades dentro das normas estabelecidas e em sua proposta.
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11.2.6. Receber o objeto, através do setor responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, em
conformidade com o artigo 117° da Lei n°. 14.133/2021;

11.2.7. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas nos
itens recebidos ou servigos executados, para que sejam adotadas medidas corretivas necessarias.

11.2.8. Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicacdo de eventuais sangodes
previstas em Contrato.

11.2.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administragio da CONTRATADA, tais como:

a)  Exercer o poder de mando sobre os funcionarios da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto, tais como nos servi¢os de recep¢ao € apoio ao usuario;

b)  Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrataciao e em relagao a funcdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6érgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

11.2.10. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, especialmente:

a)  Concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-
transporte, auxilio-alimentacgao e auxilio-satde, quando for devido;

b)  Orecolhimento das contribuigdes previdenciarias e do FGTS dos funcionarios que efetivamente
participem da execucao dos servicos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

¢) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos funcionarios dispensados até a
data da extingdo do contrato.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo: a execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput)

12.1.1. O fiscal do contrato sera o servidor Deyve de Araujo Viana, Matricula n° 26.499 e fiscal
suplente serd o servidor Clayton Diego Silva Reis, Matricula n° 33.409.

12.1.2. A execucdao das obrigagdes contratuais integrantes do objeto deste instrumento sera
fiscalizada, por um representante da ALE/RR, especialmente designado para esta finalidade,
observando-se o exato cumprimento das cldusulas contratuais e condigdes estabelecidas,
determinando o que for necessario a regularizacao das falhas observadas, conforme prevé o art. 117,
caput, da Lei n° 14.133/21, sendo o mesmo responsavel em repassar quaisquer decisdes a seu
superior para posterior aprovagao.

12.1.3. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
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Administragao.

12.1.4. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das
faltas ou dos defeitos observados, conforme prevé o art. art. 117, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.5. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes
para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

12.1.6. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

12.1.7. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

12.1.8. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

12.1.9. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

12.1.10. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. O contrato devera ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021,
e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.1.11. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacio de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao.

12.1.12. Considerando que o acompanhamento do contrato proveniente dessa contratagdo necessita
de qualificagdo técnica, serd necessaria a contratacdo de terceiros para auxiliar os servidores
investidos nas fung¢des de gestores e fiscais do contrato, tendo em vista que ALE/RR néo possui
servidores com conhecimento técnico para acompanhamento da execucao do objeto.

12.2. Gestor do Contrato

12.2.1. O gestor do contrato sera a Superintendéncia de Logistica e Gestdo Patrimonial, representada
pela servidora Rafaela de Jesus Silva Altino, Matricula n° 29184.

12.2.2. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao.
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12.2.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas

as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

12.2.4. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢cdes de habilitagdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

12.2.5. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho
na execug¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

12.2.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal.

13.  CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
13.1. INICIO DA EXECUCAO CONTRATUAL

13.1.1. A CONTRATADA devera estar apta a iniciar a execu¢do dos servicos no 1° (primeiro) dia
util seguinte ao da assinatura do instrumento contratual, no entanto, serd emitida a autorizagdo/ordem
do servigo para o inicio da execugdo pelo gestor do contrato.

13.2. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard as regulamentacdes adotadas pela Lei n°
14.133/2021 e disposto neste item.

13.2.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados acordados;

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

¢) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.3. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO

13.3.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

13.3.2. No prazo de até¢ 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentagdo comprobatoria do cumprimento da obrigagao contratual.

13.3.3. O recebimento provisdrio (inciso I, §1°, art. 15° da Resolucdo 001/2024) sera realizado
pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

a) A CONTRATANTE realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio
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de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

b) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

¢) A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucgao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio;

d) O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e instrugdes exigiveis;

e) No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

f) Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

g) Serda considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

h) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

13.3.4. No prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo (inciso I, §1°, art. 15° da Resolugio
001/2024), ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios € documentacdes apresentadas; e

¢) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag¢do, com base na fiscalizagdo realizada;
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13.3.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposigdes legais em vigor.

13.3.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades de acordo com o inciso II, §1°, art. 15° da Resolugéo 001/2024.

13.3.7. Da substituigdo dos servigos: A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servicos que, ap0s a entrega e aceite, venham
a apresentar defeitos durante o prazo de garantia estipulado supramencionado.

13.3.8. Do pagamento: A CONTRATANTE efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias Uteis do més
subsequente ao da prestacdo do servico, apos Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente atestada pelo fiscal
designado ¢ sera creditada por meio de Ordem Bancaria na Conta Corrente indicada na proposta.
Acompanhada da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade perante a
Justica do Trabalho, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS), INSS, e Certidoes de Regularidade
Fiscal: Federal, Estadual € Municipal, em situacao valida.

13.3.9. A nota fiscal/fatura que for apresentada com erro ou rasura devera ser imediatamente substituida,
ficando o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie a substitui¢ao.

13.3.10. No preco contratado deverdo estar inclusos todos os tributos, taxas, encargos, seguro ¢ quaisquer
outras despesas que incidam sobre o objeto.

13.3.11. Da forma de Pagamento: O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. Serd considerada data do pagamento o dia em que
constar como emitida a ordem bancaria para pagamento. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo
tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

13.3.12. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR): Para definir os niveis esperados de
qualidade na prestagdo do servigo e respectivas adequagdes de pagamento a esta contratacdo, foi instituido
MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO — IMR, que segue Anexo Il a este Termo.

14. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 A CONTRATADA sera sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Assembleia
Legislativa do Estado de Roraima- ALE/RR e, sera descredenciada do Sistema de Cadastramento de
Fornecedores do CONTRATANTE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas neste termo e das demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

a)  Apresentar documentagdo falsa;

b)  Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
¢)  Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e)  Cometer fraude fiscal;
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f) Deixar de entregar documentacao exigida no Edital;

g)  Nao mantiver a proposta.

14.2. No caso de inexecucao parcial ou total das condigdes fixadas neste contrato, salvo se ensejada
por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

I — Adverténcia;
II — Multa:

IIT - Pelo inadimplemento das Cldusulas estabelecidas no Contrato, e/ou sendo reincidente a
CONTRATADA na mesma falta pela qual ja foi advertida, ser-lhe-4 aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o montante do ultimo faturamento mensal, por ocorréncia verificada, até o limite maximo
de 10% (dez por cento) do valor global da contratagdo, independentemente do atendimento
extemporaneo das obrigacdes pactuadas com CONTRATANTE;

IV - Se houver abandono do servigo no ato de sua execucao, a multa acima sera cobrada em dobro;
Quando a CONTRATADA deixar de atender qualquer solicitagdo da CONTRATANTE devidamente
prevista e estipulada em Contrato, sera aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o
ultimo faturamento mensal, por ocorréncia, até o limite maximo de 10% (dez por cento) do valor global
da contratagdo; d) Em caso de atraso no atendimento das solicitacdes, a CONTRATANTE aplicara
multa de 2% (dois por cento) sobre o tltimo faturamento mensal, por ocorréncia, até o limite maximo
de 10% (dez por cento)do valor global da contratacao.

V - Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

VI - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no inciso anterior.

VII - Aplicam-se as penalidades nas hipdteses previstas no artigo 137°, da Lei n° 14.133/2021, no
caso de rescisdo contratual por culpada CONTRATADA, penas de adverténcia ou suspensao
temporaria de participa¢do, e impedimento de contratar, nos demais casos de inexecucdo total ou
parcial do objeto contratado.

VIII - A Administra¢do poderd, ainda, a seu critério, utilizar-se da san¢do de adverténcia, aplicada
ao Pregdo, subsidiariamente, conforme Lei 14.133/2021.

IX - As san¢des de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspensao temporaria para licitar e contratar com a ALE/RR, impedimento de licitar e contratar com a
Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica descontando-a do pagamento a ser efetuado.

X - O valor da multa, apurado ap6s regular procedimento administrativo, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrado administrativamente.
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XI - Na aplicacao das penalidades previstas nesta se¢do a autoridade competente podera se valer dos
principios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevaléncia e indisponibilidade do interesse
publico, em decorréncia de circunstancias fundamentadas em fatos e comprovados.

XIIT - A CONTRATANTE podera reter os pagamentos da CONTRATADA pelo nao
cumprimento das clausulas deste Contrato, ou das solicitagdes efetuadas pela CONTRATANTE, nao
cabendo qualquer corre¢do sobre os valores retidos, enquanto ndo for regularizada a pendéncia.

XIII - As retengdes de valores ndo obstam a aplicagdo de penalidades e punicdes a
CONTRATADA, na gradagdo de adverténcias, multas, suspensdes e até a rescisdo contratual. As
multas serdo deduzidas de quaisquer créditos da CONTRATADA e serdo aplicadas
independentemente do atendimento da solicita¢do, desde que extemporaneo.

XIV - Caso seja impossivel a cobranga por este modo, as mesmas serdo cobradas judicialmente,
sendo aplicadas sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.

XV - As penalidades previstas nesta Clausula terdo repercussdo direta na manutencdo do
cadastramento da CONTRATADA junto a CONTRATANTE, incorrendo igualmente nas
penalidades de adverténcia, suspensdo e cancelamento do cadastro.

XVI - As penalidades previstas neste item serdo aplicadas a CONTRATADA a critério da
CONTRATANTE, e comunicadas 8 CONTRATADA por escrito, com a exposi¢ao dos motivos que
conduziram a sua punigao.

15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

15.1. O valor total estimado de RS 4.148.179,46 (Quatro milhdes, cento e quarenta e oito mil,
cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme Anexo IV deste.

15.2. Do reajuste: Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
CONTRATADA, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o INDICE GERAL DE PRECOS DO MERCADO - IGP-M exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, conforme Termo de Referéncia.

15.3. Tendo em vista as informagdes apresentadas quanto ao objeto deste certame e por nao ter
inferéncia direta com “importacio ou taxa cambial”, no presente caso, ndo cabe a aplicagio o inciso
XV, art. 92, da Lei n® 14.133/2021.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas para o objeto deste Termo ocorrerdo mediante emissdo de Nota de Empenho e os
recursos necessarios para atendé-los serdo assegurados através da classificagdo orgamentaria,
conforme segue:

a) Programa de Trabalho: 01.101.01.031.001.2011

b) Elemento de Despesa: 3.3.90.39 ¢ 3.3.90.30
¢) Subelemento: 76 e 25

d) Fonte: 101

e) Cod. de Acompanhamento: 0000
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17. ANEXOS

17.1. ANEXO I — Relacao de enderegos da ALE/RR;

17.2. ANEXO II - Modelo de Instrumento de Medi¢ao de Resultado — IMR;

17.3. ANEXO III — Modelo de Plano de Manutengao Operagao ¢ Controle — PMOC.
17.4. ANEXO 1V — Detalhamento dos valores.

18. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

Solicitado por:

RAFAELA DE JESUS SILVA ALTINO
Superintendente de Logistica e Gestdo Patrimonial
Matricula n® 29184

Elaborado por:

FELIPE RHADAN SILVA THOME
Membro da Comissdo de Confec¢do de ETP/TR
Matricula n°® 34465
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ANEXO I - RELACAO DE ENDERECOS
PREDIO CAPITAL ENDERECO
SEDE DA ASSEMBLEIA PRACA DO CENTRO CIVICO, N°
LEGISLATIVA DO ESTADO DE BOA VISTA [202, BAIRRO: CENTRO, CEP:
RORAIMA 69.301-380
CENTRO DE APOIO AOS BOA VISTA RUA SURUMU, N° 1119, BAIRRO:
MUNICIPIOS - CAM SAO VICENTE - CEP: 69.303-455
AV. SANTOS DUMONT, N° 1470,
fggfﬁgﬁDORIA DA MULHER BOA VISTA |BAIRRO: APARECIDA - CEP:
69.306-040
RUA  SOLON  RODRIGUES
ESCOLEGIS - PITOLANDIA BOA VISTA |PESSOA, N° 1313, BAIRRO:
SANTA LUZIA - CEP: 69.316-695
AVENIDA VENEZUELA, N° 1645
ESCOLEGIS - ’ ’
VENEZUELA/BAIRRO:LIBERDADE BOA VISTA ?ﬁf(g{_% 5 LIBERDADE - CEP:
CENTRO DE CONVIVENCIA DA BOA VISTA AV. DIAMANTE, N° 1227,
JUVENTUDE - CCJUV BAIRRO: PEDRA PINTADA
RUA PROFESSOR AGNALDO
E(())%IgggggMENTos DA BOA VISTA |BITENCOUT, N° 127-B, BAIRRO:
CENTRO
. ~ RUA ARAUJO FILHO, N° 697
SUPERINTENDENCIAS/COMISSOE ’ ’
S - ATRAS DO FORUM BOA VISTA ]ggAOIRRO. CENTRO- CEP: 69.301-
SUP. DE PROGRAMAS ESPECIAIS AVENIDA GENERAL ATAIDE
(PROCON) ¢ (FISCALIZA) BOA VISTA |TEIVE, N° 3510, BAIRRO:
© BURITIS- CEP: 69.309-187
PROG. DE DEFESADOSDTOS. | po viera | BAIRRO: CENTRO - CEP: 69,301,
HUMANOS E CIDADANIA 150 : s R
AVENIDA SANTOS DUMONT, N°.
CENTRO DE ACOLHIMENTO AO - ’
AUTISTA - TEAMARR BOA VISTA |1193, SAO FRANCISCO, CEP.
69305-105
. AVENIDA GETULIO VAGAS, N°
%%%L)EOS ADMINISTRATIVOS - BOA VISTA |[10788, BAIRRO: SAO PEDRO -
CEP: 69.303-472
-RUA CAUBI BRASIL DE
MAGALHAES, Ne. 2485,
SENADOR HELIO CAMPOS, CEP
ESPACO X BOA VISTA |69316-518.
-RUA S 33, N° 158, SENADOR
HELIO CAMPOS, CEP 69.316-606.
LOCACAO PREDIO - BRADESCO BOA VISTA AV. VILLE ROY, N° 5717, 2° E 3

PISO, BAIRRO CENTRO
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RUA JOAO BARBOSA, N° 78,

DEPOSITO MECEJANA BOA VISTA |BAIRRO: MECEJANA - CEP:

69.303-330

Rua SR-07, n® 429, Quadra 18,
QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BOAVISTA || © 0c Bl Mutlo Teixeira

AV. MARIO HOMEM DE MELO,
PROGRAMA BEM-ESTAR ANIMAL | BOA VISTA | s+ 91, BAIRRO CENTRO

PREDIO INTERIOR ENDERECO

RUA BOA VISTA, S/N, BAIRRO

CCJUV - CAROEBE - NOVO CAROEBE | CENTRO - CAROEBE
. RUA ULISSES GUIMARAES, N°

ESCOLEGIS - RORAINOPOLIS RORAH;OP OLI | 692, BAIRRO: CENTRO - CEP:

69.373-000

CCJUV - SAO JOAO DA BALIZA

S.J. DA BALIZA

AVENIDA SAO PAULO N°
1484, BAIRRO: CENTRO - CEP:
69.375-000

AVENIDA JOAO XXIII, N°

ESCOLEGIS - ALTO ALEGRE ALTO ALEGRE | 1375, BAIRRO: CENTRO - CEP:
69.350-000
AVENIDA PADRE RICARDO
ESCOLEGIS - MUCAJAI MUCAJAI SILVESTRE, N° 460, BAIRRO:
CENTRO - CEP: 69.340-000
PROCURADORIA DA MULHER RORAINOPOLI RODOVI.A BR 174, N° 486_3 ’
(CHAME).VELHO S BAIRRO: CENTRO - CEP:
69.373-000
i S L. DO RUA PAIVA BRASIL, S/N,
ESCOLEGIS - SAO LUIZ ANAUA BAIRRO: CENTRO - CEP:
69.307-000
AVENIDA PRESIDENTE
ESCOLEGIS - CARACARALI CARACARAI |KENNEDY, N° 1151, BAIRRO:

CENTRO - CEP: 69.360-000

BALIZA - CLUB

S.J. DA BALIZA

RD BR 210, V. OLIMPICA
EUGENIO ALVES, S/N, CEP:
69.375-000

CHAME - NOVO - RORAINOPOLIS

RORAINOPOLI
S

AV.DRA. YANDARA, N° 3058,
CEP: 69.373-000,
RORAINOPOLIS
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ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

1-DA DEFINICAO
1.1. Este documento apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servicos, identificando
indicadores, metas, mecanismos de calculo, forma de acompanhamento e adequacdes de pagamento por eventual
nao atendimento das metas estabelecidas.
1.1. Este anexo ¢ parte indissociavel do Contrato.
2-DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CALCULO
2.1. Os servigos ¢ produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de 3 (trés) indicadores de qualidade:
2.1.1. Tempo de resposta as solicitacdes da CONTRATANTE;
2.1.2. Atendimento dos critérios de sustentabilidade ambiental na execugdo do servico;

2.1.3. Qualidade dos servigos prestados;

2.2. Aos indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas
abaixo.

2.3. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferenga esta
relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servigos.

2.4. A pontuacdo final de qualidade dos servigos pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem),
correspondentes respectivamente as situagdes de servigo desprovido de qualidade e servico com qualidade
elevada.

2.5. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de calculo da
pontuagdo de qualidade.

INDICADOR I - TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITACOES DA CONTRATANTE

ITEM DESCRICAO
Lo Mensurar o atendimento a todas as exigéncias
Finalidade L . . e
diligenciadas pela equipe de fiscaliza¢do contratual
Meta a cumprir Até dia util posterior a solicita¢do
Instrumento de medi¢do Constatagdo formal de ocorréncias
Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de
Forma de acompanhamento ;
registros
Periodicidade Por evento/solicitacdo a CONTRATANTE

Verificagdo da quantidade de ocorréncias registradas
com tempo de resposta superior a meta

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da prestagdo do servigo

Mecanismo de Calculo

Sem atrasos = 10 Pontos;

1 resposta com atraso = 8 Pontos;
Faixas de ajuste no pagamento 2 respostas com atraso = 5 Pontos;
3 respostas com atraso = 2 Pontos;

4 respostas ou mais com atraso = () Pontos.

Sangoes Ver item de sangées do TR.
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Observacgoes

A equipe de fiscalizagdo deverd informar 8 CONTRATADA
sempre que houver o registro de ocorréncias no livro. O que se
busca com esse indicador € obter ciéncia e comprometimento
quanto a resolu¢do das demandas levantadas pela
CONTRATANTE o mais breve possivel, mesmo que a
resolugdo definitiva de

determinada demanda se dé em maior tempo.

INDICADOR 2 - ATENDIMENTO DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA

EXECUCAO DO SERVICO
ITEM DESCRICAO
Finalidade Mitigar os impactos ambientais decorrentes da execucdo do

Servico

Meta a cumprir

Nenhumaocorréncia no més

Instrumento de medi¢cdo

Constatagdo formal de ocorréncias

Forma de acompanhamento

Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros

Periodicidade

Por evento/constatacdo

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas no més de
referéncia

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacao do servico

Faixas de ajuste no pagamento

Sem ocorréncias = 10 pontos,
1 ocorréncia = 8 Pontos;

2 ocorréncias = 5 Pontos;

3 ocorréncias = 2 Pontos;

4 oumaisocorréncias = () pontos;

Sangoes Ver item de sangoes do TR.
Ressalta-se a importancia desse indicador no tocante a
conscientizacdo dos empregados da CONTRATADA na
Observagoes utilizagdo adequada dos recursos disponibilizados, bem

como o fornecimento de materiais que apresentam baixo
impacto ambiental.

INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o nivel de qualidade global na prestacdo do servico

Meta a cumprir

Prestagdo do servigco conforme todos os critérios
elencados no TR, Edital de Licitagdo, Contrato e anexos.

Instrumento de medi¢cdo

Pesquisa de satisfag@o por meio de formulario eletronico

Forma de acompanhamento

Aplicag@o mensal de pesquisa de satisfagao

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cdalculo

Descrita na Planilha de Avaliagdo da Qualidade dos
Servigos prestados — Limpeza e Conservagao

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servigo

Faixas de ajuste no pagamento

De 0 a 25 Pontos conforme resultados da pesquisa

Sangoes

Ver item de san¢oes do TR.
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3-FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1. As pontuacgdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme métodos
apresentados nas tabelas acima.

3.2. A aplicacdo dos critérios de averiguacdo da qualidade resultara em uma pontuagédo final no intervalo de
0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuagdes obtidas para cada indicador, conforme férmula abaixo:

Pontuacao total do servico = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” +

Pontos “Indicador 3” + Pontos “Indicador 4” + Pontos “Indicador 5”.

3.3. Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela pontuagdo
total do servigo, conforme tabela e formula apresentadas abaixo:

Faixas de pontuacio . i
de  qualidade da  |Pagamento devido Fator de Ajuste de nivel
ordem de servigo de servico
De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95
De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93
De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90
. 90% do valor previsto mais 0,90 + Avaliar necessidade de
Abaixo de 40 pontos S
multa aplicacdo de multa contratual

Valor devido por ordem de servigo = [(Valor mensal previsto) x

(Fator de ajuste de nivel de servico)]

3.4. A avaliacdo abaixo de 40 pontos por trés vezes ensejara em rescisao do contrato.

4-CHECK LIST PARA A AVALIACAO DE NiVEL DOS SERVICOS

CRITERIOS/FAIXAS DE AVALIACAO
INDICADOR PONTUACAO PONTOS TOTAL

Sem atrasos 13,00
1 — Tempo de resposta as 3333
solicitacoes da CONTRATANTE ’

[ resposta com atraso 10,00

2 respostas com atraso 6,00
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3 respostas com atraso 4,33
4 respostas ou mais com 0
atraso
Sem ocorréncias 13,00
1 ocorréncia 10,00
2 - Ater.u.limento dos .critérios de 2 ocorréncias 6,00
sustentabilidade ambiental na — 33,33
execucio do servico 3 ocorréncias 4,33
4 ou mais ocorréncias 0
3 — Qualidade  dos  services | Conforme resultadO.s 03333 33.33
prestados da pesquisa
PONTUACAO TOTAL 100
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Plano de Manutenc¢ao e Controle:

Descrigdo da Atividade Periodicidade | Data de Execugdo | Executado por | Aprovado por

Conforme planilhas a seguir @) 2) (2) 2)

Observacgdes: (1) - (M)- Mensal, (B)- Bimestral, (T)- Trimestral, (S)- Semestral, (A)- Anual, (E)- Eventual -
Conforme orienta¢ées do manual do fabricante.

CONDICIONADORES (“Aparelhos de Janela” / “MiniSplit”) Item 1 ao 9

Item Identif. conjunto/componente/atividade M| B |T|S|A|E
1 Ventiladores

1.1 Verificar e corrigir limpeza (carcaga e rotor) e fixagdo do conjunto. °
1.2 Verificar e corrigir vibragdes, ruidos anormais e aquecimento anormal dos mancais. °
1.3 Limpar sistema de drenagem. °
1.4 Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibraggo. °
2 Motores Elétricos

2.1 Verificar e corrigir a fixagdio e a existéncia de sujeiras, danos e corrosao. °
2.2 Verificar e corrigir vibragdes e ruidos anormais. °
3 Filtros Secos

3.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosao °
3.2 Verificar e corrigir frestas dos filtros. °
33 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura. °
34 Limpar o elemento filtrante trocando se necessario. °
4 Gabinete

4.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosao. °
4.2 Verificar e corrigir a vedag@o dos painéis de fechamento do gabinete. °
4.3 Verificar e corrigir o estado de conservag@o do isolamento termoacustico. °

5 Evaporadores (Refrigerante/Ar)
5.1 Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosao na moldura da serpentina e na bandeja.| e
Lavar a bandeja e serpentina com remog¢do de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e COrrosivos.

5.2 Verificar e corrigir a existéncia de agentes que prejudiquem a troca de calor °

53 Limpar as superficies do lado ar. °
5.4 Verificar e corrigir a operagdo de drenagem de dgua da bandeja. °

5.5 Verificar e corrigir a existéncia de vazamentos internos e externos °

6 Condensadores (ar)

6.1 Verificar e corrigir a existéncia de agentes prejudiciais a troca térmica °

6.2 Limpar as superficies de troca de calor. °

6.3 Verificar e corrigir o fluxo de ar. °

6.4 Verificar e corrigir vazamentos internos e externos °
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7 Compressores
7.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeiras, danos e corrosao. °
7.2 Verificar e corrigir a fixagdo e a existéncia de vibragdes ou ruidos anormais. °
7.3 Verificar e corrigir o aterramento. °
7.4 Verificar e corrigir o funcionamento das valvulas de servigo. °

7.5 Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de seguranca (pressostatos de alta,| e
baixa, 0leo).

8 Circuito Refrigerante

8.1 Verificar e corrigir a fixagdo, danos e a corrosio nas tubulagdes. °
8.2 Verificar e corrigir a existéncia de danos no isolamento térmico. °
8.3 Verificar e corrigir a existéncia de danos nos compensadores de vibragao. °
8.4 Verificar e corrigir queda de pressdo no filtro secador. °
8.5 Verificar e corrigir vazamento de gas. °
9 Painéis Elétricos e Eletronicos

9.1 Verificar a instalagdo quanto as suas condi¢des, existéncias de sujeiras, danos e corrosdo.| e
9.2 Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosao. °

9.3 Verificar e corrigir o funcionamento e fixagdo dos componentes eletromecdnicos| e
(fusiveis, botoeiras, lampadas de sinalizagdo, contatos de contatoras, capacitores),
terminais, conexdes, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando.

9.4 Verificar e corrigir a atuagdo do sistema de partida e intertravamentos °

9.5 Verificar e corrigir, regulando os elementos de protecdo (relés), operagdo e controle, °
conforme as condigdes de referéncias.
9.6 Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, € opera¢do no modo| e
manual, automatico e remoto.

9.7 Medir e registrar tensao °
9.8 Medir e registrar corrente °
CONDICIONADORES CENTRAIS (“Self-Contained” / “Splitio” / .
“Roof-Top”)

Item Identif. conjunto/componente/atividade M| B|T|S|A|E
1 Ventiladores
1.1 Verificar e corrigir limpeza (carcaga ¢ rotor) e fixagdo do conjunto. °
1.2 Verificar e corrigir vibragdes, ruidos anormais e aquecimento anormal dos mancais. | e
1.3 Lubrificar mancais. °
14 Verificar e corrigir vazamentos nas juncdes flexiveis. °
1.5 Limpar sistema de drenagem. °
1.6 Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibragao. °
1.7 Verificar e corrigir a operagdo dos controles de vazao. °
2 Motores Elétricos
2.1 Verificar e corrigir a fixagdo e a existéncia de sujeiras, danos e corrosao. °
2.2 Verificar e corrigir o sentido de rotagéo. °
2.3 Verificar e corrigir vibragdes e ruidos anormais. °
2.4 Lubrificar os mancais. °
2.5 Medir e registrar tensdo entre fases. °
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2.6 Medir e registrar corrente em cada fase. °
2.7 Medir e registrar a resisténcia de isolamento. (caso seja observado declinio acentuado °
em relacdo a ultima medida, alterar a verificacdo para a periodicidade bimestral.)
3 Polias e Correias
3.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeiras, danos e desgastes. °
32 Verificar a tenséo e o alinhamento do conjunto. °
33 Substituir o jogo de correias. °
34 Verificar e corrigir a fixagdo das polias. °
4 Acoplamentos
4.1 Verificar e corrigir a fixagdo e a existéncia de sujeiras, danos e desgastes. °
4.2 Verificar e corrigir alinhamento, vibragdes e ruidos anormais. °
43 Substituir os elementos de interligagdo. °
5 Filtros Secos
5.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosao °
5.2 Verificar e corrigir frestas dos filtros. °
53 Medir e registrar o diferencial de pressdo (nao lavaveis). °
5.4 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura. °
5.5 Limpar o elemento filtrante trocando se necessario. °
6 Filtros Embebidos em Oleo
6.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosdo. Lavar o filtro com| e
produto desengraxante e inodoro.
6.2 Verificar e corrigir frestas dos filtros. °
6.3 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura. °
6.4 Limpar o filtro. °
6.5 Aplicar 6leo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer, mantendo uma fina pelicula de| o
oleo.
6.6 Substituir o elemento filtrante °
7 Gabinete
7.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corroso. °
7.2 Verificar e corrigir a vedag@o dos painéis de fechamento do gabinete. °
7.3 Verificar e corrigir o estado de conservacdo do isolamento termo-acustico. °
8 Evaporadores (Refrigerante/Ar)
8.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosido na moldura da serpentina| e
e na bandeja. Lavar a bandeja e serpentina com remogao de biofilme (lodo), sem uso
de produtos desengraxantes e cOIrosivos.
8.2 Verificar e corrigir a existéncia de agentes que prejudiquem a troca de calor °
8.3 Limpar as superficies do lado ar ou liquido refrigerante. °
8.4 Verificar e corrigir a vazdo de ar, conforme projeto. °
8.5 Medir e registrar as temperaturas e pressoes, na condi¢@o de plena vazdo de ambos os °
fluidos nos pontos de entrada e saida.
8.6 Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (inspecdo visual) °
8.7 Medir e registrar o superaquecimento com os valores da atividade 8.6 acima. °
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CONDICIONADORES CENTRAIS (“Self-Contained” / “Splitdo” / .
“Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade M| B T|S|A|E
8.8 Verificar e corrigir a operagdo de drenagem de agua da bandeja. °
8.9 Verificar e corrigir a existéncia de vazamentos internos e externos °
9 Condensadores (dgua / ar)
9.1 Verificar e corrigir a existéncia de agentes prejudiciais a troca térmica °
9.2 Limpar as superficies de troca de calor (condens. agua). °
9.3 Limpar as superficies de troca de calor (condens. ar). °
9.4 Verificar e corrigir os fluxos dos fluidos °
9.5 Verificar e corrigir vazamentos internos e externos °
9.6 Limpar o sistema de drenagem °
9.7 Medir e registrar as temperaturas ¢ as pressoes na condi¢@o de plena vazdo de ambos °
os fluidos nos pontos de entrada e saida.
9.8 Purgar gases ndo condensaveis do sistema °
9.9 Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema a partir das medigdes acima °
realizadas (item 9.7 acima )
10 Compressores
10.1 Verificar e corrigir a existéncia de sujeiras, danos e corrosao. °
10.2 Verificar e corrigir a fixagdo e a existéncia de vibragdes ou ruidos anormais. °
10.3 Medir e registrar tensdo entre fases. °
10.4 Medir e registrar corrente em cada fase. °
10.5 Medir e registrar a resisténcia de isolamento. (caso seja observado declinio acentuado °
em relacdo a tltima medida, alterar a verificagdo para a periodicidade bimestral.)
10.6 Verificar e corrigir o aterramento. °
10.7 Medir e registrar a pressao de sucgdo junto ao compressor. °
10.8 Medir e registrar a temperatura de suc¢ao junto a0 compressor. °
10.9 Medir e registrar a pressao de descarga junto ao compressor. °
10.10 Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao compressor. °
10.11 Verificar e corrigir o nivel de 6leo no visor. °
10.12 Verificar o teor de acidez do 6leo. °
10.13 Trocar o dleo. °
10.14 Medir e registrar a pressao diferencial do 6leo. °
10.15 Verificar e corrigir o funcionamento da resisténcia de carter. °
10.16 Verificar e corrigir o funcionamento das valvulas de servigo. °
10.17 Verificar e corrigir a existéncia de vazamentos. °
10.18 Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de seguranga (pressostatos de| e
alta, baixa, 6leo).
11 Circuito Refrigerante
11.1 Verificar e corrigir a fixagdo e a existéncia de danos e corrosdo de tubulagdes. °
11.2 Verificar e corrigir a existéncia de danos no isolamento térmico. °
11.3 Verificar e corrigir a existéncia de danos nos compensadores de vibragao. °
11.4 Verificar e corrigir a existéncia de bolhas e umidade no visor de liquido. °
11.5 Verificar e corrigir queda de presséo no filtro secador. °
11.6 Verificar e corrigir vazamento de gas. °
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11.7 Verificar e corrigir atuagdo da valvula solenoide. °
11.8 Verificar e corrigir fixagdo e isolamento do bulbo da valvula de expansao °
termostatica.
12 Painéis Elétricos e Eletronicos
12.1 Verificar a instalacdo quanto as suas condi¢des, existéncias de sujeiras, danos ¢ e
COITOSA0.
12.2 Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosdo. °
12.3 Verificar e corrigir o funcionamento e¢ fixagdo dos componentes eletromecénicos| e

(fusiveis, botoeiras, ldmpadas de sinalizagdo, contatos de contatoras, capacitores),
terminais, conexdes, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando.

124 Verificar e corrigir a atuagdo do sistema de partida e intertravamentos °

12.5 Verificar e corrigir, regulando os elementos de protegdo (relés), operagdo e controle, °
conforme as condigdes de referéncias.

12.6 Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, € operacdo no| e

modo manual, automatico e remoto.
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SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

ITEM

DESCRICAO

METODO

UND

QUANT.

VALOR
UNIT R$

VALOR
TOTAL
MENSAL R$

QUANT.
EXECUCAO
ANUAL

VALOR
ESTIMADO
TOTAL R$

01

Servico de manutencio
preventiva de Central de Ar
tipo split — 9.000 a 12.000
BTUs

Banco de Pregos

Und.

155

273,13

42.335,15

508.021,80

02

Servico de manutenc¢ao
preventiva de Central de Ar
tipo split — 18.000 a 24.000
BTUs

Banco de Pregos

Und.

437

317,48

138.738,76

1.664.865,12

03

Servico de manutencao
preventiva de Central de Ar
tipo split — 30.000 a 36.000
BTUs

Banco de Pregos

Und.

41

363,56

14.905,96

12

178.871,52

04

Servico de manutencio
preventiva de Central de Ar
tipo split — 58.000 60.000
BTUs

Banco de Pregos

Und.

35

620,83

21.729,05

12

260.748,60

05

Servico de manutencao
preventiva de Central de ar
tipo Multi Split de 15 TR,
tensao 220v, corrente
50,7AMPS — 180.000 BTUs

Banco de Pregos

Und.

04

1.032,30

4.129,20

12

49.550,40

06

Geladeira

Banco de Pregos

Und.

50

230,17

11.508,50

04

46.034,00

07

Freezer

Banco de Pregos

Und.

23

213,37

4.907,51

04

19.630,04
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Bebedouro Banco de Precos Und. |44 107,35 4.723,40 04 18.893,60
09 Frigobar Banco de Precos Und. |36 138,48 4.985,28 04 19.941,12
Valor Total Mensal RS - Manutencao Preventiva 247.962,81
Valor Total Anual RS - Manutengado Preventiva 2.766,556,20
Valor Total RS - Manutencgao Corretiva (25% do valor da Preventiva) 691.639,05
Valor Total Geral RS - Manutengao Preventiva e Corretiva 3.458.195,25
Memoria de calculo: Vir Unt x Quant = VIr Mensal; VIr Mensal x 12 meses = Valor Anual
SERVICO DE INSTALACAO
- G VALOR TOTAL
ITEM [DESCRICAO METODO UND QUANT. VALOR UNIT RS RS
Servico de instalacdo de Central de Ar tipo split — | Banco de
1 9.000 a 12.000 BTUs Pregos Serv. 25 266,96 6.674,00
Servigo de instalacio de Central de Ar tipo split — | Banco de
" 18.000 a 24.000 BTUs Pregos Serv. 78 607,74 47.403,72
Servico de instalacdo de Central de Ar tipo split — | Banco de
r 30.000 a 36.000 BTUs Pregos Serv. 07 942,35 6.596,45
VALOR TOTAL RS - Servi¢o de Instalagdo 60.674,17

Memoria de calculo: VIr Unt x Quant = Vlr Total;
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SERVICO DE REMOCAO/DESINSTALACAO/REALOCACAO
- z VALOR TOTAL

ITEM [DESCRICAO METODO UND QUANT. VALOR UNIT R$ RS

i Servico de remocao/desinstalacao/realocacao de | Banco de Serv. 155 365.14 =
Central de Ar tipo split — 9.000 a 12.000 BTUs Pregos ’ T
Servico de remociao/desinstalacao/realocacao de | Banco de Serv.

14 Central de Ar tipo split — 18.000 a 24.000 BTUs Pregos 437 672,22 293.760,14

s Servico de remocio/desinstalacao/realocacao de | Banco de Serv. 41 1.172.08 48.055.28
Central de Ar tipo split — 30.000 a 36.000 BTUs Pregos B B

6 Servico de remocio/desinstalacao/realocacao de | Banco de Serv. 15 118756 11.564.60
Central de Ar tipo split — 58.000 60.000 BTUs Pregos B T
Servigo de remocio/desinstalagio/realocagio de | pesquisa Direta [SCIV-

17 Central de ar tipo Multi Split de 15 TR, tensdo | com 04 47.333,33 189.333,32
220v, corrente 50,7AMPS — 180.000 BTUs Fornecedor

VALOR TOTAL RS - Servico de Remogao/Desinstalagdo/Realocacio 629.310,04
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Ve ilculo Vie Unt x Quant = VIr Total; B= ===
SERVICO VALORES TOTAIS R$
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 3.458.195,25
SERVICOS DE INSTALACAO 60.674,17
SERVICOS DE REMOCAO, DESINSTALACAO E REALOCACAO 629.310,04
VALOR TOTAL GERAL R$ 4.148.179,46
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ANEXO II
MINUTA TERMO CONTRATO N° XX/202X

PREGAO ELETRONICO SRP - N° XX/202X
PROCESSO N°: 38/2024

CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RORAIMA E
XXXXXXXXXX.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 34.808.220/0001-68, com sede
situada a Praca do Centro Civico, n° 202, Bairro Centro, Cidade de Boa Vista, Estado de
Roraima, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Superintendente Geral,
nomeado pela Resolugdo n® Oxx/xxxx — MD, de xx de xxxxxx de 20xx, publicada no
DIALRR n° xxx de xx de xxx de 202x, no uso das atribui¢cdes que lhe confere a Resolugao
n°® xxx/20xx-MD, publicada no Didrio da Assembleia Legislativa n° xxx, de xxx de
xxxxxxx de 20xxx, residente ¢ domiciliado em Boa Vista/RR, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, Inscrita no CNPJ sob n°
XXXXXXXXXXXX, com sede situada a xxxxxxx, Bairro xxxxxxx, cidade de xxxxxx, Estado
de xxxxxx, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXX, residente e
domiciliado(a) em xxxxxXx, resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro no artigo
28, inciso I c/c 78, inciso IV da Lei 14.133, de 1° de Abril de 2021, Resolucao
Legislativa N° 001/2024, Resolucdo Legislativa N° 004/2025 e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao
Eletronico n° XX/202X, mediante as cldusulas e condi¢cdes a seguir enunciadas,
mediante as seguintes clausulas e condigoes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1 Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de manuten¢do
preventiva e corretiva, de aparelhos de ar-condicionado do tipo split e outros
equipamentos de refrigeragdo, como bebedouros, freezers, frigobares e geladeiras, com
fornecimento de materiais, pegas novas, mao de obra e por demanda.
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1.2 Objeto da Contratagao:

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

Valor Valor QUANT. | Valor Total

ITEM DESCRICAO QUANT.| UND. | Unit. Execucio RS
Mensal RS

RS Anual

Servigo de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 9.000 a 12.000
BTUs

01 155 SERV. XX XX 12 XX

Servigo de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 18.000 a 24.000
BTUs

02 437 SERV. XX XX 12 XX

Servigo de  manutencdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 30.000 a 36.000
BTUs

03 41 SERV. XX XX 12 XX

Servico de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 58.000 60.000
BTUs

04 35 SERV. XX XX 12 XX

Servico de  manutengdo
preventiva de Central de ar
05 tipo Multi Split de 15 TR, 04 SERV. XX XX 12 XX
tensao 220v, corrente
50,7AMPS — 180.000 BTUs

Servico de  manutengao
06 preventiva de equipamento 50 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Geladeira)

Servico de  manutencao
07 preventiva de equipamento 23 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Freezer)

Servico de  manutengio
08 preventiva de equipamento 44 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Bebedouro)

Servigo de  manutengao
09 preventiva de equipamento 36 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Frigobar)

\Valor Total Mensal RS - Manutenc¢do Preventiva R$ XX

'Valor Total Anual RS - Manutenc¢io Preventiva R$ XX

'Valor Total R$ - Manutencio Corretiva (25% do valor da Preventiva) R$ XX

'Valor Total Geral RS - Manutenc¢ao Preventiva e Corretiva R$ XX

Memoria de calculo: VIr Unt x Quant = VIr Mensal; VIr Mensal x 12 meses = Valor Anual
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SERVICO DE INSTALACAO

QUANT. | Valor Total
Execucio R$
Anual

Valor Valor

ITEM| DESCRICAO QUANT.| UND. |0 | Mensal RS

Servico de instalagdo de
10 Central de Ar tipo split — 25 SERV. XX XX 25 XX
9.000 a 12.000 BTUs

Servigo de instalagdo de
11 Central de Ar tipo split — 78 SERV. XX XX 78 XX
18.000 a 24.000 BTUs

Servigo de instalagdo de

12 Central de Ar tipo split — 07 SERV. XX XX 07 XX
30.000 a 36.000 BTUs
VALOR TOTAL RS - Servic¢o de Instalacio RS XX

Memoria de calculo: VIr Unt x Quant = VIr Total;

SERVICO DE REMOCAO/DESINSTALACAO/REALOCACAO

Valor | Valor Total
ITEM DESCRICAO AL UL Unit. RS RS
Servico de remogao/desinstalagdo/realocagao de
13 | Central de Ar tipo split —9.000 a 12.000 BTUs | 155 SERV. XX XX
Servi¢o de remogao/desinstalagdo/realocagao de 437
14 | Central de Ar tipo split — 18.000 a 24.000 BTU SERV. XX XX
Servi¢co de remogao/desinstalagdo/realocagao de
15 |Central de Ar tipo split —30.000 a 36.000 BTUs| 41 SERV. XX XX
Servig¢o de remogao/desinstalagdo/realocagao de
16 | Central de Ar tipo split — 58.000 60.000 BTUs 35 SERV. XX XX
Servico de remocgao/desinstalagdo/realocagdo de
17 |Central de ar tipo Multi Split de 15 TR, tensdo
220v, corrente 50,7AMPS — 180.000 BTUs 04 SERV. XX XX
VALOR TOTAL RS - Servico de Remocao/Desinstalacio/Realocacao R$ XX

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagdo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definirem a sua extensdo e, dessa forma, regerem a
execug¢do adequada do contrato ora celebrado.

2. CLAUSULA SEGUNDA — LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO
CONTRATO (ART. 92, III)

2.1. O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n® 14.133/2021 e Resolucio
Legislativa n° 001/2024 assim como demais normas aplicaveis a espécie.

2.2. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas
na Lei n° 14.133/2021, ¢ demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢oes contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contado da assinatura do
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contrato, podendo ser prorrogado sucessivamente e com adequacdo ao exercicio
financeiro da ALE/RR para cada ano, respeitada a vigéncia méxima decenal, na forma
do artigo 105 caput, da Lei n° 14.133/2021, c¢/c com artigo 76° inciso II, da
Resolucao Legislativa 001/2024.

3.2. O contrato podera ser prorrogado de acordo com o artigo 107 da Lei 14.133/2021.

4. CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92, 1V, VII E XVIII)

4.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdao e recebimento (provisoério/definitivo) do
objeto constam no o Item 10, 12 e 13 do Termo de Referéncia.

5. CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATACAO

5.1. Nao serda admitida a subcontratacdo do objeto contratual conforme Item 9.1 do
Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA - PRECO (ART. 92, V)

6.1. O valor total da contratacdo ¢ de RS.......... (XX)... mensais/anuais.

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

(ART. 92, V, VI

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes e critérios a ele referentes
encontram-se definidos no Item 13 do Termo de Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE (ART. 92, V)

8.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
INDICE GERAL DE PRECOS DO MERCADO - IGP-M exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

8.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E
XIV)

9.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

9.2. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido.

9.3. Exercer a fiscalizacao, coordenacao e o acompanhamento da execugao do Contrato,
por meio de servidores especialmente designados para este fim, independentemente do
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acompanhamento e controle exercidos diretamente pela CONTRATADA.
9.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto.
9.5. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar suas
atividades dentro das normas estabelecidas e em sua proposta.
9.6. Receber o objeto, através do setor responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, em conformidade com o artigo 117° da Lei n°. 14.133/2021;
9.7. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas nos itens recebidos, para que sejam adotadas medidas corretivas necessarias.
9.8. Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicacdo de eventuais
sancdes previstas em Contrato.
9.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os funcionarios da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratagcdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de
recepcao e apoio ao usuario;
b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;
¢) Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais
do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de didrias e passagens.

9.10. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:
a) Concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;
b) O recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS dos funciondrios
que efetivamente participem da execu¢do dos servicos contratados, a fim de
verificar qualquer irregularidade;
¢) O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos funcionarios
dispensados até a data da exting@o do contrato.
9.11. Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicacdo de eventuais
sancdes previstas em Contrato;
9.12. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas nos itens recebidos, para que sejam adotadas medidas corretivas necessarias.
9.13. Comunicar, por escrito, 8 CONTRATADA, toda e qualquer ocorréncia acerca dos
servicos efetuados;
9.14. Conferir as Notas Fiscais e, estando devidamente corretas, atesta-las. Caso seja
necessario, por apresentarem falhas ou incorre¢des, devolvé-las a CONTRATADA para
correcgao;
9.15. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei;
9.16. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial para ado¢ao das medidas cabiveis

quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
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9.17. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste;

9.18. Responder eventuais pedidos de repactuacao de pregos pelo contratado no prazo
maximo de 10 dias.

9.19. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 dias.

9.20. Com relagdo a obrigacao delineada no subitem 9.17. deste contrato, a Administra¢ao
tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir todas
as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu¢do dos contratos regidos pela Lei n°
14.133, de 2021, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADA (ART. 92, XIV,
XVI E XVII)

10.1. Executar os servigos conforme especificagoes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a aloca¢do dos funcionarios necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referéncia
€ em sua proposta.

10.2. Providenciar para que seus funcionarios obedecam aos hordrios de trabalho
predeterminados pela Administragao.

10.3. Utilizar funcionarios habilitados € com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.4. Apresentar seus colaboradores devidamente identificados, portando cracha de
identificagdo e uniformizados, trajando: cal¢a brim para trabalho em oficina mecénica
manuten¢do, camisa manga curta ou longa e botina de seguranga, além de cumprir com
as regras internas de conduta e ética desta Casa Legislativa;

10.5. A contratada devera fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPIs)
aos seus empregados adequados para os riscos do ambiente de trabalho, sem 6nus para
contratante, conforme prevé a NR 6.

10.6. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade relacionada com a
execuc¢ao do Contrato firmado entre as partes.

10.7. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servicos que, apds a entrega e aceite, venham
a apresentar defeitos durante o prazo de garantia estipulado acima.

10.8. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do Contrato firmado entre as partes.
10.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12,13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).
10.10. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo.

10.11. Indicar preposto para representd-la durante a execugao do contrato.
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10.12. Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados em face da

execucao do contrato.

10.13. Arcar com eventuais prejuizos causados nos objetos contratuais, provocados por

ineficiéncia e irregularidades cometidas pelos seus empregados ou prepostos.

10.14. Nao transferir a outrem, o objeto deste Termo, no todo ou em parte, sem prévia

expressa anuéncia da CONTRATANTE.

10.15. Sujeitar-se amais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte do CONTRATANTE,

prestando todos os esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamagdes formuladas e

cumprindo todas as orientacdes.

10.16. Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do servigo

de locagdo, inclusive nos casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza.

10.17. Responder por todos os 6nus referentes ao fornecimento do objeto contratual, tais

como impostos, taxas, encargos sociais e obrigacdes trabalhistas e civis.

10.18. Responder por perdas e danos a que vier causar a CONTRATANTE, em razio de

acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de

outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

10.19. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo

6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.

10.20. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,

previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n°

14.133/2021, art. 121, caput);

10.21. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais ndo transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e

ndo poderd onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

10.22. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°
14.133/2021, art. 120).

10.23. Nao subcontratar os servi¢os objeto deste Contrato.

10.24. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo inico, da Lei n°
14.133, de 2021;

10.25. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

10.26. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL (ART. 92, XII E XIII)

11.1. Os termos e condi¢des relativos a garantia da execu¢do contratual assim como
assisténcia técnica da prestacdo dos servicos constam no Item 9.3 do Termo de
Referéncia.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. A Contratada sera sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima- ALE/RR e, sera descredenciada do
Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Contratante pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas neste termo e das demais cominagdes legais, nos
seguintes casos:

a) Apresentar documentacao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

c¢) Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Deixar de entregar documentacdo exigida no Edital;

g) Nao mantiver a proposta.

12.2. No caso de inexecucao parcial ou total das condi¢des fixadas neste contrato, salvo
se ensejada por motivo de forga maior ou caso fortuito, a Contratante podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades:

I — Adverténcia;

IT — Multa:

IIT - Pelo inadimplemento das Clausulas estabelecidas no Contrato, e/ou sendo reincidente
a Contratada na mesma falta pela qual ja foi advertida, ser-lhe-4 aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o montante do ultimo faturamento mensal, por ocorréncia
verificada, até o limite maximo de 10% (dez por cento) do valor global da
contratagdo,independentemente do atendimento extemporaneo das obrigagdes pactuadas com
Contratante;

IV - Se houver abandono do servigo no ato de sua execug¢ao, a multa acima sera cobrada
em dobro; Quando a Contratada deixar de atender qualquer solicitagdo da Contratante
devidamente prevista e estipulada em Contrato, sera aplicada multa correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o ultimo faturamento mensal, por ocorréncia, até o limite maximo
de 10% (dez por cento) do valor global da contratacao;

V - Em caso de atraso no atendimento das solicitagdes, a Contratante aplicara multa de
2% (dois por cento) sobre o ultimo faturamento mensal, por ocorréncia, até o limite
maximo de 10% (dez por cento)do valor global da contratagao.

VI - Suspensdo tempordria do direito de participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a Contratante, pelo prazo de 05 (cinco)anos.

VII - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no inciso
anterior.

VIII- Aplicam-se as penalidades nas hipoteses previstas no artigo 137°, da Lei n°
14.133/2021, no caso de rescisdo contratual por culpada Contratada, penas de adverténcia
ou suspensao temporaria de participagdo, € impedimento de contratar, nos demais casos
de inexecucao total ou parcial do objeto contratado.
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IX - A Administracdo podera, ainda, a seu critério, utilizar-se da san¢ao de adverténcia,
aplicada ao Pregdo, subsidiariamente, conforme Lei 14.133/2021.

X - As sangdes de multa poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de
adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com a ALE/RR, impedimento
de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica descontando-a do
pagamento a ser efetuado.

XI - O valor da multa, apurado apds regular procedimento administrativo, sera
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrado
administrativamente.

XI- Na aplicacdo das penalidades previstas nesta secdo a autoridade competente podera
se valer dos principios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevaléncia e
indisponibilidade do interesse publico, em decorréncia de circunstancias fundamentadas
em fatos e comprovados.

XII - A Contratante podera reter os pagamentos da Contratada pelo ndo cumprimento das
clausulas deste Contrato, ou das solicitacdes efetuadas pela Contratante, nao cabendo
qualquer corre¢do sobre os valores retidos, enquanto ndo for regularizada a pendéncia.
XIIT - As retengdes de valores ndo obstam a aplicagdo de penalidades e punigdes a
Contratada, na gradacdo de adverténcias, multas, suspensdes e até a rescisao contratual.
As multas serdo deduzidas de quaisquer créditos da Contratada e serdo aplicadas
independentemente do atendimento da solicitagdo, desde que extemporaneo.

XIV - Caso seja impossivel a cobranga por este modo, as mesmas serdo cobradas
judicialmente, sendo aplicadas sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis.

XV - As penalidades previstas nesta Clausula terdo repercussao direta na manutencdo do
cadastramento da Contratada junto a Contratante, incorrendo igualmente nas penalidades
de adverténcia, suspensdo e cancelamento do cadastro.

XVI - As penalidades previstas neste item serdo aplicadas a Contratada a critério da
Contratante, e comunicadas a Contratada por escrito, com a exposicao dos motivos que
conduziram a sua punig¢ao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA (ART.
92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentdria propria, prevista no orcamento da ALE/RR, para o exercicio de 202X, na
classificacao abaixo:

I Programa de Trabalho: XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXX;
Fonte: x.xxx;
Cod. De Acompanhamento: xxxx;
Elemento de Despesa: xx.XX.XX-XX;

Nota de Empenho n° XX/202X, de XX/XX/202X, de R$ XX (XX)

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E
SUPRESSOES

R W N

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133/2021.
14.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos

ou supressoes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
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do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a previa aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n° 14.133, de 2021)
14.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebrag¢ao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133/2021.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92,
XIX)
15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
15.1.1. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar
a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.
15.1.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas

san¢Oes administrativas;

b. podera a Administra¢ao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
15.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério € a ampla defesa e observado o disposto nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
- LEI N° 13.709/2018
16.1 E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilizagdao
administrativa, civil e criminal.
16.2 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegdo
de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na
legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
16.3 A Contratada fica obrigada a comunicar a ALE/RR, em até 2 (dois) dias do
conhecimento, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.
164 A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das
obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis
e Regulamentos de Protecao de Dados em vigor e também no atendimento de requisigdes
e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, e Orgéos de controle
administrativo em geral;
16.5 Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispoe a Secao III, Capitulo VI da LGPD.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ/MAPA DE RISCO (ART. 92.

IX)

17.1. A clausula contratual consta no Item 4.5 do Termo de Referéncia.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDICOES DE IMPORTACAO E DATA
E TAXA DE CAMBIO PRA CONVERSAO (ART. 92 XV)

18.1. A clausula contratual ndo se aplica a esta contratacao conforme Item 15.3. do Termo
de Referéncia.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA POLITICA ANTICORRUPCAO (ART.87
Resolucio Legislativa N° 001/2024)

19.1. Para a execugdo desta contratagdo, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma

a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos.
20. CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bemcomo no respectivo sitio oficial na Internet, em aten¢do ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527/2011.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO (ART. 92, §1°)

21.1. Fica eleito o Foro de Boa Vista-RR com a exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas pertinentes ao cumprimento do
objeto deste contrato;

21.2. E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo de
Contrato em trés vias de igual teor e forma.

Boa Vista-RR, de de

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Superintendente Geral

Pela Empresa
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ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/2025
PROCESSO N° 38/ALE-RR/2024

PREGAO ELETRONICO N° XX/2025

VALIDADE: XX (XX) MESES.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 34.808.220/0001-
68, com sede situada a Praca do Centro Civico, n° 202, Bairro Centro, Cidade de Boa
Vista, Estado de Roraima, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXX,
Superintendente Geral, no uso de suas atribui¢des, nomeado pela Resolugdo n® XX/20XX
—MD, de XX de XX de 20XX, publicada no DOALE/RR n® XX em XX de XX de 20XX,
residente e domiciliado em Boa Vista/RR, considerando o julgamento da licitacdo na
modalidade de Pregao, na forma Eletronica e com critério de julgamento MENOR
PRECO por GRUPO, publicada no Portal Nacional de Contratagdes Publicas e Diario
Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Edi¢do n° XX, de XX de XX de
20XX, Processo Administrativo N° XX/20XX, RESOLVE registrar os precos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por
ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no
edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na no Edital de licitacdo, sujeitando-
se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e na Resolucio
Legislativa N° 001/2024, Resolucao Legislativa N° 004/2025 ¢ em conformidade com
as disposicdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de manutengdo
preventiva e corretiva, de aparelhos de ar-condicionado do tipo split e outros
equipamentos de refrigeragdo, como bebedouros, freezers, frigobares e geladeiras, com
fornecimento de materiais, pegas novas, mao de obra e por demanda.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS.

2.1 Os precos a serem praticados, acham-se devidamente registrados, neste instrumento
e sdo considerados completos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza
tributaria, previdenciaria, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou
indiretamente possam incidir sobre o produto.

2.2. O prego registrado € o constante na proposta vencedora da licitacao.

2.3. O Fornecedor se compromete a fornecer o GRUPO de acordo com os seguintes
precos:
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SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

: Valor Valor QUANT. | Valor Total

ITEM DESCRICAO QUANT.| UND. Unit. Execucao RS
Mensal R$

RS Anual

Servigo de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 9.000 a 12.000
BTUs

01 155 SERV. XX XX 12 XX

Servico de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 18.000 a 24.000
BTUs

02 437 SERV. XX XX 12 XX

Servigo de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 30.000 a 36.000
BTUs

03 41 SERV. XX XX 12 XX

Servico de  manutengdo
preventiva de Central de Ar
tipo split — 58.000 60.000
BTUs

04 35 SERV. XX XX 12 XX

Servigo de  manutengdo
preventiva de Central de ar
05 tipo Multi Split de 15 TR, 04 SERV. XX XX 12 XX
tensao 220v, corrente
50,7AMPS — 180.000 BTUs

Servigo de  manutengdo
06 preventiva de equipamento 50 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Geladeira)

Servico de  manutengdo
07 preventiva de equipamento 23 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Freezer)

Servico de  manutengdo
08 preventiva de equipamento 44 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Bebedouro)

Servigo ~ de  manutengao

09 preventiva de equipamento 36 SERV. XX XX 04 XX
tipo (Frigobar)
'Valor Total Mensal RS - Manutencao Preventiva R$ XX
'Valor Total Anual RS - Manutenc¢ao Preventiva R$ XX
\Valor Total RS - Manutenc¢io Corretiva (25% do valor da Preventiva) R$ XX
'Valor Total Geral RS - Manutenc¢ao Preventiva e Corretiva R$ XX

Memoria de calculo: Vir Unt x Qunt = VIr Mensal; VIr Mensal x 12 meses = Valor Anual

SERVICO DE INSTALACAO

Valor Valor QUANT. | Valor Total

ITEM| DESCRICAO QUANT.| UND. |, -t RS |Mensal RS E’:f:gf °of =S

Servico de instalagdo de
11 Central de Ar tipo split — 25 SERV. XX XX 25 XX
9.000 a 12.000 BTUs

Servico de instalagdo de
12 Central de Ar tipo split — 78 SERV. XX XX 78 XX
18.000 a 24.000 BTUs

Servico de instalagdo de

13 Central de Ar tipo split — 07 SERV. XX XX 07 XX
30.000 a 36.000 BTUs
VALOR TOTAL RS - Servico de Instalacio R$ XX

Memoria de calculo: Vir Unt x Quant = VIr Total;
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SERVICO DE REMOCAO/DESINSTALACAO/REALOCACAO

QUANT UND Valor | Valor Total

ITEM DESCRICAO Unit. R$ R$
Servi¢o de remogao/desinstalagdo/realocagao de
13 | Central de Ar tipo split — 9.000 a 12.000 BTUs | 155 SERV. XX XX
Servigo de remocao/desinstalagdo/realocagao de 437
14 | Central de Ar tipo split — 18.000 a 24.000 BTU SERV. XX XX
Servi¢o de remogao/desinstalagdo/realocagao de
15 |Central de Ar tipo split — 30.000 a 36.000 BTUs| 41 SERV. XX XX
Servigo de remocao/desinstalagdo/realocagao de
16 | Central de Ar tipo split — 58.000 60.000 BTUs 35 SERV. XX XX

Servico de remogao/desinstalagdo/realocagdo de
17 |Central de ar tipo Multi Split de 15 TR, tensdo

4 ERV. XX XX
220v, corrente 50,7AMPS — 180.000 BTUs 0 SERV

VALOR TOTAL RS - Servico de Remoc¢ao/Desinstalacio/Realocacao RS XX

2.4. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
2.5. Dados da empresa vencedora e beneficiaria desta ata:

Razao Social: XX

CNPJ n’%: XX XXX.XXX/0001-XX

Endereco: XXXXXXXXXX.

Telefone: +55 (XX) XXXX-XXXX

E-mail: XX@XX

Representante Legal: XXXX

2.6. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta
COmo anexo a esta Ata.

3. ORGAO GERENCIADOR

3.1 O orgao gerenciador sera a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (UASG
926910): néo havendo Orgaos participantes para este Certame.

3.2 E vedada a participacio do Orgio ou Entidade em mais de uma ata de registro de
pregos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado,
salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior a0 maximo previsto
no Edital.

4. DAADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A critério da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, esta ata de registro de
precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da
administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuéncia deste 6rgao, desde que observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstra¢do de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitacao prévias da ALE/RR e do fornecedor.

4.1.4. autorizacao da ALE/RR apenas serd realizada apds a aceitagdo da adesdo pelo
fornecedor.

4.1.5. A ALE/RR podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execucao
de seus proprios contratos.

4.2. Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as

AN
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condig¢des nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com a Assembleia
Legislativa do Estado de Roraima.

4.3. As aquisigdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdao
exceder, por 6rgdo ou entidade, a S0% (Cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo
gerenciador. (Art. 34, 1, da Resolucao Legislativa N° 004/2025)

4.4. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo registrado na Ata de Registro de Precos para o 6rgdo ou a entidade gerenciadora e
os orgdos ou as entidades participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades
ndo participantes que aderirem a Ata de Registro de Pregos.(Art. 34, 11, da Resolucdo
Legislativa N° 004/2025)

4.5. Ao orgdo que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e
o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao Orgdo
gerenciador.

4.6. Apos a autorizacio da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, o 6rgdo que
aderir devera efetivar a contrata¢do solicitada em até 90 (noventa dias), observado o
prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.

4.7. Cabera a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogacdo do prazo para efetivagdo da contratacdo, respeitado o
prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgdo ndo participante.
5.VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e poderé ser prorrogado
por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade da proposta. (Art. 84 da Lei n°
14.133, de 2021)

5.2. No ato de prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Pregos podera haver a
renovacdo dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, devendo o
ato de prorrogacao da vigéncia da ata indicar, expressamente, o quantitativo renovado.
5.3. A prorroga¢do independe da existéncia de saldo em relacdo aos itens que a
compdem.

5.4. O prazo de prorrogagao ¢ uno, observado o seguinte:

a) admite-se a prorrogacdo antecipada da ata quando houver o esgotamento de, ao
menos, um de seus itens;

b) aprorrogagdo de um item implica prorrogacdo dos demais, na mesma data;

c) a prorrogagdo da ata em relagdo a item cujo saldo tenha esgotado implica na
prorrogacgao da ata em relacdo aos demais, na mesma data;

d) havendo prorrogacao antecipada, o prazo de um ano conta-se a partir daquela data,
aplicando-se para todos os itens.

5.4.1 O ato de prorrogacao do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos depende
do preenchimento dos seguintes requisitos:

a) comprovagdo de que as condigOes previstas e os precos registrados permanecem
vantajosos;

b) indicacdo expressa do termo inicial e final do prazo de prorrogagao e do quantitativo
renovado em relacdo a cada item, que podera ser parcial ou total.

5.4.2 O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos terd sua vigéncia estabelecida
na forma prevista no art. 37 da Resolucao Legislativa N° 004/2025.

5.4.3 O contrato decorrente da Ata de registro de pregos terd sua vigéncia estabelecida
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no proprio instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos or¢amentarios, bem como a previsao

no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.4.4 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicacdo da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.5. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao
ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota
de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento hébil, conforme o
art. 95 da Lei n® 14.133. de 2021.

5.5.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.5. devera ser assinado no prazo de

validade da ata de registro de precos.

5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados,

observado o art. 124 da Lein°® 14.133, de 2021.

5.7. Apos a homologagao da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des

para formalizacdo da ata de registro de pregos:

5.7.1. Serdo registrados na Ata os pre¢os ¢ os quantitativos (minimos ¢/ou maximos)

do adjudicatario conforme estabelecido no Edital, devendo ou ndo ser observada a

possibilidade de prever precos diferentes (quando o objeto for realizado ou entregue

em locais diferentes; em razdo da forma e do local de acondicionamento; quando

admitida cotagdo varidvel em razdo do tamanho do lote; ou por outros motivos

justificados no processo), e de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo

inferior a0 maximo e previsto no Edital, ¢ se obrigar nos limites dela;

5.7.2. Sera incluido na ata, na forma de Amexo, o registro dos licitantes ou dos

fornecedores que:

5.7.2.1. Aceitarem cotar os bens e/ou servigos com prec¢os iguais aos do adjudicatario,

observada a classificacao da licitag¢do; e

5.7.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.7.2.3. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagcdo dos licitantes ou dos

fornecedores registrados na ata.

5.8. O registro a que se refere o item 5.7.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de

reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.9. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem

reduzir suas propostas para o preco do adjudicatirio antecederdo aqueles que

mantiverem sua proposta original.

5.10. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o

item 5.7.2. somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos

licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.10.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de pregos, no prazo e

nas condigdes estabelecidos no Edital; e

5.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos

nas hipoteses previstas no Item 7 desta Ata.

5.11. O preco registrado com indicagdo dos licitantes e/ou fornecedores sera divulgado

no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da Ata de registro de precos.

5.12. Apoés a homologacdo da licitacdo, o licitante mais bem classificado, serd

convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des

estabelecidos no Edital de licitacdo, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das

san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
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5.12.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado,
desde que:

a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificava apresentada seja aceita pela Administragao.

5.13. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP.

5.14. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condig¢des estabelecidos no Edital, e observado o disposto no item 5.10, e subitens, fica
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado.

5.15. Na hipotese de nenhum dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os
bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitacdo, aceitar a contratacdo nos termos deste Instrumento, a
Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma
prevista no Edital, podera:

5.15.1. Convocar os licitantes de que licitantes ou dos fornecedores que mantiverem
sua proposta original para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencao
de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociagdo de
melhor condi¢ao

5.16. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracio a contratar, facultada a
realizagdo de licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente
justificada.

6. ALTERACAO / ATUALIZACAO / NEGOCIACAO DOS PRECOS
REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens
e/ou dos servicos registrados, nas seguintes situagoes:

a) Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 ;

b) Em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre
os precos registrados; ou

¢) Na hipotese de previsdo no edital de cldusula de reajustamento ou repactuagao
sobre os pregos registrados, nos seguintes termos:

c.1) O reajuste em sentido estrito consiste na aplicagdo do indice de correcdo
monetaria previsto no instrumento convocatorio ou equivalente, que deve retratar a
variacdo efetiva do custo de producao, admitida a adocao de indices especificos ou
setoriais, nos termos do inciso LVIII, do art. 6° € do § 7° e inciso I do § 8° do art. 25
da Lei 14.133. de 1° de abril de 2021.
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¢.2) A repactuacdo compreende a atualizagdo da remuneragdao para servicos
continuos em regime de dedicagdo exclusiva ou com predominancia de mao de obra,

nos termos do inciso LIX do art. 6° e do inciso Il do § 8° do art. 25 da Lei 14.133. de
1° de abril de 2021.

6.2. Na hipotese de o prec¢o registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, a ALERR, por meio da Superintendéncia de Compras,
convocara o fornecedor para negociar a reducao do preco registrado.

6.3. Caso nio aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidades administrativas.
6.4. Na hipotese prevista no item 6.3, a ALE/RR, por meio da Superintendéncia de
Compras, convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao,
para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado, observado o disposto
no § 3° do art. 29 da Resolucao Legislativa N° 004/2025.

6.5. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, a ALERR procederd, por meio da
Superintendéncia Compras, ao cancelamento da ata de registro de precos, comunicando
a Superintendéncia-Geral, ¢ adotard as medidas cabiveis para a obten¢do de contratagdo
mais vantajosa.

6.6. Na hipotese de reducao do preco registrado, a ALE/RR comunicara aos 6rgdos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, para
que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negocia¢do com vistas a
alterag¢do contratual, observado o disposto no art. 36 Resolugao_Legislativa N° 004/2025.
6.7. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor ndo puder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao
fornecedor requerer a ALERR a alteracao do preco registrado, mediante comprovagao de
fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.7. Para fins do disposto no item 6.7. o fornecedor encaminhara a Superintendéncia de
Compras, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentacdo comprobatdria ou a
planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as
condi¢des inicialmente pactuadas.

6.8. Na hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pela ALERR e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e na Resolugao
Legislativa N°004/2025.

6.9. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos Resolucdo
N°004/2025, a ALERR convocard, por meio da Superintendéncia de Compras, os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classifica¢do, para verificar se aceitam
manter seus pregos registrados.

6.10. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, a ALERR procederd, por meio da
Superintendéncia de Compras, ao cancelamento da ata de registro de pregos,
comunicando a Superintendéncia-Geral, e adotard as medidas cabiveis para a obten¢ao
da contratacao mais vantajosa.

6.11. Na hipdtese de comprovacdo o preco de mercado tornar-se superior ao prego
registrado e o fornecedor nao puder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, a ALERR,
por meio da Superintendéncia de Compras, atualizara o preco registrado, de acordo com
a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.12. ALERR comunicard aos orgdos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da Ata de Registro de Precos sobre a efetiva alteragcdo do prego registrado, para

que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 36 da
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Legislativa N°004/2025.

7 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS
PRECOS REGISTRADOS

7.1 O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1 Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

7.1.2  Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administragao sem justificativa razoavel,

7.1.3 Nao aceitar manter seu prego registrado; ou

7.1.4  Sofrer sangao prevista nos incisos Il ou I'V do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,

de 2021.

7.1.4.1 Na hipotese de aplicagdao de sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art.

156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o

prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora

podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de pregos,

vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

7.2 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 7.1 sera formalizado

por despacho da Superintendéncia de Compras, garantidos os principios do contraditorio

e da ampla defesa.

7.3 Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, a ALE/RR podera convocar

os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

7.4 O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pela a ALE/RR, em

determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde

que devidamente comprovadas e justificadas:

7.4.1 Por razdo de interesse publico;

7.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior; ou

7.4.3 Se nao houver €xito nas negociagdes, nos termos do disposto no § 3° do art. 27 e no

§ 4° do art. 28 da Resolucdo Legislativa N° 004/2025.

7.4.4 Havendo cancelamento do registro de precos do fornecedor, com consequente

cancelamento da homologacdo do certame SRP, podera a Autoridade Competente decidir

pelo retorno de fase do pregdo com aceitacdo de propostas, observada a ordem de

classificacao.

a) haverd nova Ata de Registro de Precos oriunda do procedimento previsto no item 7.4.4;

b) o novo registro de precos estara subordinado ao prazo de duracdo remanescente,

conforme estabelecido na ata originaria, e serda limitado ao quantitativo do objeto

remanescente no momento do cancelamento do registro de precos ao novo beneficiario

vencedor do retorno de fases da licitagao;

c) os contratos provenientes da Ata de Registro de Pregos originaria produzirdo seus efeitos

juridicos e legais, sejam esses oriundos de orgdos participantes ou oriundos de adesdes,

cabendo a cada contratante a manutencao ou ndo do contrato vigente.

8 DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de

precos poderao ser remanejadas pelo ALE/RR entre os 6rgaos ou as entidades participantes

e ndo participantes do registro de precos.

8.1.1 O remanejamento somente sera feito:

a) de 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

b) de 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.
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8.1.2. O 6rgdo ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar serd considerado participante para fins do remanejamento de que trata o item 8.1.
8.2 Na hipotese de remanejamento de 6rgao ou de entidade participante para 6rgao ou
entidade ndo participante, serdo observados os limites previstos no art. 33 da Resolugdo
Legislativa N° 004/2025.
8.3 Para fins do disposto no item 8.1, competird a ALE/RR autorizar o remanejamento
solicitado, com a redug¢do do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela
entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer
redu¢do dos quantitativos informados.
8.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condig¢oes nela estabelecidas, nos casos de remanejamento, optar pela aceitagao ou nao do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens
9 DAS PENALIDADES
9.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital.
9.1.1 As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apo6s
terem assinado a ata.
92 E da competéncia da ALE/RR a aplicagio das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco.
10 CONDICOES GERAIS
10.1 As condigdes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO
AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Boa Vista-RR, de de

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Superintendente Geral

Pela Empresa
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ANEXO

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar

os itens com precos iguais ao adjudicatario:

GRUPO Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

ITEM | DESCRICAO QUANTIDADE | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (RS)

X X X X X

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua

proposta original:

GRUPO Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

ITEM | DESCRICAO QUANTIDADE | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (RS)

X X X X X
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ANEXO 1V
3 MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS
(ATENCAO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA

EMPRESA)

PREGAO ELETRONICO N° XX/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2024
ABERTURA DIA: XX/XX/202X

HORARIO: XX:XXh min.

SERVICO (...)
ITEM DESCRICAO UND. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL (RS)
(RS)
XX XX XX XX XX XX
VALOR TOTAL PROPOSTO RS XX

1.0.Observagoes:

1.1 Prazo de validade da proposta de () dias.
2.0. DECLARACAO

2.1. Declaro expressamente estarem incluidos no prego todos os impostos, taxas,
fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
incidentes sobre o objeto deste pregao.

2.2. Os precos dos servigos sdao de nossa exclusiva responsabilidade e ndo nos
assistira o direito de pleitear nenhuma alteragdo, sob a alegagdo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto, na vigéncia do contrato caso seja firmado;

2.3. Esta Proposta de Precos esta em conformidade com o Termo de Referéncia e
demais documentos.

DADOS DA EMPRESA

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Razao Social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereco:

E-mail: xxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefone(s): (xx) XXXXXX

DADOS BANCARIOS:

Banco: xxxxxxxxx Ageéncia: xxxxxxxxx C/C: XXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome do representante da empresa:
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX RG XXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereco:XxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo/Funcio:xxxxXxXXXXXXXXX

Cidade/UF, de de 202X.

Assinatura do representante legal da empresa
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