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ITEM 11 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CREA/CAU PARA OBRAS E SERVICOS A PARTIR DE R$ 15.000,00 QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Por ART do profissional habilitado no certame - Engenheiro Civil
CRITERIO DE MEDIGAO: Por ART homologada pelo CREA e aceita pela FISCALIZAGAO
ENGENHEIRO CIVIL: 1,00 UNID
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO: 1,00 UNID
TOTAL: 2,00 UNID
ITEM 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUANTITATIVO: 11,00 MES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acompanhamento integral de profissional na execugo e planejamento dos servigos
CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento serd efetuado de forma proporcional ao percentual de execugio fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérddo 2.622/2013-TCU-Plenério)
PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: 11,00 MESES
QUANTITATIVO VIGIAS
Obrigatoriedade de trabalho: 12 horas trabalhadas e 36 horas de descanso ADICIONAL NOTURNO VIGIA NOTURNO:
DAS 22:00 AS 05:00
1 VIGIA DIURNO 07:00 19:00 TEMPO DIAS TOTAL ID. VIGIA
2 VIGIA NOTURNO 19:00 07:00 7,00 15 105,00 VIGIA 2
3 VIGIA DIURNO 07:00 19:00
4 VIGIA NOTURNO 19:00 07:00 7,00 15 105,00 VIGIA 4
ITEM 1.3 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REGIME 12X36 - 02 VIGIAS NO MES QUANTITATIVO: 11,00 MES
A CONTRATANTE n3o se responsabilizara por furtos e/ou danos a nenhum material ou equipamento utilizado na obra. Conforme tabela de vigia (considerado vigias 02 e
OBSERVACOES DO SERVICO: 04 da escala)
CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento sera efetuado de forma proporcional ao percentual de execugdo fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérd&o 2.622/2013-TCU-Plendrio)
PERIODO IGUAL AO CRONOGRAMA DO CONTRATO 11,00 MESES
ITEM 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REGIME 12X36 - 02 VIGIAS NO MES QUANTITATIVO: 11,00 MES
A CONTRATANTE n3o se responsabilizara por furtos e/ou danos a nenhum material ou equipamento utilizado na obra. Conforme tabela de vigia (considerado vigias 02 e
OBSERVACOES DO SERVICO: 04 da escala)
CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento sera efetuado de forma proporcional ao percentual de execuggo fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérd&o 2.622/2013-TCU-Plendrio)
PERIODO IGUAL AO CRONOGRAMA DO CONTRATO 11,00 MESES
ITEM 15 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUANTITATIVO: 11,00 MES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acompanhamento integral de profissional na execugdo e planejamento dos servigos
CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento sera efetuado de forma proporcional ao percentual de execuggo fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérd&o 2.622/2013-TCU-Plendrio)
PERIODO IGUAL AO CRONOGRAMA DO CONTRATO 11,00 MESES
ITEM 1.6 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUANTITATIVO: 11,00 MES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acompanhamento integral de profissional para controle de materais
CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento sera efetuado de forma proporcional ao percentual de execugdo fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérd&o 2.622/2013-TCU-Plendrio)
PERIODO IGUAL AO CRONOGRAMA DO CONTRATO 11,00 MESES
ITEM 17 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUANTITATIVO: 11,00 MES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acompanhamento integral de profissional para acompanhamento dos servigos, incl. elaboragdo de ART de /d de andai
CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento sera efetuado de forma proporcional ao percentual de execuggo fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérd&o 2.622/2013-TCU-Plendrio)
PERIODO IGUAL AO CRONOGRAMA DO CONTRATO 11,00 MESES
ITEM 1.8 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUANTITATIVO: 11,00 MES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acompanhamento integral de profissional para acompanhamento dos servigos, incl. elaboragdo de ART de /d de andai

CRITERIO DE MEDIGAO: O pagamento serd efetuado de forma proporcional ao percentual de execugio fisica da obra (subitem 9.3.2.2 do Acérdao 2.622/2013-TCU-Plenério)

PERIODO IGUAL AO CRONOGRAMA DO CONTRATO 11,00 MESES

ITEM 2.1

ITEM 2.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS QUANTITATIVO: 3,00 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Placa a ser instalada conforme modelo fornecido pelo TIRR na fachada posterior da edificagdo (4rea de intrevengao)

CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL | LARGURA | COMP. [ QUANT. TOTAL
RUA CORONELPINTO | 200m | 150m | 1,00unid 3,00 m?
TOTAL 3,00 m?

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 93,28 M2

Deverd ser executado tapume nas duas laterais do prédio (pelas Avenidas Ville Roy e Jalio Bezerra). Ndo serd feito abertura para acesso em nenhum dos tapumes
OBSERVAGOES DO SERVICO: laterais. Este tapume limitara o estacionamento da area frontal do Palacio da Jutsica
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. ALTURA QUANT. TOTAL
AV. CAPITAO JULIO BEZERRA 20,80 m 2,20m 1,00 unid 45,76 m?
AV. VILLE ROY 21,60 m 2,20m 1,00 unid 47,52 m?
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| TOTAL [ 9328m* |

ITEM 2.3 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA QUANTITATIVO: 1,00 UND

Devera ser executada uma ligagdo provisdria de energia para atendimento independente a obra, sendo esta ligagdo exclusiva para atender aos equipamentos e
OBSERVAGOES DO SERVICO: necessidades gerais da obra. Em NENHUM ponto elétrico da rede ja implantada na edificagdo deverd ser utilizada para execugdo dos servigos
CRITERIO DE MEDIGAO: Por entrada executada

CANTEIRO DE OBRAS 1,00 UND

ENTRADA PROVISORIA DE AGUA - KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25
ITEM 2.4 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). QUANTITATIVO: 1,00 UND

Devera ser executada uma ligagdo proviséria de energia para atendimento independente a obra, sendo esta ligagdo exclusiva para atender aos equipamentos e
OBSERVAGOES DO SERVICO: necessidades gerais da obra. Em NENHUM ponto elétrico da rede j& implantada na edificagdo deverd ser utilizada para execugdo dos servigos
CRITERIO DE MEDIGAO: Por entrada executada

CANTEIRO DE OBRAS 1,00 UND

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
ITEM 25 MADEIRA. AF_02/2016_PA QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de reservatorio elevado para atendimento ao canteiro de obras
CRITERIO DE MEDIGAO: Por castelo e sistema executado e implantado

CANTEIRO DE OBRAS 1,00 UND

ITEM 26 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 2,70 M3
Demoligdo de alvenaria no muro perimetral para instalagdo de portdes de acesso ao canteiro de obras. A demoligdo devera ser feita com portdo instalado entre os
OBSERVAGOES DO SERVICO: pilares ja existentes, sendo rastreado o seu posicionamento
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. ALTURA ESPESSURA TOTAL

AV. CAPITAO JULIO BEZERRA 3,00m 3,00m 0,15m 1,35 m?
AV. VILLE ROY 3,00m 3,00m 0,15m 1,35 m?
TOTAL 2,70 m*

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ITEM 2.7 ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO QUANTITATIVO: 15,00 M2

Portdo de correr de ferro em gradil fixo de barra chata de 3 x 1/4", instalada na vertical, colocada em forma de persiana, sem requadro ao redor, e acabamento natural
OBSERVAGOES DO SERVICO: sem pintura. Trilhos e roldanas completos para deslizamento do portio
CRITERIO DE MEDIGCAO: Por m? de portdo instalado

LOCAL COMP. ALTURA TOTAL

AV. CAPITAO JULIO BEZERRA 3,00m 2,50m 7,50 m?
AV. VILLE ROY 3,00m 2,50m 7,50 m?
TOTAL 15,00 m*

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
ITEM 28 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 QUANTITATIVO: 32,10 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execucdo de pintura nos portdes de acesso ao canteiro de obras
CRITERIO DE MEDIGCAO: Por m? de pintura executada

LOCAL COMP. ALTURA TOTAL

PORTAO AV. CAPITAO JULIO
BEZERRA 3,00 m 2,50 m 7,50 m?
PORTAO AV. VILLE ROY 3,00 m 2,50 m 7,50 m?
TOTAL x 2,4 (coef) 32,10 m?

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO

ITEM 28 MOBILIARIO. AF_02/2016

QUANTITATIVO: 44,58 M2
Instalagdo de canteiro de obras considerando as exigéncias das NR 18 e NR 24. Para os armarios foi considerado a instalagdo de duas unidades de 20 portas cada um.

OBSERVACGES DO SERVICO: Dimensdes: 1,75x0,40m. Lay-out sugestivo conf. Projeto

CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de sanitério e vestiario construida, conforme projeto do canteiro de obras

Para o célculo da drea foi considerado:

LOCAL TOTAL
VESTIARIO / SANITARIOS 42,62 m? QUANT. DE FUNCIONARIOS: 35,00 unid
WC ESCRITORIO 1,96 m?
TOTAL 44,58 m* SANITARIOS (conjunto de lavatrio,
vaso sanitdrio e mictério): 1,75 cj.
CHUVEIRO: 3,50 unid
BANCOS: 12,00 m
ARMARIO (cons. 12,00 m

Para o célculo da drea foi considerado:

Numero de profissionais: 35,00 unid
Chuveiros: 3,50 unid
Vaso, mictério e lavatério: 1,75 unid

Comprimento de banco (0,30m por funciondrio): 10,50 m
Armario: 35,00 unid
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EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
ITEM 2.10 AF_02/2016 QUANTITATIVO: 24,16 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de canteiro de obras considerando as exigéncias das NR 18 e NR 24. Lay-out sugestivo conf. Projeto
CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de almoxarifado construida, conforme projeto do canteiro de obras

LOCAL TOTAL
ALMOXARIFADO 24,16 m*
TOTAL 24,16 m*

et 2 EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E O AT o B R
: EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 « . !

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de cescritério para funcionamento da administragio local da obra. Lay-out sugestivo conf. Projeto
CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de almoxarifado construida, conforme projeto do canteiro de obras

LOCAL TOTAL
ESCRITORIO 12,41 m?
TOTAL 12,41 m?

et 2an EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E QUANTITATIVO: B R
. EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 . v

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de refeitrio para refeigdes no canteiro de obras. Conf. NR-18 e 24. Lay-out sugestivo conf. Projeto
CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de almoxarifado construida, conforme projeto do canteiro de obras

LOCAL TOTAL
REFEITORIO 35,01 m?
TOTAL 35,01 m?

ITEM 213 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de depdsito para armazenamento de materiais. Lay-out sugestivo conf. Projeto
CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de depésito construido, conforme projeto do canteiro de obras

QUANTITATIVO: 14,61 M2

LOCAL TOTAL
DEPOSITO CIMENTO 14,61 m?
TOTAL 14,61 m?

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
ITEM 2.14 AF_04/2016 QUANTITATIVO: 36,00 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Implantagio de drea para beneficiamento de armadura em canteiro de obras. Area dotada de cobertura em telha de fibrocimento
CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de depdsito construido, conforme projeto do canteiro de obras

LOCAL TOTAL
DEPOSITO CIMENTO 36,00 m?
TOTAL 36,00 m?

ITEM 2.15 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LE|

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de depdsito para armazenamento de materiais. Lay-out sugestivo conf. Projeto
CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de depésito construido, conforme projeto do canteiro de obras

QUANTITATIVO: 11,35 M2

LOCAL TOTAL
DEPOSITO TUBOS 11,35 m?
TOTAL 11,35 m?

et 240G EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO QUANTITATIVO: a0 R
. MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 . ’

OBSERVAGOES DO SERVICO: Implantagdo de drea para beneficiamento de armadura em canteiro de obras. Area dotada de cobertura em telha de fibrocimento
CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO: Por drea (m?) de depésito construido, conforme projeto do canteiro de obras

LOCAL TOTAL
CENTRAL DE FORMAS 30,00 m?
ARGAMASSA / CONCRETO 25,00 m?
TOTAL 55,00 m?

3.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS
ITEM 3.1.1 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. QUANTITATIVO: 473,40 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogao de telnamento das areas indicadas em planilha, visando a demoligdo das edificagdes e/ou implantagGes existentes na area de intervengdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. COMP. AREA
GUARITA EXIST. REVIT 87,15 m?
EST. MAGISTRADO LATERAL
DIREITA REVIT 154,15 m?
EST. MAGISTRADO LATERAL
ESQUERDA REVIT 209,30 m?
POLICARBONATO ACESSO
SUBSOLO LAT. DIREITA REVIT 11,40 m?*
POLICARBONATO ACESSO
SUBSOLO LAT. ESQUERDA REVIT 11,40 m?
TOTAL 473,40 m*

ITEM 3.1.2 REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTITATIVO: 40,40 M
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OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogdo de estrutura de sustentagdo das coberturas em estrutira metélica, incl. pilares das areas de estacionamento dos magistados
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
GUARITA EXIST. 40,40 m
TOTAL 40,40 m
ITEM 3.1.3 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 87,15 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogdo de estrutura de cobertura das areas indicadas em planilha, visando a demoligio das edificages e/ou implantagdes existentes na area de intervengdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE | LARG. COMP. AREA
GUARITA EXIST. | REVIT 87,15 m?
TOTAL 87,15 m?
ITEM 3.1.4 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 386,25 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogao de estrutura de cobertura das areas indicadas em planilha, visando a demoligio das edificages e/ou implantagdes existentes na area de intervengdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. COMP. AREA
EST. MAGISTRADO LATERAL
DIREITA REVIT 154,15 m?
EST. MAGISTRADO LATERAL
ESQUERDA REVIT 209,30 m?
POLICARBONATO ACESSO
SUBSOLO LAT. DIREITA REVIT 11,40 m?
POLICARBONATO ACESSO
SUBSOLO LAT. ESQUERDA REVIT 11,40 m?
TOTAL 386,25 m?
ITEM 3.1.5 REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. QUANTITATIVO: 21,00 UN

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogdo de estrutura de sustentagdo das coberturas em estrutira metélica, incl. pilares das areas de estacionamento dos magistados
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
EST. MAGISTRADO LATERAL
DIREITA 5,00 und
EST. MAGISTRADO LATERAL
ESQUERDA 6,00 und
POLICARBONATO ACESSO
SUBSOLO LAT. DIREITA 5,00 und
POLICARBONATO ACESSO
SUBSOLO LAT. ESQUERDA 5,00 und
TOTAL 21,00 und
ITEM 3.1.6 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 2,00 UN
OBSERVAGOES DO SERVICO: .
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
GUARITA (BACIA
SANITARIA) 1,00 und
GUARITA (PIA BANHEIRO) 1,00 und
TOTAL 2,00 und
ITEM 3.1.7 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 3,00 UN

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogao de pegas conf. Indicagdo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
GUARITA (REGISTRO) 2,00 und
GUARITA (TORNEIRA) 1,00 und
TOTAL 3,00 und
ITEM 3.1.8 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 72,04 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogdo de estrutura de cobertura das areas indicadas em planilha, visando a demoligio das edificages e/ou implantagdes existentes na area de intervengdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. ALT. AREA
GUARITA EXIST - POSTO DE
SERVICO 0,80 m 2,10m 1,68 m?
GUARITA EXIST - WC 0,60 m 2,10m 1,26 m?
GUARITA EXIST - DORM. 0,80 m 2,10m 1,68 m?
GUARITA EXIST -
ASSESSORIA MILITAR 0,80 m 2,10m 1,68 m?
GUARDA CORPO ACESSO
ESCADA EXIST. LATERAL
EsQ. 17,61 m 1,10m 19,37 m?
GUARDA CORPO ACESSO
ESCADA EXIST. LATERAL
DIREITA 17,61 m 1,10m 19,37 m?
PORTAO ACESSO GUARITA
LAT. DIR. 4,50 m 3,00m 13,50 m?
PORTAO ACESSO GUARITA
LAT. ESQ. 4,50 m 3,00m 13,50 m?
TOTAL 72,04 m*
ITEM 3.1.9 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 20,26 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogdo de estrutura de cobertura das areas indicadas em planilha, visando a demoligio das edificagdes e/ou implantagdes existentes na area de intervengdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

| AMBIENTE | LARG. ALT. AREA |
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GUARITA EXIST - POSTO DE 1,30m 1,10m 1,43 m?
SERVICO 1,15m 1,10m 1,26 m?
GUARITA EXIST - WC 0,80 m 0,65 m 0,52 m?

GUARITA EXIST - DORM. 1,30m 1,10 m 2,86 m? 2,00 unid

GUARITA EXIST - 3,95m 1,10m 8,69 m? 2,00 unid

ASSESSORIA MILITAR 2,50m 1,10 m 5,50 m? 2,00 unid
TOTAL 20,26 m*

ITEM 3.1.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 201,64 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Demoligdo de alvenaria das areas indicadas em planilha, visando a demoligdo das edificagdes e/ou implantagGes existentes na area de intervengdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. ALTURA DESCONTO TOTAL
GUARITA EXIST - REVIT 14,64 m:
ASSESSORIA MILITAR REVIT 9,53 m
REVIT 9,10 m?
REVIT 1832m?
REVIT 9,40 m?
REVIT 5,91 m?
GUARITA EXIST - REVIT 8,92 mz
DORMITORIO, WC E POSTO REVIT 9,02 m?
DE SERVICO REVIT 7,51 m
REVIT 3,28 m?
REVIT 14,64 m?
REVIT 8,43 m?
REVIT 8,43 m?
GUARITA EXIST - REVIT 5,52 mz
COBERTURA E PLATIBANDA REVIT 552m
REVIT 6,30 m?
REVIT 6,30 m?
REVIT 5,27 m?
MURO DIVISA LATERAL
DIREITA 1520m 3,00m 45,60 m?
TOTALX 0,15m 201,64 m*
ITEM 3.1.11 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARIETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 277,22 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogdo conf. Indicages de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
EXTERNO LATERAL 101,50 m
ESQUERDA 30,12m
77,93 m
EXTERNO LATERAL DIRERA 67,67 m
TOTAL 277,22 m
ITEM 3.1.12 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. QUANTITATIVO: 15,46 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Demoligdo da laje da guarita e escada externa para acesso ao térreo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE AREA ESP. VOLUME
GUARITA EXIST 87,15m 0,10 m 8,71 m?
REVIT 1,50 m? patamar
ESCADA EXTERNA EXIST. -
LATERAL DIREITA REVIT 1,88 m?
REVIT 1,50 m? patamar
ESCADA EXTERNA EXIST. -
LATERAL ESQUERDA REVIT 1,88 m?
TOTAL 15,46 m*
ITEM 3.1.13 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM QUANTITATIVO: 3,76 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Demoligdo da estrutura da guarita. Quantitativo estimativo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE SECAO ALTURA QUANT. VOLUME
GUARITA EXIST - PILARES
(0,12X0,30m) 0,04 m? 330m 10,00 unid 1,18 m?
GUARITA EXIST - VIGAS LAJE
(0,12X0,30m) 0,04 m? 43,09 m 1,55 m?
GUARITA EXIST - VIGAS
BALDRAME (0,12X0,20m) 0,02 m? 43,09 m 1,03 m?
TOTAL 3,76 m*
ITEM 3.1.14 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 48,66 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Demoligdo do revestimento cerdmico em piso da guarira
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. ALT. AREA
GUARITA EXIST - POSTO DE
SERVICO REVIT 3,00 m?
GUARITA EXIST - WC REVIT 3,79 m?
GUARITA EXIST - DORM. REVIT 10,61 m?
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GUARITA EXIST -
ASSESSORIA MILITAR REVIT 31,26 m?
TOTAL 48,66 m*
ITEM 3.1.15 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 254,15 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Demoligdo do revestimento cerdmico em piso da guarira
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. ALT. AREA

GUARITA EXIST

(CONTRAPISO E CALCADAS) REVIT 87,15 m?
FUNDO LATERAL ESQUERDO REVIT 167,00 m?
TOTAL 254,15 m?
ITEM 3.1.16 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM QUANTITATIVO: 1971,73 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Remogao de bloco sextavado de pavimentagio externa
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE | LARG. ALT. AREA
PROJETO DEMOLIGAO | REVIT 1971,73 m?
TOTAL 1971,73 m?
ITEM 3.1.17 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 9,00 UN

OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte e poda das arvores indicadas em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
EXTERNO GERAL 9,00 und
TOTAL 9,00 und
ITEM 3.1.18 REMOGAO DE RAZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUANTITATIVO: 9,00 UN

OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte e poda das arvores indicadas em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
EXTERNO GERAL 9,00 und
TOTAL 9,00 und

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
ITEM 3.1.19 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 QUANTITATIVO: 751,80 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Carga de material escavado para bota-fora
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

ITEM VOLUME
3.1.1 9,47 m*
3.1.2 0,61 m?*
3.1.3 4,36 m*
3.1.4 19,31 m?
3.1.5 10,08 m*
3.1.6 0,37 m?
3.1.7 0,47 m*
3.1.8 5,04 m*
3.1.9 1,22m?
3.1.10 201,64 m*
3.1.11 4,16 m*
3.1.12 15,46 m*
3.1.13 3,76 m*
3.1.14 0,97 m*
3.1.15 254,15 m*
3.1.16 157,74 m?
3.1.17 45,00 m*
3.1.18 18,00 m*
TOTAL 751,80 m?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
ITEM 3.1.20 M3XKM). AF_07/2020 QUANTITATIVO: 12780,63 M3XKM
OBSERVAGOES DO SERVICO: Transporte de material para o aterro sanitario
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REFERENCIA VOLUME
VOLUME RETIRADO 751,80 m?
DISTANCIA 17,00km
TOTAL 12780,63 m*xkm
3.2 NOVAS IMPLANTAGOES NA AREA EXTERNA

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
ITEM 3.21 CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 QUANTITATIVO: 1976,71 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Considerada regularizagdo de até 20cm de espessura. Regularizagdo do terreno que receberd pavimentagdo ou constugdo de edificagdo, para atingir cota arquitetdnica
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. ALT. AREA

AREA PAVER REVIT 1561,03 m?
REVIT 273,71 m?
REVIT 29,90 m?
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REVIT 42,70 m?

REVIT 16,33 m?

REVIT 15,03 m?

CALCADAS REVIT 38,01 m?
TOTAL 1976,71 m*

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
ITEM 322 TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 QUANTITATIVO: 96,10 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Regularizagio do terreno que recebera pavimentagao ou constugdo de edificagdo, para atingir cota arquitetonica
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE AREA ESP. VOLUME
132,16 m* 022m 29,07 m?
AREA EXT. 446,88 m? 0,15m 67,03 m?
TOTAL 96,10 m*
ITEM 3.23 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) QUANTITATIVO: 120,13 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Fornecimento de material para o aterro nas areas indicadas para posterior compactagao conf. Item anterior
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE AREA ESP. VOLUME
132,16 m* 0,22m 29,07 m?

AREA EXT. 446,88 m? 0,15m 67,03 m?
TOTAL x 1,25 (empolamento) 120,13 m®

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
ITEM 324 M3XKM). AF_07/2020 QUANTITATIVO: 961,00 M3XKM
OBSERVAGOES DO SERVICO: Transporte do material de aterro até o local da obra (material do item anterior)
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VOLUME | DISTANCIA TOTAL
120,13 m? | 8,00 km 961,00 m*xkm
TOTAL 961,00 m*xkm
ITEM 3.25 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 QUANTITATIVO: 120,13 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Espalhamento de material para o aterro nas areas indicadas
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 3.23

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
ITEM 3.2.6 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 QUANTITATIVO: 450,98 M
Assentamento de placas pré moldadas de meio fio conforme paginagdo do projeto de urbanizagdo externa, padronizando-se 15cm acima do piso acabado do nivel mais
OBSERVACOES DO SERVICO: baixo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
CONTORNO
ESTACIONAMENTO 371,33 m
JARDIM EST. 14,20 m
JARDIM EST. 12,60 m
JARDIM EST. 12,15m
JARDIM EST. 11,50 m
JARDIM EST. 11,50 m
JARDIM EST. 17,70 m
TOTAL 450,98 m
ITEM 3.2.7 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 QUANTITATIVO: 450,98 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura de meio fio, considerandp-se 15cm de altura e 10cm de largura. Pintura em todas as laterais aparentes e face superior
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 3.2.6

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
ITEM 3.2.8 8 CM. AF_10/2022 QUANTITATIVO: 1561,03 M2

Execugdo de assentamento de bloco retangular 20x10cm sobre lastro de areia 5cm. A assentamento das pedras somente deverd ser inciiado ap6s o nivelamento da
superficie para os caimentos indicados, direcionando-se o caimento para as canaletas previstas no projeto de drenagem pluvial. O rejuntamento deve ser feito com
OBSERVAGOES DO SERVICO: material granular com compactagdo posterior para acomodagio das pegas na camada de assentamento.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE | LARG. | ALT. AREA
AREA PAVER | REVIT 1561,03 m?
TOTAL 1561,03 m?

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ITEM 3.29 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 QUANTITATIVO: 21,77 M3

Execugdo de calgada (passeio) em acabamento desempenado nos locais indicados em projeto, contida entre meios fios, executando-se juntas de dilatagdo com corte a
OBSERVAGOES DO SERVICO: seco a cada 1,20m.
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CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE AREA ESP. VOLUME
AREA CALCADA PILOTIS 346,31 m? 0,05m 17,31 m?
AREA CALCADA CONTORNO
GUARITA 38,01 m? 0,05m 1,90 m?
AREA CALCADA CORONEL
MOTA LADO A 16,33 m? 0,05m 0,81 m?*
AREA CALCADA CORONEL
MOTA LADO B 15,03 m? 0,05m 0,75 m*
AREA CALGADA FAIXA
PEDESTRE 20,00 m? 0,05m 1,00 m?
TOTAL 21,77 m*

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK
ITEM 3.2.10 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 18,72 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Rampa executada em concreto 25MPA com contengo lateral do concreto em madeira para moldagem. Rampa executada sobre lastro de brita e=10cm
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. ALT. AREA
RAMPA 1 1,95m 1,55m 3,02m?
RAMPA 2 1,80 m 1,55m 2,79 m?
RAMPA 3 2,40m 1,55m 3,72m?
RAMPA 4 2,45m 1,55m 3,79 m?
RAMPA 5 1,80 m 1,50 m 2,70 m?
RAMPA 6 1,80 m 1,50 m 2,70 m?
TOTAL 18,72 m*
ITEM 3.2.11 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO E=20CM, INCL. FORNECIMENTO QUANTITATIVO: 511,29 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Langamento manual de terra no solo com espalhamento para nivelamento para posterior plantio de vegetagdo e=25cm
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. ALT. AREA
AREA PROJETO (LATERAIS

FUNDOS) -

ESTACIONAMENTO REVIT 370,85 m?

LAJE PERIMETRAL 12
PAVIMENTO REVIT 140,44 m?

TOTAL 511,29 m?
ITEM 3.2.12 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 QUANTITATIVO: 511,29 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Plantio de grama esmeralda em placas devidamente alinhadas nas areas indicadas em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 3.2.11

ITEM B.2.13 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 QUANTITATIVO: 511,29 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo de fertilizante organico composto e NPK para adubagéo do solo previamente ao plantio da grama
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 3.2.11

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
ITEM 3.2.14 CM*. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 9,64 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de lastro de brita e=6cm nas areas de ajardinamento interno (sem incidéncia de sol)
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE COMP. LARG. AREA
CANTEIRO BRITA 1 9,15m 1,55m 14,18 m?*
CANTEIRO BRITA 2 7,80 m 1,55m 12,09 m?
CANTEIRO BRITA 3 5,60 m 1,50 m 8,40 m?
CANTEIRO BRITA 4 2,15m 3,60m 7,74 m?
CANTEIRO BRITA 5 2,15m 3,60m 7,74 m?
CANTEIRO BRITA 6 7,06 m 1,80 m 12,70 m?
CANTEIRO BRITA 7 REVIT 86,17 m?

JARDIM DE INVERNO REVIT 11,60 m?
TOTAL x 0,06m 9,64 m*
ITEM 3.2.15 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS QUANTITATIVO: 33,00 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura de sinalizagdo horizontal de transito conf. Indicado em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. COMP. AREA
FAIXA DE PEDESTRE 5,00m 4,00 m 20,00 m?
TRANSICAO VAGA PCD 1 5,00m 1,30m 6,50 m?
TRANSICAO VAGA PCD 2 5,00m 1,30m 6,50 m?
TOTAL 33,00 m*
ITEM 3.2.16 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 QUANTITATIVO: 210,00 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura de demarcagio de vaga, conf. Indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE COMP. QUANT. TOTAL
VAGAS ESTACIONAMENTO 5,00m 42,00 und 210,00 m
TOTAL 210,00 m

PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FiSICO" COM TINTA ACRILICA, UTILIZAGAO DE MOLDE PLASTICO E APLICAGAO
ITEM 3.2.17 MECANICA, 120X120 CM. AF_05/2021 QUANTITATIVO: 2,00 UN
OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura pictogramas para sinalizagao horizontal de transito
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CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
VAGA PCD 2,00 und
TOTAL 2,00 und

PINTURA DE SIMBOLO "IDOSO" COM TINTA ACRILICA, UTILIZAGAO DE MOLDE PLASTICO E APLICAGAO MECANICA, 120X120
ITEM 3.2.18 CM. AF_05/2021 QUANTITATIVO: 2,00 UN
OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura pictogramas para sinalizagao horizontal de transito
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
VAGA IDOSO 2,00 und
TOTAL 2,00 und
3.3 CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO PARA MAGISTRADOS

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
ITEM 341 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 8,07 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Escavagdo contra barranco para execugéo das fundagdes em concreto conforme projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

TOTAL
ALTURA TOTAL CONCRETO

BLOCO LARG COMP. ESCAVACAO ESCAVACAO ALTURA LASTRO LASTRO
SAPATA 1 0,90 m 0,90 m 0,80 m 0,64 m* 0,05m 0,04 m*
SAPATA 2 0,90 m 0,90 m 0,80 m 0,64 m* 0,05m 0,04 m*
SAPATA 3 0,90 m 0,90 m 0,80 m 0,64 m* 0,05m 0,04 m*
SAPATA 4 0,90 m 0,90 m 0,80 m 0,64 m* 0,05m 0,04 m*
SAPATA 5 0,90 m 0,90 m 0,80 m 0,64 m* 0,05m 0,04 m*
SAPATA 6 0,90 m 0,90 m 0,80 m 0,64 m* 0,05m 0,04 m*
BALDRAME 0,30m 28,20m 0,50 m 4,23 m? 0,05m 0,42 m*
TOTAL 8,07 m* 0,67 m*

ITEM 332 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 QUANTITATIVO: 529 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Reaterro com material resultante da escavagao prévia apés concretagem dos elementos da infraestrutura
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REFERENCIA VOLUME ITEM
VOLUME ESCAVADO 8,07 m*
VOLUME BLOCOS 1,14 m?
VOLUME BALDRAMES 1,64 m?
TOTAL x 1,25 5,29 m*
ITEM 333 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 0,67 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: angar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita, com nivelamento da superficie final
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 331

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
ITEM 334 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 25,93 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
SAPATAS 28,00 kg
BALDRAME 0,00 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 25,93 kg

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
ITEM 343 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 50,09 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
SAPATAS 0,00 kg
BALDRAME 54,10 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 50,09 kg

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
ITEM 336 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 32,13 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
SAPATAS 7,20 kg
BALDRAME 27,50 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 32,13 kg

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
ITEM 347 RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 21,85 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, montagem e instalagdo das pegas (férmas) conforme orientagdo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
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PRANCHA QUANT.
BALDRAME 21,85 m?
TOTAL 21,85 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

ITEM 338 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 QUANTITATIVO: 2,93 M3
Concretagem de elementos estrutuirais conf. Projeto. Os pilares deverdo ter os perfis tipo U soldados de topo entre si preenchidos de concreto até a altura final de apoio
OBSERVACOES DO SERVICO: da trama
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
SAPATAS 1,14 m?
BALDRAME 1,64 m?
ENCHIMENTO INTERNO
PILARES METALICOS 0,15 m*
TOTAL 2,93 m?
ITEM 348 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 2,93 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Langamento de concreto manual com ad. com vibrador de imersdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 338
ITEM 3.3.10 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MAO FRANCESA EM ACO (INCL. PILAR), INCLUSO ICAMENTO. REF. SINAPI 92588 QUANTITATIVO: 7,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZACAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PROJETO ARQ. 7,00 unid
TOTAL 7,00 unid
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ITEM 3341 METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 QUANTITATIVO: 158,03 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Tergas em perfil U 3" #11 apoiados na estrutura da mao francesa com espagamento de 0,90m entre si
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PROJETO ARQ. 158,03 m?
TOTAL 158,03 m?
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
ITEM 3342 EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE QUANTITATIVO: 171,19 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura de protegdo nas maos francesas de apoio e trama da cobertura
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
COBEETURA 158,03 m?
ESTRUTURA MAO
FRANCESA - 7und 13,16 m?
TOTAL 171,19 m?
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
ITEM 3313 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE QUANTITATIVO: 171,19 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura de acabamento em esmalte sintético cinza nas maos francesas de apoio e trama da cobertura
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 3342
ITEM 33.14 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 QUANTITATIVO: 158,03 M2

OBSERVACOES DO SERVICO:
CRITERIO DE MEDIGAO:

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM

Antes do inicio dos servigos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-tesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros.
Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas.A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem
deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrdrio ao vento predominante (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento). Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metalico) ou
haste reta com gancho em ferro galvanizado (terca em madeira)

Conforme caderno técnico SINAPI

3.3.11

ITEM

4.1

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).

AF_01/2024

OBSERVACOES DO SERVICO:
CRITERIO DE MEDIGAO:

QUANTITATIVO: 228,27 M3

Para o nivel de projeto 00 foi considerada a escavagdo dos blocos em cota natural. Para os elementos posicionados a cota de -230 foi considerada a escavagdo para
rebaixamento de toda a drea até a cota de 1,00m, para posterior escavagdo dos blocos, posicionados com base na cota negativa jd mencionada. As vigas do baldrame do
nivel 0 sedo executadas na cota -30, sendo considerada a escavagdo da altura do elemento estrutural + 0,30m de profundidade para cumprimento da cota

Conforme caderno técnico SINAPI
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TOTAL
ALTURA TOTAL CONCRETO
NIVEL BLOCO LARG COMP. ESCAVACAO ESCAVACAO ALTURA LASTRO LASTRO
NIVELO BLOCO 1 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 2 1,50 m 0,60 m 1,00 m 0,90 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 7 0,70m 0,70m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 8 1,60 m 0,60 m 1,00 m 0,96 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 11 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 12 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 13 2,00m 1,75m 1,00 m 3,50 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 16 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 17 1,90 m 1,90 m 1,00 m 3,61m? 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 18 1,80 m 1,90 m 1,00 m 3,42m? 0,05m 0,17 m*
NIVELO BLOCO 19 2,00m 1,75m 1,00 m 3,50 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 20 2,00m 1,75m 1,00 m 3,50 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 21 2,00m 1,75m 1,00 m 3,50 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 22 1,90 m 1,90 m 1,00 m 3,61m? 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 23 0,70m 0,70 m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 29 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 24 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 25 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 26 0,70m 0,70m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 27 1,50 m 0,60 m 1,00 m 0,90 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 28 1,50 m 0,60 m 1,00 m 0,90 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 30 1,90 m 1,90 m 1,00 m 3,61m? 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 31 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 32 1,90 m 0,70 m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 33 1,90 m 1,90 m 1,00 m 3,61m? 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 34 1,80 m 1,80 m 1,00 m 3,24m? 0,05m 0,16 m*
NIVELO BLOCO 35 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 36 1,90 m 0,70m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 37 1,90 m 1,90 m 1,00 m 3,61m? 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 38 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 39 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 40 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 41 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 42 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 43 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 44 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 45 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,36 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 46 0,70m 0,70m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 47 1,50 m 0,60 m 1,00 m 0,90 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 48 1,50 m 0,60 m 1,00 m 0,90 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 49 1,50 m 0,60 m 1,00 m 0,90 m* 0,05m 0,05 m*
NIVELO BLOCO 50 0,50 m 0,60 m 1,00 m 0,30 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 51 0,70 m 0,70 m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVELO BLOCO 52 2,00m 1,80 m 1,00 m 3,60 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 53 1,90 m 0,70 m 1,00 m 1,33 m? 0,05m 0,07 m*
NIVELO BLOCO 54 2,00m 1,75m 1,00 m 3,50 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 55 2,00m 1,80 m 1,00 m 3,60 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BLOCO 56 2,00m 1,80 m 1,00 m 3,60 m* 0,05m 0,18 m*
NIVELO BALDRAME 14X30 34,60 m 0,14 m 0,65 m 3,14m? 0,05m 0,24 m*
NIVELO BALDRAME 15X40 62,20 m 0,15m 0,85 m 7,93 m? 0,05m 0,47 m*
NIVELO BALDRAME 20X40 197,60 m 0,20m 0,85 m 33,59 m? 0,05m 1,98 m?
NIVELO BALDRAME 20X50 95,40 m 0,20m 0,85 m 16,21 m* 0,05m 0,95 m*
NIVEL -230 BLOCO 3 1,60 m 0,60 m 1,00 m 0,96 m* 0,05m 0,05 m*
NIVEL -230 BLOCO 4 0,70 m 0,70 m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BLOCO 5 0,70m 0,70m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BLOCO 6 0,70m 0,70m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BLOCO 14 2,00m 1,80 m 1,00 m 3,60 m* 0,05m 0,18 m*
NIVEL -230 BLOCO 9 0,70 m 0,70 m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BLOCO 10 0,70m 0,70m 1,00 m 0,49 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BLOCO 15 1,70m 0,70m 1,00 m 1,19 m? 0,05m 0,06 m*
AREA LATERAL ELEVADOR
NIVEL -230 EsQ. 4,55 m 6,60 m 130m 39,03 m? 0,05m 1,50 m?
AREA LATERAL ELEVADOR
NIVEL -230 DIR. 4,55 m 6,60 m 1,30m 39,03 m? 0,05m 1,50 m?
NIVEL -230 BALDRAME 1 242m 0,20m 0,40 m 0,19 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BALDRAME 2 242m 0,20m 0,40 m 0,19 m* 0,05m 0,02 m*
NIVEL -230 BALDRAME 3 4,08 m 0,20m 0,40 m 0,32 m? 0,05m 0,04 m*
NIVEL -230 BALDRAME 4 4,72 m 0,20m 0,40 m 0,37 m? 0,05m 0,05 m*
NIVEL -230 BALDRAME 5 3,60 m 0,20m 0,40 m 0,28 m* 0,05m 0,04 m*
NIVEL -230 BALDRAME 6 3,60 m 0,20 m 0,40 m 0,28 m* 0,05m 0,04 m*
NIVEL -230 BALDRAME 7 3,20m 0,20m 0,40 m 0,25 m* 0,05m 0,03 m*
NIVEL -230 BALDRAME 8 3,10m 0,20m 0,40 m 0,24 m* 0,05m 0,03 m*
TOTAL 228,27 m? 11,27 m*
ITEM 4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 QUANTITATIVO: 117,67 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Reaterro com material resultante da escavagao prévia apés concretagem dos elementos da infraestrutura
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REFERENCIA VOLUME ITEM
VOLUME ESCAVADO 228,27 m* 4.1
VOLUME BLOCOS 75,32 m? 5.3.8
VOLUME ARRANQUE PILAR 3,18m? 5.5.5
VOLUME BALDRAMES 32,10 m? 5.4.5
TOTAL x 1,25 117,67 m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
ITEM 43 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 QUANTITATIVO: 191,19 M3
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OBSERVAGOES DO SERVICO: Carga de material escavado para bota-fora
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REFERENCIA VOLUME
VOLUME ESCAVADO 228,27 m*
REATERRO 75,32 m?
TOTAL x 1,25 191,19 m?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
ITEM 4.4 M3XKM). AF_07/2020 QUANTITATIVO: 3250,19 M3XKM
OBSERVAGOES DO SERVICO: Transporte de material para o aterro sanitario
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REFERENCIA VOLUME
VOLUME RETIRADO 191,19 m?
DISTANCIA 17,00km

TOTALx 1,25 3250,19 m*xkm

ITEM 5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 11,27 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: angar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita, com nivelamento da superficie final
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 41
5.2 ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA
ITEM 5.2.1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PERFURATRIZ COMPLETO - ESTACA HELICE CONTINUA QUANTITATIVO: 1,00 UND

OBSERVAGOES DO SERVICO: Mobilizagdo de equipamento para perfuragao das estacas. Transporte de maquinario até o local de execugdo dos servigos
CRITERIO DE MEDIGAO: Por mobilizagio de conjunto. Somente serd pago apds inicio dos servigos de perfuragio

ITEM 5.2.2 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PERFURATRIZ COMPLETO - ESTACA HELICE CONTINUA QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Retirada dos equipamentos de perfuragio do canteiro de obras.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por desmonbilizagdo de conjunto. Somente sera pago apds retirada completa dos equipamentos do canteiro de obras

ITEM 323 PERFURAGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D=300mm QUANTITATIVO: 364,00 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Perfuragdo de estacas nas cotas definidas em projeto H=13m
CRITERIO DE MEDIGAO: Por metro linear de perfuragdo

PRANCHA [ QUANT. [ COMPRIMENTO TOTAL
PRANCHA 11 | 2800unid | 13,00m 364,00 m
TOTAL 364,00 m
ITEM 524 PERFURAGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D=400mm QUANTITATIVO: 1222,00 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Perfuragdo de estacas nas cotas definidas em projeto H=13m
CRITERIO DE MEDIGAO: Por metro linear de perfuragdo

PRANCHA [ QUANT. [ COMPRIMENTO TOTAL
PRANCHA 11 | o9s00unid | 1300m 1222,00m
TOTAL 1222,00m
ITEM 525 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS QUANTITATIVO: 9087,27 KG

OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 9996,00 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 9087,27 kg

ITEM 5.2.6 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS QUANTITATIVO: 1099,09 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 1209,00 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 1099,09 kg

ITEM 5.2.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI QUANTITATIVO: 179,20 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 179,20 m?
TOTAL 179,20 m?
ITEM 5.2.8 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 179,20 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 527

ITEM 5.2.9 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 QUANTITATIVO: 122,00 UN

Fazer o arrasamento demolindo-se o excesso de concreto, de maneira que fiquem embutidas pelo menos 5 cm no bloco de coroamento e sua armagao seja mergulhada
na massa de concreto. Resultante devera apresentar-se plana e livre de detritos oriundos da quebra do concreto. A demoligdo do concreto é feita com rompedor
OBSERVAGOES DO SERVICO: pneumitico leve.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
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PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 122,00 unid
TOTAL 122,00 unid
5.3 BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ITEM 341 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 261,18 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 23,50 kg
PRANCHA 4 51,40 kg
PRANCHA 5 28,20 kg
PRANCHA 6 30,60 kg
PRANCHA 7 35,70 kg
PRANCHA 8 41,60 kg
PRANCHA 9 11,70 kg
PRANCHA 10
PRANCHA 11 12,60 kg
PRANCHA 16 23,20 kg
PRANCHA 17 28,80 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 261,18 kg
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
ITEM 342 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 521,09 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 50,50 kg
PRANCHA 4 90,80 kg
PRANCHA 5 47,80 kg
PRANCHA 6 53,00 kg
PRANCHA 7 77,70 kg
PRANCHA 8 77,70 kg
PRANCHA 9 33,60 kg
PRANCHA 10 53,20 kg
PRANCHA 11 47,80 kg
PRANCHA 16 30,10 kg
PRANCHA 17 11,00 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 521,09 kg
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
ITEM 343 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 500,82 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 26,60 kg
PRANCHA 4 176,40 kg
PRANCHA 5 100,90 kg
PRANCHA 6 28,80 kg
PRANCHA 7 26,60 kg
PRANCHA 8 124,00 kg
PRANCHA 9
PRANCHA 10
PRANCHA 11
PRANCHA 16 17,80 kg
PRANCHA 17 49,80 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 500,82 kg
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
ITEM 53.4 MONTAGEM. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 919,09 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 100,00 kg
PRANCHA 4 87,90 kg
PRANCHA 5 88,40 kg
PRANCHA 6 143,90 kg
PRANCHA 7 131,00 kg
PRANCHA 8 27,60 kg
PRANCHA 9 45,50 kg
PRANCHA 10 157,70 kg
PRANCHA 11 88,40 kg
PRANCHA 16 119,40 kg
PRANCHA 17 21,20 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 919,09 kg
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM -
ITEM 343 MONTAGEM. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 331,09 KG

OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto

CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA

QUANT.

PRANCHA 3

73,30 kg

PRANCHA 4
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PRANCHA 5
PRANCHA 6
PRANCHA 7 91,10 kg
PRANCHA 8 91,10 kg
PRANCHA 9
PRANCHA 10 28,20 kg
PRANCHA 11 80,50 kg
PRANCHA 16
PRANCHA 17

TOTAL (excl. 10% projeto) 331,09 kg

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
ITEM 5.3.6 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 289,36 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 54,10 kg
PRANCHA 4
PRANCHA 5
PRANCHA 6 53,30 kg
PRANCHA 7 27,00 kg
PRANCHA 8 46,80 kg
PRANCHA 9 54,80 kg

PRANCHA 10 32,00 kg
PRANCHA 11 9,90 kg
PRANCHA 16 8,00 kg
PRANCHA 17 32,40 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 289,36 kg

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
ITEM BA7 RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 254,41 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, montagem e instalagdo das pegas (férmas) conforme orientagdo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 35,22 m?
PRANCHA 4 21,22 m?
PRANCHA 5 12,05 m?
PRANCHA 6 34,40 m?
PRANCHA 7 25,60 m?
PRANCHA 8 37,60 m?
PRANCHA 9 29,60 m?
PRANCHA 10 17,25 m?
PRANCHA 11 12,05 m?
PRANCHA 16 11,22 m?
PRANCHA 17 18,20 m?

TOTAL 254,41 m?

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI
ITEM 53.8 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 75,32 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZACAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 3 8,71 m?
PRANCHA 4 9,32m?
PRANCHA 5 4,50 m*
PRANCHA 6 9,17 m?
PRANCHA 7 9,65 m*
PRANCHA 8 11,40 m*
PRANCHA 9 551 m?
PRANCHA 10 579 m*
PRANCHA 11 4,50 m*
PRANCHA 16 3,54 m*
PRANCHA 17 3,23m?

TOTAL 75,32 m*
ITEM 5.3.9 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 75,32 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 5.3.8

5.4 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
ITEM 54.1 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 282,27 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 12 104,70 kg
PRANCHA 13 49,50 kg
PRANCHA 14 51,80 kg
PRANCHA 15 66,40 kg
PRANCHA 18 38,10 kg

TOTAL (excl. 10% projeto) 282,27 kg
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ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
ITEM 5.4.2 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 975,82 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 12 257,50 kg
PRANCHA 13 329,90 kg
PRANCHA 14 218,30 kg
PRANCHA 15 201,70 kg
PRANCHA 18 66,00 kg

TOTAL (excl. 10% projeto) 975,82 kg

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
ITEM 543 AF_01/2024 QUANTITATIVO: 586,64 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 12 157,20 kg
PRANCHA 13 190,30 kg
PRANCHA 14 132,00 kg
PRANCHA 15 117,50 kg
PRANCHA 18 48,30 kg

TOTAL (excl. 10% projeto) 586,64 kg

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
ITEM 5.4.4 RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 414,87 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, montagem e instalagdo das pegas (férmas) conforme orientagdo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 12 94,90 m?
PRANCHA 13 124,26 m*
PRANCHA 14 89,94 m?
PRANCHA 15 77,78 m*
PRANCHA 18 27,99 m?

TOTAL 414,87 m*

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
ITEM 5.4.5 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 32,10 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZAGAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.

PRANCHA 12 7,28 m*
PRANCHA 13 10,08 m*
PRANCHA 14 6,66 m*
PRANCHA 15 5,84 m*
PRANCHA 18 2,24 m?

TOTAL 32,10 m*

ITEM 5.4.6 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 32,10 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 5.4.5

5.5 ARRANQUE DE PILAR EM CONCRETO ARMADO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
ITEM 55.1 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 22,36 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 15 24,60 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 22,36 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
ITEM 5.5.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 129,00 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 15 141,90 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 129,00 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
ITEM 553 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 32,18 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 15 35,40 kg
TOTAL (excl. 10% projeto) 32,18 kg
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM

ITEM 5.5.4 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 27,49 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, montagem e instalagdo das pegas (férmas) conforme orientagdo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 15 27,49 m?
TOTAL 27,49 m*
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
ITEM 5.5.5 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 3,18 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZACAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 15 3,18 m?
TOTAL 3,18 m?
ITEM 5.5.6 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 3,18 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 5.5.5
6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
ITEM 6.1.1 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 780,37 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 360,80 kg
308,70 kg
PRANCHA 12 134,10 kg
PRANCHA 21 39,20 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 780,37 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
ITEM 6.1.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 693,70 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 171,00 kg
450,50 kg
PRANCHA 12 127,70 kg
PRANCHA 21
TOTAL (excl. 8% projeto) 693,70 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
ITEM 6.1.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 4827,13 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 2772,00 kg
1736,20 kg
PRANCHA 12 661,70 kg
PRANCHA 21 43,40 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 4827,13 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
ITEM 6.1.4 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 409,17 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 108,70 kg
333,20 kg
PRANCHA 12
PRANCHA 21
TOTAL (excl. 8% projeto) 409,17 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
ITEM 6.1.5 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 1387,59 KG

OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 905,70 kg
428,80 kg
PRANCHA 12 127,70 kg
PRANCHA 21 36,40 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 1387,59 kg
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ITEM

ITEM

ITEM

6.2

ITEM

ITEM

ITEM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
6.1.6 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 726,16 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, montagem e instalagdo das pegas (férmas) conforme orientagdo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 406,27 m?
222,89 m?

PRANCHA 12 81,40 m?
PRANCHA 21 15,60 m?
TOTAL 726,16 m*

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
6.1.7 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 73,74 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZAGAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 6 45,68 m?
19,45 m?
PRANCHA 12 7,17 m?
PRANCHA 21 1,44 m?
TOTAL 73,74 m*
6.1.8 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 73,74 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 6.1.7

VIGAS EM CONCRETO ARMADO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
6.2.1 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 1896,67 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 37,40 kg
PRANCHA 8 74,90 kg
PRANCHA 9 33,30 kg
PRANCHA 10 211,60 kg
PRANCHA 13 65,60 kg
PRANCHA 14 625,50 kg
PRANCHA 15 290,60 kg
PRANCHA 16 367,80 kg
PRANCHA 18 211,60 kg
PRANCHA 19 126,30 kg
PRANCHA 21 3,80 kg

TOTAL (excl. 8% projeto) 1896,67 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
6.2.2 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 2203,43 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 671,00 kg
PRANCHA 8 675,70 kg
PRANCHA 9 527,20 kg

PRANCHA 10 19,70 kg
PRANCHA 13 199,10 kg
PRANCHA 14 128,70 kg
PRANCHA 15 29,60 kg
PRANCHA 16 43,90 kg
PRANCHA 18 47,90 kg
PRANCHA 19 12,50 kg
PRANCHA 21 24,40 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 2203,43 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
6.2.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 2927,13 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 160,40 kg
PRANCHA 8 96,40 kg
PRANCHA 9 109,70 kg

PRANCHA 10 86,00 kg
PRANCHA 13 659,70 kg
PRANCHA 14 758,20 kg
PRANCHA 15 610,00 kg
PRANCHA 16 365,30 kg
PRANCHA 18 204,90 kg
PRANCHA 19 110,70 kg
PRANCHA 21
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| TOTAL (excl. 8% projeto) | 2927,13kg |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
ITEM 6.2.4 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 2552,04 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 414,50 kg
PRANCHA 8 242,70 kg
PRANCHA 9 359,30 kg

PRANCHA 10 396,00 kg
PRANCHA 13 384,30 kg
PRANCHA 14 114,20 kg
PRANCHA 15 169,40 kg
PRANCHA 16 18,00 kg
PRANCHA 18 200,60 kg
PRANCHA 19 315,20 kg
PRANCHA 21 142,00 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 2552,04 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
ITEM 6.2.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 2896,02 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 189,90 kg
PRANCHA 8 667,10 kg
PRANCHA 9 479,30 kg

PRANCHA 10 18,90 kg
PRANCHA 13 443,70 kg
PRANCHA 14 367,40 kg
PRANCHA 15 169,70 kg
PRANCHA 16 73,70 kg
PRANCHA 18 336,10 kg
PRANCHA 19 314,50 kg
PRANCHA 21 67,40 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 2896,02 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
ITEM 6.2.6 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 6755,00 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 737,10 kg
PRANCHA 8 394,30 kg
PRANCHA 9 616,70 kg

PRANCHA 10 105,00 kg
PRANCHA 13 270,30 kg
PRANCHA 14 1452,00 kg
PRANCHA 15 1218,80 kg
PRANCHA 16 2191,90 kg
PRANCHA 18 279,00 kg
PRANCHA 19 30,30 kg
PRANCHA 21

TOTAL (excl. 8% projeto) 6755,00 kg

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
ITEM 6.2.7 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 2873,61 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 469,30 kg
PRANCHA 8 530,10 kg
PRANCHA 9 395,40 kg

PRANCHA 10 259,70 kg
PRANCHA 13 467,40 kg
PRANCHA 14 244,50 kg
PRANCHA 15 220,80 kg
PRANCHA 16 23,50 kg
PRANCHA 18 139,00 kg
PRANCHA 19 246,50 kg
PRANCHA 21 107,30 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 2873,61 kg

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
ITEM 6.2.8 MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 1244,26 M2
As formas dos fundos das vigas deverdo ser posicionadas nas cabegas dos pilares, utilizando-se apoios intermediarios com torres metdlicas.O travamento dos fundos e
OBSERVAGOES DO SERVICO: laterais das formas em madeira resinada sera feito com barras de ancoragem adequadamente distanciadas.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 258,26 m?
PRANCHA 8 232,41 m?
PRANCHA 9 188,54 m?
PRANCHA 10 188,13 m?
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PRANCHA 18 207,54 m?
PRANCHA 19 169,38 m?
TOTAL 1244,26 m*

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

ITEM 6.2.9 MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 802,20 M2
As formas dos fundos das vigas deverdo ser posicionadas nas cabegas dos pilares, utilizando-se apoios intermediarios com torres metdlicas.O travamento dos fundos e
OBSERVAGOES DO SERVICO: laterais das formas em madeira resinada sera feito com barras de ancoragem adequadamente distanciadas.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 13 260,82 m?
PRANCHA 14 226,04 m?
PRANCHA 15 183,12 m?
PRANCHA 16 88,63 m?
PRANCHA 21 43,59 m?
TOTAL 802,20 m*
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
ITEM 6.2.10 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 245,53 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZAGAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 7 31,37 m?
PRANCHA 8 31,43 m?
PRANCHA 9 24,00 m?
PRANCHA 10 16,32 m*
PRANCHA 13 32,21m?
PRANCHA 14 34,19 m?
PRANCHA 15 26,65 m*
PRANCHA 16 12,72 m*
PRANCHA 18 15,44 m*
PRANCHA 19 15,66 m*
PRANCHA 21 5,54 m*
TOTAL 245,53 m?
ITEM 6.2.11 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 245,53 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 6.2.10
6.3 LAJES EM CONCRETO ARMADO
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
ITEM 6.3.1 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 426,20 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 12,20 kg
PRANCHA 17 37,00 kg
PRANCHA 20 359,90 kg
PRANCHA 21 51,20 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 426,20 kg
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
ITEM 6.3.2 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 4726,94 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
1860,40 kg
PRANCHA 11 312,30 kg
1377,50 kg
PRANCHA 17 1116,00 kg
PRANCHA 20 198,20 kg
157,30 kg
PRANCHA 21 83,40 kg
TOTAL (excl. 8% projeto) 4726,94 kg
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
ITEM @33 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 10322,96 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
PRANCHA QUANT.
4101,70 kg
PRANCHA 11 3789,00 kg
2007,80 kg
PRANCHA 17 1250,30 kg
PRANCHA 20
PRANCHA 21
TOTAL (excl. 8% projeto) 10322,96 kg
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
ITEM 6.3.4 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 8307,96 KG
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OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
17,30 kg
PRANCHA 11 4636,70 kg
1536,10 kg
PRANCHA 17 2782,50 kg
PRANCHA 20
PRANCHA 21
TOTAL (excl. 8% projeto) 8307,96 kg

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
ITEM 6.3.5 MONTAGEM. AF_06/2022 QUANTITATIVO: 1775,83 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 304,60 kg
PRANCHA 17 1489,70 kg
PRANCHA 20 74,50 kg
PRANCHA 21 49,10 kg

TOTAL (excl. 8% projeto) 1775,83 kg

ITEM 6.3.6 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 2057,34 M2
Realizar corte das chapas conforme dimensdes constantes nos projetos de férma considerando-se as espessuras das chapas dos materiais para compatibilizagdo das
OBSERVAGOES DO SERVICO: medidas do projeto estrutural.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 1002,02 m?
PRANCHA 17 897,24 m?
PRANCHA 20 119,46 m?
PRANCHA 21 38,62 m?
TOTAL 2057,34 m*
ITEM 6.3.7 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE METALICO TIPO TORRE, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO H=4,80M QUANTITATIVO: 5383,10 M3

Disposi¢do de pegas metalicas com escoramento tipo torre espagadas a cada 0,80m (maximo), conforme indicagdo do fabricante e capacidade de suporte adequada a
OBSERVAGOES DO SERVICO: carga necesséria
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT. ALTURA VOLUME
PRANCHA 11 1002,02 m? 4,80m 4809,70 m*
PRANCHA 20 119,46 m? 4,80 m 573,41 m*
TOTAL 5383,10 m*
ITEM 6.3.8 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE METALICO TIPO TORRE, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO H=3,70M QUANTITATIVO: 3462,68 M3

Disposi¢do de pegas metalicas com escoramento tipo torre espagadas a cada 0,80m (maximo), conforme indicagdo do fabricante e capacidade de suporte adequada a
OBSERVAGOES DO SERVICO: carga necesséria
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT. ALTURA VOLUME
PRANCHA 17 897,24 m? 3,70m 3319,79 m?
PRANCHA 21 38,62 m? 3,70m 142,89 m?

TOTAL 3462,68 m*

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
ITEM 6.3.9 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 320,79 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZAGAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 11 160,22 m?
PRANCHA 17 143,99 m?
PRANCHA 20 11,95 m*
PRANCHA 21 4,63 m*
TOTAL 320,79 m?
ITEM 6.3.10 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 320,79 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 6.3.9

6.4 ESCADAS EM CONCRETO ARMADO

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
ITEM 6.4.1 MONTAGEM. AF_11/2020 QUANTITATIVO: 163,00 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 22 141,40 kg
PRANCHA 23 21,60 kg
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| TOTAL (excl. 8% projeto) | 163,00kg |

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
ITEM 6.4.2 - MONTAGEM. AF_11/2020 QUANTITATIVO: 155,46 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 22 131,10 kg
PRANCHA 23 36,80 kg

TOTAL (excl. 8% projeto) 155,46 kg

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
ITEM 6.4.3 - MONTAGEM. AF_11/2020 QUANTITATIVO: 940,83 KG
OBSERVAGOES DO SERVICO: Corte, dobra e montagem das armagdes de elemento estrutural conforme indicagéo de projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 22 471,50 kg
PRANCHA 23 544,60 kg

TOTAL (excl. 8% projeto) 940,83 kg

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1
ITEM 6.4.4 UTILIZAGAO. AF_11/2020 QUANTITATIVO: 99,26 M2
Realizar corte das chapas conforme dimensdes constantes nos projetos de férma considerando-se as espessuras das chapas dos materiais para compatibilizagdo das
OBSERVAGOES DO SERVICO: medidas do projeto estrutural.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 22 62,70 m?
PRANCHA 23 36,56 m*

TOTAL 99,26 m*

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
ITEM 6.4.5 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) QUANTITATIVO: 17,82 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Usinagem de concreto com FCK e SLUMP adequado, com apresentagdo de laudos de resisténcia a FISCALIZAGAO
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PRANCHA QUANT.
PRANCHA 22 4,96 m?
PRANCHA 23 12,86 m*
TOTAL 17,82 m*
ITEM 6.4.6 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 QUANTITATIVO: 17,82 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Antes do langamento, realizar a verificagdo da trabalhabilidade do concreto (SLUMP) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 6.4.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ITEM 7.1 AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 QUANTITATIVO: 445,55 M2

Contrapiso executado sobre a laje de cobertura para regularizagdo previamente a execugdo de impermeabilizagdo. Apés langamento e nivelamento da argamassa, devera
ser polvilhado cimento para ponde de aderéncia entre a impermeabilizagdo e o contrapiso. Executar nivelamento com caimento para os pontos de escoamento indicados
OBSERVAGOES DO SERVICO: em projeto de drenagem pluvial. Este cntrapiso devera ter acabamento arredondado no encontro com as alvenarias de contorno da area.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. | LARGURA AREA
LAJE TECNICA
EXTERNA REVIT 97,68 m?
ABRIGO CAIXAS
DAGUA INTERNO 4,40 3,00 13,20 m*
TORRE ESCADA
LADO A 3,20 7,90 25,28 m?
TORRE ESCADA
LADO B 3,20 7,90 25,28 m?
AREA LAJE VERDE
1° PAVIMENTO
(PERIMETRAL) REVIT 141,95 m?
COBERTURA REVIT 142,16 m*
TOTAL 445,55 m*

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ITEM 7.2 ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 332,29 M2

Execugdo de impermeabilizagdo em laje descoberta com prolongamento para o plano vertical em 35cm para as dreas com elevagdo de alvenaria no contorno, conforme
detalhamento de projeto, com corte no reboco da alvenaria para "embutimento da manta" em no minimo 2cm. Sobreposi¢do minima das emendas: 10cm. Efetuar
OBSERVAGOES DO SERVICO: tratamento dos ralos e pontos emergentes, com realizagdo de teste de estanqueidade previamente a execugdo da protegdo mecanica.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

| LOCAL COMP. | LARGURA AREA |
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LAJE TECNICA
EXTERNA (com
virada 35cm) REVIT 120,70 m?
ABRIGO CAIXAS
DAGUA (com
virada 35cm) 5,10 3,70 18,87 m?
TORRE ESCADA
LADO A (sem
virada 35cm) 3,20 7,90 25,28 m?
TORRE ESCADA
LADO B (sem
virada 35cm) 3,20 7,90 25,28 m?

COBERTURA (sem
virada 35cm) REVIT 142,16 m?
TOTAL 332,29 m?

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM.

ITEM 7.3 AF_09/2023 QUANTITATIVO: 445,55 M2

Execugdo de protegdo mecanica sobre manta asféltica e=5cm com armagao de reforgo em tela Q-92 conforme indicado em projeto com aplicagéo de filme de polietileno

OBSERVACOES DO SERVICO: 20 a 25micra
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. | LARGURA AREA
LAJE TECNICA
EXTERNA REVIT 97,68 m?
ABRIGO CAIXAS
DAGUA INTERNO 4,40 3,00 13,20 m*
TORRE ESCADA
LADO A 3,20 7,90 25,28 m?
TORRE ESCADA
LADO B 3,20 7,90 25,28 m?
AREA LAJE VERDE
1° PAVIMENTO
(PERIMETRAL) REVIT 141,95 m?
COBERTURA REVIT 142,16 m*
TOTAL 445,55 m*

ITEM 7.4 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 93,97 M2
Execugdo de prote¢do mecanica sobre manta asféltica e=5cm em alvenaria, com armagdo de reforgo em tela conforme indicado em projeto com aplicagdo de filme de
OBSERVAGOES DO SERVICO: polietileno 20 a 25micra
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
LOCAL PERIMETRO ALTURA AREA
LAJE TECNICA
EXTERNA 65,90 0,35 23,06 m?
ABRIGO CAIXAS
DAGUA (interno) 14,80 0,35 5,18 m?
AREA LAJE VERDE
1° PAVIMENTO
(PERIMETRAL) 187,80 0,35 65,73 m?
TOTAL 93,97 m*
ITEM 7.5 ARMAGAO PARA REFORGO DE PROTECAO MECANICA EM PISO DE CONCRETO COM USO DE TELA Q-92 QUANTITATIVO: 584,56 KG

OBSERVACOES DO SERVICO: Armagdo em protegio mecénica com tela Q-92 na drea de piso impermeabilizada posionada no eixo da camada langada definida em 5cm

CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL PERIMETRO ALTURA AREA DENSIDADE TELA TOTAL
LAJE TECNICA
EXTERNA 7.3 97,68 m? 1,48 kg/m? 144,56 kg
ABRIGO CAIXAS
DAGUA INTERNO 7.3 13,20 m* 1,48 kg/m? 19,53 kg

AREA LAJE VERDE
1° PAVIMENTO

(PERIMETRAL) 73 141,95 m? 1,48 kg/m? 210,08 kg
COBERTURA 73 142,16 m* 1,48 kg/m? 210,39 kg
TOTAL 584,56 kg

ARMAGAO PARA REFORGCO DE PROTECAO MECANICA EM PLANO VERTICAL COM TELA DE AGCO GALVANIZADO FIO D = *1,24

ITEM 7.6 MM, MALHA 25 X 25 MM QUANTITATIVO: 93,97 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Armagdo em protegio mecanica com tela em fio galvanizado # 25x25mm posionada no eixo da camada
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
CONFORME ITEM 7.4
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA ANTIRRAIZ, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
QUANTITATIVO: 208,99 M2

ITEM 7.7 PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
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Execugdo de impermeabilizagdo em laje descoberta com prolongamento para o plano vertical em 35cm para as dreas com elevagdo de alvenaria no contorno, conforme
detalhamento de projeto, com corte no reboco da alvenaria para "embutimento da manta" em no minimo 2cm. Sobreposi¢do minima das emendas: 10cm. Efetuar
OBSERVAGOES DO SERVICO: tratamento dos ralos e pontos emergentes, com realizagdo de teste de estanqueidade previamente a execugdo da protegdo mecanica.
CRITERIO DE MEDIGAO: Area com efetiva aplicagdo do sistema de impermeabilizagio

LOCAL COMP. [ LARGURA AREA

AREA LAJE VERDE
1° PAVIMENTO
(PERIMETRAL) | REVIT COM 35CM A MAIS PARA CADA LATERAL| 208,99 m?

TOTAL 208,99 m?

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
ITEM 7.8 1,5CM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 66,68 M2

Nivelamento executado sobre as lajes das areas molhadas para regularizagdo previamente a execugdo de impermeabilizagdo. Apés langamento e nivelamento da
argamassa, devera ser polvilhado cimento para ponde de aderéncia entre a impermeabilizagdo e o contrapiso. Executar nivelamento com caimento para os pontos de
OBSERVAGOES DO SERVICO: escoamento indicados em projeto sanitario. Este cntrapiso devera ter acabamento arredondado no encontro com as alvenarias de contorno da area.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. [ LARGURA AREA

WC COLETIVO
MASC. REVIT 17,08 m?

WC COLETIVO
FEM. REVIT 17,08 m?
WC PCD MASC. REVIT 3,69 m?
WC PCD FEM. REVIT 3,69 m?
DML REVIT 2,88 m?
COoPA REVIT 7,50 m?

WC PCD MASC.
AUD. A REVIT 3,69 m?

WC PCD MASC.
FEM. A REVIT 3,69 m?

WC PCD MASC.
AUD. B REVIT 3,69 m?

WC PCD MASC.
FEM. B REVIT 3,69 m?
TOTAL 66,68 m?

ITEM 7.9 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 332,29 M2

Execugdo de impermeabilizagdo nas dreas molhadas com prolongamento para o plano vertical em 20cm para as areas com elevagdo de alvenaria no contorno. Efetuar
tratamento dos ralos e pontos emergentes, com realiza¢do de teste de estanqueidade previamente a execugdo do contrapiso para assentamento do piso. A area deverd
ser umedecida antes da aplicagdo da primeira demdo do produto com componentes A e B. Nos rodapés devera ser aplicada tela de poliester conforme descrigdo em item
OBSERVAGOES DO SERVICO: posterior.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMPRIMENTO | LARGURA AREA

WC COLETIVO
MASC. REVIT 21,20m?

WC COLETIVO
FEM. REVIT 21,20 m?
WC PCD MASC. 2,45 2,20 5,39 m?
WC PCD FEM. 2,45 2,20 5,39 m?
DML 1,55 2,90 4,49 m?
COPA 3,40 2,90 9,86 m?

WC PCD MASC.
AUD. A 2,20 2,45 5,39 m?

WC PCD MASC.
FEM. A 2,20 2,45 5,39 m?

WC PCD MASC.
AUD. B 2,20 2,45 5,39 m?

WC PCD MASC.
FEM. B 2,20 2,45 5,39 m?
TOTAL 89,09 m?

ITEM 7.10 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM QUANTITATIVO: 31,00 UN

Na regido dos ralos e pontos emergentes, deverd ter sido criado na camada de regularizagdo um rebaixo de 1 cm de profundidade e drea de 40x40 cm com bordas
chanfradas para que haja o nivelamento de toda a impermeabilizagdo apds a colocagdo dos reforgos no local. Devera ser recortado um retangulo com véu com 15 cm de
OBSERVAGOES DO SERVICO: largira e comprimento 5cm maior que a circunferéncia do tubo, para sobreposigdo com véu também no interior do tubo com comprimento minimo de 10cm.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

ITEM QUANT.

WC COLETIVO MASC. 1,00 unid
WC COLETIVO FEM. 1,00 unid
WC PCD MASC. 1,00 unid
WC PCD FEM. 1,00 unid
DML 1,00 unid

COPA 1,00 unid

WC PCD MASC. AUD. A 1,00 unid
WC PCD MASC. FEM. A 1,00 unid
WC PCD MASC. AUD. B 1,00 unid
WC PCD MASC. FEM. B 1,00 unid
RALOS JARDIM LAJE 21,00 unid
TOTAL 31,00 unid
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ITEM 7.11 TRATAMENTO DE RODAPE COM TELA DE POLIESTER. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 101,70 M

Devera ser executado tratamento impermeabilizante da altura minima de 20cm no contorno de toda a alvenaria perimetral das areas molhadas com recebimento de
OBSERVAGOES DO SERVICO: tratamento impermeabilizante. A tela deverd ser posicionada em "L", virando-se 10cm para o plano horizontal
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

ITEM PERIMETRO

WC COLETIVO MASC. 18,60 m
WC COLETIVO FEM. 18,60 m
WC PCD MASC. 7,70m
WC PCD FEM. 7,70m
DML 730m

COPA 11,00 m
WC PCD MASC. AUD. A 7,70m
WC PCD MASC. FEM. A 7,70m
WC PCD MASC. AUD. B 7,70m
WC PCD MASC. FEM. B 7,70m

TOTAL 101,70 m

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. UTILIZAGAO DE TELA E PINO PARA AMARRAGAO NA

ITEM 8.1 ESTRUTURA QUANTITATIVO: 103,72 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de alvenaria conforme paginagio de espessuras do projeto

CRITERIO DE MEDIGAO: Area liquida das paredes de alvenaria de vedagdo, incluindo a primeira fiada. Todos os vdos (portas e janelas) deverao ser descontados

GUARITA / PILOTIS

VAOS DE ALVENARIA

DESCONTOS TOTAL DESC. TOTALALV. ENCUNH.
D LARGURA ALTURA
ALV 1 320m 4,30m | | | | | 0,00 m? 13,76 m? 320m
ALV2 2,00m 4,30m | | | | | 0,00 m? 8,60 m? 2,00m
SUB-TOTAIS 0,00 m? 22,36 m? 520m

12 PAVIMENTO

VAOS DE ALVENARIA

DESCONTOS TOTAL DESC. TOTALALV. ENCUNH.
ID LARGURA ALTURA

ALV1 7,20m 3,80m 0,00 m? 27,36 m? 7,20m
ALV. A 3,00m 6,00 m 0,00 m? 18,00 m? 3,00m
ALV.B 3,00m 6,00 m 0,00 m? 18,00 m? 3,00m
ALV. C 1,50 m 6,00 m 0,00 m? 9,00 m? 1,50 m
ALV.D 1,50 m 6,00 m 0,00 m? 9,00 m? 1,50 m
SUB-TOTAIS 0,00 m* 81,36 m* 16,20 m

TOTAL GERAL 103,72 m? 21,40 m

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. UTILIZAGAO DE TELA E PINO PARA AMARRAGAO NA

ITEM 8.2 ESTRUTURA QUANTITATIVO: 1894,02 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de alvenaria conforme paginagio de espessuras do projeto

CRITERIO DE MEDIGAO: Area liquida das paredes de alvenaria de vedagdo, incluindo a primeira fiada. Todos os vdos (portas e janelas) deverao ser descontados

GUARITA / PILOTIS

VAOS DE ALVENARIA

DESCONTOS TOTAL DESC. TOTALALV. ENCUNH.
ID LARGURA ALTURA

ALV3 585m 4,70 m 3,32m? 3,32m? 6,63 m? 20,87 m? 585m
ALV 4 585m 4,70 m 0,00 m? 27,50 m? 585m
ALVS 585m 4,35m 1,68 m? 1,68 m? 1,68 m? 1,68 m? 6,72 m? 18,73 m? 585m
ALV 6 3,55m 4,70 m 0,18 m? 0,18 m? 0,36 m? 16,33 m? 3,55m
ALV7 1,75m 4,70 m 1,68 m? 1,68 m? 6,55 m? 1,75m
ALV8 0,90 m 4,70 m 0,00 m? 4,23 m? 0,90 m
ALVY9 7,67m 4,70 m 1,82 m? 0,18 m? 1,82 m? 3,82m? 32,23 m? 7,67m
ALV 10 4,32 m 4,70 m 1,82 m? 1,82 m? 18,48 m? 4,32 m
ALV 11 2,05m 4,70 m 1,82 m? 1,82 m? 7,82 m? 2,05m
ALV 12 1,30m 4,70 m 1,68 m? 1,68 m? 4,43 m? 1,30m
ALV 13 1,30m 4,70 m 0,00 m? 6,11 m? 1,30m
ALV 14 2,15m 4,70 m 0,00 m? 10,11 m? 2,15m
ALV 15 2,15m 4,70 m 0,00 m? 10,11 m? 2,15m
ALV 16 0,20m 4,70 m 0,00 m? 0,94 m? 0,20m
ALV 17 035m 4,70 m 0,00 m? 1,65 m? 035m
ALV 18 0,20m 4,70 m 0,00 m? 0,94 m? 0,20m
ALV 19 0,35m 4,70 m 0,00 m? 1,65 m? 0,35m

19A 7,80 m 4,70 m 3,75 m? 3,75 m? 32,91 m? 7,80 m

198 7,80 m 4,70 m 3,75 m? 3,75 m? 32,91 m? 7,80 m

SUB-TOTAIS 32,03 m?* 254,50 m* 61,39 m

12 PAVIMENTO

VAOS DE ALVENARIA

DESCONTOS TOTAL DESC. TOTALALV. ENCUNH.
ID LARGURA ALTURA

ALV 2
ALV3
ALV 4 40,05 m 3,60m 8,70 m? 8,88 m? 8,70 m? 8,88 m? 35,15 m? 109,03 m? 40,05 m
ALV S5 3,95m 3,60m 0,00 m? 14,22 m? 3,95m
ALV 6 1,45m 3,60m 1,68 m? 1,68 m? 3,54 m? 1,45m
ALV7 1,45m 3,60m 1,68 m? 1,68 m? 3,54 m? 1,45m
ALV 8 3,95m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 3,57 m? 10,65 m? 3,95m
ALVY9 2,65m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 7,86 m? 2,65m
ALV 10 2,65m 3,60m 0,00 m? 9,54 m? 2,65m
ALV 11 2,65m 3,60 m 0,00 m? 9,54 m? 2,65m

ALV 11A 2,65m 3,60 m 0,00 m? 9,54 m? 2,65m
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ALV 12 16,60 m 3,60m 1,68 m? 1,68 m? 58,08 m? 16,60 m
ALV 13 16,60 m 3,60m 1,68 m? 1,68 m? 58,08 m? 16,60 m
ALV 14 4,00 m 3,60 m 0,00 m? 14,40 m? 4,00 m
ALV 15 1,95m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 5,24 m? 1,95m
ALV 16 1,95m 3,60 m 1,79 m? 1,79 m? 5,24 m? 1,95m
ALV 17 3,45m 3,60 m 0,00 m? 12,42 m? 3,45m
ALV 18 4,00 m 3,60m 0,00 m? 14,40 m?* 4,00 m
ALV 19 1,95m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 5,24 m? 1,95m
ALV 20 1,95m 3,60 m 1,79 m? 1,79 m? 5,24 m? 1,95m
ALV 21 3,45m 3,60m 0,00 m? 12,42 m? 3,45m
ALV 22 0,55m 8,50m 0,00 m? 4,68 m* 0,55m
ALV 23 0,55m 8,50 m 0,00 m? 4,68 m* 0,55m
ALV 24 0,55m 8,50 m 0,00 m? 4,68 m* 0,55m
ALV 25 0,55m 8,50 m 0,00 m? 4,68 m* 0,55m
ALV 26 18,67 m 3,60 m 9,88 m? 2,00 m? 2,00 m? 13,88 m? 53,34 m? 18,67 m
ALV 27 18,77 m 3,60m 9,88 m? 2,00 m? 2,00 m? 13,88 m? 53,70 m? 18,77 m
ALV 28 24,80 m 3,60m 10,73 m? 10,73 m? 78,55 m? 24,80 m
ALV 29 24,80 m 3,60 m 10,73 m? 10,73 m? 78,55 m? 24,80 m
ALV 30 3,00m 11,30 m 4,00 m* 4,00 m* 8,00 m? 25,90 m? 3,00m
ALV 31 7,65m 11,30 m 0,00 m? 86,45 m? 7,65m
ALV 32 3,00m 11,30 m 0,00 m? 33,90 m? 3,00m
ALV 33 3,00m 11,30 m 0,00 m? 33,90 m? 3,00m
ALV 34 7,65m 11,30 m 0,00 m? 86,45 m? 7,65m
ALV 35 3,00m 11,30 m 4,00 m* 4,00 m* 8,00 m? 25,90 m? 3,00m
ALV 36 10,85 m 3,60m 4,50 m? 4,50 m?* 34,56 m? 10,85 m
ALV 37 10,85 m 3,60m 4,50 m? 4,50 m? 34,56 m* 10,85 m
ALV 38 6,20 m 3,60 m 0,00 m? 22,32 m? 6,20 m
ALV 38A 1,05 m 3,60 m 0,00 m? 3,78 m? 1,05 m
ALV 39 6,20m 3,60m 0,00 m? 22,32m? 6,20 m
ALV 39A 1,05m 3,60 m 0,00 m? 3,78 m? 1,05m
ALV 40 6,70m 3,60m 0,00 m? 24,12 m? 6,70 m
ALV 41 6,70 m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 3,36 m? 20,76 m? 6,70 m
ALV 42 6,45 m 3,60 m 2,10 m? 2,10 m? 21,12 m? 6,45 m
ALV 43 6,45 m 3,60m 2,10 m? 2,10 m? 21,12 m? 6,45 m
ALV 44 3,65m 8,50 m 0,00 m? 31,03 m? 3,65m
ALV 45 3,65m 8,50 m 1,92 m? 1,92 m? 29,11 m? 3,65m
ALV 46 2,20m 3,60 m 0,00 m? 7,92 m? 2,20m
ALV 47 2,20m 3,60m 0,00 m? 7,92 m? 2,20m
ALV 69 2,58m 3,60 m 1,40 m? 1,40 m? 7,89 m? 2,58m
ALV 70 2,58 m 3,60m 1,40 m? 1,40 m? 7,89 m? 2,58 m
ELEV. PALCO A 16,45 m 030m 0,00 m? 4,94 m?
ELEV. PALCO B 16,45 m 0,30m 0,00 m? 4,94 m?
SUB-TOTAIS 140,75 m? 1253,66 m* 313,25 m
COBERTURA
VAOS DE ALVENARIA DESCONTOS TOTAL DESC. TOTALALV. ENCUNH.
ID LARGURA ALTURA
ALV1 2,55m 2,00m 0,00 m? 5,10 m? 2,55m
ALV 2 3,45m 2,00m 0,00 m? 6,90 m? 3,45m
ALV3 8,05m 2,00m 0,00 m? 16,10 m? 8,05m
ALV 4 9,10 m 2,00m 0,00 m? 18,20 m? 9,10 m
ALV S5 40,05 m 2,00m 0,00 m? 80,10 m? 40,05 m
ALV 6 9,10 m 2,00m 0,00 m? 18,20 m? 9,10 m
ALV7 8,05m 2,00m 0,00 m? 16,10 m? 8,05m
ALV8 3,45m 2,00m 0,00 m? 6,90 m? 3,45m
ALV9 2,55m 2,00m 0,00 m? 5,10 m? 2,55m
ALV 10 330m 230m 0,00 m? 7,59 m? 330m
ALV 11 330m 230m 0,00 m? 7,59 m? 330m
ALV 12 4,70 m 230m 0,00 m? 10,81 m? 4,70 m
ALV 13 4,70 m 230m 0,00 m? 10,81 m? 4,70 m
ALV 14 7,85m 2,00m 0,00 m? 15,70 m? 7,85m
ALV 15 7,85m 2,00m 0,00 m? 15,70 m? 7,85m
ALV 16 27,35m 1,50 m 0,00 m? 41,03 m? 27,35m
ALV 17 27,35m 1,50 m 0,00 m? 41,03 m? 27,35m
ALV 18 27,35m 1,15m 0,00 m? 31,45 m? 27,35m
ALV 19 27,35m 1,15m 0,00 m? 31,45 m? 27,35m
SUB-TOTAIS 0,00 m* 385,86 m* 227,45 m
TOTAL GERAL 1894,02 m* 602,09 m

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
ITEM 83 METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS QUANTITATIVO: 112,82 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de parede com guias e montantes 70mm, com juntas tratadas em fita de papel microperfurado e emassadas com masas de rejunte para drywall
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 8.5

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
ITEM 8.4 METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS QUANTITATIVO: 131,33 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de parede com guias e montantes 70mm, com juntas tratadas em fita de papel microperfurado e emassadas com masas de rejunte para drywall
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 8.5

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
ITEM 8.5 METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS QUANTITATIVO: 10,02 M2
OBSERVAGOES DO SERVIGO: Execugdo de parede com guias e montantes 70mm, com juntas tratadas em fita de papel microperfurado e emassadas com masas de rejunte para drywall
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
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12 PAVIMENTO
o LARGUR\;AOS DE FECHAM:LIjIr'[JORA DESCONTOS TOTAL DESC. DRYV\\//:éLSSEM DRYV://;S.SCOM Ds;\g;\LLGCOIM Ds;\g;\LLGCOIM
>6m <6m
ALV 48 237m 3,55m 0,00 m? 8,41 m?
ALV 49 2,65m 3,55m 4,40 m? 4,40 m? 5,01 m? 5,01 m?
ALV 50 237m 3,55m 1,68 m? 1,68 m? 6,73 m? 6,73 m?
ALV 51 237m 3,55m 0,00 m? 8,41 m?
ALV 52 2,65m 3,55m 4,40 m? 4,40 m? 5,01 m? 5,01 m?
ALV 53 237m 3,55m 1,68 m? 1,68 m? 6,73 m? 6,73 m?
ALV 54 2,50m 3,55m 0,00 m? 8,88 m?
ALV 55 2,50m 3,55m 0,00 m? 8,88 m?
ALV 56 7,72m 3,55m 1,68 m? 1,68 m? 25,73 m? 25,73 m?
ALV 57 222m 3,55m 0,00 m? 7,88 m?
ALV 58 8,80m 3,55m 0,00 m? 31,24 m?
ALV 59 10,30 m 3,55m 1,68 m? 1,68 m? 3,36 m? 33,21m? 33,21 m?
ALV 60 7,72m 3,55m 1,68 m? 1,68 m? 25,73 m? 25,73 m?
ALV 61 222m 3,55m 0,00 m? 7,88 m?
ALV 62 8,80 m 3,55m 0,00 m? 31,24 m?
ALV 63 10,30 m 3,55m 1,68 m? 1,68 m? 3,36 m? 33,21m? 33,21m?
SUB TOTAL 112,82 m?* 131,33 m? 10,02 m?
TOTAL GERAL 112,82 m? 131,33 m? 10,02 m*
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA
ITEM 8.6 METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS QUANTITATIVO: 197,47 M2
Execugdo de parede com guias e montantes 70mm, com juntas tratadas em fita de papel microperfurado e emassadas com masas de rejunte para drywallem uma das
OBSERVAGOES DO SERVICO: faces dos perfis. Fechamento de chafts
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
GUARITA
o LARGUR\;AOS DE FECHAM:LIjIr'[JORA DESCONTOS TOTAL DESC. DRYV\\//:éLSSEM DRYV://;S.SCOM Ds;\g;\LLGCOIM Ds;\g;\LLGCOIM
>6m <6m
ALV 20 2,75m 3,00m | | | 0,00 m* 8,25 m?
ALV21 2,75m 3,00m | | 0,00 m* 8,25 m?
SUB TOTAL 16,50 m? 0,00 m? 0,00 m
PILOTIS
o LARGUR\;AOS DE FECHAM:LIjIr'[JORA DESCONTOS TOTAL DESC. DRYV\\//:éLSSEM DRYV://;S.SCOM Ds;\g;\LLGCOIM Ds;\g;\LLGCOIM
>6m <6m
19C 6,04m 9,90 m | | | 0,00 m? 59,80 m?
19D 6,04m 9,90 m | | 0,00 m? 59,80 m?
SUB TOTAL 119,59 m? 0,00 m? 0,00 m
12 PAVIMENTO
o LARGUR\;AOS DE FECHAM:LIjIr'[JORA DESCONTOS TOTAL DESC. DRYV\\//:éLSSEM DRYV://;S.SCOM Ds;\g;\LLGCOIM Ds;\g;\LLGCOIM
>6m <6m
ALV 64 345m 4,65m 0,00 m? 16,04 m?
ALV 65 0,30 m 4,65m 0,00 m? 1,40 m?
ALV 66 345m 4,65m 0,00 m? 16,04 m?
ALV 67 0,30 m 4,65m 0,00 m? 1,40 m?
ALV 68 2,15m 4,65m 0,00 m? 10,00 m?
ALV 69 2,15m 4,65m 0,00 m? 10,00 m?
ALV70 0,35m 4,65m 0,00 m? 1,63 m?
ALV71 0,35m 4,65m 0,00 m? 1,63 m?
ALV 72 0,35m 4,65m 0,00 m? 1,63 m?
ALV73 0,35m 4,65m 0,00 m? 1,63 m?
SUB TOTAL 61,38 m? 0,00 m? 0,00 m?
TOTAL GERAL 197,47 m? 0,00 m* 0,00 m*
ITEM 8.7 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 QUANTITATIVO: 254,16 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de 13 de pet constituida por fibras de poliéster, sem revestimento em ambas as faces, espessura de 50mm, fornecida em rolos de largura de 60 cm
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
ITEM COMP.
8.3 112,82 m?
8.4 131,33 m?
8.5 10,02 m?
TOTAL 254,16 m*
ITEM 8.8 INSTALAGAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 QUANTITATIVO: 9,60 M
Instalagdo de reforgo em madeira em parede de drywall exeutado em tdbuas com fixagdo atrds das abas dos montantes, por meio de parafusos de cabega lentilha e
OBSERVAGOES DO SERVICO: ponta broca, de maneira a reforgar toda a extensio de parede definida. Cada treho de reforgo contemplara a altura de 80cm e largura de 1,20m
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
ITEM COMP.
SALA DE REUNIOES A 4,80 m
SALA DE REUNIOES B 4,80 m
TOTAL 9,60 m
ITEM 8.9 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 92,70 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Verga executada em concreto armado com vergalhdo em Dmin=8.0mm com utilizagdo de espagador para cobrimento. Considerado 30cm a mais para cada lateral do vao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

GUARITA
ESQUADRIA LARG. COMP. VERGA QUANT. TOTAL
J02 2,55m 3,15m 2,00 unid 6,30 m
Jo5 1,40 m 2,00m 4,00 unid 8,00 m
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108 | o60m | 120m | 3,00unid 3,60m
POS | 08m | 140m | 600unid 8,40 m
SUB TOTAL 26,30 m
PILOTIS
ESQUADRIA | LARG. | comp.VERGA | QuaNT. TOTAL
P02 | 150m | 210m | 2,00unid 4,20m
SUB TOTAL 4,20m
1° PAVIMENTO
ESQUADRIA LARG. COMP. VERGA QUANT. TOTAL
PO1 180m 240m 2,00 unid 4,80m
P02 150 m 210m 2,00 unid 4,20m
PO4 085m 145m 6,00 unid 8,70 m
POS 080 m 140m 5,00 unid 7,00m
P06 080 m 140m 2,00 unid 280m
A04 180m 240m 2,00 unid 4,80m
A0S 1,00m 1,60 m 2,00 unid 320m
103 2,00m 2,60m 4,00 unid 10,40m
104 L,70m 230m 2,00 unid 4,60m
106 1,20m 180m 1,00 unid 180m
107 0,80 m 140m 6,00 unid 8,40 m
SUB TOTAL 60,70 m
COBERTURA
ESQUADRIA | LARG. | comp.VERGA | QuANT. TOTAL
P03 | 090m | 150m | 1,00unid 1,50 m
SUB TOTAL 1,50m
TOTAL [ 92,70m
ITEM 8.10 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 4310 M

Contraverga executada em concreto armado com vergalhdo em Dmin=8.0mm com utilizagdo de espagador para cobrimento. Considerado 30cm a mais para cada lateral
OBSERVACOES DO SERVICO: do vio
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

GUARITA
ESQUADRIA LARG. COMP. VERGA QUANT. TOTAL
102 255m 315m 2,00 unid 630m
105 140m 2,00m 4,00 unid 8,00 m
108 0,60 m 1,20m 3,00 unid 3,60m
SUB TOTAL 17,90 m
1° PAVIMENTO
ESQUADRIA LARG. COMP. VERGA QUANT. TOTAL
103 2,00m 2,60m 4,00 unid 10,40m
104 L,70m 230m 2,00 unid 4,60m
106 1,20m 180m 1,00 unid 180m
107 0,80 m 140m 6,00 unid 8,40 m
SUB TOTAL 2520m
TOTAL | 4310m
90 REVESTMENTOSEACABAMENTOS

9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
ITEM 9.1.1 TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 QUANTITATIVO: 1924,99 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Chapisco aplicado em todas as alvenarias e elementos de concreto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

GUARITA / PILOTIS
A 2
___VAOS DE FECHAMENTO DESCONTOS TOTALDESC. | AREACHAPIsCO | , MASSA _ MASSA EMBOGO < 5m2 | °™ < EMBOCO<| eypoc0 5 10m?
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA UNICA<10m> | UNICA>10m? 10m?
3,05m 425m 0,00 m? 12,96 m* 12,96 m*
1,30 m 425m 0,00 m? 5,53 m? 5,53 m?
1,75m 425m 1,68 m* 1,68 m* 5,76 m? 5,76 m?
1,55m 425m 1,82 m? 1,82 m? 4,77m? 4,77 m?
0,20m 425m 0,00 m? 0,85 m? 0,85 m?
ViGIA 035m 425m 0,00 m? 1,49 m? 1,49 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
531m 425m 332m? 332m? 6,63 m? 15,94 m* 15,94 m* EMBOCO
035m 425m 0,00 m? 1,49 m? 1,49 m?
0,20m 425m 0,00 m? 0,85 m? 0,85 m?
155m 425m 1,82 m? 1,82 m? 4,77 m? 4,77 m?
0,90 m 425m 0,00 m? 3,83 m? 3,83m?
1,30m 425m 1,68 m? 1,68 m? 3,85 m? 3,85 m?
1,60 m 4,75m 1,68 m? 1,68 m? 5,92 m? 5,92 m?
LAVABO 1,60 m 4,75m 0,00 m? 7,60 m? REVEST. CERAMICO - SEM 7,60 m?
1,15m 4,75m 0,18 m? 0,18 m? 5,28 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 5,28 m?
1,15m 4,75m 0,00 m? 5,46 m? 5,46 m?
3,20m 425m 1,82 m? 1,82 m? 11,78 m? 11,78 m?
DORM. MASC 3,20m 4,25 m 0,00 m? 13,60 m* 13,60 m* SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
’ ' 2,75m 4,25m 1,82 m? 1,82 m? 9,87 m? 9,87 m? EMBOGO
2,75m 425m 0,00 m? 11,69 m* 11,69 m*
3,20m 425m 1,82 m? 1,82 m? 11,78 m* 11,78 m?
DORM. FEM 3,20m 425 m 0,00 m? 13,60 m* 13,60 m* SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
’ ’ 2,75m 4,25m 1,82 m? 1,82 m? 9,87 m? 9,87 m? EMBOGO
2,75m 425m 0,00 m? 11,69 m* 11,69 m?
2,00m 425m 0,00 m? 8,50 m? 8,50 m?
BHO MASC 2,00 m 425m 0,00 m? 8,50 m? REVEST. CERAMICO - SEM 8,50 m?
' 1,75m 4,25m 1,68 m? 1,68 m? 5,76 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 5,76 m?
1,75m 425m 0,18 m? 0,18 m? 7,26 m? 7,26 m?
2,00m 425m 0,00 m? 8,50 m? 8,50 m?
AL EEA 2,00 m 425m 0,00 m? 8,50 m? REVEST. CERAMICO - SEM 8,50 m?
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1,75m 4,25m 1,68 m? 1,68 m? 5,76 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA [ s576m* |
1,75m 4,25m 0,18 m? 0,18 m? 7,26 m? [ 726m ]
SAIDA 2,85m 4,70 m 0,00 m? 13,40 m? 13,40 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,70 m 4,70 m? 4,70 m? 8,70 m? 8,70 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
AUD. A (CX 7,50 m 4,70 m 3,75m? 3,75m? 31,50 m? 31,50 m? EMBOGO
ESCADA) 7,50 m 4,70 m 0,00 m? 35,25 m? 35,25 m?
SAIDA 2,85m 4,70 m 0,00 m? 13,40 m? 13,40 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,70 m 4,70 m? 4,70 m? 8,70 m? 8,70 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
AUD. B (CX 7,50 m 4,70 m 3,75m? 3,75m? 31,50 m? 31,50 m? EMBOGO
ESCADA) 7,50 m 4,70 m 0,00 m? 35,25 m? 35,25 m?
SUB TOTAL 417,91 m? 70,29 m? 263,33 m? 000m? | 8430m* | 000m?
1° PAVIMENTO
____VAOS DE FECHAMENTO DESCONTOS TOTALDESC. | AREACHAPIsCO | , MASSA | MASSA EMBOCO <5m? | ™ <EMBOCO<| princo 5 10me
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA UNICA<10m? | UNICA > 10m? 10m?
6,00 m 3,60 m 10,73 m? 10,73 m? 10,87 m? 10,87 m?
11,90 m 3,60 m 10,73 m? 3,75 m? 14,48 m? 28,36 m? 28,36 m?
AUDITORIO E 5,00 m 330m 0,00 m? 16,50 m* 16,50 m? . ) )
SALA DE SESSOES 16,45 m 3,30m 1,68 m? 1,68 m? 52,61 m? 52,61 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
A 5,00 m 3,30m 0,00 m? 16,50 m? 16,50 m? EMBOGO
11,90 m 3,60 m 4,50 m? 4,50 m? 38,34 m? 38,34 m?
6,02m 3,60 m 10,73 m? 10,73 m? 10,94 m? 10,94 m?
16,45 m 0,30 m OBS: testeira palco 0,00 m? 4,94 m? 4,94 m?
SALA DE SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
TRANSMISSAO A 4,65 m 3,60m 0,00 m? 16,74 m? 16,74 m? EMBOGO
6,00 m 3,60 m 10,73 m? 10,73 m? 10,87 m? 10,87 m?
11,90 m 3,60 m 10,73 m? 3,75m? 14,48 m? 28,36 m? 28,36 m?
AUDITORIO E 5,00 m 3,30m 0,00 m? 16,50 m? 16,50 m? . ) )
SALA DE SESSOES 16,45 m 3,30m 1,68 m? 1,68 m? 52,61 m? 52,61 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
N 5,00 m 330m 0,00 m? 16,50 m? 16,50 m? EMBOGO
11,90 m 3,60 m 4,50 m? 4,50 m? 38,34 m? 38,34 m?
6,02m 3,60 m 10,73 m? 10,73 m? 10,94 m? 10,94 m?
16,45 m 0,30m 0,00 m? 4,94 m? 4,94 m?
SALA DE SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
TRANSMISSAO B 4,65 m 3,60m 0,00 m? 16,74 m? 16,74 m? EMBOGO
SAIDA 2,85m 4,75 m 0,00 m? 13,54 m? 13,54 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,75m 4,75 m? 4,75 m? 8,79 m? 8,79 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
AUD. A (CX 7,50 m 4,75m 3,75m? 3,75m? 31,88 m? 31,88 m? EMBOGO
ESCADA) 7,50 m 4,75m 0,00 m? 35,63 m? 35,63 m?
SAIDA 2,85m 4,75 m 0,00 m? 13,54 m? 13,54 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,75m 4,75 m? 4,75 m? 8,79 m? 8,79 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
AUD. B (CX 7,50 m 4,75m 3,75 m? 3,75m? 31,88 m? 31,88 m? EMBOGO
ESCADA) 7,50 m 4,75m 0,00 m? 35,63 m? 35,63 m?
2,58 m 3,60 m 0,48 m? 0,48 m? 8,81 m? 8,81 m?
035m 3,60 m 0,00 m? 1,26 m? 1,26 m?
0,68 m 3,60 m 0,00 m? 2,45 m? 2,45 m?
BWC MASC. 570 m 3,60 m 0,00 m? 20,52 m? REVEST. CERAMICO - SEM 20,52 m?
COLETIVO 130m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 3,00 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 3,00 m?
1,20m 3,60 m 0,00 m? 432m? 432m?
1,95m 3,60 m 0,00 m? 7,02 m? 7,02 m?
4,05 m 3,60 m 0,00 m? 14,58 m? 14,58 m?
2,58 m 3,60 m 0,48 m? 0,48 m? 8,81 m? 8,81 m?
0,35m 3,60 m 0,00 m? 1,26 m? 1,26 m?
0,68 m 3,60 m 0,00 m? 2,45 m? 2,45 m?
BWC FEM. 570 m 3,60 m 0,00 m? 20,52 m? REVEST. CERAMICO - SEM 20,52 m?
COLETIVO 130m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 3,00 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 3,00 m?
1,20m 3,60 m 0,00 m? 432m? 432m?
1,95m 3,60 m 0,00 m? 7,02 m? 7,02m?
4,05 m 3,60 m 0,00 m? 14,58 m? 14,58 m?
2,05m 3,60 m 0,00 m? 7,38 m? 7,38 m?
BWC MASC. 2,05m 3,60 m 0,00 m? 7,38 m? REVEST. CERAMICO - SEM 7,38 m?
COLETIVO PCD 1,80 m 3,60 m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 4,70 m?
1,80 m 3,60 m 0,00 m? 6,48 m? 6,48 m?
2,05m 3,60 m 0,00 m? 7,38 m? 7,38 m?
BWC FEM. 2,05m 3,60 m 0,00 m? 7,38 m? REVEST. CERAMICO - SEM 7,38 m?
COLETIVO PCD 1,80 m 3,60 m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 4,70 m?
1,80 m 3,60 m 0,00 m? 6,48 m? 6,48 m?
1,15m 3,60 m 0,00 m? 4,14 m? 4,14 m?
oML 1,15m 3,60 m 0,00 m? 4,14 m? REVEST. CERAMICO - SEM 4,14 m?
2,50 m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 732m? EXECUGAO DE MASSA UNICA 7,32m?
2,50 m 3,60 m 0,00 m? 9,00 m? 9,00 m?
cora 2,50 m 3,60 m 0,00 m? 9,00 m? 5,25 m? 3,75 m?
(REVESTIMENTO 2,50 m 3,60m 0,00 m? 9,00 m? 5,25 m? 3,75 m?
Het,50m) 3,00m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 9,12m? 6,30 m? 2,82m?
3,00m 3,60 m 0,00 m? 10,80 m? 4,70 m? 6,10 m?
2,10m 3,60 m 0,00 m? 7,56 m? 7,56 m?
SALA DE HACK 2,10m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 5,88 m? 5,88 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
2,50m 3,60 m 0,00 m? 9,00 m? 9,00 m? EMBOGO
2,50 m 3,60 m 0,00 m? 9,00 m? 9,00 m?
AREA COMUM 10,85 m 3,60 m 4,50 m? 4,50 m? 34,56 m? 34,56 m? R B B
CIRC. LATERAL SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
SALA SESSOES A 16,60 m 3,60m 1,68 m? 1,68 m? 58,08 m? 58,08 m? EMBOCO
AREA COMUM 10,85 m 3,60m 4,50 m? 4,50 m? 34,56 m? 34,56 m? R B B
CIRC. LATERAL SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
SALA SESSOES B 16,60 m 3,60m 1,68 m? 1,68 m? 58,08 m? 58,08 m? EMBOCO
1,30m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 3,00 m? 3,00 m?
FREA COMUM Sl L 0,00 m* 3,60 m* 360m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
CONTORNO WC 4,10m 3,60 m 357 m? 357 m? 11,19 m? 11,19 m* EMBOCO
PCD 130m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 3,00 m? 3,00 m?
1,00 m 3,60 m 0,00 m? 3,60 m? 3,60 m?
AREA COMUM 2,80m 3,60 m 0,00 m? 10,08 m? 10,08 m? - - -
CONTORNO 2,80m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 8,40 m? 8,40 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
A JeODA SR 6,90 m 3,60 m 1,68 m? 1,68 m? 3,36 m? 21,48 m? 21,48 m? EMBOGO
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6,90 m 3,60m 0,00 m? 24,84 m? 24,84 m?
1,15m 3,60m 0,00 m? 4,14 m? 4,14 m?
4,00m 3,60m 0,00 m? 14,40 m?* 14,40 m?
SALA DE TOGAS A 0,15m 3,60m 0,00 m? 0,54 m? 0,54 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
2,05m 3,60m 0,00 m? 7,38 m? 7,38 m? EMBOCO
6,30 m 3,60m 2,10 m? 2,10 m? 20,58 m? 20,58 m?
1,50m 3,60m 0,00 m? 5,40 m? 5,40 m?
1,15m 3,60m 0,00 m? 4,14 m? 4,14 m?
4,00m 3,60m 0,00 m? 14,40 m? 14,40 m?*
SALA DE TOGAS B 0,15m 3,60m 0,00 m? 0,54 m? 0,54 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
2,05m 3,60m 0,00 m? 7,38 m? 7,38 m? EMBOCO
6,30 m 3,60m 2,10 m? 2,10 m? 20,58 m? 20,58 m?
1,50m 3,60m 0,00 m? 5,40 m? 5,40 m?
1,80m 3,60m 0,00 m? 6,48 m? 6,48 m?
WC PCD FEM. 1,80m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? REVEST. CERAMICO - SEM 4,70 m?
AUDITORIO A 2,05m 3,60 m 0,48 m? 0,48 m? 6,90 m? EXECUCAO DE MASSA UNICA 6,90 m?
2,05m 3,60m 0,00 m? 7,38 m? 7,38 m?
1,80m 3,60m 0,00 m? 6,48 m? 6,48 m?
WC PCD FEM. 1,80m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? REVEST. CERAMICO - SEM 4,70 m?
AUDITORIO B 2,05m 3,60 m 0,48 m? 0,48 m? 6,90 m? EXECUCAO DE MASSA UNICA 6,90 m?
2,05m 3,60m 0,00 m? 7,38 m? 7,38 m?
1,80m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? 4,70 m?
CIRC. WCS AUD. A 1,80 m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? 4,70 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
1,90 m 3,60m 1,70 m? 1,70 m? 514 m? 514 m? EMBOCO
1,90 m 3,60m 2,10 m? 2,10 m? 4,74 m? 4,74 m?
1,80m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? 4,70 m?
CIRC. WCS AUD. B 1,80 m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? 4,70 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
1,90 m 3,60m 1,70 m? 1,70 m? 5,14 m? 514 m? EMBOCO
1,90 m 3,60m 2,10 m? 2,10 m? 4,74 m? 4,74 m?
1,80m 3,60m 0,00 m? 6,48 m? 6,48 m?
WC PCD MASC.. 1,80m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? REVEST. CERAMICO - SEM 4,70 m?
AUDITORIO A 2,20m 3,60 m 0,48 m? 0,48 m? 7,44 m? EXECUCAO DE MASSA UNICA 7,44 m?
220m 3,60m 0,00 m? 7,92 m? 7,92 m?
1,80m 3,60m 0,00 m? 6,48 m? 6,48 m?
WC PCD MASC.. 1,80m 3,60m 1,79 m? 1,79 m? 4,70 m? REVEST. CERAMICO - SEM 4,70 m?
AUDITORIO B 2,20m 3,60 m 0,48 m? 0,48 m? 7,44 m? EXECUCAO DE MASSA UNICA 7,44 m?
2,20m 3,60m 0,00 m? 7,92 m? 7,92 m?
SECRETARIA AUD. 2,55m 3,60m 1,40 m? 1,40 m? 7,78 m? 7,78 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
A 13,50 m 3,60m 2,00 m? 2,00 m? 4,00 m? 44,60 m* 44,60 m? EMBOCO
SECRETARIA AUD. 2,55m 3,60m 1,40 m? 1,40 m? 7,78 m? 7,78 m? SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
B 13,50 m 3,60m 2,00 m? 2,00 m? 4,00 m? 44,60 m* 44,60 m? EMBOCO
SHAFT LADO el AL 0,00m? 1,80 m? 180 m? . SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUCAO DE
AUD. A 3,80m 3,60m 0,00 m 13,68 m 13,68 m EMBOCO
0,50 m 3,60m 0,00 m? 1,80 m? 1,80 m?
SHAFT LADO el AL . 0,00 m* 180 m? 1,80 m? . SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
AUD. B 3,80m 3,60m 1,92 m 1,92 m 11,76 m 11,76 m EMBOCO
0,50 m 3,60m 0,00 m? 1,80 m? 1,80 m?
INTERLIGAGAO SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
PREDIO EXIST. EMBOCO
LADO A 2,00m 3,60m 3,78 m? 3,78 m? 342m? 342m?
INTERLIGAGAO SEM REVESTIMENTO CERAMICO - NAO EXECUGAO DE
PREDIO EXIST.
EMBOCO
LADO B 2,00m 3,60m 3,78 m? 3,78 m? 3,42 m? 3,42 m?
SUB TOTAL 1507,09 m? 205,05 m? 981,26 m* 74,93 m* | 175,66 m? | 70,20 m*
TOTAL GERAL [ 192a99m* [ 27533m? 1244,58 m? 7493m* |  259,95m® |  7020m?
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE , PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ITEM 9.1.2 MENOR QUE 10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS QUANTITATIVO: 275,33 m?
Execugdo de massa Unica (reboco) em todas as paredes de ambientes internos que ndo receberdo revestimento cerdmico até a altura de laje (acima do forro).
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acabamento com desempenamento em madeira e posterior execugdo de movimentos circulares com espuma.
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.1.1
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE , PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ITEM 813 MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS QUANTITATIVO: 1244,58 m?
Execugdo de massa Unica (reboco) em todas as paredes de ambientes internos que néo receberdo revestimento ceramico até a altura de laje (acima do forro).
OBSERVAGOES DO SERVICO: Acabamento com desempenamento em madeira e posterior execugdo de movimentos circulares com espuma.
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.1.1
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE PLASTIFICANTE
, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =
ITEM 9.1.4 17,5MM, COM TALISCAS QUANTITATIVO: 74,93 m?

Execugdo de embogo em todas as paredes de ambientes internos que receberdo revestimento ceramico.. Acabamento com desempenamento em madeira com ranhuras
OBSERVAGOES DO SERVICO: para melhro aderéncia do revestimento. Este revestimento argamassado deverd ser executado até a altura de laje de cada ambiente (acima do forro)
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.1.1

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE PLASTIFICANTE
, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
ITEM G5 =17,5MM, COM TALISCAS QUANTITATIVO: 259,95 m?
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Execugdo de embogo em todas as paredes de ambientes internos que receberdo revestimento ceramico.. Acabamento com desempenamento em madeira com ranhuras
OBSERVAGOES DO SERVICO: para melhro aderéncia do revestimento. Este revestimento argamassado deverd ser executado até a altura de laje de cada ambiente (acima do forro)
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.1.1

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE PLASTIFICANTE
, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? E
ITEM 9.1.6 =17,5MM, COM TALISCAS QUANTITATIVO: 70,20 m?

Execugdo de embogo em todas as paredes de ambientes internos que receberdo revestimento ceramico.. Acabamento com desempenamento em madeira com ranhuras
OBSERVAGOES DO SERVICO: para melhro aderéncia do revestimento. Este revestimento argamassado deverd ser executado até a altura de laje de cada ambiente (acima do forro)
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.1.1

REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO, ACABAMENTO NATURAL OU ACETINADO NA COR CINZA CLARO, DIMENSOES
ITEM 9.1.7 90X90cm, ASSENTE EM ALVENARIA, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES., INCL. REJUNTAMENTO QUANTITATIVO: 289,22 m?

Assentamento de revestimento tipo porcelanato em alvenaria conforme indicagdes de projeto arquitetdnico com aplicagdo de argamassa colante na superficie (embogo)
OBSERVAGOES DO SERVICO: e no tardoz da placa de revestimento
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado, projegdes de paredes e todos os vazios devem ser descontados.

GUARITA
VAOS DE FECHAMENTO DESCONTOS TOTALDESC. | AREAREVEST.
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA CERAMICO
160m 2,70m 1,68 m? 1,68 m? 2,64 m?
LAVABO 1,60m 2,70m 0,00 m? 432 m?
115m 2,70m 0,18 m? 0,18 m? 2,93 m?
1,15m 2,70m 0,00 m? 311 m?
2,05m 2,70m 0,00 m? 5,54 m?
7 7
BHO MASC. 2,05m 2,70m 0,00 m 5,54 m
1,80m 2,70m 1,68 m? 1,68 m? 3,18 m?
1,80m 2,70m 0,18 m? 0,18 m? 4,68 m?
2,00m 2,70m 0,00 m? 5,40 m?
T T
BHO FEM. 2,00m 2,70m 0,00 m 5,40 m
1,75m 2,70m 1,68 m? 1,68 m? 3,05 m?
1,75m 2,70m 0,18 m? 0,18 m? 4,55 m?
SUB TOTAL 50,31 m?
1° PAVIMENTO
VAOS DE FECHAMENTO DESCONTOS TOTALDESC. | AREA REVEST.
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA CERAMICO
2,58m 2,70m 0,48 m? 0,48 m? 6,49 m?
035m 2,70m 0,00 m? 0,95 m?
0,68m 2,70m 0,00 m? 184 m?
T T
BWC MASC. COLETIVG 570 m 2,70m 0,00 m 1539 m
1,30m 2,70m 1,68 m? 1,68 m? 183 m?
1,20m 2,70m 0,00 m? 324 m?
1,95m 2,70m 0,00 m? 527 m?
2,05m 2,70m 0,00 m? 1094 m?
2,58 m 2,70m 0,48 m? 0,48 m? 6,49 m?
035m 2,70m 0,00 m? 0,95 m?
0,68 m 2,70m 0,00 m? 1,84 m?
T T
BWC FEM. COLETIVO 570 m 2,70m 0,00 m 1539 m
1,30m 2,70m 1,68 m? 1,68 m? 183 m?
1,20m 2,70m 0,00 m? 324 m?
1,95m 2,70m 0,00 m? 5,27 m?
405m 2,70m 0,00 m? 1094 m?
2,05m 2,70m 0,00 m? 5,54 m?
7 7
BWC MASC. COLETIVO PCD 205m 270m 000m 554m
1,80m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m?
1,80m 2,70m 0,00 m? 4,86 m?
2,05m 2,70m 0,00 m? 5,54 m?
T T
BWC FEM. COLETIVO PCD 205m 270m 000m 554m
1,80m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m?
1,80m 2,70m 0,00 m? 4,36 m?
1i5m 2,70m 0,00 m? 311m?
oML 115m 2,70m 0,00 m? 311 m?
2,50m 2,70m 1,68 m? 1,68 m? 5,07 m?
2,50m 2,70m 0,00 m? 6,75 m?
2,50m 1,50m 0,00 m? 3,75m?
cora 2,50m 150m 0,00 m? 3,75 m?
3,00m 150m 1,20m? 1,20m? 330 m?
3,00m 1,50m 0,00 m? 4,50 m?
1,80m 2,70m 0,00 m? 4,36 m?
T T T
WC PCD FEM. AUDITORIO A 1,80m 2,70m 1,79m 1,79m 3,08 m
2,05m 2,70m 0,48 m? 0,48 m? 5,06 m?
2,05m 2,70m 0,00 m? 5,54 m?
1,80m 2,70m 0,00 m? 4,36 m?
T T T
WCPCD FEM. AUDITORIO 8 1,80m 2,70m 1,79 m 1,79m 3,08m
2,05m 2,70m 0,48 m? 0,48 m? 5,06 m?
2,05m 2,70m 0,00 m? 5,54 m?
1,80m 2,70m 0,00 m? 4,36 m?
WC PCD MASC.. AUDITORIO 1,80 m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m?
A 220m 2,70m 0,48 m? 048 m? 5,46 m?
220m 2,70m 0,00 m? 5,94 m?
1,80m 2,70m 0,00 m? 4,36 m?
WC PCD MASC.. AUDITORIO 1,80 m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m?
B 220m 2,70m 0,48 m? 0,48 m? 5,46 m?
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| [ 220m | 2,70m | [ [ ooom: | s0amr |
| SUB TOTAL | 23891m* |
[ TOTAL GERAL [ 28922m* |

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
ITEM 9.1.8 MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) QUANTITATIVO: 111,40 MXMES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Locagio de andaime tipo torre para realizagao de atividades internas
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

NIVEL ALTURA - 1,50m | QUANT. TORRES PERIODO TOTAL
PILOTIS 330m 6,00 unid 3,00 més 59,40 mxmés
12 PAVIMENTO 2,20m 10,00 unid 5,00 més 50,00 mxmés
COBERTURA 230m 2,00 unid 1,00 més 2,00 mxmés
TOTAL 111,40 mxmés
ITEM 9.1.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 QUANTITATIVO: 46,40 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Montagem e desmontagem de andaime tipo torre, completo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

NIVEL ALTURA - 1,50m [ QUANT. TORRES TOTAL
PILOTIS 330m 6,00 unid 19,80 m

12 PAVIMENTO 2,20m 10,00 unid 22,00m
COBERTURA 2,30m 2,00 unid 4,60 m
TOTAL 46,40 m

9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
ITEM 9.2.1 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 QUANTITATIVO: 844,63 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Chapisco aplicado em todas as alvenarias e elementos de concreto externas
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
ITEM 9.2.2 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 QUANTITATIVO: 1082,89 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Chapisco aplicado em todas as alvenarias e elementos de concreto externas
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VAOS DE FECHAMENTO CHAPISCO / CHAPISCO / PINTURA AZUL TEXTURA PINTURA BRANCO
DESCONTOS TOTAL DESC. MASSA UNICA | MASSA UNICA OCEANO CIMENTO ELo
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA COM VAO SEM VAO PACIFICO QUEIMADO
6,00 m 4,80 m 6,63 m? 6,63 m? 22,17 m? 0,00 m? 22,17 m?
GUARITA 6,00 m 480 m 0,36 m? 3,36 m? 3,72m? 25,08 m? 0,00 m? 25,08 m?
9,00 m 480m 3,64 m? 0,18 m? 3,82m? 39,38 m? 0,00 m? 39,38 m?
9,00 m 4,80m 3,64 m? 1,68 m? 532 m? 37,88 m? 0,00 m? 37,88 m2
SAIDA 3,15m 11,65 m 0,00 m? 0,00 m? 36,70 m? 36,70 m?
EMERGENCIA 3,15m 11,65m 3,95 m? 3,95 m? 7,90 m? 28,80 m? 0,00 m? 28,80 m?
AUD. A (CX 7,80m 11,65m 0,00 m? 0,00 m? 90,87 m? 90,87 m?
ESCADA) 7,80 m 4,70 m 3,75 m? 3,75 m? 32,91 m? 0,00 m? 32,91 m?
SAIDA 3,15m 11,65 m 0,00 m? 0,00 m? 36,70 m? 36,70 m?
EMERGENCIA 3,15m 11,65 m 3,95 m? 3,95 m? 7,90 m? 28,80 m? 0,00 m? 28,80 m?
AUD. B (CX 7,80m 11,65 m 0,00 m? 0,00 m? 90,87 m? 90,87 m?
ESCADA) 7,80 m 4,70 m 3,75 m? 3,75 m? 32,91 m? 0,00 m? 32,91 m?
SHAFT TORRE 050m 4,80m 0,00 m? 0,00 m? 240 m? 240 m?
ELEVADOR
EXISTENTE (LADO 0,50 m 480m 0,00 m? 0,00 m? 2,40 m? 2,40 m?
A) - PILOTIS 3,65m 1,80m 0,00 m? 0,00 m? 6,57 m? 6,57 m?
SHAFT TORRE 050 m 480m 0,00 m? 0,00 m? 2,40 m? 2,40 m?
ELEVADOR
EXISTENTE (LADO 0,50 m 480m 0,00 m? 0,00 m? 2,40 m? 2,40 m?
B) - PILOTIS 3,65m 1,80m 0,00 m? 0,00 m? 6,57 m? 6,57 m?
FACHADA JULIO BEZERRA - REVIT - FACE EXTERNA 50,20 m? 0,00 m? 50,20 m?
FACHADA JULIO BEZERRA - REVIT - FACE INTERNA 50,20 m? 0,00 m? 50,20 m?
FACHADA CORONEL PINTO - REVIT - EXTERNO 96,20 m? 0,00 m? 96,20 m?
FACHADA CORONEL PINTO - REVIT - INTERNO 96,20 m? 0,00 m? 96,20 m?
VOLUMETRIA
AZUL (FACHADA FACHADA VILLE ROY - REVIT - FACE EXTERNA 50,20 m? 0,00 m? 50,20 m?
EXTERNA ALTURA FACHADA VILLE ROY - REVIT - FACE INTERNA 50,20 m? 0,00 m? 50,20 m?
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TOTAL) , 2 2 2 face interna
4,95m 530m 15,80 m 0,00 m 26,24 m 26,24 m
encontro prédio
4,95m 530m 15,80 m? 0,00 m? 26,24 m? 26,24 m? exist.
18,70 m 6,50m 15,80 m? 4,00 m? 19,80 m? 101,75 m? 0,00 m? 19,80 m? face externa
encontro prédio
18,70 m 6,50 m 15,80 m? 4,00 m? 19,80 m? 101,75 m? 0,00 m? 19,80 m? exist.
240m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 4,80 m? 4,80 m?
345m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 6,90 m? 6,90 m?
8,05m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 16,10 m? 16,10 m?
7,78 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 15,56 m? 15,56 m?
9,10 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 18,20 m? 18,20 m?
40,05 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 80,10 m? 80,10 m?
COBERTURA FACE 9,10 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 18,20 m? 18,20 m?
INTERNA 7,78 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 15,56 m? 15,56 m?
8,05m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 16,10 m? 16,10 m?
345m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 6,90 m? 6,90 m?
240m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 4,80 m? 4,80 m?
27,40 m 1,50m 0,00 m? 0,00 m? 41,10 m? 41,10 m?
27,40 m 1,50m 0,00 m? 0,00 m? 41,10 m? 41,10 m?
27,25m 1,15m 0,00 m? 0,00 m? 31,34 m? 31,34m?
27,25m 1,15m 0,00 m? 0,00 m? 31,34 m? 31,34 m?
240m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 4,80 m? 4,80 m?
345m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 6,90 m? 6,90 m?
8,05m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 16,10 m? 16,10 m?
7,78 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 15,56 m? 15,56 m?
9,10 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 18,20 m? 18,20 m?
40,05 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 80,10 m? 80,10 m?
COBERTURA FACE 9,10 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 18,20 m? 18,20 m?
EXTERNA 7,78 m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 15,56 m? 15,56 m?
8,05m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 16,10 m? 16,10 m?
345m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 6,90 m? 6,90 m?
240m 2,00m 0,00 m? 0,00 m? 4,80 m? 4,80 m?
27,40 m 1,50m 0,00 m? 0,00 m? 41,10 m? 41,10 m?
27,40 m 1,50m 0,00 m? 0,00 m? 41,10 m? 41,10 m?
27,25m 1,15m 0,00 m? 0,00 m? 31,34 m? 31,34m?
27,25m 1,15m 0,00 m? 0,00 m? 31,34 m? 31,34 m?
3,00m 2,30m 0,00 m? 0,00 m? 6,90 m? 6,90 m?
VOLUME
RESERVAT. AGUA AL CELLl 690 m*
INTERNO 4,40 m 2,30m 0,00 m? 0,00 m? 10,12 m? 10,12 m?
4,40 m 2,30m 0,00 m? 0,00 m? 10,12 m? 10,12 m?
3,30m 2,30m 0,00 m? 0,00 m? 7,59 m? 7,59 m?
VOLUME
RESERVAT. AGUA EELLL CELLl 759 m?
EXTERNO 4,70m 2,30m 0,00 m? 0,00 m? 10,81 m? 10,81 m?
4,70m 2,30m 0,00 m? 0,00 m? 10,81 m? 10,81 m?
PILARES PILOTIS
(39 UNIDADES) 157 m 480m 0,00m? 0,00m? 294,05 m? 294,05 m?
GLASSROC 10.12 393,96 m?
TOTAL GERAL 844,63 m? | 1082,89m* |  584,70m* 1066,56 m? 814,85 m?
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO
DE PLASTIFICANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
ITEM 823 PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. QUANTITATIVO: 844,63 m?
Execugdo de massa Unica (reboco) em todas as paredes de ambientes internos que ndo receberdo revestimento cerdmico até a altura de laje (acima do forro).
Acabamento com desempenamento em madeira e posterior execugdo de movimentos circulares com espuma. Prever instalagdo de tela fio 1,24mm malha 25x25mm nos
OBSERVAGOES DO SERVICO: encontros da alvenaria com os elementos da estrutura em concreto armado
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.2.2
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO
DE PLASTIFICANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM
ITEM 9.2.4 PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. QUANTITATIVO: 1082,89 m?
Execugdo de massa Unica (reboco) em todas as paredes de ambientes internos que ndo receberdo revestimento cerdmico até a altura de laje (acima do forro).
Acabamento com desempenamento em madeira e posterior execugdo de movimentos circulares com espuma. Prever instalagdo de tela fio 1,24mm malha 25x25mm nos
OBSERVAGOES DO SERVICO: encontros da alvenaria com os elementos da estrutura em concreto armado
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de revestimento efetivamente executado. Todos os vdos de portas e janelas serdo descontados
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.2.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO
ITEM 9.2.5 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 QUANTITATIVO: 175,28 M2

Chapisco aplicado sob areas de laje conforme indicagdo de projeto e meméria de célculo. O chapisco deve ser aplicado no minimo 3 dias antes da aplicagdo do
OBSERVAGOES DO SERVICO: revestimento a base de cimento (reboco). Considerar emulsdo poliméria na argamassa
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

EXTERNO SOB GRAMADO PERIMETRAL (PILOTIS)

AMBIENTE LARG. COMP. AREA
LATERAIS (CONTORNO) -
LAJES REVIT 123,65 m?

LATERAIS (TRANSVERSAIS
L=1,50m) - VIGAS 15x20 0,55m 24,00m 13,20 m?
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LATERAIS (CONTORNO
PERIMETRAL - rebaixo) -
VIGAS 15x20 0,35m 109,80 m 38,43 m?
TOTAL 175,28 m?

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA 1:6 COM PASTIFICANTE, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =
ITEM 9.2.6 17,5MM, COM TALISCAS. REF. SINAPI 90406 QUANTITATIVO: 175,28 M2

Massa unica aplicada sob dreas de laje conforme indicagdo de projeto e memdria de calculo. Executar prévio taliscamento com sarrafeamento da camada com régua
OBSERVAGOES DO SERVICO: metalica com posterior desempenamento com desempenadeira de madeira e espuma com movimentos circulares
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 905

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
ITEM 9.2.7 INCLUI INSTALACAO) QUANTITATIVO: 3469,35 M2XMES
OBSERVAGOES DO SERVICO: Locagio de andaime tipo fachadeiro para execugdo de servigos em altura de fachada
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AREA PERIMETRO ALTURA - 1,50 PERIODO TOTAL
PERIMETRO EXTERNO 114,50 m 10,10 m 3,00 més 3469,35 mxmés
TOTAL 3469,35 mxmés

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM
ITEM 9.2.8 MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 QUANTITATIVO: 1156,45 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Montagem e desmontagem de andaime
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

NIVEL ALTURA - 1,50m [ QUANT. TORRES TOTAL
PERIMETRO EXTERNO 114,50 m 10,10 m 1156,45 m?*
TOTAL 1156,45 m*
ITEM 9.2.9 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 1156,45 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Colocagdo de tela em andaime fachadeiro para protegdo de queda de materiais e ferramentas
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.2.8
9.3 ACABAMENTOS E PINTURAS EM PAREDES E ESQUADRIAS

ITEM 9.3.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 QUANTITATIVO: 3609,64 M2

Aplicagdo de uma deméo de selador em toda superficie rebocada (interna e externa), excluindo-se somente as dreas sobre os forros dos ambientes. Ndo considerada
OBSERVAGOES DO SERVICO: aplicagdo de selador em paredes de gesso acartonado
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTES INTERNOS
GUARITA / PILOTIS
VAOS DE FECHAMENTO AREA SUPERFICIE
AREA PINTURA
DESCONTOS TOTALDESC. | AREASELADOR | EMASSAMENTO | TIPO PAREDE DRYWALL  |PINTURA BRANCA
PVA (descontar

AMBIENTE PERIMETRO ALTURA selador)
3,05m 3,00 m 0,00 m? 9,15 m? 9,15 m? ALV. 9,15 m?
1,30m 3,00 m 0,00 m? 3,90 m? 3,90 m? ALV. 3,90 m?
1,75m 3,00 m 1,68 m* 1,68 m* 3,57 m? 3,57 m? ALV. 3,57 m?
1,55m 3,00 m 1,82 m? 1,82m? 2,83 m? 2,83 m? ALV. 2,83 m?
0,20m 3,00 m 0,00 m? 0,60 m? 0,60 m? ALV. 0,60 m?
VIGIA 0,35m 3,00 m 0,00 m? 1,05 m? 1,05 m? ALV. 1,05 m?
531m 3,00 m 3,32m? 3,32m? 6,63 m? 9,30 m? 9,30 m? ALV. 9,30 m?
035m 3,00 m 0,00 m? 1,05 m? 1,05 m? ALV. 1,05 m?
0,20m 3,00 m 0,00 m? 0,60 m? 0,60 m? ALV. 0,60 m?
1,55m 3,00 m 1,82m? 1,82m? 2,83 m? 2,83 m? ALV. 2,83 m?
0,90 m 3,00 m 0,00 m? 2,70 m? 2,70 m? ALV. 2,70 m?
1,30m 3,00 m 1,68 m? 1,68 m? 2,22 m? 2,22 m? ALV. 2,22 m?
1,60 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
LAVABO 1,60 m 2,70m . ) 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,15m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,15m 2,70m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
3,20m 3,00 m 1,82 m? 1,82m? 7,78 m? 7,78 m? ALV. 7,78 m?
DORM. MASC. 3,20m 3,00 m 0,00 m? 9,60 m? 9,60 m? ALV. 9,60 m?
2,75m 3,00 m 1,82m? 1,82m? 6,43 m? 6,43 m? ALV. 6,43 m?
2,75m 3,00 m 0,00 m? 8,25 m? 8,25 m? ALV. 8,25 m?
3,20m 3,00 m 1,82 m? 1,82 m? 7,78 m? 7,78 m? ALV. 7,78 m?
DORM. FEM. 3,20m 3,00 m 0,00 m? 9,60 m? 9,60 m? ALV. 9,60 m?
2,75m 3,00 m 1,82m? 1,82m? 6,43 m? 6,43 m? ALV. 6,43 m?
2,75m 3,00 m 0,00 m? 8,25 m? 8,25 m? ALV. 8,25 m?
2,00 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
BHO MASC. 2,00 m 2,70m . ) 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,75m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,75m 2,70m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,00 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
BHO FEM. 2,00 m 2,70m . ) 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,75m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,75m 2,70m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
SAIDA 2,85m 4,70m [ [ 0,00 m? 13,40 m? 13,40 m? ALV. 13,40 m?
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EMERGENCIA 2,85m 4,70 m 4,70 m? 4,70 m? 8,70 m? 8,70 m? ALV. 8,70 m?
AUD. A (CX 7,50 m 4,70 m 3,75 m? 3,75 m? 31,50 m? 31,50 m? ALV. 31,50 m?
ESCADA) 7,50 m 4,70 m 0,00 m? 35,25 m? 35,25 m? ALV. 35,25 m?
SAIDA 2,85m 4,70 m 0,00 m? 13,40 m? 13,40 m? ALV. 13,40 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,70 m 4,70 m? 4,70 m? 8,70 m? 8,70 m? ALV. 8,70 m?
AUD. B (CX 7,50 m 4,70 m 3,75 m? 3,75 m? 31,50 m? 31,50 m? ALV. 31,50 m?
ESCADA) 7,50 m 4,70 m 0,00 m? 35,25 m? 35,25 m? ALV. 35,25 m?
SUB TOTAL (AMBIENTES INTERNOS 1) 281,60 m? 281,60 m? 0,00 m?
1° PAVIMENTO
VAOS DE FECHAMENTO .
AREA SUPERFICIE
AREA PINTURA
DESCONTOS TOTALDESC. | AREASELADOR | EMASSAMENTO | TIPO PAREDE DRYWALL  |PINTURA BRANCA
PVA (descontar
. selador)
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA
6,00 m 2,60 m 10,73 m* 10,73 m? 4,87 m? 4,87 m? ALV. 4,87 m?
11,90 m 2,60 m 10,73 m? 3,75 m? 14,48 m* 16,46 m* 16,46 m* ALV. 16,46 m*
5,00 m 230m 0,00 m? 11,50 m* 11,50 m* ALV. 11,50 m*
16,45 m 2,30m 1,68 m* 1,68 m* 36,16 m? 36,16 m? ALV. 36,16 m?
AUDITORIO E 5,00 m 230m 0,00 m? 11,50 m* 11,50 m* ALV. 11,50 m*
SALA DE SESSOES 11,90 m 2,60 m 4,50 m? 4,50 m? 26,44 m? 26,44 m? ALV. 26,44 m?
A 6,02 m 2,60 m 10,73 m* 10,73 m* 4,92 m? 4,92 m? ALV. 4,92 m?
510m 2,60m 0,00 m? 13,26 m? 13,26 m* DRYWALL 13,26 m* 13,26 m*
2,35m 2,60m 1,68 m* 1,68 m* 4,43 m? 4,43 m? DRYWALL 4,43 m? 4,43 m?
2,35m 2,60 m 0,00 m? 6,11 m? 6,11 m? DRYWALL 6,11 m? 6,11 m?
4,45m 2,60m 4,40 m? 4,40 m? 7,17 m? 7,17 m? DRYWALL 7,17 m? 7,17 m?
4,25m 2,60 m 0,00 m? 11,05 m? 11,05 m? ALV. 11,05 m?
SALA DE 2,25m 2,60m 0,00 m? 5,85 m? 5,85 m? DRYWALL 5,85 m? 5,85 m?
TRANSMISSAO A 2,25m 2,60m 1,68 m* 1,68 m* 4,17 m? 4,17 m? DRYWALL 4,17 m? 4,17 m?
425m 2,60 m 4,40 m? 4,40 m? 6,65 m? 6,65 m? DRYWALL 6,65 m? 6,65 m?
6,00 m 2,60 m 10,73 m? 10,73 m? 4,87 m? 4,87 m? ALV. 4,87 m?
11,90 m 2,60m 10,73 m? 3,75 m? 14,48 m* 16,46 m* 16,46 m* ALV. 16,46 m*
5,00 m 230m 0,00 m? 11,50 m* 11,50 m* ALV. 11,50 m*
16,45 m 2,30m 1,68 m* 1,68 m* 36,16 m? 36,16 m? ALV. 36,16 m?
AUDITORIO E 5,00 m 2,30m 0,00 m? 11,50 m* 11,50 m* ALV. 11,50 m*
SALA DE SESSOES 11,90 m 2,60m 4,50 m? 4,50 m? 26,44 m? 26,44 m? ALV. 26,44 m?
B 6,02 m 2,60 m 10,73 m? 10,73 m? 4,92 m? 4,92 m? ALV. 4,92 m?
510m 2,60m 0,00 m? 13,26 m? 13,26 m* DRYWALL 13,26 m* 13,26 m*
2,35m 2,60m 1,68 m* 1,68 m* 4,43 m? 4,43 m? DRYWALL 4,43 m? 4,43 m?
2,35m 2,60 m 0,00 m? 6,11 m? 6,11 m? DRYWALL 6,11 m? 6,11 m?
4,45m 2,60 m 4,40 m? 4,40 m? 7,17 m? 7,17 m? DRYWALL 7,17 m? 7,17 m?
4,25m 2,60 m 0,00 m? 11,05 m? 11,05 m? ALV. 11,05 m?
SALA DE 2,25m 2,60 m 0,00 m? 5,85 m? 5,85 m? DRYWALL 5,85 m? 5,85 m?
TRANSMISSAO B 2,25m 2,60m 1,68 m* 1,68 m* 4,17 m? 4,17 m? DRYWALL 4,17 m? 4,17 m?
4,25m 2,60 m 4,40 m? 4,40 m? 6,65 m? 6,65 m? DRYWALL 6,65 m? 6,65 m?
SAIDA 2,85m 4,60 m 0,00 m? 13,11 m? 13,11 m? ALV. 13,11 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,60 m 4,75 m? 4,75 m? 8,36 m? 8,36 m? ALV. 8,36 m?
AUD. A (CX 7,50 m 4,60 m 3,75 m? 3,75 m? 30,75 m? 30,75 m? ALV. 30,75 m?
ESCADA) 7,50 m 4,60 m 0,00 m? 34,50 m? 34,50 m? ALV. 34,50 m?
SAIDA 2,85m 4,60 m 0,00 m? 13,11 m? 13,11 m? ALV. 13,11 m?
EMERGENCIA 2,85m 4,60 m 4,75 m? 4,75 m? 8,36 m? 8,36 m? ALV. 8,36 m?
AUD. B (CX 7,50 m 4,60 m 3,75 m? 3,75 m? 30,75 m? 30,75 m? ALV. 30,75 m?
ESCADA) 7,50 m 4,60 m 0,00 m? 34,50 m? 34,50 m? ALV. 34,50 m?
2,58m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
035m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
0,68 m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
BWC MASC. 5,70 m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
COLETIVO 1,30m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,20m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,95m 2,60m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
4,05 m 2,60 m EXECUCAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,58m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
035m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
0,68m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
BWC FEM. 570 m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
COLETIVO 1,30m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,20m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,95m 2,60m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
4,05 m 2,60 m EXECUCAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,05m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
BWC MASC. 2,05m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
COLETIVO PCD 1,80 m 2,60m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,80 m 2,60 m EXECUCAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,05m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
BWC FEM. 2,05m 2,60m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
COLETIVO PCD 1,80 m 2,60m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,80 m 2,60 m EXECUCAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
1,15m 2,60 m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
oML 1,15m 2,60 m . ) 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,50m 2,60m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,50m 2,60 m EXECUCAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?
2,50m 1,20m 0,00 m? 3,00 m? 3,00 m? ALV. 3,00 m?
CoPA 2,50m 1,20m 0,00 m? 3,00 m? 3,00 m? ALV. 3,00 m?
3,00m 1,20m 1,68 m? 1,68 m* 1,92 m? 1,92 m? ALV. 1,92 m?
3,00m 1,20m 0,00 m? 3,60 m? 3,60 m? ALV. 3,60 m?
2,10m 2,60 m 0,00 m? 5,46 m? 5,46 m? ALV. 5,46 m?
SALA DE HACK 2,10m 2,60m 1,68 m* 1,68 m* 3,78 m? 3,78 m? ALV. 3,78 m?
2,50m 2,60 m 0,00 m? 6,50 m? 6,50 m? ALV. 6,50 m?
2,50m 2,60 m 0,00 m? 6,50 m? 6,50 m? ALV. 6,50 m?
AREA COMUM ) . . ) )
CIRC. LATERAL 10,85 m 2,60m 4,50 m 4,50 m 23,71 m 23,71 m ALV. 23,71 m
SALA SESSOES A 16,60 m 2,80m 1,68 m? 1,68 m? 44,80 m? 44,80 m? ALV. 44,80 m?
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AREA COMUM ) ) ) ) )
CIRC. LATERAL 10,85 m 2,60 m 4,50 m 4,50 m 23,71m 23,71m ALV. 23,71 m
SALA SESSOES B 16,60 m 2,80m 1,68 m? 1,68 m? 44,80 m? 44,80 m? ALV. 44,80 m?

1,30m 2,60 m 1,68 m? 1,68 m? 1,70 m? 1,70 m? ALV. 1,70 m?

AREA COMUM 1,00m 2,60 m 0,00 m? 2,60 m? 2,60 m? ALV. 2,60 m?

CONTORNO WC 4,10m 2,60m 3,57 m? 3,57 m? 7,09 m? 7,09 m? ALV. 7,09 m?

PCD 1,30m 2,60m 1,68 m* 1,68 m* 1,70 m? 1,70 m? ALV. 1,70 m?

1,00m 2,60 m 0,00 m? 2,60 m? 2,60 m? ALV. 2,60 m?

AREA COMUM 2,80 m 2,60 m 0,00 m? 7,28 m? 7,28 m? ALV. 7,28 m?

CONTORNO 2,80 m 2,60 m 1,68 m? 1,68 m? 5,60 m? 5,60 m? ALV. 5,60 m?

DML/COPA/HACK 6,90 m 2,60 m 1,68 m* 1,68 m? 3,36 m? 14,58 m? 14,58 m? ALV. 14,58 m*

6,90 m 2,60 m 0,00 m? 17,94 m? 17,94 m? ALV. 17,94 m?

1,15m 2,80 m 0,00 m? 3,22 m? 3,22 m? ALV. 3,22 m?

4,00 m 2,80 m 0,00 m? 11,20 m? 11,20 m? ALV. 11,20 m?

0,15m 2,80 m 0,00 m? 0,42 m? 0,42 m? ALV. 0,42 m?

SALA DE TOGAS A 2,05m 2,80 m 0,00 m? 5,74 m? 5,74 m? ALV. 5,74 m?

6,30 m 2,80 m 2,10 m? 2,10 m? 15,54 m? 15,54 m? ALV. 15,54 m?

1,50 m 2,80 m 0,00 m? 4,20 m? 4,20 m? ALV. 4,20 m?

2,10m 2,80 m 0,00 m? 5,88 m? 5,88 m? DRYWALL 5,88 m? 5,88 m?

7,65 m 2,80 m 1,68 m? 1,68 m? 19,74 m? 19,74 m? DRYWALL 19,74 m? 19,74 m?

1,15m 2,80 m 0,00 m? 3,22 m? 3,22 m? ALV. 3,22 m?

4,00 m 2,80 m 0,00 m? 11,20 m? 11,20 m? ALV. 11,20 m?

0,15m 2,80 m 0,00 m? 0,42 m? 0,42 m? ALV. 0,42 m?

SALA DE TOGAS B 2,05m 2,80 m 0,00 m? 5,74 m? 5,74 m? ALV. 5,74 m?

6,30 m 2,80 m 2,10 m? 2,10 m? 15,54 m? 15,54 m? ALV. 15,54 m?

1,50 m 2,80 m 0,00 m? 4,20 m? 4,20 m? ALV. 4,20 m?

2,10m 2,80 m 0,00 m? 5,88 m? 5,88 m? DRYWALL 5,88 m? 5,88 m?

7,65 m 2,80 m 1,68 m? 1,68 m? 19,74 m? 19,74 m? DRYWALL 19,74 m? 19,74 m?

1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

WC PCD FEM. 1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

AUDITORIO A 2,05m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

2,05 m 2,70 m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

WC PCD FEM. 1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

AUDITORIO B 2,05m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

2,05 m 2,70 m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

1,80 m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m? 3,08 m? ALV. 3,08 m?

CIRC. WCS AUD. A 1,80m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m? 3,08 m? ALV. 3,08 m?

1,90 m 2,70m 1,70 m? 1,70 m? 3,43 m? 3,43 m? ALV. 3,43 m?

1,90m 2,70 m 2,10 m? 2,10 m? 3,03 m? 3,03 m? ALV. 3,03 m?

1,80 m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m? 3,08 m? ALV. 3,08 m?

CIRC. WCS AUD. B 1,80 m 2,70m 1,79 m? 1,79 m? 3,08 m? 3,08 m? ALV. 3,08 m?

1,90m 2,70m 1,70 m? 1,70 m? 3,43 m? 3,43 m? ALV. 3,43 m?

1,90m 2,70m 2,10 m? 2,10 m? 3,03 m? 3,03 m? ALV. 3,03 m?

1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

WC PCD MASC. 1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

AUDITORIO A 2,20m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

2,20m 2,70m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

WC PCD MASC. 1,80 m 2,70m 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

AUDITORIO B 2,20m 2,70m REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO. SEM 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

2,20m 2,70m EXECUGAO DE SERVIGO DE PINTURA 0,00 m? 0,00 m? ALV. 0,00 m?

2,55m 2,80 m 1,40 m? 1,40 m? 5,74 m? 5,74 m? ALV. 5,74 m?

13,50 m 2,80 m 2,00 m? 2,00 m? 4,00 m? 33,80 m? 33,80 m? ALV. 33,80 m?

SECRETARIA AUD. 2,20m 2,80m 0,00 m? 6,16 m? 6,16 m? DRYWALL 6,16 m? 6,16 m?

A 2,70m 2,80m 0,00 m? 7,56 m? 7,56 m? DRYWALL 7,56 m? 7,56 m?

8,70 m 2,80 m 0,00 m? 24,36 m? 24,36 m? DRYWALL 24,36 m? 24,36 m?

515m 2,80 m 1,68 m? 1,68 m? 12,74 m? 12,74 m? DRYWALL 12,74 m? 12,74 m?

2,55m 2,80 m 1,40 m? 1,40 m? 5,74 m? 5,74 m? ALV. 5,74 m?

13,50 m 2,80 m 2,00 m? 2,00 m? 4,00 m? 33,80 m? 33,80 m? ALV. 33,80 m?

SECRETARIA AUD. 2,20m 2,80m 0,00 m? 6,16 m? 6,16 m? DRYWALL 6,16 m? 6,16 m?

B 2,70m 2,80m 0,00 m? 7,56 m? 7,56 m? DRYWALL 7,56 m? 7,56 m?

8,70 m 2,80 m 0,00 m? 24,36 m? 24,36 m? DRYWALL 24,36 m? 24,36 m?

515m 2,80 m 1,68 m? 1,68 m? 12,74 m? 12,74 m? DRYWALL 12,74 m? 12,74 m?

SHAFT LADO 0,50 m 2,60 m 0,00 m? 1,30 m? 1,30 m? ALV. 1,30 m?

AUD. A 3,80 m 2,60 m 0,00 m? 9,88 m? 9,88 m? ALV. 9,88 m?

0,50 m 2,60 m 0,00 m? 1,30 m? 1,30 m? ALV. 1,30 m?

SHAFT LADO 0,50 m 2,60 m 0,00 m? 1,30 m? 1,30 m? ALV. 1,30 m?

AUD. B 3,80 m 2,60 m 1,92 m? 1,92 m? 7,96 m? 7,96 m? ALV. 7,96 m?

0,50 m 2,60 m 0,00 m? 1,30 m? 1,30 m? ALV. 1,30 m?

SALA DE 8,70 m 2,80 m 0,00 m? 24,36 m? 24,36 m? DRYWALL 24,36 m? 24,36 m?

REUNIBES AUD. A 4,90 m 2,80 m 1,68 m* 1,68 m* 12,04 m? 12,04 m? DRYWALL 12,04 m? 12,04 m?

4,90 m 2,80 m 1,68 m? 1,68 m? 12,04 m? 12,04 m? DRYWALL 12,04 m? 12,04 m?
INTERLIGAGAO
PREDIO EXIST.

LADO A 2,00 m 2,60 m 3,78 m? 3,78 m? 1,42m? 1,42m? ALV. 1,42m?
INTERLIGAGAO
PREDIO EXIST.

LADO B 2,00 m 2,60 m 3,78 m? 3,78 m? 1,42 m? 1,42m? ALV. 1,42m?

SUB TOTAL (AMBIENTES INTERNOS 2) 861,92 m? 1158,52 m? 296,60 m? 1158,52 m? 0,00 m?
NESTE
SOMATORIO
ESTA
DESCONTADA A
AREA DE
- vdos em vermelho (paredes em drywall) ndo recebem selador DRYWALL
AMBIENTES EXTERNOS

| VAOS DE FECHAMENTO |
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| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO ANEXO DO PALACIO DA JUSTICA DE RORAIMA |

] AREA
/?SRCE)/:A SAEZ:{[E)Z)SR ) EMASSAMENTO
PINTURA NA AREA ACRILICO (SOMA | PINTURA AZUL TEXTURA
DESCONTOS TOTAL DESC. PLANILHADE | EMASSAMENTO | AREAS PINTURA OCEANO CIMENTO  |PINTURA BRANCA
CALCULD (AZUL, PVA NA PLANILHA DE PACIFICO QUIMADO
CINZA E BRANCO) CALCULO (AZULE
i BRANCO)
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA
2466,11 m? 1399,55 m? 584,70 m? 1066,56 m? 814,85 m?
SUB TOTAL (AMBIENTES EXTERNOS) 2466,11 m? 0,00 m? 1399,55 m? 584,70 m? 1066,56 m? 814,85 m?
TOTAL GERAL 3609,64m? | 1440,12m? 1399,55m? | 584,70 m? 1066,56 m? 197337 m?
ITEM 932 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 QUANTITATIVO: 1440,12 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo de duas deméos de massa latex em todas as paredes internas dos ambientes, sejam elas de gesso acartonado ou alvenaria, incl. lixamento
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
ITEM 843 PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 QUANTITATIVO: 1399,55 M2
Aplicagdo de duas demdos de massa acrilica em todas as paredes externas da edificagdo, incl. lixamento. Considerar emassamento nas alvenarias internas da cobertura
OBSERVAGOES DO SERVICO: conforme memdria de calculo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. COR: BRANCO GELO. PADRAO DE
ITEM 9.3.4 ACABAMENTO ACETINADA QUANTITATIVO: 1973,37 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo de duas demios de tinta acrilica cor branco gelo acabamento fosco com camada de retoque
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.3.1

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. COR: AZUL OCEANO PACIFICO,
ITEM .45 SUVINIL OU SIMILAR. PADRAO DE ACABAMENTO ACETINADA QUANTITATIVO: 584,70 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo de duas demaos de tinta acrilica com camada de retoque
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.3.1

ITEM 9.3.6 APLICACAO DE TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR DIAS DE CHUVA, SUVINIL OU SIMILAR QUANTITATIVO: 1066,56 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo de textura tipo cimento queimado em alvenaria, duas demaos, aplicado conforme orientagdes do fabricante
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.3.1

ITEM 847 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MECANICA EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 QUANTITATIVO: 175,28 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo nas areas de laje sem forro conforme paginagdo de projetp
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 905

ITEM 9.3.8 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 QUANTITATIVO: 175,28 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Emassamento nas areas de laje sem forro conforme paginagdo de projetp
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 905

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS, ACABAMENTO ACETINADO, COR AZUL
ITEM g.45 OCEANO PACIFICO, SUVINIL OU SIMILAR QUANTITATIVO: 175,28 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura nas areas de laje sem forro conforme paginagdo de projetp
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 905

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
ITEM 9.3.10 EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE QUANTITATIVO: 19,80 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Aplicagdo de zarcdo para protegdo da pega com compressor em uma demao
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE LARG. COMP. AREA
PORTOES FUNDOS
ENTRADA 4,50m 2,20m 9,90 m?
PORTOES FUNDOS SAIDA 4,50 m 220m 9,90 m?
TOTAL 19,80 m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
ITEM 8311 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 QUANTITATIVO: 19,80 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Pintura nas areas de laje sem forro conforme paginagdo de projetp
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 9.3.10
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ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

PONTALETE BILATERAL PARA SISTEMA DE ESTRUTURAGAO DA COBERTURA, EXECUTADO COM BASE E SUPORTE EM PERFIL
U 4" #11 E TRAVAMENTO EM 45° EM PERFIL U 3" #11. FIXACAO NA LAJE COM PARABOLT 3/4" com perfuragio minima de
10.1 8cm (PONTALETE TIPO A) QUANTITATIVO: 36,00 UND

Fabricagdo e instalagdo de pontalete em perfil U 4" conforme detalhe de projeto. A Aferigdo das alturas de cada pega devera ser verificada in loco. Cada pontalete devera
OBSERVAGOES DO SERVICO: ser fixado 4 laje através de 2 parabolts com minimo de 8cm de perfuragdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

COM. PRANCHA DE PROJETO ARQ. REVIT 36,00 und

PONTALETE UNILATERAL PARA SISTEMA DE ESTRUTURACAO DA COBERTURA, EXECUTADO COM BASE E SUPORTE EM PERFIL
U 4" #11 E TRAVAMENTO EM 45° EM PERFIL U 3" #11. FIXACAO NA LAJE COM PARABOLT 3/4" com perfuragio minima de
10.2 8cm (PONTALETE TIPO B) QUANTITATIVO: 94,00 UND
Fabricagdo e instalagdo de pontalete em perfil U 4" conforme detalhe de projeto. A Aferi¢do das alturas de cada pega devera ser verificada in loco. Cada pontalete devera
OBSERVAGOES DO SERVICO: ser fixado 4 laje através de 2 parabolts com minimo de 8cm de perfuragdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

COM. PRANCHA DE PROJETO ARQ. REVIT 94,00 und

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS E CAIBRTRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE
10.3 ATE 2 AGUAS PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CAIBROS E TERCAS EM PERFIL U 4"#11 QUANTITATIVO: 845,36 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Sistema composto por Caibros em perfil U 4" #11 apoiados nos pontaletes e tercas também no mesmo perfil espagadas a cada 1,00m
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. [ LARGURA AREA
LADO A REVIT 422,68 m?
LADO B REVIT 422,68 m?
TOTAL 845,36 m*
104 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 QUANTITATIVO: 845,36 M2

Execugdo de telhamento com telha de aluminio com isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano injetado e=30mm, densidade 35 kg/m?, com duas faces
OBSERVAGOES DO SERVICO: trapezoidais. A montagem deverd ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas montadas simultaneamene ao sentido contrario do vento predominante
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 10.3

10.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 11, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. QUANTITATIVO: 115,69 M

Instalagdo de calha em ago galvanizado conf. Detalhe de projeto com inclinagdes indicadas (minima 0,5%). Considerar engastamento na argamassa de assentamento da
OBSERVAGOES DO SERVICO: alvenaria para acabamento nivelado com a superficie do reboco da alvenaria perimetral. Todas as emendas deverio ser vedadas com selante.
CRITERIO DE MEDIGAO: Comprimento total das calhas

COM. PRANCHA DE PROJETO ARQ. REVIT 115,69 m
10.6 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 20, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. QUANTITATIVO: 58,01 M
Instalagdo de rufo em ago galvanizado conf. Detalhe de projeto. Considerar engastamento na argamassa de assentamento da alvenaria para acabamento nivelado com a
OBSERVAGOES DO SERVICO: superficie do reboco da alvenaria perimetral. Todas as emendas deverao ser vedadas com selante.

CRITERIO DE MEDIGAO: Comprimento total dos rufos

COM. PRANCHA DE PROJETO ARQ. REVIT 58,01 m

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM
10.7 ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 QUANTITATIVO: 222,13 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de chapim (pingadeira) em concreto conf. Projeto com frisos na face inferior para escoamento das dguas. L=20cm
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

COM. PRANCHA DE PROJETO ARQ. REVIT 222,13 m
10.8 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 42 CM. QUANTITATIVO: 84,70 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de chapim metalico conf. Projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Comprimento total dos chapins

2,54m
3,46 m
7,95m
8,90 m
10,60 m
LADO A 8,90 m

2,54m
3,46 m
7,95m
8,90 m
10,60 m
LADO B 8,90 m

TOTAL 84,70 m

EMASSAMENTO ACRILICO EM CHAPIM DE CONCRETO PRE MOLDADO (AMBAS AS FACES), INCLUSIVE LATERAIS INTERNA E
10.9 EXTERNA QUANTITATIVO: 222,13 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Emassamento para pintura de chapim (pingadeira) em concreto, respeitando-se o sulco da pingadeira na face inferior. Emassamento e pintura com no minimo 02
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 10.7

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, DUAS DEMAOS EM CHAPIM DE CONCRETO PRE MOLDADO, INCL. LATERAIS INTERNA E
10.10 EXTERNA. COR: AZUL OCEANO PACIFICO, SUVINIL OU SIMILAR. PADRAO DE ACABAMENTO ACETINADA QUANTITATIVO: 222,13 M
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OBSERVAGOES DO SERVICO: Emassamento para pintura de chapim (pingadeira) em concreto, respeitando-se o sulco da pingadeira na face inferior. Emassamento e pintura com no minimo 02
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 10.7

ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTE E FECHAMENTO EM PLACAS TIPO GLASSROC CONFORME INDICAGAO DE PROJETO,
ITEM 10.11 EXCL. REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO QUANTITATIVO: 1,00 UND

A estrutura serd composta por duas trelicas metalicas devidamente chumbadas a estutura dos pilares das torres laterais e duplo apoio intermediadrio em 02 apoios
compostos por pilares metalicos devidamente fixados a estrutura de concreto da edificagdo. Todas as fixagdes na estrutura deverdo ser executadas conforme indicado
OBSERVAGOES DO SERVICO: em projeto com utilizagdo de adesivo epoxi e vergalhdes devid. Idados aos c
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de elemento instalado

COBERTURA CENTRAL: 1,00 und

ITEM 10.12 FECHAMENTO EM PLACAS DE GESSO TIPO GLASROC E=12,5mm, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA QUANTITATIVO: 393,96 M2

Execugdo de fechamento em placas tipo glassroc com guias e montantes 70mm, com juntas tratadas em fita de papel microperfurado e emassadas com masas de rejunte
OBSERVAGOES DO SERVICO: para drywall sobre a estrutura metalica de apoio indicada em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por m? de fechamento executado

LOCAL COMP. LARGURA AREA
FACE SUPERIOR 40,20 m 7,80 m 313,56 m?
LATERALA 40,20 m 1,00 m 40,20 m?
LATERAL B 40,20 m 1,00 m 40,20 m?
TOTAL 393,96 m?

ITEM 111 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 QUANTITATIVO: 101,00 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de lastro de concreto magro executado sobre toda a drea edificada do pavimento térreo, sobrepondo-se os baldrames
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE AREA
GUARITA 54,00 m?
TORRE ESCADA
LADO A 23,50 m?
TORRE ESCADA
LADO B 23,50 m?
TOTAL 101,00 m?

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ITEM 11.2 AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 QUANTITATIVO: 1040,00 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de lastro de concreto magro executado sobre toda a drea edificada do pavimento térreo, sobrepondo-se os baldrames
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

GUARITA
TOTAL RODAPE EM
AMBIENTE AREA PERIMETRO CONTRAPISO PISO VNILICO | PORCELANATO DESCONTOS RODAPE DESCONTOS POLIESTIRENO
VIGIA 15,83 m? 17,80 m 15,83 m? 15,83 m? 0,80 m 0,80 m 1,60 m 16,20 m
LAVABO 1,84 m? 5,50 m 1,84 m? 0,00 m? 1,84 m? 0,00 m
DORM. MASC. 10,26 m* 15,70 m 10,26 m* 10,26 m* 0,80 m 0,80 m 1,60 m 14,10 m
DORM. FEM. 10,26 m* 15,70 m 10,26 m* 10,26 m* 0,80 m 0,80 m 1,60 m 14,10 m
BHO MASC. 3,20 m? 7,20m 3,20 m? 0,00 m? 3,20 m? 0,00 m
BHO FEM. 3,20 m? 7,20m 3,20 m? 0,00 m? 3,20 m? 0,00 m
PILOTIS
TORRE ESCADA
LADO A 21,35 m? 20,40 m 21,35 m? 21,35 m? 3,75m 3,75m 16,65 m
TORRE ESCADA
LADO B 21,35 m? 20,40 m 21,35 m? 21,35 m? 3,75m 3,75m 16,65 m
1° PAVIMENTO
BWC COLETIVO
MASC. 17,08 m? 18,60 m 17,08 m? 0,00 m? 17,08 m? 0,00 m
BWC COLETIVO
FEM. 17,08 m* 18,60 m 17,08 m? 0,00 m? 17,08 m* 0,00 m
BWC MASC. PCD 3,69 m? 7,70m 3,69 m? 0,00 m? 3,69 m? 0,00 m
BWC FEM. PCD 3,69 m? 7,70m 3,69 m? 0,00 m? 3,69 m? 0,00 m
DML 2,88 m? 7,30 m 2,88 m? 0,00 m? 2,88 m? 0,00 m
COPA 7,50 m? 11,00 m 7,50 m? 0,00 m? 7,50 m? 0,00 m
HACK 5,25 m? 9,20 m 5,25 m? 5,25 m? 0,80 m 0,80 m 8,40 m
WC PCD FEM.
AUD. A 3,69 m? 7,70m 3,69 m? 0,00 m? 3,69 m? 0,00 m
WC PCD MASC.
AUD. A 3,69 m? 7,70m 3,69 m? 0,00 m? 3,69 m? 0,00 m
CIRC. WCS AUD. A 3,42 m? 7,40 m 3,42 m? 3,42 m? 1,00m 1,00m 6,40 m
testada palco A 4,94 m? 4,94 m? 4,94 m? 0,00 m 0,00 m
testada degrau
acesso palco A 0,23 m? 0,23 m? 0,23 m? 0,00 m 0,00 m
SALA DE SESSOES
AUD. A 267,36 m? 76,95 m 267,36 m? 1,50 m 3,40 m 4,90 m 72,05 m
SALA DE
TRANSMISSAO
AUD. A 9,56 m? 13,00m 278,00 m? 9,56 m? 0,80 m 0,80 m 12,20m
SAIDA DE EMERG.
AUD. A 5,56 m? 10,36 m 5,56 m? 5,56 m? 1,50m 2,60 m 4,10m 6,26 m
DEGRAUS
ESCADA SAIDA A 10,92 m? 26,40 m 10,92 m? 10,92 m* 0,00 m 26,40 m
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PATAMAR
ESCADA SAIDA A 3,38 m? 522m 3,38 m? 3,38 m? 0,00 m 522m
SALA DE
REUNIOES AUD. A 42,41 m? 27,75m 42,41 m? 1,60 m 1,60 m 26,15m
SALA DE TOGAS
AUD. A 29,30 m? 30,40 m 29,30 m? 1,60 m 1,00 m 2,60m 27,80 m
RAMPA SALA DE
TOGAS A 3,45 m? 6,00 m 3,45 m? 0,00 m 6,00 m
CIRC. INTERNA 107,15 m? 104,35 107,15 m? 12,90 m 3,60m 16,50 m 87,85 m
SECRETARIA AUD.
A 50,20 m? 32,10m 50,20 m? 1,60 m 1,60 m 30,50 m
SALA DE
REUNIOES AUD. B 42,41 m? 27,75m 42,41 m? 1,60 m 1,60 m 26,15m
SALA DE TOGAS
AUD. B 29,30 m? 30,40 m 29,30 m? 1,60 m 1,60 m 28,80 m
RAMPA SALA DE
TOGAS B 3,45 m? 6,00 m 3,45 m? 0,00 m 6,00 m
SECRETARIA AUD.
B 50,20 m? 32,10m 356,62 m? 50,20 m? 1,60 m 1,60 m 30,50 m
WC PCD FEM.
AUD.B 3,69 m? 7,70m 3,69 m? 0,00 m? 3,69 m? 0,00 m
WC PCD MASC.
AUD. B 3,69 m? 7,70m 3,69 m? 0,00 m? 3,69 m? 0,00 m
CIRC. WCS AUD. B 3,42 m? 740m 3,42m? 3,42 m? 1,00 m 1,00 m 6,40 m
testada palco B 4,94 m? 4,94 m? 4,94 m? 0,00 m 0,00 m
testada degrau
acesso palco B 0,23 m? 0,23 m? 0,23 m? 0,00 m 0,00 m
SALA DE SESSOES
AUD.B 267,36 m? 76,95 m 267,36 m? 1,50m 340m 4,90 m 72,05 m
SALA DE
TRANSMISSAO
AUD.B 9,56 m? 13,00 m 192,64 m? 9,56 m? 0,80 m 0,80 m 12,20 m
SAIDA DE EMERG.
AUD.B 5,56 m? 10,36 m 5,56 m? 5,56 m? 1,50m 2,60m 4,10m 6,26 m
DEGRAUS
ESCADA SAIDA B 10,92 m? 26,40 m 10,92 m? 10,92 m? 0,00 m 26,40 m
TOTAL 1040,00 m* 1049,53 m* 74,92 m* 61,80 m 607,69 m

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO EM REGUAS E=3MM NAS DIMENSOES 184X950MM, LINHA AMBIENTA
FADEMAC, ACABAMENTO LISO, COR JATAI OU SIMILAR, INCL. NIVELAMENTO COM 03 DEMAOS DE GOLDA DE CIMENTO E
ITEM 413 COLA QUANTITATIVO: 1049,53 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de piso vinilico sobre contrapiso com prévia execugdo de golda com cimento e cola PVA
CRITERIO DE MEDIGAO: Area real de piso instalado

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 11.2

REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO, ACABAMENTO NATURAL OU ACETINADO NA COR CINZA CLARO, DIMENSOES
ITEM 11.4 90X90cm, ASSENTE EM ALVENARIA, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES., INCL. REJUNTAMENTO QUANTITATIVO: 74,92 m?

Assentamento de revestimento tipo porcelanato em piso conforme indicagdes de projetopara paginagdo (inicio do assentamento) com aplicagdo de argamassa colante na

OBSERVAGOES DO SERVICO: superficie (embogo) e no tardoz da placa de revestimento
CRITERIO DE MEDICAO: Area de revestimento efetivamente executado, projegdes de paredes e todos os vazios devem ser descontados.

ITEM 11.5 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 607,69 M

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de rodapé em poliestileno com fixagdo através de conjunto bucha/parafuso com tampa furo em cor compativel (branco) para acabamento na face frontal.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por metro linear de rodapé efetivamente instalado

ITEM 11.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 QUANTITATIVO: 1791 ™M
Assentamento de soleira em granito conforme detalhe gréfico de projeto (rampado no acesso do nivel mais baixo). Instalagdo da pega com 2,5cm a mais para cada lado
OBSERVAGOES DO SERVICO: do vao da abertura. GRANITO: Cinza Andorinha
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE EXTENSAO
GUARITA
BHO MASC. 0,85m
BHO FEM. 0,85m
DORM. MASC. 0,85m
DORM. FEM. 0,85m
VIGIA 0,85 m
LAVABO 0,85 m
1° PAVIMENTO
PCD MASC.
SALAO A 0,90 m
PCD MASC.
SALAO B 0,90 m
PCD FEM. SALAO
A 0,90 m
PCD FEM. SALAO
B 0,90 m
DML 0,85m
COPA 0,85m
RAMPA
PAVIMENTO 1
LADO A 2,00m
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RAMPA
PAVIMENTO 1
LADO B 2,00m
PCD MASC. CIRC. 0,90 m
PCD FEM. CIRC. 0,90 m
WC COLETIVO
MASC. 0,86 m
WC COLETIVO
FEM. 0,85m
TOTAL 17,91 m
ITEM 11.7 CANTONEIRA 1X1" EM ALUMINIO, ASSENTE EM QUINAS VIVAS COM UTILIZAGAO DE BUCHA /PARAFUSO PARA PROTECAO QUANTITATIVO: 114,00 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Assentamento de cantoneira em aluminio 1", e=4,76mm em quinas vivas indicadas na meméria de célculo com utilizagdo de bucha e parafuso sobre piso vinilico
CRITERIO DE MEDIGAO: Por metro linear de cantoneira efetivamente instalada
AMBIENTE EXTENSAO
PALCO SALAO A 16,45 m
PALCO SALAO B 16,45 m
DEGRAU ESCADA
ACESSO PALCO
SALA A 1,55m
DEGRAU ESCADA
ACESSO PALCO
SALA B 1,55m
DEGRAUS
ESCADA DE
EMERGENCIA
SALAO A-
C=1,30m 39,00 m
DEGRAUS
ESCADA DE
EMERGENCIA
SALAO B -
C=1,30m 39,00 m
TOTAL 114,00 m
ITEM 11.8 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO QUANTITATIVO: 2,00 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Colagem de placas 25x25cm de piso tatil direcional ou alerta nos locais indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por m? de piso instalado
LOCAL QUANT. PLACAS LARGURA COMP. AREA
CONF. QUANT. DE
PROJETO 32,00m 0,25m 0,25m 2,00 m?
TOTAL 2,00 m?
ITEM 11.9 PLACA DE CONCRETO TATIL / ALERTA PARA PISO 40 x 40 x 2,5cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO QUANTITATIVO: 29,25 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de placas de sinalizagdo tatil embutidas no piso da calgada existente
CRITERIO DE MEDIGAO: Por m? de piso instalado
LOCAL QUANT. PLACAS LARGURA COMP. AREA
CONF. QUANT. DE
PROJETO 468,00 m 0,25m 0,25m 29,25 m?
TOTAL 29,25 m?*
T20 esauadRas
121 PORTAS
PO1 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR, DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, NAS DIMENSOES
ITEM 1211 1,80x2,50m, COMPLETA, INCL. PUXADORES TUBULARES, FECHADURA E MOLAS DE PISO. FERRAGENS COR PRETA QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
SALA SESSOES A 1,00 unid
SALA SESSOES B 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid
P02 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR, DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, NAS DIMENSOES
1,50x2,50m, COMPLETA, INCL. BARRA ANTI-PANICO DUPLA CEGA EM LADO OPOSTO E MOLAS DE PISO. FERRAGENS NA COR
ITEM 12.1.2 PRETA QUANTITATIVO: 4,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
ESCADA
EMERGENCIA
SALA SESSOES A 2,00 unid TERREO + 1° PAVIMENTO
ESCADA
EMERGENCIA
SALA SESSOES B 2,00 unid TERREO + 1° PAVIMENTO
TOTAL 4,00 unid
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
ITEM 1213 INSTALAGAO. AF_12/2019 QUANTITATIVO: 13,83 M2
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Instalacéo de porta tipo veneziana em aluminio anodizado natural com conjunto de bucha/parafuso, nas dimensdes especificadas em projeto, com aplicagdo de selante
OBSERVAGOES DO SERVICO: elastico a abse de poliuretano para vedagdo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

LOCAL COMP. LARGURA AREA
COBERTURA
(ACESSO CX
DAGUA) - P03 0,90 m 2,10m 1,89 m?
SEPTOS - P07 0,80 m 1,70m 10,88 m? 8 UND
ALCAPAO - P11 1,25m 0,85 m 1,06 m?
TOTAL 13,83 m?

P04 - KIT DE PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO ALTO PADRAO (AMADEIRADA OU PADRAO
TEXTURIZADO), FOLHA LEVE OU MEDIA, 85X210, DE GIRO, PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA. FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM CHAPA ANTI-IMPACTO NA FAIXA
ITEM 12.1.4 INFERIOR H=40cm EM CHAPA DE ACO INOX e=4mm EM AMBOS OS LADO QUANTITATIVO: 6,00 UND

Instalagdo de porta conf. descri¢do e posicionamento indicado em projeto. Puxador pela face externa da porta. Fechadura do tipo roseta, em ago inox (maquina, testa e
OBSERVAGOES DO SERVICO: contratesta), maquina 55mm, com chave tipo tranqueta
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.

AMBIENTE QUANT.
WCS PCD SALA DE
SESSOES A 2,00 unid
WCS PCD SALA DE
SESSOES B 2,00 unid
WCS PCD CIRC. 2,00 unid
TOTAL 6,00 unid

P08 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, INCOLOR, DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, UMA FOLHA, NAS DIMENSOES
ITEM 12.1.5 0,90x2,10m, COMPLETA, INCL. PUXADOR TUBULAR, FECHADURA E MOLA DE PISO. FERRAGENS NA COR PRETA QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.

AMBIENTE QUANT.
PALCO SALA DE
SESSOES A 1,00 unid
PALCO SALA DE
SESSOES B 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid

POS5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO ALTO PADRAO (AMADEIRADA OU PADRAO
TEXTURIZADO), FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210, DE GIRO. FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
ITEM 12.1.6 EXPANSIVA . INCLUSO DOBRADICA E FECHADURA QUANTITATIVO: 23,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto. Puxador pela face externa da porta.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.

AMBIENTE QUANT.
GUARITA GERAL 6,00 unid
DEPOSITO
EMBAIXO ESCADA
A 1,00 unid
DEPOSITO
EMBAIXO ESCADA
B 1,00 unid
SALA
TRANSMISSAO
SALA A 1,00 unid
PALCO SALA A 1,00 unid
SALA DE TOGAS A 1,00 unid
SECRETARIA SALA
A 1,00 unid
SALA DE
REUNIOES SALA A 1,00 unid
SALA
TRANSMISSAO
SALA B 1,00 unid
PALCO SALA B 1,00 unid
SALA DE TOGAS B 1,00 unid
SECRETARIA SALA
B 1,00 unid
SALA DE
REUNIOES SALA B 1,00 unid
HACK 1,00 unid
COPA 1,00 unid
DML 1,00 unid
WC MASC. 1,00 unid
WC FEM. 1,00 unid
TOTAL 23,00 unid

P06 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, INCOLOR, DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, UMA FOLHA, NAS DIMENSOES
ITEM 12.1.7 0,80x1,75m, COMPLETA, INCL. PUXADOR TUBULAR, FECHADURA E MOLA DE PISO. FERRAGENS NA COR PRETA QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto
CRITERIO DE MEDICAO: Por unidade de porta completa instalada.
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AMBIENTE QUANT.
SECRETARIA SALA
B - ACESSO
JARDIM 1,00 unid
SECRETARIA SALA
A - ACESSO
JARDIM 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid
P09 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, INCOLOR, DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, UMA FOLHA, NAS DIMENSOES
ITEM 12.1.8 0,80x2,00m, COMPLETA, INCL. PUXADOR TUBULAR, FECHADURA E MOLA DE PISO. FERRAGENS NA COR PRETA QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
JARDIM DE
INVERNO 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid
P10 - PORTAO ESTRUTURADO EM METALON 50x30 #18 COM REGUAS VERTICAIS ESPACADAS A CADA 12cm EM PEGA 30x20
ITEM 12.1.9 #18. QUATRO TRAVESSAS EM 50x30, INCL. TRILHO E ROLDANAS, NAS DIMENSOES 4,50x2,20m QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de porta conf. descrigdo e posicionamento indicado em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de porta completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
ACESSO
POSTERIOR 2,00 unid
TOTAL 2,00 unid
122 JANELAS
ITEM 1221 101 - FECHAMENTO FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM FERRAGENS NA COR PRETA, DIMENSOES 3,80x1,10m QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
SALA DE
TRANSMISSAO
SALA A 1,00 unid
SALA DE
TRANSMISSAO
SALA B 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid
J02 - JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO REFLETIVO ESPELHADO 8mm, 04 FOLHAS (DUAS LATERAIS FIXAS E DUAS
ITEM 1222 CENTRAIS DE CORRER). FERRAGENS NA COR PRETA. DIMENSOES 2,55x1,30m QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
GUARITA - VIGIA 2,00 unid
TOTAL 2,00 unid
J03 - JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 04 FOLHAS (DUAS LATERAIS FIXAS E DUAS CENTRAIS DE
ITEM 1273 CORRER). FERRAGENS NA COR PRETA. DIMENSOES 2,00x1,00m QUANTITATIVO: 4,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
SECRETARIA
AUDITORIO A 2,00 unid
SECRETARIA
AUDITORIO B 2,00 unid
TOTAL 4,00 unid
J04 - JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 04 FOLHAS (DUAS LATERAIS FIXAS E DUAS CENTRAIS DE
ITEM 1224 CORRER). FERRAGENS NA COR PRETA. DIMENSOES 1,70x1,00m QUANTITATIVO: 2,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
CIRC. WCS AUD. A 1,00 unid
CIRC. WCS AUD. B 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid
105 - JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 02 FOLHAS (UMA FIXA E UMA MOVEL). FERRAGENS NA
ITEM 12.25 COR PRETA. DIMENSOES 1,40x1,30m QUANTITATIVO: 4,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
| AMBIENTE QUANT. |
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VIGIA - GUARITA 2,00 unid
DORM. FEM. 1,00 unid
DORM. MASC. 1,00 unid
TOTAL 4,00 unid
106 - JANELA TIPO VENEZIANA DE ABIRIR, DUAS FOLHAS, EM ALUMINIO ANOZIZADO NA CORP PRETA, COMPLETA, INCL.
ITEM 12.2.6 FECHADURA (PORTA FECHAMENTO SHAFT) DIMENSOES 1,20x1,60m QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
SHAFT ELEVADOR
EXISTENTE 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid
107 - JANELA TIPO MAXIMO AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm. FERRAGENS NA COR PRETA. DIMENSOES
ITEM 12.2.7 0,80x0,60m QUANTITATIVO: 6,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
WC MASC. E FEM.
COLETIVOS 2,00 unid
WC MASC. PCD
SALA SESSOES A E
B 2,00 unid
WC FEM. PCD
SALA SESSOES A E
B 2,00 unid
TOTAL 6,00 unid
108 - JANELA TIPO MAXIMO AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm. FERRAGENS NA COR PRETA. DIMENSOES
ITEM 12.2.8 0,60x0,30m QUANTITATIVO: 3,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade completa instalada.
AMBIENTE QUANT.
BANHO MASC.
GUARITA 1,00 unid
BANHO FEM.
GUARITA 1,00 unid
LAVABO GUARITA 1,00 unid
TOTAL 3,00 unid
ITEM 12.29 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 QUANTITATIVO: 69,60 M
OBSERVACOES DO SERVICO: Peitoril em granito e=2cm executado com pingadeira na face externa, corte reto com acabamento polido, com avango de 2,5cm nas laterais dos vaos das aberturas
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
GUARITA
ESQUADRIA LARG. COMP. PEITORIL QUANT. TOTAL
J02 2,55m 2,60m 2,00 unid 520m
Jos 1,40m 1,45m 4,00 unid 580m
Jo8 0,60 m 0,65m 3,00 unid 1,95m
SUB TOTAL 12,95 m
1° PAVIMENTO
ESQUADRIA LARG. COMP. PEITORIL QUANT. TOTAL
A01 5,80m 585m 2,00 unid 11,70 m
A02 4,80 m 4,85m 2,00 unid 9,70m
A03 4,70m 4,75m 2,00 unid 9,50 m
Joi 3,80m 385m 2,00 unid 7,70m
Jo3 2,00m 2,05m 4,00 unid 8,20m
Joa 1,70m 1,75m 2,00 unid 3,50m
106 1,20m 1,25m 1,00 unid 1,25m
Jo7 0,80 m 0,85m 6,00 unid 510m
SUB TOTAL 56,65 m
TOTAL 69,60 m
123 OUTROS TIPOS DE ESQUADRIAS
PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA EM MONTANTES E TRAVESSAS EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETA ACABAMENTO
FOSCO COM MODULAGAO EM 1,00x1,00m PARA VIDRO LAMINADO 8mm FUME, INCL. ABERTURAS TIPO MAXIM-AR NOS
ITEM 12,81 MODULOS INDICADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. QUANTITATIVO: 322,30 M2
Fachada cortina em vidro laminado 8mm, considerando médulos 1,00x1,00m, com repetigdo na horizontal e vertical, com aberturas tipo maximo ar conforme paginagdo
OBSERVACOES DO SERVICO: de fachada indicada em projeto. Prever tratamento das juntas entre os médulos para garantir a estanqueidade e sistema de ancoragem compativel.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
LOCAL COMP. [ LARGURA AREA
FACHADA
FRONTAL
(CORONEL MOTA) REVIT 162,00 m?
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FACHADA
LATERAL DIREITA
(JULIO BEZERRA) REVIT 36,80 m?
FACHADA
LATERAL DIREITA
(VILLE ROY) REVIT 36,80 m?
TORRE ESCADA
LADO A REVIT 8,00 m?
TORRE ESCADA
LADO B REVIT 8,00 m?
JARDIM DE
INVERNO
LATERAIS REVIT 28,00 m?
JARDIM DE
INVERNO REVIT 42,70 m?
TOTAL 322,30 m?
ITEM 12.8.2 BRISE COM ESTURTURA EM METALON EM ACM AMADEIRADO PROJETO AL WOOD NOGUEIRA COLONIAL. QUANTITATIVO: 122,06 m?
Execugdo de brise em metalon 30x20 nas dimensdes 40x4cm, espagamento entre pegas definida em projeto, com fechamento perimetral completo em ACM amadeirado
OBSERVACOES DO SERVICO: AL WOOD NOGUEIRA COLONIAL
CRITERIO DE MEDIGAO: Area de projegdo de brise instalada
LOCAL COMP. ALTURA QUANT. TOTAL
LATERAIS VILLE ROY E JULIO
BEZERRA 9,47 m 4,40 m 2,00 unid 83,34 m?
FUNDOS PREDIO EXISTENTE 4,40 m 4,40 m 2,00 unid 38,72m?
SUB TOTAL 122,06 m*
FECHAMENTO FIXO EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm, COM FERRAGENS NA COR PRETA, DIMENSOES 16,45x3,30m,
COM PORTA DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, UMA FOLHA, NAS DIMENSOES 0,90x2,10 (P08) COMPLETA, INCL. PUXADOR
ITEM 12283 TUBULAR, FECHADURA E MOLA DE PISO. QUANTITATIVO: 2,00 UND
Instalagdo de fechamento conforme descrigdo e posicionamentos indicados em projeto. O fechamento devera chegar até a laje para estruturagdo do conjunto na base e
OBSERVACOES DO SERVICO: no topo
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
FECHAMENTO
PALCO SALAO A 1,00 unid
FECHAMENTO
PALCO SALAO B 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid

GUARDA CORPO PANORAMICO EM AGO INOX E VIDRO LAMINADO 8mm, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO H=1,10m,
CONFORME DETALHE DE PROJETO, COM CORRIMAO TUBULAR DUPLO NO MESMO MATERIA D=1 1/2" NA MESMA
ITEM 1234 ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ACESSIBILIDADE. QUANTITATIVO: 45,50 M

Estrutura de guarda corpo executado em ago inox 304 e=1,5mm H=1,10m, com duplo corrimdo tubular D 1 1/2", com fixagdo dos montantes no piso através de chumador
do tipo parabolt 3/8" 110mm. Todos os acabamentos com o piso deverdo possui canopla no mesmo material para acabamento e embutimento dos furos de
estruturagdo. O vidro sera fixado aos montantes tubulares através de grampos especificos sendo duas unidades para cada lateral do vidro de fechamento do vdo entre

OBSERVAGOES DO SERVICO: os montantes

CRITERIO DE MEDIGAO: Por metro de guarda corpo instalado

AMBIENTE QUANT.
ESCADA SAIDA A 6,10 m
ESCADA SAIDA B 6,10 m

ESCADA
EXISTENTE
LATERALA
PILOTIS 16,65 m
ESCADA
EXISTENTE
LATERAL B
PILOTIS 16,65 m
TOTAL 45,50 m
ITEM 12.3.5 CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO INOX. AF_04/2019 QUANTITATIVO: 45,40 M

Execugdo de corrimdo em ago inox 304 e=1,5mm, instalado com suporte de parede do mesmo material (ago inox) em barra curva 12mm com suporte na extremidade
para apoio do corrimdo, com caopla de acabamento. Os niveis de cada alinhamento do corrimdo deverdo atender ao especificado em projeto, conforme NBR 9050. Todo
corrimdo devera prolongar-se em 30cm apds o término ou inicio do desnivel, sem interrupg¢des, sendo continuo inclusive no contorno dos pilares obedecendo-se os
OBSERVAGOES DO SERVICO: afatamentos de empunhadura indicados na norma ja mencionada.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
ESCADA SAIDA A 19,70 m
ESCADA SAIDA B 19,70 m
SALA DE TOGAS A 3,00m
SALA DE TOGAS B 3,00m
TOTAL 45,40 m
ITEM 12.3.6 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - TIPO JATEAMENTO DE AREIA QUANTITATIVO: 45,50 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Colagem de pelicula adesiva em vidros para manutengio de privacidade. Nao serdo aceitos os servigos nos locais com apresentagio de bolhas e/ou enrugamentos
CRITERIO DE MEDIGAO: Area real de piso instalado
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LOCAL COMP. LARGURA AREA
GUARDA CORPOS 45,50 m 1,00 m 45,50 m?
TOTAL 45,50 m?
13.1 BANCADAS E PECAS EM GRANITO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO, NAS DIMENSOES 60X50CM,
ITEM 13.1.1 INLCUSIVE SAIA H=8CM, E RODABANCADA 10CM, COM FURACAO PARA UMA CUBA EM LOUCA E TORNEIRA QUANTITATIVO: 3,00 UND

Instalagdo de bancada em granito conforme indicado em projeto, inclusive execugdo de sistema de fixagdo chumbado a alvenaria através de tubos de ago galvanizado 2".
OBSERVAGOES DO SERVICO: O nivel dos apoios em tubo devera ser aferido previamente a colocagio da bancada. Todas as emendas das pegas de granito deverdo ser rejuntadas em rejunte epoxi.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de bancada completa instalada

AMBIENTE QUANT.
LAVABO GUARITA 1,00 unid
BHO MASC.
GUARITA 1,00 unid
BHO FEM.
GUARITA 1,00 unid
TOTAL 3,00 unid

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO, NAS DIMENSOES 360X60CM,
INLCUSIVE SAIA H=8CM, E RODABANCADA 10CM, COM FURAGAO PARA QUATRO CUBAS EM LOUGA E RESPECTIVAS

ITEM 13.1.2 TORNEIRAS QUANTITATIVO: 2,00 UND

Instalagdo de bancada em granito conforme indicado em projeto, inclusive execugdo de sistema de fixagdo chumbado a alvenaria através de tubos de ago galvanizado 2".
OBSERVAGOES DO SERVICO: O nivel dos apoios em tubo devera ser aferido previamente a colocagio da bancada. Todas as emendas das pegas de granito deverdo ser rejuntadas em rejunte epoxi.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de bancada completa instalada

AMBIENTE QUANT.
WC COLETIVO
MASC. 1,00 unid
WC COLETIVO
FEM. 1,00 unid
TOTAL 2,00 unid

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO, NAS DIMENSOES 195X60CM,
ITEM 13.1.3 INLCUSIVE SAIA H=8CM, E RODABANCADA 10CM, COM FURACAO PARA CUBA INOX E TORNEIRA QUANTITATIVO: 1,00 UND
Instalagdo de bancada em granito conforme indicado em projeto, inclusive execugdo de sistema de fixagdo chumbado a alvenaria através de tubos de ago galvanizado 2".
O nivel dos apoios em tubo deverad ser aferido previamente a colocagdo da bancada. Todas as emendas das pegas de granito deverdo ser rejuntadas em rejunte epoxi.
OBSERVACOES DO SERVICO: BANCADA COM AREA MOLHADA AO REDOR DA CUBA CONFORME IND. DE PROJETO
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade de bancada completa instalada

AMBIENTE QUANT.
COPA 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
ITEM 13.1.4 111-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

QUANTITATIVO: 18,67 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de espelho e=4mm com fundo em MDF fixado com botdo de rosca interna (botéo francés)
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
LOCAL LARG ALTURA DESCONTO QUANT. TOTAL
WC COLETIVO 1,25m 1,80m 0,00 m? 4,00 und 9,00 m?
FEM. 4,85m 1,80m 7,20 m? 1,00 und 1,53 m?
2 2
WC COLETIVO 1,25m 1,80 m 0,00 m 3,00 und 6,75 m
MASC 2,95m 1,80 m 4,32 m? 1,00 und 0,99 m?
: 0,50 m 0,80 m 0,00 m? 1,00 und 0,40 m?
TOTAL 18,67 m*
13.2 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS PARA AREAS MOLHADAS
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DECA VOGUE PLUS CONFORTO (COD. P.515.17) OU SIMILAR COM TECNOLOGIA
DE DESCARGA DUPLA COM NO MAXIMO 3/6 LITROS POR FLUXO. COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCL.
ITEM 13.2.1 ENGATE FLEXIVEL EM INOX QUANTITATIVO: 17,00 UND

Instalagdo de bacia sanitdria com. Especificagdes linha CONFORTO, DECA ou similar em posi¢es indicadas em projeto. Deverd ser aferido o nivelamento da instalagdo da
OBSERVACOES DO SERVICO: peca

CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada

AMBIENTE QUANT.

WC COLETIVO
MASC. 3,00 unid

WC COLETIVO
FEM. 5,00 unid

WC FEM. PCD
CIRC. 1,00 unid

WC MASC. PCD
CIRC. 1,00 unid

WC FEM. SALA DE

TOGAS A 1,00 unid
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WC FEM. SALA DE
TOGAS B 1,00 unid
WC MASC. SALA
DETOGAS A 1,00 unid
WC MASC. SALA
DETOGAS B 1,00 unid
LAVABO GUARITA 1,00 unid
BHO MASC.
GUARITA 1,00 unid
BHO FEM.
GUARITA 1,00 unid
TOTAL 17,00 unid
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
ITEM 13.2.2 SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 QUANTITATIVO: 8,00 UN
Cuba de embutir em louga branca colada com massa pldstica em bancada de granito com sifdo flexivel em PVC e vélvula de escoamento cromada vedada com silicone na
OBSERVAGOES DO SERVICO: porca de aperto
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
WC COLETIVO
MASC. 4,00 unid
WC COLETIVO
FEM. 4,00 unid
TOTAL 8,00 unid
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
ITEM 4323 INSTALAGAO. AF_01/2020 QUANTITATIVO: 2,00 UN
OBSERVAGOES DO SERVICO: Mictério fixado a parede conf. indicagdo do fabricante, com conjunto de ligagdo ajustavel
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
WC COLETIVO
MASC. 2,00 unid
TOTAL 2,00 unid
ITEM 13.2.4 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC E VALVULA METALICA QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Tanque em louga com coluna instalado conforme orientagdes do fabricante
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
DML 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, DECA VOGUE PLUS L.510.17 OU SIMILAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
ITEM 13.25 INSTALACAO QUANTITATIVO: 6,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagdo de lavatério conf Especificagdes em posigdes indicadas em projeto. Deverd ser aferido o nivelamento da instalagio da pega
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
WC FEM. PCD
CIRC. 1,00 unid
WC MASC. PCD
CIRC. 1,00 unid
WC FEM. SALA DE
TOGAS A 1,00 unid
WC FEM. SALA DE
TOGAS B 1,00 unid
WC MASC. SALA
DETOGAS A 1,00 unid
WC MASC. SALA
DETOGAS B 1,00 unid
TOTAL 6,00 unid
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
ITEM 13.2.6 INSTALAGAO. QUANTITATIVO: 12,00 UND
Instalagdo das barras de apoio conforme orientagdes do fabricante, com alturas definidas em projeto. Barras a serem instaladas nas laterais dos lavatérios com coluna
OBSERVAGOES DO SERVICO: suspensa
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
WC FEM. PCD
CIRC. 2,00 unid LAVAT.
WC MASC. PCD
CIRC. 2,00 unid LAVAT.
WC FEM. SALA DE
TOGAS A 2,00 unid LAVAT.
WC FEM. SALA DE
TOGAS B 2,00 unid LAVAT.
WC MASC. SALA
DETOGASA 2,00 unid LAVAT.
WC MASC. SALA
DETOGAS B 2,00 unid LAVAT.
TOTAL 12,00 unid
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

ITEM 13.2.7 INSTALAGAO. AF_01/2020 QUANTITATIVO: 12,00 UN
Instalagdo das barras de apoio conforme orientagdes do fabricante, com alturas definidas em projeto. Barras a serem instaladas nas laterais das bacias sanitarias dos
OBSERVAGOES DO SERVICO: banheiros acessiveis
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
WC FEM. PCD
CIRC. 2,00 unid BACIA SANITARIA
WC MASC. PCD
CIRC. 2,00 unid BACIA SANITARIA
WC FEM. SALA DE
TOGAS A 2,00 unid BACIA SANITARIA
WC FEM. SALA DE
TOGAS B 2,00 unid BACIA SANITARIA
WC MASC. SALA
DETOGAS A 2,00 unid BACIA SANITARIA
WC MASC. SALA
DE TOGAS B 2,00 unid BACIA SANITARIA
TOTAL 12,00 unid
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
ITEM 13.2.8 INSTALAGAO. AF_01/2020 QUANTITATIVO: 8,00 UN
Instalagdo das barras de apoio conforme orientagdes do fabricante, com alturas definidas em projeto. Barras a serem instaladas nas laterais das bacias sanitarias dos
OBSERVAGOES DO SERVICO: banheiros acessiveis
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
WC FEM. PCD
CIRC. 1,00 unid BACIA SANITARIA
WC MASC. PCD
CIRC. 1,00 unid BACIA SANITARIA
WC FEM. SALA DE
TOGAS A 1,00 unid BACIA SANITARIA
WC FEM. SALA DE
TOGAS B 1,00 unid BACIA SANITARIA
WC MASC. SALA
DETOGASA 1,00 unid BACIA SANITARIA
WC MASC. SALA
DETOGAS B 1,00 unid BACIA SANITARIA
MICTORIOS 2,00 unid
TOTAL 8,00 unid
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
ITEM 13.29 FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 QUANTITATIVO: 1,00 UN
OBSERVAGOES DO SERVICO: Cuba de embutir em inox colada com massa plastica em bancada de granito com sifdo flexivel em PVC . Cuba 46x30cm
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
COPA 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid
ITEM 13.2.10 TORNEIRA DE BANCADA REF. DOCOL ALFA LEED COD. 00592606 PRESSMATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO QUANTITATIVO: 14,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Torneira conforme especificagdes a serem instaladas em todas as cubas de embutir e lavatério coluna suspensa
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
LAVAT. COLUNA
SUSPENSA 6,00 unid
CUBA EM LOUCA 8,00 unid
TOTAL 14,00 unid
ITEM 13.2.11 TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA REF. DOCOL GALI LEED COD. 01069706 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Torneira conforme especificagdes para ser instalada nas cubas inox
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
CUBAS INOX 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid
ITEM 13.2.12 TORNEIRA DE PAREDE REF. DOCOL NOVA LOGGICA LEED COD 01067106 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO QUANTITATIVO: 1,00 UND
OBSERVAGOES DO SERVICO: Torneira conforme especificagdes para ser instalada no tanque
CRITERIO DE MEDIGAO: Por pega instalada
AMBIENTE QUANT.
TANQUE 1,00 unid
TOTAL 1,00 unid
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTAO DE ROSCA INTERNA, COM AREA MAIOR
ITEM 13.2.13 QUE 1,0 M2. AF_01/2021 QUANTITATIVO: 6,69 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de espelho e=4mm com fundo em MDF fixado com botdo de rosca interna (botéo francés)
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
LOCAL LARG ALTURA AREA ESPELHO > 1,00m?|ESPELHO < 1,00m?
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WC FEM. PCD
CIRC. 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
WC MASC. PCD
CIRC. 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
WC FEM. SALA
TOGAS A 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
WC MASC. SALA
TOGAS A 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
WC FEM. SALA
TOGAS B 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
WC MASC. SALA
TOGAS B 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
WC MASC.
COLETIVO MAIOR 3,60 m 0,96 m 3,45 m? 3,45 m?
WC FEM.
COLETIVO MAIOR 3,60 m 0,90 m 3,24 m? 3,24 m?
LAVABO GUARITA 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
BWC MASC.
GUARITA 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
BWC FEM.
GUARITA 0,50 m 0,90 m 0,45 m? 0,45 m?
TOTAL 10,74 m* 6,69 m? 4,05 m?
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTAO DE ROSCA INTERNA, COM AREA MENOR
ITEM 13.2.14 OU IGUALA 1,0 M2. AF_01/2021

VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de espelho e=4mm com fundo em MDF fixado com botdo de rosca interna (botéo francés)

CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

13.2.13

QUANTITATIVO: 4,05 M2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO FORRO MODULAR (REMOVIVEL) EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE

ITEM 14.1

SUSTENTAGAO EM PERFIS DI

E ALUMINIO

QUANTITATIVO: 1521,21 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de forro modular em PVC estruturado com perfis em aluminio com fixagdo em laje conforme indicagdes e espagamentos indicados pelo fabricante
CRITERIO DE MEDIGCAO: Por m? de forro instalado

GUARITA
FORRO MODULAR|FORRO MODULAR|
AMBIENTE LARG. COMP. AREA PVC ACUSTICO
VIGIA REVIT 15,83 m? 15,83 m?
LAVABO REVIT 1,84 m? 1,84 m?
DORM. MASC. REVIT 10,26 m? 10,26 m?
DORM. FEM. REVIT 10,26 m? 10,26 m?
BHO MASC. REVIT 3,20 m? 3,20 m?
BHO FEM. REVIT 3,20 m? 3,20 m?
SUB TOTAL 44,59 m? 44,59 m? 0,00 m*
PILOTIS
ESTACIONAMENTO REVIT 964,20 m? 964,20 m?
TORRE ESCADA LADO A REVIT 21,35 m? 21,35 m?
TORRE ESCADA LADO B REVIT 21,35 m? 21,35 m?
SUB TOTAL 1006,90 m?* 1006,90 m* 0,00 m*
1° PAVIMENTO
BWC COLETIVO MASC. REVIT 17,08 m? 17,08 m?
BWC COLETIVO FEM. REVIT 17,08 m? 17,08 m?
BWC MASC. PCD REVIT 3,69 m? 3,69 m?
BWC FEM. PCD REVIT 3,69 m? 3,69 m?
DML REVIT 2,88 m? 2,88 m?
COPA REVIT 7,50 m? 7,50 m?
HACK REVIT 5,25 m? 5,25 m?
WC PCD FEM. AUD. A REVIT 3,69 m? 3,69 m?
WC PCD MASC. AUD. A REVIT 3,69 m? 3,69 m?
CIRC. WCS AUD. A REVIT 3,42 m? 3,42 m?
SALA DE SESSOES AUD. A REVIT 267,36 m? 267,36 m?
SALA DE TRANSMISSAO
AUD. A REVIT 9,56 m? 9,56 m?
SAIDA DE EMERG. AUD. A REVIT 19,99 m? 19,99 m?
SALA DE REUNIGES AUD. A REVIT 42,41 m? 42,41 m?
SALA DE TOGAS AUD. A REVIT 29,30 m? 29,30 m?
CIRC. INTERNA REVIT 107,15 m? 107,15 m?
SECRETARIA AUD. A REVIT 50,20 m? 50,20 m?
SALA DE REUNIOES AUD. B REVIT 42,41 m? 42,41 m?
SALA DE TOGAS AUD. B REVIT 29,30 m? 29,30 m?
SECRETARIA AUD. B REVIT 50,20 m? 50,20 m?
WC PCD FEM. AUD. B REVIT 3,69 m? 3,69 m?
WC PCD MASC. AUD. B REVIT 3,69 m? 3,69 m?
CIRC. WCS AUD. B REVIT 3,42 m? 3,42 m?
SALA DE SESSOES AUD. B REVIT 267,36 m? 267,36 m?
SALA DE TRANSMISSAO
AUD. B REVIT 9,56 m? 9,56 m?
SAIDA DE EMERG. AUD. B REVIT 19,99 m? 19,99 m?
SUB TOTAL 1023,56 m? 469,72 m* 553,84 m?
TOTAL 2075,05 m* 1521,21 m?* 553,84 m?
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MODULAR (REMOVIVEL) EM LA DE PET 620X1245X25MM INCLUSIVE ESTRUTURA

ITEM 14.2 DE SUSTENTAGAO EM PERFIS DE ALUMINIO QUANTITATIVO: 553,84 M2
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 14.1
FORNECIMENTO E INSTALACAO DO FORRO EM ACM ACABAMENTO AMADEIRADO COR WOOD NOGUEIRA COLONIAL OU
ITEM 14.3 SIMILAR (PADRAO COMPATIVEL COM COR DOS BRISES), em réguas L=1,00m, INCL. ESTRUTURA DE FIXAGAO QUANTITATIVO: 138,40 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Instalagio de forro com acabamento em pegas metalicas no mesmo padréo dos brises
CRITERIO DE MEDIGAO: Por m? de forro instalado
EXTERNO SOBRE GRAMADO PERIMETRAL
AMBIENTE | LARG. COMP. AREA
LATERAIS (CONTORNO) | REVIT 138,40 m?
TOTAL 138,40 m?
ITEM 15.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 QUANTITATIVO: 49,27 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Escavagdo para passagem de tubulagdo de caminhamento de rede sanitéria, conforme caminhamento e didmetros indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REDE COMP. AREA SECAO VOLUME
100mm ENTERRADA 542,40 m 0,09 m? 48,81 m* SECAO ESCAVAGAO 0,30x0,30m
50mm ENTERRADA 5,50m 0,06 m? 0,33 m? SECAO ESCAVAGAO 0,20x0,30m
40mm ENTERRADA 3,00m 0,05 m? 0,13 m* SECAO ESCAVAGAO 0,15x0,30m
TOTAL 49,27 m*
ITEM 15.4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 QUANTITATIVO: 45,00 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Reaterro de escavagio para passagem de tubulagdo pés alinhamento e nivelamento do tubo.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
REDE VOL. ESCAVACAO AREA TUBO VOLUME
100mm ENTERRADA 48,81 m* 4,2600 m? 44,55 m* SECAO ESCAVAGAO 0,30x0,30m
50mm ENTERRADA 0,33 m? 0,0108 m? 0,32m? SECAO ESCAVAGAO 0,20x0,30m
40mm ENTERRADA 0,13 m* 0,0038 m? 0,13 m* SECAO ESCAVAGAO 0,15x0,30m
TOTAL 45,00 m*
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
ITEM 15.4.3 DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 50,50 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Fixagdo de tululagdo suspensa com fita metélica perfurada com utilizagdo de bucha e parafuso
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 40mm 21,40 m
Tubos 50mm 29,10 m
TOTAL 50,50 m
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
ITEM 15.4.4 DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 4330 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Fixagdo de tululagdo suspensa com fita metélica perfurada com utilizagdo de bucha e parafuso
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 100mm 43,30 m
TOTAL 43,30 m
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA
ITEM 15.4.5 EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS QUANTITATIVO: 40,30 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Fixagdo de tululagdo suspensa com fita metélica perfurada com utilizagdo de bucha e parafuso
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 100mm 40,30 m
TOTAL 40,30 m
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
QUANTITATIVO: 12,60 M

ITEM 15.4.6 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de rasgo com marreta e talhadeira em alvenaria para embutimento de tubulagdo previamente a execugdo de reboco

CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

AMBIENTE QUANT.
Tubos 40mm 12,60 m
TOTAL 12,60 m

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS

ITEM 15.4.7 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de rasgo com marreta e talhadeira em alvenaria para embutimento de tubulagdo previamente a execugio de reboco

CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

QUANTITATIVO: 94,00 M

AMBIENTE QUANT.
Tubos 50mm 78,90 m
Tubos 75mm 15,10 m

TOTAL 94,00 m
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ITEM 15.4.8 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS QUANTITATIVO: 12,60 M
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 15.4.6
ITEM 15.4.9 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS QUANTITATIVO: 94,00 M
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 15.4.7
ITEM 16.5.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 QUANTITATIVO: 5,55 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Escavagio para passagem de tubulagdo de caminhamento de rede hidraulia, conforme caminhamento e didmetros indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
REDE | COMP. | AREA SECAO VOLUME
25mm ENTERRADA | 61,70 m | 0,09 m? 5,55 m* SECAO ESCAVAGAO 0,30x0,30m
TOTAL 5,55 m?®
ITEM 16.5.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 QUANTITATIVO: 5,52 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Reaterro de escavagio para passagem de tubulagdo pés alinhamento e nivelamento do tubo.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
REDE TVOL. ESCAVACAO|  AREA TUBO VOLUME
25mm ENTERRADA | 5,55 m* | 0,0303 m? 5,52 m? SECAO ESCAVAGAO 0,30x0,30m
TOTAL 5,52 m*
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
ITEM 16.5.3 AF_09/2023 QUANTITATIVO: 218,10 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Fixagdo de tululagdo suspensa com fita metélica perfurada com utilizagdo de bucha e parafuso
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 25mm 206,50 m
Tubos 32mm 11,60 m
TOTAL 218,10 m
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
ITEM 16.5.4 DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 50,50 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Fixagdo de tululagdo suspensa com fita metélica perfurada com utilizagdo de bucha e parafuso
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 40mm 2,70m
Tubos 50mm 3,60m
TOTAL 6,30 m
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
ITEM 16.5.5 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 115,70 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de rasgo com marreta e talhadeira em alvenaria para embutimento de tubulagdo previamente a execugio de reboco
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 25mm 114,40 m
Tubos 40mm 1,30 m
TOTAL 115,70 m
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
ITEM 16.5.6 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 0,70 M
OBSERVAGOES DO SERVICO: Execugdo de rasgo com marreta e talhadeira em alvenaria para embutimento de tubulagdo previamente a execugdo de reboco
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
AMBIENTE QUANT.
Tubos 50mm 0,70m
TOTAL 0,70 m
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS
ITEM 16.5.7 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 115,70 M
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 16.5.5
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS
ITEM 16.5.8 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 QUANTITATIVO: 0,70 M
VIDE PLANILHA DE CALCULO NO ITEM 16.5.6

ITEM

22.5.1

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

OBSERVAGOES DO SERVICO: Fixagdo de tululagdo suspensa com fita metélica perfurada com utilizagdo de bucha e parafuso
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

QUANTITATIVO:

37,40 M
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AMBIENTE QUANT.
Tubos 2 1/2" 37,40 m
TOTAL 37,40 m
ITEM 225.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 QUANTITATIVO: 2,98 M3

OBSERVAGOES DO SERVICO: Escavagio para passagem de tubulagdo de caminhamento de rede hidraulia, conforme caminhamento e didmetros indicados em projeto
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

REDE | COMP. | AREA SECAO VOLUME
Tubos 2 1/2" ENTERRADO | 33,20m | 0,09 m? 2,98 m* SECAO ESCAVAGAO 0,30x0,30m
TOTAL 2,98 m*
ITEM 233 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 QUANTITATIVO: 2,88 M3
OBSERVAGOES DO SERVICO: Reaterro de escavagio para passagem de tubulagdo pés alinhamento e nivelamento do tubo.
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
REDE [VOL. ESCAVACAO]  AREA TUBO VOLUME
Tubos 2 1/2" ENTERRADO | 2,98 m? | 0,1035 m? 2,88 m* SECAO ESCAVAGAO 0,30x0,30m
TOTAL 2,88 m*
ITEM 231 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 QUANTITATIVO: 322,30 M2
OBSERVAGOES DO SERVICO: Limpeza de pele de vidro sem marcagao de digitais e/ou vestigios de pintura
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI
ITEM QUANT.
12.3.1 322,30 m?
TOTAL 322,30 m?
ITEM 232 LIMPEZA FINAL DA OBRA QUANTITATIVO: 2153,04 M2

OBSERVAGOES DO SERVICO: Limpeza de pele de vidro sem marcagao de digitais e/ou vestigios de pintura
CRITERIO DE MEDIGAO: Conforme caderno técnico SINAPI

ITEM QUANT.
AREA

CONSTRUIDA 2153,04 m?
TOTAL 2153,04 m?




