



FICHA TÉCNICA

AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO DE FORÇA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES DE 04 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO, DO ESTADO DE SERGIPE, sendo elas: Colégio Estadual João Antônio Cesar, Centro de Excelência Rural Engenheiro José Carvalho, Escola Estadual Rosinha Felipe e Colégio Estadual Professora Maria Lucilene de Almeida Santos.

➤ PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

- Serviços Preliminares;
- Demolições e remoções;
- Instalações Elétricas (pontos para ares condicionados);
- Esquadrias;
- Pintura e Tratamentos;
- Diversos;

VALOR DA OBRA: R\$ 1.410.684,17 (Um milhão, quatrocentos e dez mil, seiscentos e oitenta quatro reais e dezessete centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO.	R\$ 157.702,32
2.0	AUMENTO DE CARGA E CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO ANTÔNIO CESAR.	R\$ 380.488,24
3.0	AUMENTO DE CARGA E CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ENG. JOSÉ CARVALHO.	R\$ 373.749,59
4.0	AUMENTO DE CARGA E CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROSINHA FELIPE.	R\$ 290.771,93
5.0	AUMENTO DE CARGA E CLIMATIZAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUCILENE DE ALMEIDA SANTOS.	R\$ 209.972,09
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 1.410.684,17

➤ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 (Cento e oitenta) dias.

Rua Gutemberg Chagas, n.º 169 - DIA – Bairro Inácio Barbosa - Aracaju/SE
Fones: (79) 3194-3204 – 3194-3205 – 3194-3206

Documento assinado digitalmente
RUSKAJA CUNHA SANDRIN
Data: 02/06/2025 14:13:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
JOSEFA AIRES RODRIGUES SANTOS
Data: 02/06/2025 15:47:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
QUIRINO LOPES FERREIRA JUNIOR
Data: 03/06/2025 08:43:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: O48J-RYVV-BICG-O7XN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- RUSKAJA CUNHA SANDRIN 02/06/2025 14:13:16 (Certificado Digital)
- JOSEFA AIRES RODRIGUES SANTOS 02/06/2025 15:47:44 (Certificado Digital)
- QUIRINO LOPES FERREIRA JUNIOR 03/06/2025 08:43:02 (Certificado Digital)