CEMOP

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Publicas

Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20
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DESCRIGAO
CANTEIRO DE OBRAS
ADMINISTRAGAO LOCAL
Equipe Dirigente
Manutencdo do Canteiro
Equipamentos de Apoio a Producéo
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), momento maximo de
carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm).

af 07/2020

Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via interna (dentro do canteiro -
unidade: txkm). af 07/2020

INSTALACAO DO CANTEIRO

Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022

Placa de obra em lona com impressdo digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
Placa de obra em lona com impressédo digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada

Locacdo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02 02/2022

Locacdo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02 02/2022

Locacdo de container - Refeitério sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev

02 02/2022

Locacdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 50mm - Rev
03 10/2022

Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

Tapume com telha metdlica. af 03/2024

EXECUGCAO DE OBRAS

FUNDAGOES

Sondagem com lémina d'agua

Bate-estacas por gravidade, poténcia de 160 hp, peso do martelo até 3
toneladas - chp diurno. af 11/2014

Execucdo de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armacdo - ¢
250mm

Emenda de estaca pré-moldada, incluso material

Controle tecnolbégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia
101 a 150 km

TRAPICHE PROVISORIO
PROJETO DO TRAPICHE PROVISORIO

Projeto estrutural de ago/aluminio/madeira incluindo fundag¢des acima de até
500m?
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CONSTRUGAO DO ATRACADOURO FLUTUANTE EM SANTANA DE SAO FRANCISCO/SE
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1.494,83
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8,18
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988,32
2.223,72
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282,76

75,89
2.295,19

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01204
BDI: 23,54%

Ref : Margo/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
265.018,08 23,28
173.789,69 65,57
164.907,32 62,22
7.387,54 2,79
1.494,83 0,56
24.167,00 9,12
13.533,00 5,11
10.634,00 4,01
67.061,39 25,31
8.380,62 3,16
430,07 0,16
149,78 0,06
11.859,84 4,48
5.929,92 2,24
13.342,32 5,03
14.938,68 5,64
784,71 0,30
2.146,25 0,81
9.099,20 3,43
873.353,38 76,72
166.864,48 19,08
17.638,96 2,00
16.452,00 1,88
85.959, 04 9,84
910,68 0,10
45.903,80 5,26
208.532,52 23,89
9.030,70 1,03
1.773,90 0,20

6,57
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@E’ I*I@p PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Publicas CONSTRUCAO DO ATRACADOURO FLUTUANTE EM SANTANA DE SAO FRANCISCO/SE Cod. Empreendimento: 01204

Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : BDI: 23,54%

13.006.572/0001-20 Ref : Margo/2025-1  Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

02.02.001.002 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h 40,00 154, 96 6.198,40 0,71

02.02.001.003 Desenhista projetista com encargos complementares h 40,00 26,46 1.058,40 0,12

02.02.002 EXECUGAO 175.578,47 20,12

02.02.002.001 Pranchao nao aparelhado *8 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou m 795,13 89,18 70.909,69 8,12
equivalente da regiao - bruta

02.02.002.002 Pranchao nao aparelhado *7,5 x 23* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim m 481,53 89,18 42.942,85 4,92
ou equivalente da regiao - bruta

02.02.002.003 Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 481,14 15,16 7.294,08 0,84

02.02.002.004 Madeira rolica sem tratamento - eucalipto d = 16 a 19 cm m 1.458,00 15,52 22.628,16 2,59

02.02.002.005 Prego de aco polido com cabeca 19 x 33 (3 x 9) kg 28,38 21,15 600,24 0,07

02.02.002.006 Maquina p/ cravacdo (método ndo destrutivo) h 60,00 276,36 16.581,60 1,90

02.02.002.007 Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 60,00 37,20 2.232,00 0,26

02.02.002.008 Carpinteiro de formas com encargos complementares mes 1,00 6.774,03 6.774,03 0,78

02.02.002.009 Servente de obras com encargos complementares mes 1,00 5.615,82 5.615,82 0,64

02.02.003 REMOGAO 23.923,35 2,74

02.02.003.001 Remogdo de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m un 225,00 51,26 11.533,50 1,32

02.02.003.002 Carpinteiro de formas com encargos complementares mes 1,00 6.774,03 6.774,03 0,78

02.02.003.003 Servente de obras com encargos complementares mes 1,00 5.615,82 5.615,82 0,64

02.03 LAJE DE CONCRETO 48.158,93 5,53

02.03.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 50,00 10,72 536,00 0,06
gabarito de madeira

02.03.002 Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacdo para m3 19,41 115,31 2.238,17 0,26
colocacdo de férmas). af 01/2024

02.03.003 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em m2 142,90 145,96 20.857,68 2,39
madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizacdes. af 01/2024

02.03.004 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 541,40 16,07 8.700, 30 1,00
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

02.03.005 Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 120,90 14,94 1.806,25 0,21
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

02.03.006 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de m3 12,94 875,01 11.322,63 1,30
bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af 01/2024

02.03.007 Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 m? 21,17 127,44 2.697,90 0,31
MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento

02.04 INSTALACAO DAS PASSARELAS 425.268,39 48,69

02.04.001 Passarela fixa em estrutura em perfil de aco carbono 1020 dobrado, com guarda un 1,00 84.717,16 84.717,16 9,70

corpo, piso em madeira de lei sem cavilha impermeabilizado, em barrotes em
madeira de lei tratada, fixados com parafusos e dobradicas metdlicas em aco,
Pierglass ou similar
02.04.002 Passarela mével com rampa para deck em estrutura em perfil de aco carbono un 1,00 127.075,75 127.075,75 14,55
1020 dobrado, com guarda corpo, piso em madeira impermeabilizado, em barrote
em madeira de lei, fixados com parafusos e dobradicas metdlicas em aco,
Pierglass ou similar
02.04.003 un 1,00 213.475,48 213.475,48 24,44
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CEMOP

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Publicas

Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

ITEM

02.05

02.05.001

02.05.002

02.05.003
02.05.004

Deck flutuante em estrutura de madeira de lei,

DESCRIGAO

piso em réguas

impermeabilizado, flutuadores em fibra de vidro em gel e resina, preenchidos
com EPS, defensa fixa em EVA, cunho reforcado em aluminio, capac.: 115kg/m2,
modelo 302E, Pierglass ou similar.

DIVERSOS

Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRE-FABRICADO COM FORMAS
METALICAS, inclusive placas - exclusive transporte (incluir no orcamento a
composigdo de trasnporte adotando-se a densidade=1,7t/m?3)

Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), momento maximo de
carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm).

af 07/2020

Remocdo de tapume

Limpeza geral

Importa o presente orcamento em :

(um milhé&o,

cento e trinta e oito mil,

trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos)

Documento assinado digitalmente

GIOVANA NUNES WESZ
Data: 28/05/2025 10:35:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb
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CONSTRUGAO DO ATRACADOURO FLUTUANTE EM SANTANA DE SAO FRANCISCO/SE

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01204

BDI: 23,54%

Ref : Margo/2025-1 Moeda : R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
24.529,06 2,81

un 1,00 9.390,74 9.390,74 1,08
txkm 1.300,00 10,41 13.533,00 1,55
m2 80,00 15,32 1.225,60 0,14
m2 124,09 3,06 379,72 0,04
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.138.371,46
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