GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS PUBLICAS — COOP

REFORMA, AMPLIA(}AO E URBANIZAGAO DA COLINA SANTO ANTONIO NO
MUNICIPIO DE ARACAJU NO ESTADO DE SERGIPE (ORSE 1473)

FICHA TECNICA

AREA DO EMPREENDIMENTO
Area construida 2.125,00m?
PRINCIPAIS |NTERVENQ6ES:

A Seguir as principais atividades de edificagbes qualitativas contempladas nos projetos
base.

Equipe Topografica de Campo Completa ( com equipamento) e escritorio
(Processamento e desenho) dia 90,000

Pavimentagdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural,
10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia

grossa compactada c/ placa vibratéria, e(comp.)=6¢cm, rejuntado ¢/ areia fina. m2 779,56000
Equipe Dirigente un 1,000
Passarela metalica, composta de perfis metalicos, chapas em xadrez e

chumbadores, pintura de acordo com especificagdo Npb-1550 - Obra do CCS kg 4030,000
Tapume com telha metalica. af 03/2024 m2 543,4000

Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado

fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco m2 193,38000
Estaca escavada mecanicamente - @ 400mm, com concreto fck = 21 Mpa e

armadura CA-50 e CA-60 m 228,000
Guarda-corpo panoramico com perfis de aluminio e vidro laminado 8 mm,

fixado com chumbador mecénico. af 04/2019 ps m 31,44000
Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos

antiderrapante m 102,5000

Pavimentagdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido,
10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia

grossa compactada c/ placa vibratéria, e(comp.)=6¢cm, rejuntado ¢/ areia fina. m2 238,95000
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso
de bomba - langamento, adensamento e acabamento. af 01/2024 m3 31,11000

VALOR DA OBRA:
R$ 1.677.367,47 (um milhdo, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete

reais e quarenta e sete centavos) com pregos referentes ao més de margo/2025 (ORSE e
SINAPI)

PRAZO:
18 (dezoito) meses
Aracaju, 06 de junho de 2025.
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