
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ – 

VIGÁRIO CRAVO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE, NESTE 

ESTADO. 

 

 

ÁREA DA REFORMA: 5.909,57 m² 
 
 

 

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES: 
 

 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO ESTAMPADO, USINADO, COM ABAMENTO TIPO 

TECH – STONE, OU SIMILAR – 4192,48 m² 

REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO BRANCO POLAR – 89,89 m² 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA – 3160,95 m² 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA – 116,94 m³ 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 10 CM – 521,84 m² 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO FULGET (GRANITO LAVADO) – 241,67 m² 

 
 

VALOR DA OBRA: R$ 2.514.048,38 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil, quarenta e 

oito reais, e trinta e oito centavos). 

 
 

PRAZO: 06 (seis) meses 

 
 

 

Aracaju, 16 de Julho de 2025. 
 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

HENRIQUE SOUZA SANTOS 

Engenheiro Civil 

CREA/SE 272113329-2 
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