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IDENTIFICAGAO DO PROJETO

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BOQUIM
RUA CAMILO CALAZANS, N° 75, BAIRRO HORACIO FERNANDES

ENDERECO: FONTES, CEP: 49360-00, BOQUIM/SE

CNPJ: 13.097.068/0001-82

OBJETO: REFORMA DA PRACA DA MATRIZ - VIGARIO CRAVO

ENDERECO DA PRAGA VIGARIO CRAVO, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 49360-000,
OBRA: BOQUIM/SE

AREA CONSTRUIDA: 5.909,57 m?
COORDENADAS: 8767124,22 S 650617,67 O

1 TABELA DE MATERIAIS

O desenvolvimento do projeto de arquitetura da Reforma da
Praga da igreja Matriz, no municipio de Boquim/SE, conforme nota
geral nas pranchas, foi realizado em BIM (Building Information
Modelling) conforme preconiza a Resolugdo Decreto N° 10.306, de
abril de 2020. Sendo assim, os quantitativos presentes nas tabelas,
memoriais e orcamento do projeto foram extraidos diretamente dos
modelos.

Os quantitativos indiretos e informagdes para facilitar o
entendimento de alguns quantitativos especificos, bem como as
consideragbes que foram feitas para facilitar o langcamento e
agrupamento de alguns itens no orgamento, estdo contidos na
memdria de calculo a seguir.

Em anexo a este documento estdo orientagées em relagdo a

estrutura do orgamento executivo, para esclarecimento de futuras
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revisdes. Além disso, consta também o mapa de localizagdo para o

calculo dos fretes.

2 MEMORIA DE CALCULO

A seguir estdo descritos os fatores, e processos de calculos
considerados para as composi¢cdes em que o valor final ndo é obtido

diretamente dos projetos.

e CANTEIRO DE OBRAS

Considerado um barracdo aberto de apoio a produgdo, com
15m2: 3m de largura * sm de comprimento.

Barracdes para escritério e depdsito com 25,41 m? e 38,72 m?,
respectivamente.

E por fim, aluguel de um banheiro quimico durante o prazo da

obra.

e FRETES

Os valores em volume de material foram extraidos pela curva
abc de insumos do orgamento.

FRETE DE AREIA:

Total em areia média: 158,00 m3;

Total em areia grossa: 15,00 m>.

Municipio de origem da jazida: Boquim/se (municipio
escolhido com base na distancia minima ao municipio da obra, em
documento fornecido pela ADEMA que lista as jazidas localizadas no
estado de Sergipe).

Distancia minima considerada: 20km
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Total em toneladas, considerando uma massa especifica
genérica de 1,5t/m3: (158 m3+15 m3) *1,5 t/m3= 259,5 t.

Total em tkm = 259,5t * 20 km = 5.190,00 tkm.

FRETE DE BRITA:

Total em brita n®0: 7,28 m3;

Total em brita n°1: 28,18 m3;

Total em brita n°2: 7,01 m3;

Total em brita n°3: 0,27 m3.

Municipio de origem da jazida: Tomar do Geru/SE (municipio
escolhido com base na distancia minima ao municipio da obra, em
documento fornecido pela ADEMA que lista as jazidas localizadas no
estado de Sergipe).

Distdncia Tomar do Geru-Boquim: 57,1 km (distancia obtida a

partir do google maps).

m—
X 1 Riachas
Q© m o B F b X P Q pesmuissrotaise B Postos de gasolina Y Caregaments de VE I3 C:
telhor  thitm 1ham 10h ham - Y — -
Tanque.Nove
Garmpo
® | Tomar do Ger, SE, 49230-000 | Pequens, G
: o =]

6 ‘ Boquim, SE, 49360-000 |

@  Adicionar destino

Sair agora - Opgoes
e
g Enviar rotas para o samsung o Coviar
SM-M315F link
E== —
@ via SE-160 1h 12 min (=)
Trajeto mais répido agora nas 571km
condiges atusis dotrénsite
«
Detalhes eru z
umbatiba
Ri
& via SE-467 & SE-160 1h 14 min &1 h19min /
59,5 km 682 km Liot)
E=m)
M viaBR-101e SE-285 1h 19 min
69, 2km  tin'Real Convento

(Distancia Tomar do Geru-Boquim)



»
PREFEITURA MUNICIPAL DE p QOJ E I A R ‘ '
BOQ U I M Apoio Técnico e Desenvolvimento Municipal

DESENVOLVE-SE
Agéncia Sergipe de Desenvolvimento
Total em toneladas, considerando uma massa especifica
denérica de 1,5 t/m3: (7,28 m3 + 28,18 m3 + 7,01 m3 + 0,27 m3) ¥ 1,5 t/m?3
= 64,11 t.
Total em tkm = 64,11 t * 57,1 km = 3.660,68 tkm.

FRETE DE PEDRA DE MAO:

Total em pedra de mé&o: 140,85 m3.

Municipio de origem da jazida: Tomar do Geru/SE (municipio
escolhido com base na distancia minima ao municipio da obra, em
documento fornecido pela ADEMA que lista as jazidas localizadas no
estado de Sergipe).

Distdncia Tomar do Geru-Boquim: 57,1 km (distancia obtida a

partir do google maps).
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Total em toneladas, considerando uma massa especifica
genérica de 1,5 t/m3: (140,85 m3) ¥ 1,5 t/m3= 211,28 t.

Total em tkm = 211,28 t * 57,1 km = 12.064,09 tkm.



»
PREFEITURA MUNICIPAL DE p ROJ E I A R ‘ '
BOQ U I M Apoio Técnico e Desenvolvimento Municipal

IDesSeNVOLVE-SE

Agéncia Sergipe de Desenvolvimento

FRETE DE CONCRETO USINADO:

Total em concreto usinado: 270,42 m3.

Municipio de origem da concreteira: Aracaju/SE

Distancia Aracaju-Boquim: 83 km (distancia obtida a partir do

google maps).
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(Distancia entre Aracaju e Boquim: 83km)

Total em toneladas, considerando uma massa especifica
genérica de 2,4 t/m3: (270,42 m3) * 2,4 t/m3= 649,01 t.

Total em tkm = 649,01t * 83 km = 53.867,63 tkm.

e MOBILIZAGAO

Transporte por meio de caminhdo muck de betoneiras,
andaimes entre outros equipamentos necessarios. Considerando
Aracaju o municipio de origem desses equipamentos. Distancia
obtida a partir do Google Maps. O valor da composicdo em Tonelada x
metro foi obtido considerando a capacidade maxima do caminhédo
usado na composic¢éo (6,2 toneladas) e a distancia Aracaju - Boquim,

resultando em: 6,2 t * 83 km = 514,6 txkm.
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(Distancia entre Aracaju e Boquim: 83km)

o DESMOBILIZAGAO

Transporte por meio de caminhdo muck de betoneiras,

andaimes entre outros equipamentos necessarios. Considerando

Aracaju o municipio de origem desses equipamentos. Distancia

obtida a partir do Google Maps. O valor da composicdo em Tonelada x

metro foi obtido considerando a capacidade maxima do caminhao

usado na composic¢éo (6,2 toneladas) e a distancia Aracaju - Boquim,

resultandoem: 6,2t * 83 km =

514,6 txkm.
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o ISOLAMENTO E SINALIZAGAO
TAPUMES EM TELHA METALICA: Para a &rea de tapume, foi

considerada uma altura minima de 2,2 m(NR-18) e um comprimento
equivalente ao perimetro da area de intervengdao da proposta,
distanciado em 2 m em relagdo ao limite da praga. O valor final de

tapume é: (70,14 m + 131,93 m + 55,43 M +130,74 M) X 2,2 M = 854,13 m3,

(Perimetro do poligono que circunscreve a drea da praca, com distancia de 2
m das bordas)

SINALIZACAO NOTURNA: A sinalizacdo foi considerada como
instalada em todo o perimetro do isolamento, ou seja: 70,14 m + 131,93
m + 55,43 m +130,74 m = 388,24 m.

PLACAS DE SINALIZAGAO: Foram consideradas placas em todo
o perimetro do isolamento a cada 50 m, ou seja: 388,24/50 = 8 placas

(Namero inteiro mais préximo).

e DEMOLICAO

Foram considerados apenas elementos relevantes para o

volume a ser descartado, seja por volume unitario ou por quantidade.

7
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Os valores abaixo, seja em m* ou em outra unidade, foram extraidos

diretamente do Modelo BIM:

ALVENARIA DE PEDRA: 196,93 m3, referente ao material
componente dos canteiros existentes

ESTRUTURAS DE CONCRETO GENERICAS: 4,06 m3, referentes ao
volume da base da santa existentes e das bases em concreto dos
postes existentes.

DEMOLI(;I\O DE ARGAMASSAS: 532,66 m?2, referente ao
revestimento dos canteiros. Para a conversdo em volume, foi
considerada uma espessura média 2,5 cm, resultando em um valor de
13,32 m3.

DEMOLIGCAO DE MEIO FIO: 496,17 m, referentes aos elementos
que delimitam a area da praga existente e também delimitam as vagas
de estacionamento existentes. Para a conversiao em volume, foi
considerada uma segdo transversal média de 15 cm de largura por 30
cm de largura, resultando em 22,33 m3,

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA: 3160,95
m?, referente ao piso existente da praga. Para a conversdo em volume,
foi utilizada uma espessura média de 5 cm, resultando em 158,05 m?3.

DEMOLICI\O DE PAVIMENTO INTERTRAVADO: 400,52 m?,
referente ao piso existente da praca. Para a conversdo em volume, foi
utilizada uma espessura média de 8 cm, resultando em 32,04 m3,

BOTA FORA DA REGULARIZAGAO: Para a regularizacdo para o
futuro nivel da praga, foi considerado apenas a retirada do volume de
solo interno aos canteiros. O volume de bota fora refere-se a
diferenga da quantidade de solo retirada para regularizagdo e da

quantidade necessaria para criar o volume interno dos canteiros da

8
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proposto. O volume de regularizagdo dos canteiros foi calculado
considerando a area interna dos canteiros existentes, multiplicado
por uma altura estimada de 40cm, resultando em: 1946,16 m? x 0,4 m =

778,46 m3

- 1946,16

ED&:D‘“@ b N\ Q

0 Pr=aln) ==l

O total de bota fora se da pela diferenca entre o volume
extraido pela regularizagdo e o volume necessdrio para o
preenchimento dos novos canteiros: Regularizagdo(778,46 m3) -
Aterro dos canteiros novos (225,15 m3) = Bota Fora (553,34 m3).

TOTAL EM VOLUME E MASSA DE RESIDUOS SOLIDOS: 196,93 +
4,06 + 13,32 + 22,33 + 158,05 + 32,04 + 553,34 = 980,07 m3. Em
toneladas, considerando uma massa especifica genérica de 1,5t/m?3:
1,5 ¥ 980,07 = 1470,1 t.

TOTAL DE TRANSPORTE: Foi considerada a distancia entre a
cidade de Boquim e a cidade onde estd situado o ponto mais préximo
de descarte legalizado. Distancia Boquim-Rosario = 104km, logo em

tonelada -quilémetro = 1470,1 * 104 = 152890,4 tkm.
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3 CONSIDERAGOES SOBRE OS QUANTITATIVOS DO PROJETO DE
ARQUITETURA

Nesta segdo serdo explicitados critérios de extracdo de
quantitativos da arquitetura para facilitar a leitura e entendimento de
alguns valores da planilha orgamentaria. Vale destacar que serdo
demonstradas apenas as situagdes que merecem esse destaque,
sendo as demais de extragdo légica e de facil entendimento ao

visualizar e verificar o modelo BIM do projeto.

e PAVIMENTAGCAO

LOCACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO E LOCACAO DE
PAVIMENTAGAO: O valor na planilha refere-se & soma de todos os
pisos no modelo da proposta, que fazem contato com o solo.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LONA PLASTICA, CALCADA DE
CONCRETO E CONTRAPISO: O valor na planilha refere-se a soma de
todos os pisos no modelo da proposta em que sua composigdo
representativa ndo possui tais elementos. S3o eles: Piso Fulget,
Calcada de concreto e Piso Tatil. Vale ressaltar que como os pisos
modelados como cal¢cadas de concreto, também servem como base
para os pisos Fulget e Tatil, seu quantitativo se mistura com os
demais. Foi considerado também, que o piso tétil sera executado apds

serem executadas as calgadas de concreto.

e CANTEIROS E BASE DA SANTA
REATERRO MANUAL DE VALAS: O valor na planilha refere-se a

camada interna dos canteiros, abaixo da camada de terra vegetal, que

sera extraido do valor de demoligao dos canteiros existentes.

10
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CHAPISCO: O valor na planilha refere-se as areas das superficies
laterais dos elementos delimitadores dos canteiros, sejam em
alvenaria de pedra ou em alvenaria de bloco de concreto. Refere-se
também as areas das superficies verticais revestidas em granito da
base da santa e da base da parede monumento existente.

IMPERMEABILIZAGAO: O valor na planilha refere-se as areas
das superficies laterais e superior dos elementos delimitadores dos
canteiros, sejam em alvenaria de pedra ou de alvenaria de bloco de
concreto.

CONTRAPISO: O valor na planilha refere-se as areas dos tampos
em granito polar, da base da santa e da base da parede monumento
existente.

EMBOGO OU MASSA UNICA: O valor na planilha refere-se as
areas das superficies laterais e superior dos elementos delimitadores
dos canteiros, sejam em alvenaria de pedra ou de alvenaria de bloco
de concreto. Refere-se também as areas das superficies verticais
revestidas em granito da base da santa e da base da parede
monumento existente.

FUNDO SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA: O valor na
planilha refere-se as areas das superficies laterais externas e superior
dos elementos delimitadores dos canteiros, sejam em alvenaria de
pedra ou de alvenaria de bloco de concreto.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE: O valor do
quantitativo na planilha, refere-se a forma necessaria para a
concretagem da laje que serve de apoio para a santa.

TELA SOLDADA: O valor do quantitativo na planilha, refere-se a

armadura necessaria a laje de base de apoio para a santa.

1
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REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE EM GRANITO BRANCO
POLAR: O valor do quantitativo na planilha, refere-se as areas laterais
e superior das paredes e tampos da base da santa e da base da parede

monumento.

e PAISAGISMO
PLANTIO DE ARBUSTO: O valor na planilha refere-se ao

quantitativo de plantas de pequeno porte em que a especificagdo ndo
foi encontrada nas bases ORSE/SINAPI.

GRAMA AMENDOIM: O valor na planilha refere-se a
quantidade total de mudas para cobrir a area de forragdo
especificada em projeto. Esse calculo é feito a partir da area que uma
muda ocupa, que por sua vez é dada pelo quadrado da distancia entre

mudas recomendada por espécie:

Jad

X cm

L= =5

Xem.Xcm=Xcm?

R R

O plantio tem como base o espagamento minimo entre mudas.
Para cada espécie de planta a ser considerada e para cada
finalidade pretendida ao canteiro existe um espagamento ideal.

A area ocupada pela muda nos elementos de forragdo serdo
indicados na descrigio das espécies no caderno de especificagdo

Quantidade de mudas = area do canteiro em m? / area
ocupada pela muda em m*

Dessa forma entendemos também que a area ocupada pela
muda é igual ao espacamento entre mudas elevado ao quadrado.

12
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Para a grama amendoim, essa distancia é de 50 cm, logo a area
que uma muda deve ocupar é de 0,25 m? . Em relagéo a rea de
forracdo especificada no projeto (225,73 m2) temos um total de 903

mudas (maior valor inteiro).

4 CONSIDERAGOES SOBRE OS QUANTITATIVOS DOS PROJETOS DE
ENGENHARIA

Para este projeto em especifico, os projetos de Engenharia
foram elaborados por uma empresa terceirizada. Dessa forma, todos
os quantitativos dos projetos de engenharia (Instalagdes elétricas)
foram fornecidos pelos autores dos projetos, e somente inseridos na

planilha orcamentaria pela equipe do Projetar.Se.

13
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5 RESPONSABILIDADE TECNICA

Documento assinado digitalmente

“b HENRIQUE SOUZA SANTOS
g Data: 16/07/2025 14:50:28-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
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