
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA VIGÁRIO CRAVO, NO MUNICÍPIO DE 
BOQUIM/SE

FICHA TÉCNICA

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO: 5909,57m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

→ Pavimentação  em  concreto  usinado,  bomb.,  lançado  e  adensado,  armado,  fck=25mpa,  
estampado, colorido, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl.  
juntas serrada 5x10 a 40mm………………………………………………….…………………………………………..4.192,48m²

→ Revestimento para piso ou parede em granito branco polar, e = 2cm, aplicado com argamassa  
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço……………………………………………..……………..……89,89m²

→ Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento………………………….4.192,48m²

→ Remoção de piso em Pedra Portuguesa.…………………………………………………………………..……3.160,95m²

VALOR DA OBRA: R$ 2.514.048,38 (Dois milhões, Quinhentos e Quatorze mil, Quarenta e Oito 

reais e Trinta e Oito centavos).

PRAZO: 06 (seis) meses.

Aracaju, 17 de Julho de 2025.

Pedro Ivo de Amorim Thiessen
Arquiteto e Urbanista

SPE/SEDURBI
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