
Página:1 de 4

PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO 

1.1 A partir do lançamento do Programa Acelera Sergipe, que se destaca como um programa inovador de 
interiorização de investimentos, promovendo, por meio de uma parceria com as prefeituras, melhorias 
estruturais significativas e impulsionando o crescimento econômico nos municípios sergipanos. Assim, 
reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional, promovendo não apenas a infraestrutura 
física, mas também o crescimento econômico e a geração de emprego e renda para a população. Dessa 
forma, o presente Projeto Básico tem por objetivo definir as diretrizes básicas para subsidiar a contratação 
dos  SERVIÇOS/OBRAS DE  REFORMA DA PRAÇA VIGÁRIO CRAVO, NO MUNICÍPIO DE 
BOQUIM, NESTE ESTADO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

1.2 O valor orçado para efeito de avaliação da exequibilidade da proposta, inclusos os custos indiretos é 
R$  2.514.048,38  (Dois  milhões,  Quinhentos  e  Quatorze  mil,  Quarenta  e  Oito  reais  e  Trinta  e  Oito 
centavos), conforme Planilhas Orçamentárias em anexo, valor este que se estabelece como condição para 
a desclassificação das propostas cujo valor global venha a ser a ele superior.

1.3 O regime de execução da contratação pretendida será Empreitada Por Preço Unitário.

 2. CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 

2.1 Todos os serviços especificados em projeto e em planilha deverão ser executados, atendendo também 
aos detalhes que o Fiscal auxiliará para serem feitos de forma correta. 

2.2  A  execução  de  todos  os  serviços  deverá  atender  rigorosamente  às  especificações  e  detalhes 
respectivos, normas de fabricantes, normas técnicas, a legislação que rege o assunto, bem como as boas 
práticas de engenharia. 

2.3  Todas  e  quaisquer  modificações  introduzidas  no  projeto,  detalhes,  especificações  inclusive 
acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da fiscalização, e será anotada no livro de 
ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra. 

2.4 Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de todos os serviços. 

2.5  Todos  os  materiais  considerados  “similar”  deverá  ser  previamente  submetido  à  apreciação  da 
fiscalização, devendo a autorização do mesmo ser dada por escrito; 

2.6 As cores da pintura deverão ser definidas pela fiscalização;
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2.7 A contratada deverá atender todas as condicionantes existentes na Licença Ambiental.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 O prazo total para execução dos trabalhos será de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço;

3.2 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura;

3.3 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos da legislação pertinente. 

 4. CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 A seleção da proposta mais vantajosa se dará pelo critério de menor preço global, seguindo as leis 
vigentes.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A contratada deverá comprovar estar devidamente inscrita e habilitada junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU, no 
estado de sua sede ou seu domicílio para o exercício das atividades propostas neste projeto básico. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à contratante: 

6.1 Assegurar o livre acesso da contratada a todos os locais onde se fizeram necessários os serviços; 

6.2 Autorizar previamente a realização de qualquer serviço pela contratada, mediante apresentação pela 
contratada de proposta/orçamento. 

6.3 Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

6.4 Advertir e penalizar o contratado pela não execução de suas obrigações de acordo com o previsto no 
procedimento licitatório; 

6.5 Efetuar o pagamento a contratada;  
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6.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à contratada: 

7.1 Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos aqui estabelecidos; 

7.2  Apresentar  para cada tipo de serviço proposta/orçamento das atividades  envolvidas e  os projetos 
necessários  de  acordo  com  as  condições  estabelecidas  neste  projeto  e  no  procedimento  licitatório, 
inclusive prazo de execução dos serviços; 

7.3 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

7.4 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas de correntes da execução dos 
serviços, tais como: Salário, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-
refeições, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação.

7.5  Responsabilizar-se  por  seus  empregados  em  decorrência  dos  serviços  prestados,  respondendo 
inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados; 

7.6 Apresentar, sempre que solicitada pela contratante, os comprovantes de pagamento dos empregados e 
o recolhimento dos encargos sociais; 

7.7  Assumir,  ainda,  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações  sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, em vez 
que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante. 

7.8 Disponibilizar 02 equipes simultâneas para a proposta das atividades envolvidas.

8. FORMA DE PAGAMENTO

O  Pagamento  se  dará  conforme  planilhas  de  medição  aprovadas  pelo  fiscal  que  liberará  ou  não  a 
efetuação deste pagamento. 
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9. CRONOGRAMA DE ENTREGA 

O recebimento da obra será realizado em duas etapas (provisoriamente e definitivamente), em acordo com 
o Capítulo IX da Lei Nº14.133 de 01 de abril de 2021, após todos os serviços especificados estarem 
completos conforme Planilhas de Medições e conforme Relatório elaborado por fiscal sobre a situação da 
obra em questão. 

O  responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  da  obra  a  receberá  provisoriamente,  em até  15 
(quinze)  dias  da  comunicação escrita  do contratado,  através  de termo circunstanciado assinado pelas 
partes.  A obra  será  recebida  definitivamente  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade 
competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório. 

A entrega definitiva da obra não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a 
previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e 
pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, 
da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, 
o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições 
necessárias e por força das disposições legais em vigor do Código Civil Brasileiro.

Aracaju, 17 de julho de 2025
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: 7YBW-JYW9-293S-VAXX

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

Pedro Ivo de Amorim Thiessen
***69863***
DIRETORIA  DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI
Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
17/07/2025 13:23:31
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