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PROJETO BÁSICO

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

SETOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS 

ESTRUTURANTES - SPE                  

DATA: JULHO/2025

 

1.        OBJETIVO 

1.1  A partir  do  lançamento  do  Programa  Acelera  Sergipe,  que  se  destaca  como  um 
programa inovador de interiorização de investimentos, promovendo, por meio de uma parceria com as 
prefeituras, melhorias estruturais significativas e impulsionando o crescimento econômico nos municípios 
sergipanos.  Assim,  reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional,  promovendo não 
apenas a infraestrutura física, mas também o crescimento econômico e a geração de emprego e renda para 
a população. Dessa forma,  o presente Projeto Básico  tem por objetivo definir as diretrizes básicas para 
subsidiar a contratação da  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
DO POVOADO CUIABÁ, EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE, conforme relação em anexo.

 

1.2 O valor orçado para efeito de avaliação da exequibilidade da proposta,  inclusos os 
custos indiretos é R$ 1.741.930,52 (Um milhão, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta reais 
e cinquenta e dois centavos), conforme Planilhas Orçamentárias em anexo, valor este que se estabelece 
como condição para a desclassificação das propostas cujo valor global venha a ser a ele superior.      

1.3  O  regime  de  execução  da  contratação  pretendida  será  Empreitada  Por  Preço 
Unitário. 

 

2. CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 

2.1 Todos os  serviços  especificados  em projeto  e  em planilha deverão  ser  executados, 
atendendo também aos detalhes que o Fiscal auxiliará para serem feitos de forma correta. 

2.2 A execução de todos os serviços  deverá atender  rigorosamente às especificações  e 
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detalhes respectivos, normas de fabricantes, normas técnicas, a legislação que rege o assunto, bem como 
as boas práticas de engenharia. 

2.3  Todas  e  quaisquer  modificações  introduzidas  no  projeto,  detalhes,  especificações 
inclusive acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da fiscalização, e será anotada no 
livro de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra. 

2.4 Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de todos os 
serviços. 

 

2.5  Todos  os  materiais  considerados  "similar"  deverá  ser  previamente  submetido  à 
apreciação da fiscalização, devendo a autorização do mesmo ser dada por escrito; 

2.6 As cores da pintura deverão ser definidas pela fiscalização;

2.7 A contratada deverá atender todas as condicionantes existentes na Licença Ambiental.  

 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 O prazo total para execução dos trabalhos será de 180 (Cento e oitenta) dias, contados 
a partir do recebimento da ordem de serviço.  

3.2 O prazo de vigência  contratual  será  de 12 (Doze)  meses,  contados  a partir  de sua 
assinatura.        

3.3 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos da legislação pertinente. 

 

4. CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 A seleção da proposta mais vantajosa se dará pelo critério de  menor preço global, 
seguindo as leis vigentes. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A contratada deverá comprovar estar devidamente inscrita e habilitada junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAU, no estado de sua sede ou seu domicílio para o exercício das atividades propostas neste projeto 
básico. 
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à contratante: 

6.1 Assegurar o livre acesso da contratada a todos os locais onde se fizeram necessários os 
serviços; 

6.2  Autorizar  previamente  a  realização  de  qualquer  serviço  pela  contratada,  mediante 
apresentação pela contratada de proposta/orçamento. 

6.3 Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

6.4 Advertir e penalizar o contratado pela não execução de suas obrigações de acordo com 
o previsto no procedimento licitatório; 

6.5 Efetuar o pagamento a contratada;  

6.6  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela 
contratada; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à contratada: 

7.1 Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos aqui estabelecidos; 

7.2 Apresentar para cada tipo de serviço proposta/orçamento das atividades envolvidas e os 
projetos necessários de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e no procedimento licitatório, 
inclusive prazo de execução dos serviços; 

7.3  Manter  durante  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

7.4 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas de correntes 
da  execução dos  serviços,  tais  como:  Salário,  seguros  de acidentes,  taxas,  impostos  e  contribuições, 
indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 
pela legislação.

 

7.5  Responsabilizar-se  por  seus  empregados  em  decorrência  dos  serviços  prestados, 
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados; 
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7.6 Apresentar, sempre que solicitada pela contratante, os comprovantes de pagamento dos 
empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

7.7 Assumir, ainda, a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, em 
vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante. 

 

7.8 Disponibilizar 02 equipes simultâneas para a proposta das atividades envolvidas.

 

8. FORMA DE PAGAMENTO

 

O Pagamento se dará conforme planilhas de medição aprovadas pelo fiscal que liberará ou 
não a efetuação deste pagamento. 

 

9. CRONOGRAMA DE ENTREGA  

O recebimento da obra será realizado em duas etapas (provisoriamente e definitivamente), 
em  acordo  com  o  Capítulo  IX  da  Lei  Nº14.133  de  01  de  abril  de  2021,  após  todos  os  serviços 
especificados estarem completos conforme Planilhas de Medições e conforme Relatório elaborado por 
fiscal sobre a situação da obra em questão.

 

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra a receberá provisoriamente, 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, através de termo circunstanciado assinado 
pelas partes. A obra será recebida definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório.

 

A entrega definitiva da obra não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos,  admitida a  previsão de prazo de garantia  superior  no edital  e  no contrato,  da responsabilidade 
objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 
construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 
incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução 
ou pela substituições necessárias e por força das disposições legais em vigor do Código Civil Brasileiro.
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10. EQUIPE RESPONSÁVEL

 

Fernanda Feitosa Melo – Engª Civil 

Matheus Henrique Barros de Souza – Engº Civil

Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos – Engª Civil

Pedro Ivo de Amorim Thiessen – Arquiteto e Urbanista

Victor Campos Ferreira – Engº Civil

Aracaju, 29 de julho de 2025
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: JXAM-NBXK-N9DT-HHR5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/07/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

Victor Campos Ferreira
***56325***
DIRETORIA  DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI
Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
29/07/2025 12:30:00
(Docflow)



