
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - 

SEMDURB 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

 

 

URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA 

AVENIDA FRANCISCO ANTÔNIO DE 

FIGUEIREDO NO BAIRRO JARDIM 

CAMPO NOVO  
LAGARTO - SE 

 

 

 

 
MAIO, 2025 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - 

SEMDURB 

 

                                               AVENIDA CONTORNO, Nº 1241, CENTRO, LAGARTO-SE  Página 2 

SUMÁRIO 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS ......................................................................................... 3 

 a. Orientação Geral e Fiscalização ......................................................................... 3 

2. DADOS DO OBJETO ............................................................................................. 5 

3. OBJETIVO .............................................................................................................. 6 

4. NORMAS GERAIS ................................................................................................. 6 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES .................................................................................. 6 

 a.Placa da obra ....................................................................................................... 6 

 b.Locação de obra .................................................................................................. 7 

 c.Instalações Provisórias ........................................................................................ 7 

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ..................................................................... 7 

 a.Pavimentação em piso intertravado ..................................................................... 7 

 b.Meio–fio................................................................................................................ 7 

 7.EQUIPAMENTOS URBANO ............................................................................... 7 

 a.Banco / Lixeiras/postes ........................................................................................ 7 

 9. PAISAGISMO ..................................................................................................... 8 

10.FINALIZAÇÃO ....................................................................................................... 8 

 a.Limpeza Geral ...................................................................................................... 8 

 b.Inauguração ......................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - 

SEMDURB 

 

                                               AVENIDA CONTORNO, Nº 1241, CENTRO, LAGARTO-SE  Página 3 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a. Orientação Geral e Fiscalização 

 

O presente Memorial Descritivo, bem como as Especificações Técnicas nele contido, 

destina-se execução dos serviços de URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AVENIDA 

FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO, 
neste município. 

OBSERVAÇÃO: Em qualquer divergência encontrada entre os elementos do projeto, 

deverá ser obedecido o seguinte critério: 

a) Nas divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os 

de maior escala; 

b) Nas divergências entre detalhes e plantas gerais, prevalecerão os detalhes; 

c) Nas divergências entre especificações e plantas, prevalecerão as 

especificações; 

d) Nas divergências entre as medidas verificadas “in loco” e as cotas 

apresentadas, prevalecerão às primeiras. 

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes, especificações 

inclusive acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO, e será anotada no livro de ocorrência da obra, assim como todo 

acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra. 

Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de 

todos os serviços especificados. Os materiais e/ou serviços não previstos nesta 

Especificação constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela 

FISCALIZAÇÃO. Todo material considerado "similar" deverá ser previamente 

submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO, devendo a autorização do mesmo ser 

dada por escrito. 

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos 

do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO não implica na diminuição 

da referida responsabilidade da empreiteira. É de inteira responsabilidade da 
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empreiteira, a reconstituição de quaisquer danos e avarias causadas a serviços 

realizados, motivados pela construção inclusive aos de viação e urbanização. 

A empreiteira deverá verificar "in loco" para tomar as precauções e cuidados 

necessários no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, 

elevações, equipamentos e mobiliários, canalizações e redes que possam ser 

atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e 

ainda, a segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as 

etapas da obra, tendo em vista que qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados 

a serviços ali existentes serão de inteira e única responsabilidade da empreiteira, 

correndo por sua conta as despesas efetuadas na reconstituição e indenização de 

quaisquer serviços ou edificações. 

É de inteira e única responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de 

todos os materiais, mão de obra, equipamentos e como também todas as obrigações 

sociais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, seguros e tudo mais que se fizerem 

necessários à conclusão e quitação dos encargos da referida obra. 

É de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentação ao fiscal da obra, 

de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicação, para 

análise e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

Não serão aceitos pela fiscalização, os serviços executados que não tenham 

sido previamente aprovados. 

Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficaram 

sujeitas a aceitação pela fiscalização, sendo impugnadas as que estejam em 

desacordo com a(s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas 

especificações dos referidos materiais. A empreiteira sob pretexto algum, poderá 

argumentar desconhecimento do local onde irá implantar a referida obra. 

Deverá obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra um profissional legalmente 

habilitado, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregado geral. Todo e 

qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venha a integrar o Contrato 

e que não tenham sido fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, inclusive projetos 

complementares, será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do 
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empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos nesta 

especificação e que sejam necessários ao bom andamento da obra. 

Caberá à empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que 

lhe forem fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorreção ou 

discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não 

observância destes dispositivos transferirá à empreiteira todas as responsabilidades 

pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. 

Deverá a empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da 

FISCALIZAÇÃO, mantendo inclusive no local da obra, em lugar adequado e em 

perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos, detalhes e especificações. 

Deverá a empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção de 

todos os entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na área de serviço. 

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com 

os detalhes, desenhos, especificações, instruções fornecidas pela PREFEITURA ou 

de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a FISCALIZAÇÃO além das 

sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria 

determinarem a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a 

demolição dos mesmos que será realizada pela empreiteira. Do mesmo modo, 

deverão ser removidos da área da obra, os materiais dessas demolições e aquelas 

que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos. 

 

2. DADOS DO OBJETO 

 

Obra: URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AVENIDA FRANCISCO ANTÔNIO DE 

FIGUEIREDO NO BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO 

Proponente: Prefeitura Municipal de Lagarto 

Área Total: 4.417,07 m² 
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3. OBJETIVO 

 

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execução da 

obra, determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como 

as técnicas e normas construtivas, sistematizando as legislações pertinentes para os 

diferentes projetos específicos. 

O projeto prevê pavimentação, construção de canteiros, paisagismo, além de novos 

mobiliários urbanos (bancos, mesas e lixeiras, equipamento para academia ao ar livre 

e brinquedos infantis) e modificação no sistema elétrico.  

 

4. NORMAS GERAIS 

 

Para o completo conhecimento dos serviços a serem executados é necessário 

que o licitante faça uma vistoria no local da obra para verificação das eventuais 

dificuldades que possam surgir no decorrer de sua execução. 

Todas as despesas necessárias à execução da obra tais como: materiais, 

mão de obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas inclusive ART e/ou 

RRT de execução de obra junto ao CREA e/ou CAU. Estas anotações deverão ser 

feitas no início da obra. 

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

a. Placa da obra 

 

Deverá seguir todos os padrões (aprovado pelo contratante), confeccionadas 

em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira em local visível (a ser definido 

junto ao contratante) informando o valor, a fonte de recursos, início e término da 

execução, firma executora e responsável técnico referente à obra em questão. 
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As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 

obras e deverá ter dimensões correspondente a área de 6,00m², no mínimo. 

 

b. Locação de obra 

 

A locação da obra será efetuada de maneira a atender criteriosamente as 

dimensões estabelecidas no Projeto. Deverá seguir todos os padrões e técnicas de 

locação de praça. 

 

c. Instalações Provisórias  

 

Deverá ser realizada a instalação provisória da interligação com o sistema de 

abastecimento de água por meio de uma mureta de concreto, provisória ou definitiva, 

incluindo hidrômetro com rede DN 50mm  

 

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

a. Pavimentação em concreto desempolado 

 

Pavimento é formado concreto desempolado na cor grafite conforme 
especificações contidas no projeto executivo e ciclovia na também em concreto 
desempolado na cor vermelha. 

b. Meio – fio 

O meio – fio deverá ser em concreto do tipo pré-moldado, assentado sobre 

lastro de concreto simples rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, 

pintado com hidrocor. 

  

7. EQUIPAMENTOS URBANO 

a. Banco / Lixeiras/postes 
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               De acordo com disposição em projeto, serão implantados 14 bancos de 
concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb). Também deverão ser 
implantadas lixeiras em madeira para coleta Seletiva de praça - 10 unid, além de 
mesas pré-moldada ,80x,80 com 04 cadeiras cor concreto; 04 unid. de brinquedos 
infantis; 04 unid. de equipamentos de academia ao ar livre conforme projeto executivo. 
Os 18 postes serão em alumínio preto com 01 globo leitoso, ref.: PJ-30/1, clarão ou 
similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 23w.  
 

8. PAISAGISMO 

 

Nos locais onde serão aplicadas vegetação, o terreno deverá ser preparado 

com terra vegetal adubada, atingindo a espessura final de aproximadamente 20cm.  

 

A vegetação adotada será: 

 

Planta – Pata de Vaca, 08 unid., fornecimento e plantio. 

Planta – Ipê Roxo, 05 unid., fornecimento e plantio. 

Planta – Ipê Amarelo, 06 unid., fornecimento e plantio. 

Planta – Palmeira Areca Bambu, 05 unid., fornecimento e plantio. 

 

 

9. FINALIZAÇÃO 

a. Limpeza Geral 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados 

e implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os 

procedimentos necessários para manejo e destinação ambientalmente adequados 

aos resíduos. Art. 8 Resolução Conama 307/02.  

A Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, 

material não aproveitável e/ou de propriedade da Contratada, limpeza dos canteiros e 

das pavimentações externas.  
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A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar perfeito funcionamento em todas suas instalações, equipamentos 

e aparelhos. Não serão aceitos respingos de tinta ou massa em quaisquer superfícies. 

Além da remoção dos entulhos, todo o piso deverá ser varrido e lavado. Toda a 

pintura deverá encontrar-se em perfeito estado de conservação e limpeza para o 

recebimento da obra. 

 

b. Inauguração 

 Para a inauguração da praça será colocado duas placas uma contando a 

história da cidade e outra para inauguração da obra, ambas em alumínio composto 

preto 0,60 x 0,80 m, em marco inaugural em concreto aparente. O modelo e 

informações das feridas placas deverá ser fornecido pela fiscalização. 

 

 

Lagarto/SE, 07 de maio de 2025. 

 

 

 

 

LETÍCIA FERREIRA SANTOS 
Arquiteta e Urbanista, CAU nº A147753-6 
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