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1. DISPOSIGCOES GERAIS

a. Orientagao Geral e Fiscalizagao
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O presente Memorial Descritivo, bem como as Especificagcbes Técnicas nele
contido, destina-se a Contratagcao dos Servigcos/Obras para a Construgao de
Ciclovia e Passeio na Estrada de Acesso a Barragem Dionisio Machado,
localizada no municipio de Lagarto, neste Estado, neste municipio.
OBSERVACAO: Em qualquer divergéncia encontrada entre os elementos do projeto,
devera ser obedecido o seguinte critério:

a) Nas divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao os
de maior escala;

b) Nas divergéncias entre detalhes e plantas gerais, prevalecer&o os detalhes;

c) Nas divergéncias entre especificagcbes e plantas, prevalecerdo as
especificagoes;

d) Nas divergéncias entre as medidas verificadas “in loco” e as cotas

apresentadas, prevalecerao as primeiras.

Toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto, detalhes, especificagbes
inclusive acréscimos, somente serdo admitidos com prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO, e sera anotada no livro de ocorréncia da obra, assim como todo
acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra.

Exigir-se-4 emprego de mé&o de obra de primeira qualidade, na execugéo de
todos os servigcos especificados. Os materiais e/ou servicos nao previstos nesta
Especificagdo constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela
FISCALIZACAO. Todo material considerado "similar" devera ser previamente
submetido & apreciacdo da FISCALIZACAO, devendo a autorizagcdo do mesmo ser
dada por escrito.

A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos
do Cadigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO néo implica na diminuigdo
da referida responsabilidade da empreiteira. E de responsabilidade da inteira
empreiteira, a reconstituicido de quaisquer danos e avarias causadas a servigos
realizados, motivados pela construgao inclusive aos de viag&o e urbanizagao.

A empreiteira devera verificar "in loco" para tomar as precaucgdes e cuidados
necessarios no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas,

elevagdes, equipamentos e mobiliarios, canalizacbes e redes que possam ser
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atingidas, pavimentacado das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e
ainda, a segurancga dos operarios e transeuntes, durante a execug¢ao de todas as
etapas da obra, tendo em vista que qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados
a servicos ali existentes serdo de inteira e unica responsabilidade da empreiteira,
correndo por sua conta as despesas efetuadas na reconstituicdo e indenizacido de
quaisquer servigos ou edificagdes.

E de inteira e Unica responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de
todos os materiais, mao de obra, equipamentos e como também todas as obriga¢des
sociais, trabalhistas e previdenciarias, transportes, seguros e tudo mais que se fizerem
necessarios a conclusao e quitagdo dos encargos da referida obra.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacéo ao fiscal da obra,
de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicagao, para
analise e aprovacéo pela FISCALIZACAO.

Nao serao aceitos pela fiscalizacido, os servicos executados que nao tenham
sido previamente aprovados.

Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficaram

sujeitas a aceitagdo pela fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam em
desacordo com a(s) amostra(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas
especificacoes dos referidos materiais. A empreiteira sob pretexto algum, podera
argumentar desconhecimento do local onde ira implantar a referida obra.
Devera obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra um profissional legalmente
habilitado, como responsavel geral da obra, auxiliado por encarregado geral. Todo e
qualquer servigco mencionado em qualquer documento que venha a integrar o Contrato
e que ndo tenham sido fornecidos pela FISCALIZACAO, inclusive projetos
complementares, sera executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do
empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros que nao estiverem incluidos nesta
especificacao e que sejam necessarios ao bom andamento da obra.

Cabera a empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugcdes que
Ihe forem fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorre¢éo ou

discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impegca a sua execug¢dao. A nao
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observancia destes dispositivos transferira a empreiteira todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Devera a empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da
FISCALIZACAO, mantendo inclusive no local da obra, em lugar adequado e em
perfeita ordem, uma copia completa de todos os projetos, detalhes e especificacdes.

Devera a empreiteira efetuar a limpeza peridédica da obra com a remocéao de
todos os entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na area de servigo.
No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os detalhes, desenhos, especificacdes, instru¢cdes fornecidas pela PREFEITURA ou
de modo geral com as regras da arte de construir, podera a FISCALIZACAO além das
sangdes previstas neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria
determinarem a paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo dos mesmos que sera realizada pela empreiteira. Do mesmo modo,
deverao ser removidos da area da obra, os materiais dessas demoli¢des e aquelas

que nao atenderem aos padrdes de aceitacao estabelecidos.

2. DADOS DO OBJETO

Obra: Contratacao dos Servigos/Obras para a Construgcao de Ciclovia e Passeio na
Estrada de Acesso a Barragem Dionisio Machado, localizada no municipio de Lagarto,
neste Estado.

Proponente: Prefeitura Municipal de Lagarto

Area Total: 2098m?

3. OBJETIVO

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execucao da
obra, determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como
as técnicas e normas construtivas, sistematizando as legisla¢des pertinentes para os

diferentes projetos especificos.
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O projeto prevé uma nova ciclovia, canteiros, paisagismo, ciclovia, passeio para
pedestre além de novos mobiliarios urbanos (bancos, lixeiras, ponto de 6nibus) e

modificagao no sistema elétrico.

4. NORMAS GERAIS

Para o completo conhecimento dos servigos a serem executados € necessario
que o licitante faca uma vistoria no local da obra para verificacdo das eventuais
dificuldades que possam surgir no decorrer de sua execugao.

Todas as despesas necessarias a execucdo da obra tais como: materiais,
mao de obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas inclusive ART e/ou
RRT de execugao de obra junto ao CREA e/ou CAU. Estas anotagdes deverao ser

feitas no inicio da obra.

5. SERVICOS PRELIMINARES

a. Placa da obra

Devera seguir todos os padrdes (aprovado pelo contratante), confeccionadas
em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira em local visivel (a ser definido
junto ao contratante) informando o valor, a fonte de recursos, inicio e término da
execucao, firma executora e responsavel técnico referente a obra em questao.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéao, inclusive
quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das

obras e devera ter dimensodes correspondente a area de 6,00m?, no minimo.

b. Locagao de obra
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A locagdo da obra sera efetuada de maneira a atender criteriosamente as
dimensdes estabelecidas no Projeto. Devera seguir todos os padrdes e técnicas de

locagao de praca.

c. Instalag6es Provisérias

Devera ser realizada a instalagao provisoéria da interligagdo com o sistema de
abastecimento de agua por meio de uma mureta de concreto, provisoria ou definitiva,

incluindo hidrébmetro com rede DN 50mm

6. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS

a. Pavimentagao em piso intertravado

Pavimento em que o revestimento é formado por blocos de concreto com
intertravamento por areia de selagem. Os blocos intertravados a serem assentados
deverdo ser do tipo reto (esquadro), dimensdes nominais 10x20 cm, fornecidos
conforme especificagdes do projeto:

Piso intertravado cinza cor natural

Ciclovia na cor vermelho e branco
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b. Meio - fio
O meio — fio devera ser em concreto do tipo pré-moldado, assentado sobre
lastro de concreto simples rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3,

pintado com hidrocor.
c. Canteiros

Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de tinta PVA latex para

interiores — cor vermelha da coral ou similar, acabamento polido, seguindo imagem.

7. EQUIPAMENTOS URBANO

a. Banco/ Lixeiras/postes

De acordo com disposi¢cao em projeto, serdo implantados 2und. de bancos de jardim
em ferro — 8 réguas de madeira (modelo semelhante ao da imagem)
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Também devera ser implantada 10 unid. de lixeiras em madeira para coleta
seletiva (modelo semelhante ao da imagem) em locais indicados em projeto de

arquitetura.
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8. PAISAGISMO (ipé amarelo)

Nos locais onde seréo aplicadas vegetagao, o terreno devera ser preparado

com terra vegetal adubada, atingindo a espessura final de aproximadamente 10cm.

Flores: As flores sdo amarelas e aparecem em cachos, atraindo diversas
aves e insetos.

o Folhas: As folhas sdo compostas e caem no inverno, deixando a arvore
quase inteiramente descoberta.

« Madeira: A madeira do Ipé-amarelo é forte e resistente, sendo utilizada em
diversas aplicagoes.

« Crescimento: E uma arvore de crescimento rapido e adaptavel a diferentes
condic¢des de solo e clima.

o Altura: Pode atingir até 30 metros de altura em algumas espécies.

e Porte: O Ipé-amarelo pode ser de porte médio a grande, com copa densa.

9. FINALIZAGAO
a. Limpeza Geral

Os Planos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil serao elaborados

e implementados pelos grandes geradores e terdo como objetivo estabelecer os
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procedimentos necessarios para manejo e destinagcdo ambientalmente adequados
aos residuos. Art. 8 Resolugao Conama 307/02.

A Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remogao do entulho,
material ndo aproveitavel e/ou de propriedade da Contratada, limpeza dos canteiros e
das pavimentacgdes externas.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas suas instalagdes, equipamentos
e aparelhos. Nao serdo aceitos respingos de tinta ou massa em quaisquer superficies.

Além da remocéao dos entulhos, todo o piso devera ser varrido e lavado. Toda a
pintura devera encontrar-se em perfeito estado de conservacao e limpeza para o

recebimento da obra.

b. Inauguragao

Para a inauguracgao da ciclovia sera colocado duas placas para inauguragao da
obra, ambas em aluminio composto preto 0,60 x 0,80 m, em marco inaugural em
concreto aparente. O modelo e informacdes das feridas placas deverao ser fornecido
pela fiscalizagao.

Lagarto/SE, 29 de agosto de 2025.
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