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ILUMINAÇÃO PUBLICA ENTRE O MARCO INAUGURAL DA ORLA WILSON 
PEREIRA ATÉ A ENTRADA DO POVOADO SERRÃO, NO MUNICÍPIO DE ILHA DAS 

FLORES/SE.
PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO 

1.1  A partir do lançamento do Programa Acelera Sergipe, que se destaca como um programa 
inovador  de  interiorização  de  investimentos,  promovendo,  por  meio  de  uma  parceria  com  as 
prefeituras,  melhorias  estruturais  significativas  e  impulsionando  o  crescimento  econômico  nos 
municípios  sergipanos.  Assim,  reafirmando  seu  compromisso  com  o  desenvolvimento  regional, 
promovendo não apenas a infraestrutura física, mas também o crescimento econômico e a geração de 
emprego e renda para a população. Dessa forma, o presente Projeto Básico tem por objetivo definir 
as diretrizes básicas para subsidiar a contratação da INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ENTRE O 
MARCO INAUGURAL DA  ORLA  WILSON  PEREIRA  (SEDE),  ATE A  ENTRADA  DO 
POVOADO  SERRÃO,  NO  MUNICÍPIO  DE  ILHA  DAS  FLORES/SE,  CONFORME 
PROJETO EM ANEXO.

1.2  O  valor  orçado  para  efeito  de  avaliação  da  exequibilidade  da  proposta,  inclusos  os  custos 
indiretos é R$ 277.021,34 (duzentos e setenta e sete mil, vinte e um reais e trinta e quatro centavos), 
conforme Planilhas Orçamentárias  em anexo, valor este que se estabelece como condição para a 
desclassificação das propostas cujo valor global venha a ser a ele superior.      

1.3 O regime de execução da contratação pretendida será Empreitada Por Preço Unitário. 
 
2. CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 

2.1 Todos os serviços especificados em projeto e em planilha deverão ser executados,  atendendo 
também aos detalhes que o Fiscal auxiliará para serem feitos de forma correta. 

2.2  A execução  de  todos  os  serviços  deverá  atender  rigorosamente  às  especificações  e  detalhes 
respectivos, normas de fabricantes, normas técnicas, a legislação que rege o assunto, bem como as 
boas práticas de engenharia. 

2.3  Todas  e  quaisquer  modificações  introduzidas  no  projeto,  detalhes,  especificações  inclusive 
acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da fiscalização, e será anotada no livro 
de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra. 

2.4 Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de todos os serviços. 

2.5 Todos os materiais considerados “similar” deverá ser previamente submetido à apreciação da 
fiscalização, devendo a autorização do mesmo ser dada por escrito; 

2.6 As cores dos materiais deverão ser definidas pela fiscalização;
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2.7 A contratada deverá atender todas as condicionantes existentes na Licença Ambiental.  

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 O prazo total para execução dos trabalhos será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço.

3.2 O prazo de vigência contratual será de (Quatro) meses, contados a partir de sua assinatura.

3.3 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos da legislação pertinente. 
 
4. CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 A seleção da proposta mais vantajosa se dará pelo critério de menor preço global, seguindo as leis 
vigentes. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A contratada deverá comprovar estar devidamente inscrita e habilitada junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU, 
no estado de sua sede ou seu domicílio para o exercício das atividades propostas neste projeto básico. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à contratante: 

6.1 Assegurar o livre acesso da contratada a todos os locais onde se fizeram necessários os serviços; 

6.2 Autorizar previamente a realização de qualquer serviço pela contratada, mediante apresentação 
pela contratada de proposta/orçamento. 

6.3 Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

6.4 Advertir e penalizar o contratado pela não execução de suas obrigações de acordo com o previsto 
no procedimento licitatório; 

6.5 Efetuar o pagamento a contratada;

6.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à contratada: 

7.1 Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos aqui estabelecidos; 

7.2 Apresentar para cada tipo de serviço proposta/orçamento das atividades envolvidas e os projetos 
necessários de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e no procedimento licitatório, 
inclusive prazo de execução dos serviços; 
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7.3 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

7.4 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas de correntes da execução 
dos serviços, tais como: Salário, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, 
vales-refeições,  vales-transportes  e  outras  que  porventura  venham  a  ser  criadas  e  exigidas  pela 
legislação. 
7.5 Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência  dos serviços prestados,  respondendo 
inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados; 

7.6  Apresentar,  sempre  que  solicitada  pela  contratante,  os  comprovantes  de  pagamento  dos 
empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

7.7 Assumir, ainda, a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, em 
vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante. 

7.8 Disponibilizar 02 equipes simultâneas para a proposta das atividades envolvidas.
 
8. FORMA DE PAGAMENTO 
O Pagamento se dará conforme planilhas de medição aprovadas pelo fiscal que liberará ou não a 
efetuação deste pagamento. 

9. CRONOGRAMA DE ENTREGA

O recebimento da obra será realizado em duas etapas (provisoriamente e definitivamente), em acordo 
com o Capítulo IX da Lei Nº14.133 de 01 de abril de 2021, após todos os serviços especificados  
estarem completos conforme Planilhas de Medições e conforme Relatório elaborado por fiscal sobre 
a situação da obra em questão. 
O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra a receberá provisoriamente, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado, através de termo circunstanciado assinado pelas 
partes.  A obra será recebida definitivamente por servidor ou comissão designada pela  autoridade 
competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório. 
A entrega definitiva da obra não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida 
a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela 
solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, 
da  reforma,  da  recuperação  ou  da  ampliação  do  bem  imóvel,  e,  em  caso  de  vício,  defeito  ou 
incorreção  identificados,  o  contratado  ficará  responsável  pela  reparação,  pela  correção,  pela 
reconstrução ou pelas substituições necessárias e por força das disposições legais em vigor do Código 
Civil Brasileiro.
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Aracaju/SE, 18 de março de 2025.

____________________________
 Israel de Carvalho Menezes

Engenheiro Eletricista
CREA nº 271979788-0

SEDURBI/COOP
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