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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA /  DFD

1. Contexto da demanda e justificativa da necessidade da contratação pública

1.1. Introdução

A partir  do  lançamento  do  Programa  Acelera  Sergipe,  que  se  destaca  como  um 

programa inovador de interiorização de investimentos, promovendo, por meio de uma parceria 

com  as  prefeituras,  melhorias  estruturais  significativas  e  impulsionando  o  crescimento 

econômico nos municípios sergipanos. Com um orçamento estimado em R$ 440 milhões, o 

programa prevê a execução de obras em diversos municípios sergipanos, abrangendo desde a 

construção e reforma de mercados e centros comerciais até a reestruturação de rodovias e 

estradas  vicinais,  além  de  projetos  voltados  para  a  educação,  esporte,  cultura,  turismo, 

desenvolvimento regional, e a melhoria da qualidade de vida da população.

Dessa  forma,  o  Estado  reafirma  seu  compromisso  com  o  desenvolvimento  regional, 

promovendo não apenas a infraestrutura física, mas também o crescimento econômico e a 

geração de emprego e renda para a população.

1.2. Demanda

A demanda refere-se à necessidade de qualificar o atendimento à população por meio 

de melhorias na infraestrutura urbana e na mobilidade da área em questão, caracterizada por 
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crescente  adensamento  populacional  e  presença  de  residências  unifamiliares, 

estabelecimentos comerciais, educacionais e de saúde.

A implantação da ciclovia na Rodovia SE-30 visa promover bem-estar, fortalecimento da 

convivência  comunitária  e  aumento  da  segurança  e  qualidade  de  vida  dos  moradores  e 

transeuntes, considerando tratar-se de uma das principais vias de acesso ao município.

1.3. Motivação/Justificativa da Demanda

Utilidade Pública: A urbanização proporciona ambientes mais agradáveis, com áreas de lazer, 

espaços verdes e vias acessíveis e seguras, impactando positivamente a qualidade de vida da 

população e favorecendo o convívio social.

Acessibilidade  Urbana  e  Segurança  Viária: A  adequação  de  calçadas,  rampas, 

pavimentação, sinalização, iluminação e o tratamento de cruzamentos promovem mobilidade 

inclusiva e redução de acidentes.

Infraestrutura  Verde  e  Paisagismo: A implantação  de  canteiros,  arborização  e  espaços 

verdes contribui para a valorização do entorno, mitigação de ilhas de calor e fortalecimento da 

infraestrutura verde municipal.

Redução do Tráfego e Melhoria do Fluxo Viário: A ampliação da mobilidade cicloviária reduz 

a demanda por transporte motorizado, diminuindo congestionamentos e impactos viários.

Sustentabilidade Ambiental: O uso da bicicleta reduz emissões de CO  e ruídos urbanos,₂  

promovendo deslocamentos mais sustentáveis.

 

1.4. Demanda de caráter temporário ou permanente?

Em face da natureza dos serviços prestados por esta Secretaria, a demanda em tela tem 

caráter permanente.

1.5. Resultados pretendidos

Pretende-se incluir a Implantação da Ciclovia da Rodovia SE-230, no Município de Feira 

Nova/SE, como etapa fundamental para viabilizar um projeto voltado à requalificação urbana e 
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à mobilidade sustentável.  As intervenções incluem ciclovia,  calçadas, academia ao ar livre, 

parquinho,  ponto  de  ônibus  e  táxi,  pórticos  e  elementos  paisagísticos.

O  investimento  atenderá  necessidades  imediatas  da  população  e  fomentará  o 

desenvolvimento comunitário e econômico, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade 

de vida, mobilidade e acessibilidade, além de considerar aspectos ambientais.

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada

A  equipe  de  planejamento  da  contratação  a  ser  nomeada  neste  instrumento 

providenciará a elaboração de planilha de serviço compreendendo: A contratação de pessoa 

jurídica  especializada  em  prestação  de  serviços  de  engenharia  para  a  Execução  de 

Serviços/Obras Implantação de Ciclovia da Rodovia SE-230, no Município de Feira Nova/SE. 

Para tanto estima-se a demanda de 11.924,00 m², considerando passeio (calçada), ciclovia, 

acessibilidade, pórtico, praça, iluminação e paisagismo.

Os serviços e seus respectivos quantitativos serão estimados de acordo com o projeto 

concebido e encontram-se na planilha orçamentária, a ser elaborada com base no sistema 

ORSE/SINAPI, na forma da Lei nº 14.133/21.

3. Previsão de data em que a demanda deve ser assinado o instrumento contratual

Após o cumprimento dos trâmites legais estabelecidos pela Lei  14.133/21, estima-se 

formalizar a contratação antes do primeiro trimestre de 2026 e o prazo estimado para execução 

dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da emissão da ordem de serviço.

4. Créditos Orçamentários

4.1. Valor estimado da contratação: R$ 9.876.118,06 (nove milhões, oitocentos e setenta e 

seis mil e cento e dezoito reais e seis centavos)
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4.2. Recursos  Orçamentários: Garantia  de  recursos  oriundos  de  fontes  do  tesouro, 

operação de crédito e ou emendas destinadas ao Programa Acelera Sergipe.

5. Indicação  dos  membros  da  equipe  de  planejamento  e  do  responsável  pela 

fiscalização do contrato.

5.1. Equipe de Planejamento da Contratação

Fernanda Feitosa Melo – Engº Civil

Matheus Henrique Barros de Souza – Engº Civil

Israel de Carvalho Menezes – Engº Eletricista

Pedro Ivo de Amorim Thiessen – Arquiteto e Urbanista

Victor Campos Ferreira – Engº Civil

5.2. Fiscal Técnico

A  SOPUB/SEDURBI  será  responsável  posteriormente  por  designar  um  ou  mais 

servidores para compor a equipe de fiscalização.

5.3. Gestor do Contrato

Gestor a ser definido após a adjudicação e homologação do processo licitatório.

Aracaju, 12 de dezembro de 2025
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