
 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA  
 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA RODOVIA 

SE-230, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE 

 
 

 ÁREA CONSTRUÍDA:  11.924,00 m2 

 

 PRINCIPAIS INTERVENÇÕES: 

 

Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo 

caixa...................................................................................................................................... 937,92 m³. 

 

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, e stampado, 

colorido, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 

5x10 a 40mm..................................................................................................................... 4.786,64 m². 

 
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)................................................... 215,53 m³. 

 

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e 

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3....................................................... 9.411,00 m 

 

 

 PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
 

 
 

Aracaju, 15 de dezembro de 2025. 
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