
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
01 CICLOVIA SE-230 - MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE 9.876.118,06 100,00

01.01 5.525.234,25 55,95CICLOVIA: PRIMEIRA ETAPA

01.01.001 493.204,94 4,99ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001.001 un 1,00 65.407,10 65.407,10 0,66Equipamentos de Apoio à Produção

01.01.001.002 un 1,00 22.817,22 22.817,22 0,23Manutenção do Canteiro

01.01.001.003 un 1,00 404.980,62 404.980,62 4,10Equipe Dirigente

01.01.002 20.083,92 0,20MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

01.01.002.001 km 1.080,00 14,91 16.102,80 0,16Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

01.01.002.002 h 96,00 41,47 3.981,12 0,04Motorista operador de munck com encargos complementares

01.01.003 397.502,44 4,02SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.003.001 m2 12,00 471,18 5.654,16 0,06Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.01.003.002 un 1,00 443,63 443,63 0,00Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.01.003.003 dia 60,00 1.173,68 70.420,80 0,71Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo
transporte - Rev 04_10/2022

01.01.003.004 un 1,00 22.776,27 22.776,27 0,23Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições
simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos

01.01.003.005 m2 16,00 256,09 4.097,44 0,04Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

01.01.003.006 UN 1,00 746,34 746,34 0,01Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.01.003.007 un 1,00 2.175,43 2.175,43 0,02Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.01.003.008 un 1,00 23.733,53 23.733,53 0,24Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20
operários com materiais novos

01.01.003.009 m 128,00 215,69 27.608,32 0,28Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

01.01.003.010 m 2.412,00 35,14 84.757,68 0,86Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

01.01.003.011 un 20,00 697,97 13.959,40 0,14Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste de
madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra -
Rev 01/2023

01.01.003.012 mês 12,00 993,84 11.926,08 0,12Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.01.003.013 m2 16,00 316,38 5.062,08 0,05Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

01.01.003.014 un 10,00 132,73 1.327,30 0,01Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira

01.01.003.015 t 943,83 37,27 35.176,54 0,36Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

01.01.003.016 m2 55,80 33,87 1.889,95 0,02Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.01.003.017 m 155,00 12,99 2.013,45 0,02Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

01.01.003.018 m3 629,22 23,03 14.490,94 0,15Coleta e carga manuais de entulho

01.01.003.019 tkm 9.438,29 1,47 13.874,29 0,14Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(construção) densidade=1,5t/m³

01.01.003.020 m2 854,53 13,78 11.775,42 0,12Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/
reaproveitamento
Demolição de pavimentação (capa) asfáltica

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ENG.JOÃO CLÁUDIO OLIVEIRA PEIXOTO Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
01.01.003.021 m2 1.580,29 6,26 9.892,62 0,10

01.01.003.022 m2 1.020,29 15,62 15.936,93 0,16Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento

01.01.003.023 m2 33,60 69,88 2.347,97 0,02Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de
concreto

01.01.003.024 m2 6.292,19 2,45 15.415,87 0,16Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até 1km

01.01.004 947.334,49 9,59CICLOVIA

01.01.004.001 m2 2.969,48 1,79 5.315,37 0,05Locação de serviços de pavimentação

01.01.004.002 m3 755,19 7,88 5.950,90 0,06Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 50  a 200m

01.01.004.003 m3 2.969,48 62,12 184.464,10 1,87Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.01.004.004 m3 1.336,26 11,14 14.885,94 0,15Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.01.004.005 m 1.173,00 54,50 63.928,50 0,65Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.01.004.006 m3 14,07 162,17 2.281,73 0,02Colchão de areia

01.01.004.007 m² 2.969,48 161,66 480.046,14 4,86Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado,
fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela
soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada
5x10 a 40mm

01.01.004.008 m2 2.969,48 34,78 103.278,51 1,05Polimento de piso cimentado - R1

01.01.004.009 m2 2.969,48 28,55 84.778,65 0,86Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.01.004.010 m 1.173,00 2,05 2.404,65 0,02Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.01.005 968.637,67 9,82PASSEIO DA CICLOVIA

01.01.005.001 m2 1.516,37 1,17 1.774,15 0,02Regularização mecanizada de áreas

01.01.005.002 m2 1.516,37 6,86 10.402,30 0,11Lona plástica preta

01.01.005.003 m3 22,42 162,17 3.635,85 0,04Colchão de areia

01.01.005.004 m3 359,31 7,88 2.831,36 0,03Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 50  a 200m

01.01.005.005 m3 560,40 1.176,58 659.355,43 6,68Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm,
tipo caixa

01.01.005.006 m3 606,55 62,12 37.678,89 0,38Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.01.005.007 m3 545,89 11,14 6.081,21 0,06Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.01.005.008 m 1.868,00 54,50 101.806,00 1,03Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.01.005.009 m3 151,64 875,88 132.818,44 1,34Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

01.01.005.010 un 14,00 601,76 8.424,64 0,09Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso
tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

01.01.005.011 m 1.868,00 2,05 3.829,40 0,04Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.01.006 406.073,28 4,10PASSEIO DA UBS
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01.01.006.001 m2 1.194,67 1,17 1.397,76 0,01Regularização mecanizada de áreas

01.01.006.002 m3 290,04 7,88 2.285,52 0,02Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 50  a 200m

01.01.006.003 m3 783,87 62,12 48.694,00 0,49Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.01.006.004 m3 705,48 11,14 7.859,05 0,08Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.01.006.005 m 1.708,00 54,50 93.086,00 0,94Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.01.006.006 m3 119,47 875,88 104.641,38 1,06Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

01.01.006.007 m3 108,00 1.176,58 127.070,64 1,29Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm,
tipo caixa

01.01.006.008 m2 1.194,67 6,86 8.195,44 0,08Lona plástica preta

01.01.006.009 m3 20,50 162,17 3.324,49 0,03Colchão de areia

01.01.006.010 un 10,00 601,76 6.017,60 0,06Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso
tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

01.01.006.011 m 1.708,00 2,05 3.501,40 0,04Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.01.007 62.007,48 0,63PONTO DE ÔNIBUS 1

01.01.007.001 m3 12,86 3.010,97 38.721,07 0,39Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.01.007.002 m2 14,48 627,67 9.088,66 0,09Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

01.01.007.003 m3 4,66 69,08 321,91 0,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.01.007.004 m2 19,54 142,09 2.776,44 0,03Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização
esp=2cm

01.01.007.005 m2 64,48 59,23 3.819,15 0,04Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

01.01.007.006 m2 20,68 73,58 1.521,63 0,02Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou
similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

01.01.007.007 m2 25,00 67,69 1.692,25 0,02Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm

01.01.007.008 m2 25,00 40,83 1.020,75 0,01Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 2cm. af_07/2021

01.01.007.009 un 1,00 80,75 80,75 0,00Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm

01.01.007.010 m 0,15 57,13 8,57 0,00Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6"
(Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022

01.01.007.011 m2 20,68 141,54 2.927,05 0,03Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm

01.01.007.012 m2 25,00 1,17 29,25 0,00Regularização mecanizada de áreas

01.01.008 62.007,48 0,63PONTO DE ÔNIBUS 2

01.01.008.001 m3 12,86 3.010,97 38.721,07 0,39Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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01.01.008.002 m2 14,48 627,67 9.088,66 0,09Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura

Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

01.01.008.003 m3 4,66 69,08 321,91 0,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.01.008.004 m2 19,54 142,09 2.776,44 0,03Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização
esp=2cm

01.01.008.005 m2 64,48 59,23 3.819,15 0,04Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

01.01.008.006 m2 20,68 73,58 1.521,63 0,02Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou
similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

01.01.008.007 m2 25,00 67,69 1.692,25 0,02Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm

01.01.008.008 m2 25,00 40,83 1.020,75 0,01Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 2cm. af_07/2021

01.01.008.009 un 1,00 80,75 80,75 0,00Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm

01.01.008.010 m 0,15 57,13 8,57 0,00Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6"
(Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022

01.01.008.011 m2 20,68 141,54 2.927,05 0,03Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm

01.01.008.012 m2 25,00 1,17 29,25 0,00Regularização mecanizada de áreas

01.01.009 63.630,89 0,66PONTO DE TÁXI

01.01.009.001 m3 16,11 3.010,97 48.506,73 0,49Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.01.009.002 m2 23,82 67,69 1.612,38 0,02Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm

01.01.009.003 m2 23,82 40,83 972,57 0,01Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 2cm. af_07/2021

01.01.009.004 m2 19,20 141,54 2.717,57 0,03Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm

01.01.009.005 m3 7,20 69,08 497,38 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.01.009.006 m2 35,52 142,09 5.047,04 0,05Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização
esp=2cm

01.01.009.007 m2 25,60 59,23 1.516,29 0,02Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

01.01.009.008 m2 23,82 1,17 27,87 0,00Regularização mecanizada de áreas

01.01.009.009 un 2,00 1.366,53 2.733,06 0,03Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10
réguas de madeira, inclusive pintura

01.01.010 261.802,45 2,66CANTEIRO CICLOVIA

01.01.010.001 m 1.062,00 54,50 57.879,00 0,59Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.01.010.002 m3 31,86 7,88 251,06 0,00Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 50  a 200m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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(%)
01.01.010.003 m3 12,74 162,17 2.066,05 0,02Colchão de areia

01.01.010.004 m 1.062,00 2,05 2.177,10 0,02Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.01.010.005 m3 220,20 11,14 2.453,03 0,02Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.01.010.006 txkm 3.120,00 4,43 13.821,60 0,14Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

01.01.010.007 m3 244,67 160,16 39.186,35 0,40Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

01.01.010.008 un 50,00 1.986,20 99.310,00 1,01Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio

01.01.010.009 m3 61,17 283,49 17.341,08 0,18Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

01.01.010.010 m2 611,67 44,66 27.317,18 0,28Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.01.011 402.505,35 4,06DRENAGEM

01.01.011.001 m 605,00 258,81 156.580,05 1,59Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m

01.01.011.002 m3 42,35 871,71 36.916,92 0,37Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado

01.01.011.003 m 605,00 2,04 1.234,20 0,01Locação de rede de drenagem

01.01.011.004 m 96,00 4,09 392,64 0,00Sinalização de Valas com Placas Indicativas

01.01.011.005 m 605,00 23,03 13.933,15 0,14Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m

01.01.011.006 m 605,00 0,65 393,25 0,00Teste hidrostático em rede de água / adutora

01.01.011.007 m2 423,50 9,28 3.930,08 0,04Regularização manual e compactação com placa vibratória

01.01.011.008 m2 1.210,00 69,10 83.611,00 0,85Escoramento de valas tipo Contínuo Simples

01.01.011.009 m3 847,00 19,62 16.618,14 0,17Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade 1,5 a 3,0 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de
percussão af_08/2023

01.01.011.010 m3 847,00 12,87 10.900,89 0,11Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª
categoria até 1,50m de profundidade

01.01.011.011 m3 847,00 62,12 52.615,64 0,53Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.01.011.012 m3 2,31 1.811,87 4.185,42 0,04Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

01.01.011.013 m2 46,20 71,74 3.314,39 0,03Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

01.01.011.014 m2 46,20 13,68 632,02 0,01Imprimação - execução com fornecimento de material

01.01.011.015 m3 4,62 301,36 1.392,28 0,01Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples,
com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024

01.01.011.016 un 23,00 613,51 14.110,73 0,14*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int.
0,60x0,60x1,00m, sem tampa

01.01.011.017 un 23,00 75,85 1.744,55 0,02Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

01.01.012 231.787,55 2,36INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.01.012.001 4.269,71 0,05PADRÃO DE ENTRADA

01.01.012.001.001 un 1,00 600,45 600,45 0,01Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03

01.01.012.001.002 un 1,00 72,76 72,76 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

01.01.012.001.003 un 1,00 6,66 6,66 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360
graus, de 3/4"

01.01.012.001.004 un 1,00 51,85 51,85 0,00Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação.
af_07/2020

01.01.012.001.005 un 1,00 622,38 622,38 0,01Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e
h=6,0m, completo

01.01.012.001.006 un 1,00 1.233,39 1.233,39 0,01Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

01.01.012.001.007 m 10,00 17,54 175,40 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

01.01.012.001.008 un 10,00 9,12 91,20 0,00Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4"

01.01.012.001.009 un 4,00 19,98 79,92 0,00Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"

01.01.012.001.010 m 32,00 21,04 673,28 0,01Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², 0,6/ 1kv/ 70°

01.01.012.001.011 M 3,00 4,72 14,16 0,00Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

01.01.012.001.012 Un 3,00 1,55 4,65 0,00Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento

01.01.012.001.013 un 1,00 587,07 587,07 0,01Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 35mm2

01.01.012.001.014 un 1,00 56,54 56,54 0,00Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro
interno = 0,3 m. af_12/2020

01.01.012.002 2.722,77 0,02QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

01.01.012.002.001 un 1,00 545,67 545,67 0,01Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.01.012.002.002 m 10,00 21,04 210,40 0,00Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², 0,6/ 1kv/ 70°

01.01.012.002.003 m 3,00 22,49 67,47 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

01.01.012.002.004 un 4,00 12,12 48,48 0,00Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1"

01.01.012.002.005 un 4,00 23,48 93,92 0,00Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"

01.01.012.002.006 un 1,00 165,11 165,11 0,00Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

01.01.012.002.007 un 1,00 363,91 363,91 0,00Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.01.012.002.008 un 2,00 377,87 755,74 0,01Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

01.01.012.002.009 un 2,00 26,16 52,32 0,00Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

01.01.012.002.010 Un 10,00 15,65 156,50 0,00Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

01.01.012.002.011 un 10,00 15,48 154,80 0,00Fornecimento de fita isolante nº 33

01.01.012.002.012 un 1,00 108,45 108,45 0,00Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de
*45* ka (tipo ac)

01.01.012.003 186.031,43 1,90ILUMINAÇÃO

01.01.012.003.001 un 18,00 2.062,91 37.132,38 0,38Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm,
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60
da Conipost ou similar

01.01.012.003.002 un 18,00 265,06 4.771,08 0,05Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02
pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária
de Ø de 48mm/60,3mm.

01.01.012.003.003 un 36,00 1.262,76 45.459,36 0,46
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

01.01.012.003.004 un 36,00 76,31 2.747,16 0,03Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste

01.01.012.003.005 un 18,00 363,91 6.550,38 0,07Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.01.012.003.006 un 18,00 153,41 2.761,38 0,03Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

01.01.012.003.007 un 18,00 7,70 138,60 0,00Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev
02 (10/2021)

01.01.012.003.008 m 400,00 22,49 8.996,00 0,09Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

01.01.012.003.009 un 169,00 9,81 1.657,89 0,02Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.01.012.003.010 m 2.000,00 37,29 74.580,00 0,76Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.01.012.003.011 m 120,00 10,31 1.237,20 0,01Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

01.01.012.004 38.763,64 0,39MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES

01.01.012.004.001 un 18,00 172,07 3.097,26 0,03Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de
1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação.
af_02/2025_ps

01.01.012.004.002 m 200,00 10,31 2.062,00 0,02Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

01.01.012.004.003 un 18,00 1.790,60 32.230,80 0,33Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

01.01.012.004.004 un 18,00 76,31 1.373,58 0,01Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste

01.01.013 52.989,72 0,53SINALIZAÇÃO

01.01.013.001 un 39,00 770,91 30.065,49 0,30Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. =
0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50,
inclusive mão de obra - Rev 01/2023

01.01.013.002 un 13,00 779,72 10.136,36 0,10Sinalização permanente, vertical,  com placa octogonal de aço, padrão dnit,
largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto
40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023

01.01.013.003 txkm 312,00 4,43 1.382,16 0,01Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

01.01.013.004 un 11,00 809,94 8.909,34 0,09Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros

01.01.013.005 m2 172,64 14,46 2.496,37 0,03Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos,
faixas de pedrestres, etc.)

01.01.014 10.615,95 0,11MARCO INAUGURAL

01.01.014.001 un 1,00 10.615,95 10.615,95 0,11Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS
METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025

01.01.015 1.027.938,56 10,40PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

01.01.015.001 m3 147,70 69,08 10.203,12 0,10Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.01.015.002 m2 560,00 8,32 4.659,20 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

01.01.015.003 m3 80,42 3.010,97 242.142,21 2,45Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.01.015.004 un 19,00 270,16 5.133,04 0,05Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado

01.01.015.005 m2 256,80 627,67 161.185,66 1,63Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

01.01.015.006 m2 50,58 142,09 7.186,91 0,07Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização
esp=2cm

01.01.015.007 m3 28,00 1.811,87 50.732,36 0,51Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

01.01.015.008 m2 560,00 71,74 40.174,40 0,41Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

01.01.015.009 m2 560,00 13,68 7.660,80 0,08Imprimação - execução com fornecimento de material

01.01.015.010 m3 56,00 301,36 16.876,16 0,17Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples,
com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024

01.01.015.011 m 61,30 572,82 35.113,87 0,36Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive
pintura.

01.01.015.012 kg 25.697,00 17,39 446.870,83 4,52Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer
anticorrosivo e pintura de acabamento

01.01.016 117.112,08 1,19SERVIÇOS FINAIS

01.01.016.001 m2 37.416,00 3,13 117.112,08 1,19Limpeza geral

01.02 4.350.883,81 44,05CICLOVIA: SEGUNDA ETAPA

01.02.001 71.521,64 0,73SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.001.001 t 844,85 37,27 31.487,56 0,32Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

01.02.001.002 m3 563,23 23,03 12.971,19 0,13Coleta e carga manuais de entulho

01.02.001.003 tkm 8.448,51 1,47 12.419,31 0,13Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(construção) densidade=1,5t/m³

01.02.001.004 m 65,00 12,99 844,35 0,01Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

01.02.001.005 m2 5.632,34 2,45 13.799,23 0,14Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até 1km

01.02.002 554.879,27 5,62CICLOVIA

01.02.002.001 m2 1.817,16 1,79 3.252,72 0,03Locação de serviços de pavimentação

01.02.002.002 m3 486,87 7,88 3.836,54 0,04Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 50  a 200m

01.02.002.003 m3 726,86 62,12 45.152,54 0,46Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.02.002.004 m3 490,63 11,14 5.465,62 0,06Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.02.002.005 m 1.510,00 54,50 82.295,00 0,83Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.02.002.006 m² 1.817,16 161,66 293.762,09 2,97Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado,
fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela
soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada
5x10 a 40mm
Polimento de piso cimentado - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
01.02.002.007 m2 1.817,16 34,78 63.200,82 0,64

01.02.002.008 m2 1.817,16 28,55 51.879,92 0,53Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.02.002.009 m3 18,12 162,17 2.938,52 0,03Colchão de areia

01.02.002.010 m 1.510,00 2,05 3.095,50 0,03Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.02.003 320.571,48 3,23PASSEIO

01.02.003.001 m2 1.139,29 1,17 1.332,97 0,01Regularização mecanizada de áreas

01.02.003.002 m2 1.139,29 6,86 7.815,53 0,08Lona plástica preta

01.02.003.003 m3 15,22 162,17 2.468,23 0,02Colchão de areia

01.02.003.004 m3 265,90 7,88 2.095,29 0,02Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 50  a 200m

01.02.003.005 m3 90,00 1.176,58 105.892,20 1,07Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm,
tipo caixa

01.02.003.006 m3 341,79 62,12 21.231,99 0,21Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.02.003.007 m3 307,61 11,14 3.426,78 0,03Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.02.003.008 m 1.268,00 54,50 69.106,00 0,70Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.02.003.009 m3 113,93 875,88 99.789,01 1,01Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

01.02.003.010 un 8,00 601,76 4.814,08 0,05Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso
tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

01.02.003.011 m 1.268,00 2,05 2.599,40 0,03Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.02.004 62.007,48 0,63PONTO DE ÔNIBUS 3

01.02.004.001 m3 12,86 3.010,97 38.721,07 0,39Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.02.004.002 m2 14,48 627,67 9.088,66 0,09Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

01.02.004.003 m3 4,66 69,08 321,91 0,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.02.004.004 m2 19,54 142,09 2.776,44 0,03Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização
esp=2cm

01.02.004.005 m2 64,48 59,23 3.819,15 0,04Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

01.02.004.006 m2 20,68 73,58 1.521,63 0,02Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou
similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

01.02.004.007 m2 25,00 67,69 1.692,25 0,02Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm

01.02.004.008 m2 25,00 40,83 1.020,75 0,01Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 2cm. af_07/2021

01.02.004.009 un 1,00 80,75 80,75 0,00Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm

01.02.004.010 m 0,15 57,13 8,57 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6"
(Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022

01.02.004.011 m2 20,68 141,54 2.927,05 0,03Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm

01.02.004.012 m2 25,00 1,17 29,25 0,00Regularização mecanizada de áreas

01.02.005 79.376,27 0,80ENTRADA DO CONJUNTO

01.02.005.001 m2 566,50 1,17 662,80 0,01Regularização mecanizada de áreas

01.02.005.002 m2 566,50 7,35 4.163,77 0,04Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até 1 km

01.02.005.003 m3 56,65 162,17 9.186,93 0,09Colchão de areia

01.02.005.004 m2 566,50 115,38 65.362,77 0,66Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de
20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

01.02.006 423.381,22 4,30PRAÇINHA

01.02.006.001 m2 498,90 1,17 583,71 0,01Regularização mecanizada de áreas

01.02.006.002 m2 498,90 7,35 3.666,91 0,04Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até 1 km

01.02.006.003 m 65,00 2,05 133,25 0,00Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.02.006.004 m 65,00 54,50 3.542,50 0,04Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.02.006.005 m3 30,35 162,17 4.921,86 0,05Colchão de areia

01.02.006.006 m3 149,67 62,12 9.297,50 0,09Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.02.006.007 m2 303,50 115,38 35.017,83 0,35Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de
20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

01.02.006.008 m3 179,52 1.176,58 211.219,64 2,14Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm,
tipo caixa

01.02.006.009 m3 134,70 11,14 1.500,56 0,02Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.02.006.010 m3 251,40 23,31 5.860,13 0,06Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com carregadeira,
dmt 3001 a  5000m

01.02.006.011 53.048,79 0,54ACADEMIA AO AR LIVRE

01.02.006.011.001 Un 2,00 1.339,36 2.678,72 0,03Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de
1 1/2" e pranchão em madeira,  ref. Sergipark ou similar

01.02.006.011.002 Un 4,00 1.066,05 4.264,20 0,04Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2",
Sergipark ou similar

01.02.006.011.003 un 2,00 3.305,19 6.610,38 0,07Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01

01.02.006.011.004 Un 1,00 2.581,66 2.581,66 0,03Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto
com 03 unidades, Sergipark ou similar

01.02.006.011.005 un 2,00 5.275,02 10.550,04 0,11Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev
01

01.02.006.011.006 un 1,00 8.059,12 8.059,12 0,08Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono -
equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira
idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021

01.02.006.011.007 un 2,00 3.092,11 6.184,22 0,06Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado

01.02.006.011.008 un 2,00 3.519,72 7.039,44 0,07Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado

01.02.006.011.009 un 1,00 5.081,01 5.081,01 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento
de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,
instalado sobre solo. af_10/2021

01.02.006.012 94.588,54 0,96PLAYGROUND

01.02.006.012.001 m² 138,40 102,34 14.163,86 0,14Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem

01.02.006.012.002 m2 138,40 6,86 949,42 0,01Lona plástica preta

01.02.006.012.003 m2 138,40 76,90 10.642,96 0,11Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor
verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada,
borracha e mão de obra especializada

01.02.006.012.004 m 58,80 173,80 10.219,44 0,10Junta de dilatação com barra de transferência ø = 16mm a cada 30cm, inclusive
preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de
10,1 até 12,5cm

01.02.006.012.005 m2 46,80 65,25 3.053,70 0,03Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.02.006.012.006 un 1,00 3.515,71 3.515,71 0,04Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar

01.02.006.012.007 un 6,00 931,73 5.590,38 0,06Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou
similar - fornecimento e montagem

01.02.006.012.008 un 2,00 6.319,98 12.639,96 0,13Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de
3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas

01.02.006.012.009 un 2,00 4.842,65 9.685,30 0,10Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

01.02.006.012.010 m2 70,20 46,20 3.243,24 0,03Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.02.006.012.011 un 1,00 11.717,09 11.717,09 0,12Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro
galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado

01.02.006.012.012 m3 1,39 3.040,86 4.226,80 0,04Tampo pré-moldado em concreto para bancos

01.02.006.012.013 m2 70,20 8,60 603,72 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.02.006.012.014 m2 70,20 61,78 4.336,96 0,04Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 03

01.02.007 298.563,99 3,02INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.02.007.001 4.269,71 0,05PADRÃO DE ENTRADA

01.02.007.001.001 un 1,00 600,45 600,45 0,01Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03

01.02.007.001.002 un 1,00 72,76 72,76 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

01.02.007.001.003 un 1,00 6,66 6,66 0,00Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360
graus, de 3/4"

01.02.007.001.004 un 1,00 51,85 51,85 0,00Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação.
af_07/2020

01.02.007.001.005 un 1,00 622,38 622,38 0,01Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e
h=6,0m, completo

01.02.007.001.006 un 1,00 1.233,39 1.233,39 0,01Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

01.02.007.001.007 m 10,00 17,54 175,40 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

01.02.007.001.008 un 10,00 9,12 91,20 0,00Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4"

01.02.007.001.009 un 4,00 19,98 79,92 0,00Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
01.02.007.001.010 m 32,00 21,04 673,28 0,01Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², 0,6/ 1kv/ 70°

01.02.007.001.011 M 3,00 4,72 14,16 0,00Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

01.02.007.001.012 Un 3,00 1,55 4,65 0,00Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento

01.02.007.001.013 un 1,00 587,07 587,07 0,01Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 35mm2

01.02.007.001.014 un 1,00 56,54 56,54 0,00Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro
interno = 0,3 m. af_12/2020

01.02.007.002 3.622,59 0,02QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

01.02.007.002.001 un 1,00 545,67 545,67 0,01Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.02.007.002.002 m 10,00 21,04 210,40 0,00Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², 0,6/ 1kv/ 70°

01.02.007.002.003 m 3,00 22,49 67,47 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

01.02.007.002.004 un 4,00 12,12 48,48 0,00Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1"

01.02.007.002.005 un 4,00 23,48 93,92 0,00Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"

01.02.007.002.006 un 1,00 165,11 165,11 0,00Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

01.02.007.002.007 un 1,00 363,91 363,91 0,00Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.02.007.002.008 un 3,00 377,87 1.133,61 0,01Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

01.02.007.002.009 un 2,00 89,62 179,24 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 10KA

01.02.007.002.010 un 1,00 105,37 105,37 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

01.02.007.002.011 un 1,00 72,76 72,76 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

01.02.007.002.012 Un 10,00 15,65 156,50 0,00Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

01.02.007.002.013 un 10,00 15,48 154,80 0,00Fornecimento de fita isolante nº 33

01.02.007.002.014 un 3,00 108,45 325,35 0,00Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de
*45* ka (tipo ac)

01.02.007.003 269.250,89 2,73ILUMINAÇÃO

01.02.007.003.001 un 30,00 2.062,91 61.887,30 0,63Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm,
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60
da Conipost ou similar

01.02.007.003.002 un 30,00 265,06 7.951,80 0,08Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02
pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária
de Ø de 48mm/60,3mm.

01.02.007.003.003 un 60,00 1.262,76 75.765,60 0,77Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

01.02.007.003.004 un 60,00 76,31 4.578,60 0,05Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste

01.02.007.003.005 un 30,00 363,91 10.917,30 0,11Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.02.007.003.006 un 30,00 153,41 4.602,30 0,05Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

01.02.007.003.007 un 30,00 7,70 231,00 0,00Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev
02 (10/2021)

01.02.007.003.008 m 2.200,00 37,29 82.038,00 0,83
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.02.007.003.009 m 150,00 9,43 1.414,50 0,01Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.02.007.003.010 m 600,00 22,49 13.494,00 0,14Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

01.02.007.003.011 un 229,00 9,81 2.246,49 0,02Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.02.007.003.012 m 400,00 10,31 4.124,00 0,04Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

01.02.007.004 21.420,80 0,22MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES

01.02.007.004.001 un 10,00 172,07 1.720,70 0,02Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de
1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação.
af_02/2025_ps

01.02.007.004.002 m 100,00 10,31 1.031,00 0,01Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

01.02.007.004.003 un 10,00 1.790,60 17.906,00 0,18Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

01.02.007.004.004 un 10,00 76,31 763,10 0,01Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste

01.02.008 59.576,06 0,60SINALIZAÇÃO

01.02.008.001 un 44,00 770,91 33.920,04 0,34Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. =
0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50,
inclusive mão de obra - Rev 01/2023

01.02.008.002 un 13,00 779,72 10.136,36 0,10Sinalização permanente, vertical,  com placa octogonal de aço, padrão dnit,
largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto
40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023

01.02.008.003 txkm 624,00 4,43 2.764,32 0,03Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

01.02.008.004 un 9,00 809,94 7.289,46 0,07Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros

01.02.008.005 m2 378,00 14,46 5.465,88 0,06Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos,
faixas de pedrestres, etc.)

01.02.009 1.027.938,56 10,40PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DAS DORES

01.02.009.001 m3 147,70 69,08 10.203,12 0,10Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.02.009.002 m2 560,00 8,32 4.659,20 0,05Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

01.02.009.003 m3 80,42 3.010,97 242.142,21 2,45Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.02.009.004 un 19,00 270,16 5.133,04 0,05Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado

01.02.009.005 m2 256,80 627,67 161.185,66 1,63Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

01.02.009.006 m2 50,58 142,09 7.186,91 0,07Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização
esp=2cm

01.02.009.007 m3 28,00 1.811,87 50.732,36 0,51Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
01.02.009.008 m2 560,00 71,74 40.174,40 0,41Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

01.02.009.009 m2 560,00 13,68 7.660,80 0,08Imprimação - execução com fornecimento de material

01.02.009.010 m3 56,00 301,36 16.876,16 0,17Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples,
com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024

01.02.009.011 m 61,30 572,82 35.113,87 0,36Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive
pintura.

01.02.009.012 kg 25.697,00 17,39 446.870,83 4,52Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer
anticorrosivo e pintura de acabamento

01.02.010 389.165,74 3,93CANTEIRO

01.02.010.001 m2 2.559,98 44,66 114.328,71 1,16Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.02.010.002 m3 18,72 23,31 436,36 0,00Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com carregadeira,
dmt 3001 a  5000m

01.02.010.003 m 624,00 54,50 34.008,00 0,34Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.02.010.004 m 624,00 2,05 1.279,20 0,01Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

01.02.010.005 m3 7,49 162,17 1.214,65 0,01Colchão de areia

01.02.010.006 m 867,00 20,20 17.513,40 0,18Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm

01.02.010.007 txkm 3.120,00 4,43 13.821,60 0,14Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

01.02.010.008 m3 467,99 160,16 74.953,28 0,76Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

01.02.010.009 m3 155,99 283,49 44.221,61 0,45Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

01.02.010.010 un 7,00 283,19 1.982,33 0,02Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m,
fornecimento e plantio

01.02.010.011 un 43,00 1.986,20 85.406,60 0,86Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio

01.02.011 710.310,69 7,21ROTULA

01.02.011.001 m2 252,00 33,87 8.535,24 0,09Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.02.011.002 m2 2.700,00 6,26 16.902,00 0,17Demolição de pavimentação (capa) asfáltica

01.02.011.003 m3 2.700,00 23,31 62.937,00 0,64Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com carregadeira,
dmt 3001 a  5000m

01.02.011.004 m 150,00 12,99 1.948,50 0,02Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

01.02.011.005 m3 1.125,00 115,86 130.342,50 1,32Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:
0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com
areia para aterro. af_08/2023

01.02.011.006 m3 1.012,50 11,14 11.279,25 0,11Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do
proctor normal,sem fornecimento de material

01.02.011.007 t 2.025,00 14,78 29.929,50 0,30Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido
e dmt 2001 a 3000m. Rev 01

01.02.011.008 m2 1.926,00 1,48 2.850,48 0,03Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé
de carneiro e de pneus 25t

01.02.011.009 m3 192,60 301,36 58.041,94 0,59Reconstrução de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples,
com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024

01.02.011.010 m2 281,00 114,40 32.146,40 0,33Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.
af_08/2022

01.02.011.011 m3 562,50 5,22 2.936,25 0,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor
normal

01.02.011.012 m2 1.926,00 13,68 26.347,68 0,27Imprimação - execução com fornecimento de material

01.02.011.013 m2 1.926,00 71,74 138.171,24 1,40Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

01.02.011.014 m3 96,30 1.811,87 174.483,08 1,77Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

01.02.011.015 m 133,00 54,50 7.248,50 0,07Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.02.011.016 m 133,00 5,44 723,52 0,01Pintura de meio fio (caiação)

01.02.011.017 m² 66,00 69,08 4.559,28 0,05Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

01.02.011.018 m2 64,20 14,46 928,33 0,01Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos,
faixas de pedrestres, etc.)

01.02.012 212.557,62 2,15FRETE

01.02.012.001 113.948,66 1,16Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.02.012.001.001 tkm 115.099,66 0,99 113.948,66 1,16Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.002 20.641,77 0,21Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.02.012.002.001 tkm 20.850,27 0,99 20.641,77 0,21Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.003 10.192,46 0,10Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.02.012.003.001 tkm 10.295,41 0,99 10.192,46 0,10Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.004 17.060,44 0,17Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete

01.02.012.004.001 tkm 17.232,77 0,99 17.060,44 0,17Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.005 10.904,17 0,11Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

01.02.012.005.001 tkm 11.014,31 0,99 10.904,17 0,11Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.006 21.729,80 0,22Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

01.02.012.006.001 tkm 21.949,29 0,99 21.729,80 0,22Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.007 61,30 0,00Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

01.02.012.007.001 tkm 61,92 0,99 61,30 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.008 147,63 0,00Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor, sem frete)

01.02.012.008.001 tkm 149,12 0,99 147,63 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02.012.009 17.867,31 0,18 Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

01.02.012.009.001 tkm 18.047,79 0,99 17.867,31 0,18Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Setembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

BDI: 24,23% 10/04/2024
CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

(%)
01.02.012.010 4,08 0,00Frete: Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor,

sem frete)
01.02.012.010.001 tkm 4,12 0,99 4,08 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada

(densidade=1,5t/m³)

01.02.013 141.033,79 1,43SERVIÇOS FINAIS

01.02.013.001 m2 45.058,72 3,13 141.033,79 1,43Limpeza geral

9.876.118,06
(nove milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e dezoito reais e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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