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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 

Secretaria ou Órgão Requisitante: SEDURBI 

Setor Responsável pela Demanda: SPP 

Nome: VINICIUS ALMEIDA MELO E-mail: viniciusalmeida.melo@sedurbi.se.gov.br 

1. Contexto da demanda e justificativa da necessidade da contratação pública (art. 

22, I “a” e “c”, do Decreto Estadual nº 342/2023) 
 

1.1 Demanda 

A presente contratação tem por objeto a execução da implantação de 03 (três) 

brinquedopraças, distribuídas conforme os seguintes lotes: 

• Lote I: localizada na Rua Povoado Jardim, s/n, no Município de Itabaianinha/SE;  

• Lote II: localizada na Rua “G”, Bairro Caçulão, s/n, no Município de 

Pedrinhas/SE;  

• Lote III: localizada na Rua Ester Menezes de Santana, s/n, Povoado Bomfim, 

no Município de Riachão do Dantas/SE.  

O projeto tem como finalidade proporcionar espaços públicos adequados, seguros e 

acessíveis, destinados ao lazer infantil, contemplando crianças de diversas faixas 

etárias. As brinquedopraças serão estruturadas de modo a incentivar atividades 

recreativas, promover o desenvolvimento motor e social, além de fortalecer a 

convivência comunitária e a ocupação saudável dos espaços urbanos. 

1.2 Motivação/Justificativa da Demanda 

O programa “Crescer Brincando”, que apoia a criação de Brinquedo Praças 

inclusivas, priorizando crianças em situação de vulnerabilidade e alinhados à Política 

Estadual da Primeira Infância – Ser Criança, visa promover o desenvolvimento 

integral na primeira infância e fortalecer os vínculos familiares e comunitários, e é 

especialmente voltado às crianças e à comunidade local. o uso sustentável do espaço 

público e resgatando seu valor simbólico para a cidade. 

A construção de uma praça com brinquedos lúdicos tem como finalidade promover o 

lazer saudável, incentivar a convivência social e proporcionar um espaço seguro para 

as crianças da comunidade. Como o município carece de um espaço dedicado à 

recreação infantil, a construção da brinquedo praça irá beneficiar não apenas as 
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crianças, mas também as famílias, gerando um ambiente comunitário de convivência 

e com maior diversidade de lazer acessível e socialização. 
 

1.3 Demanda de caráter temporário ou contínuo? 

Em virtude da natureza, a demanda em tela tem caráter temporário, conforme a 

justificativa acima indica. 

 

1.4 Resultados pretendidos 

Destarte, com a conclusão da construção das praças do espaço em epigrafe, 

pretende-se o aumento do número de famílias frequentando o local pode gerar um 

maior fluxo de visitantes, beneficiando para a comunidade, promovendo um ambiente 

saudável para as crianças. 
 

2. Indicação e justificativa do quantitativo estimado da demanda (art. 22, I, “b” do 

Decreto Estadual nº 342/2023) 

Os serviços e seus respectivos quantitativos foram estimados de acordo com o projeto 

concebido e encontram-se na planilha orçamentária anexa, elaborada com base no 

sistema ORSE/SINAPI, na forma da Lei nº 14.133/21. 

 

3. Previsão de data em que a demanda deve ser resolvida (art. 22, I, “d” do Decreto 

Estadual nº 342/2023). 

Considerando a natureza do objeto, o prazo para início das obras é imediato após 

contratação de empresa. O prazo total para execução dos serviços foi estimado em 

06 (seis) mês(es) aplica-se individualmente a cada lote, de forma indenpendente, 

contados da emissão da ordem de serviço. Não havendo somatório de prazos entre 

os lotes. 

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e do responsável pela 

fiscalização do contrato (art. 23 do Decreto Estadual nº 342/2023) 

 

A SPP/SEDURBI será responsável por designar um ou mais servidores para compor 

as equipes de planejamento e fiscalização. 

Aracaju,  22 de abril de 2026. 
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