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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagdes e descricdes tem por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos
servicos que serdo executados na obra de Reforma e Ampliagao do Estadio Abelardo Vieira
de Menezes.

DISPOSICOES GERAIS
1 - EXECUGCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo do Estddio ficard a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatério, que devera providenciar a Anotagao de Responsabilidade
Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
local, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagdo de servigo que sera
celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugao dos servicos serao
necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsdvel Técnico da
Empreiteira, junto ao contratante, com relacdo ao comando da obra (residéncia), didrio de obra,
licencas e alvaras.

2 - TERRENO

O terreno devera obedecer as dimensdes conforme planta de situacao.

3 - TIPO DE SOLO

O tipo de solo devera ser, preferencialmente, argiloso, devera ter boa capacidade
de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa), permitindo o uso de
fundacGes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma profundidade maxima de 2,00 metros
lineares.

ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
interpretacdo dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orcamentaria. Os demais Proje
Complementares deverdo ser elaborados e providenciados pelo ente federado, Governo d
Estado, e deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.
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1.2. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pe¢as que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com o ente federado.

1.3. Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos pela
Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdao de Engenharia do ente
federado, que podera exigir informagdes complementares, testes ou andlise para embasar
Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

1.4. Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela ABNT, devendo
ser rubricadas pelo profissional Responsdavel Técnico da Empresa Contratada.

1.5. S3o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

» Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

» Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servigcos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

» Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicara os fatos a
Divisdo de Engenharia do FNA, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvard, Certiddes, Licengas, evitando
interrupg¢des por embargos.

» Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do que por ventura
venham a ocorrer nela.

» Manter limpo o local da obra, com remocdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

» Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
CREA local.

» Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato de Empreitada
por Preco Global.

» Para execucdo da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
que se fizer necessario para o bom andamento e execucdo de todos os servicos previst

2.0 - FISCALIZACAO
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2.1. A Fiscalizacao dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representard integralmente em todos
os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
preposto da Empresa executora terdo eficdcia plena e total, e serdo consideradas como feitas
ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA local, como
Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

2.5. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislacdo vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orcamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem como o Diario de Obra, que serd o meio
de comunicacdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom
andamento da obra.

3.0 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, a
mao de obra e execucgao de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizagdo exigir an
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.
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3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdarios a execucdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das jd construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

4.0 — INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao
de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execug¢ao dos servicos provisorios tais
como: barracdo; andaimes, instalacdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os
servicos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado (contratante
da obra).

5.0 — SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potdvel.

5.1.1. A Empreiteira deverd executar, as suas expensas, as redes provisérias de energia
elétrica e dgua potavel.

5.2. A Empreiteira devera providenciar a coloca¢ao das placas Padrdao do Governo Federal, assim
como aquelas determinadas pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego
de todo maquindrio necessario e suficiente, e remoc¢ao do entulho resultante desta limpeza.

5.4. Canteiro de obras: A empresa contratada deverd prever a locacdo e frete de ida e volta
de container do tipo almoxarifado para depdsito de materiais da obra. Todas as instalacdes
elétricas e hidro sanitarias (a instalacdo sanitaria sera realizada através de banheiro quimico)
de alimentacdo e funcionamento dos containers estao a cargo da contratada.

Caso o container utilizado seja adaptado, ou seja, tenha sido utilizado no transporte ou
acondicionamento de cargas, devera ser mantido no canteiro de obras, a disposicdo da
fiscalizacdo do trabalho e do sindicato profissional, laudo técnico elaborado por profissional
legalmente habilitado, relativo a auséncia de riscos quimicos, biolégicos e fisicos
(especificamente para radiacbes) com a identificacdo da empresa responsavel pela
adaptacdo. Cabe a contratada comprovar através de laudos e documentos que o Container
nao foi utilizado para o transporte ou acondicionamento de cargas; dessa forma a mesma
ficard livre desta exigéncia.

E terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeicio dentro
alojamento. Ele deve ser mantido em permanente estado de conservacao, higiene e lim
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6.0 — LOCACAO DA OBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a loca¢dao da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o de
implantacdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundacdes,
para execucao do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tdbuas
niveladas, fixadas para resistir a tensao dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locacdo
serd por eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos
topograficos de maior precisdo para implantar os alinhamentos, as linhas normais e
paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard a Empreiteira a obrigacdo de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificacbes,
demolicdes e reposicdes que assim se fizerem necessdrias, sob aprovacdo, ou ndo, da
Fiscalizagdo do ente federado.

6.4. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarca¢dao do lote, passeio
publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico,
urbanizacdo e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por escrito, a fiscalizacdo do
Contratante.

6.5. Qualquer omissdao de informagdo que implique na ndo obtencdao de licenciamentos,
alvard, habite-se, ou em reparos e demoli¢des para atendimento de exigéncias dos drgaos
municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcard com todos os custos
pertinentes.

6.6. Apds ser finalizada a locacdo, a Empreiteira procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condi¢des encontradas no local da obra. Havendo
relevantes divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos
do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacao
do contratante, que responderd em tempo habil quais providéncias deverao ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada, com a
terraplenagem concluida.

7.2. Regularizacdo é a operacdo que é executada prévia e isoladamente na construcao de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversa
longitudinalmente.
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7.3. S3o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execu¢ao da regularizagado:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de dgua, rolos compactadores tipo
pé de carneiro, liso vibratorio; grade de discos, etc.

8.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construcdo existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar pesquisas
geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de
solo, inclusive cabendo a Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a correcao das
deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundacdes
num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

8.2. As fundacgbes serdo superficiais e do tipo diretas (profundidade menor do que 2,00m),
executadas num sistema misto, composto por cintas de amarracdo “colchdo” em concreto
armado sobre embasamento em concreto simples e pedra rachdo, a fim de receber as paredes
de alvenaria da edificacdo; e sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por funcdo
principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera
ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa).

8.3. Serdo executadas conforme o projeto de fundagdes, que devera ser elaborado com base na
NBR 6122/2010, devendo ser apresentado pelo Contratante e (ou) pela Empreiteira, sendo que,
neste caso, havera a necessidade de ser apreciado e aprovado pela Fiscalizacdo do ente federado.

8.4. As cavas para fundacOes deverdo ser executadas de forma rigorosa, conforme o projeto
elaborado, mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projecao
da obra. Caso seja necessdrio, deverao ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se
aferir sua resisténcia a ruptura, que ndo podera ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas
atuantes da supraestrutura.

8.5. O embasamento serd formado por agregados graniticos, constituido por concreto simples
(Fck = 15 MPa) mais 30% de material granular (pedra rachdo). Sobre este embasamento serao
executadas pecas estruturais em concreto armado (cintas de amarrac¢do), nas dimensdes
definidas no projeto e com Fck = 30 MPa, que recepcionarao as paredes de alvenaria do térreo.

8.6. As sapatas isoladas serdo em concreto armado com Fck = 30 MPa, nas dimensdes
retangulares minimas conforme projeto, assentadas sobre solo que tenha resisténcia a ruptura
acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples magro com 3cm de espessura, nas quais também
serdo embutidos os “arranques” dos pilares, formando o “pescoco” de cada pilar, e que serdo
preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de Fck = 30 MPa.

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

(79) 9 9952 5315 agilconstrucoeseinstalacoes Rua Urquiza leal, 990 - Loja 8, Grageru,
® (79) 9 9947 5134 @gmail.com Aracaju-SE

@agil.engenharia



A NAGIL

ENGENHARIA

9.1.1. Estas especificagcdes abrangem toda a execuc¢do da estrutura de concreto armado da
obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecao. Neste caso deverao
ser seguidas as Normas, Especificacdes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento a
NBR 6118/2007, na qual devera estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo técnico na fase licitatoria e executdria da obra.

9.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execu¢ao dos
Servigos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificacdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizacdo, das perfeitas
disposicBes, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como do exame da correta colocacdo da canalizacdo elétrica, telefonica, hidrdulica,
aguas pluviais, sanitaria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos através de vigas e outros elementos estruturais,
deverdo obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posicoes.
Sempre que necessario, serd verificada a impermeabilizacdo nas juntas dos elementos
embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizacao tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos
estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.1.7. AEmpreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo responsavel
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual
demolicdo, assim como a reconstrucao dos servicos julgados imperfeitos pela Fiscalizacdo da
contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servicos, a Empreiteira deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local juntamente
com a Fiscalizacdo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Ac¢o para concreto armado

9.2.1.1. Todo o aco empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas para as

Y

armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atend
prescricoes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aco dever
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas
ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corrosao.
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9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢cdes na mistura e os locais de
utilizacdao serdao definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovagao pela Fiscalizagdo do
contratante.

9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Miudo

9.2.3.1.1. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem
de rochas estdveis, com granulometria que se enquadre nas especificagbes da NBR 7211/2005
da ABNT. Este material devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizacdo, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

9.2.3.2. Graudo

9.2.3.2.1. Deverao ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n? 2, provenientes da britagem de rochas
sas, totalmente puras de substancias nocivas, como torrées de argila, material pulverulento,
graveto e outras. Sua composicao granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado
da NBR 7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A dgua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
alcalis, acidos, dleos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. A principio,
agua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a dgua local ou a
disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdao ser providenciadas analises fisico
guimicas. Cabe ressaltar que dagua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera
ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverd atender as especificacdes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente poderd ser usado com a aprovacao da Fiscalizacdo, que
poderd indicar as pecas (se houver) que receberdao concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento serd fornecido o certificado de origem correspondente. Ndo sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO
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9.3.1. De um modo geral, os materiais deverdao ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que nao interfiram com a circulagdo nos
canteiros.

9.3.1.1. Agos

9.3.1.1.1. Os acos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os agregados serdao estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que nao sejam contaminados por ocasidao das chuvas. A quantidade a ser
estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-d4 em depdsitos isentos de
umidade, a prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescricdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serdao armazenadas em locais abrigados, com suficiente espacamento
entre as pilhas, para prevencao de incéndio. O material proveniente da desforma, quando nao
for mais aproveitdvel, serd retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagao a terceiros.

9.4. FORMAS
9.4.1. Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execu¢ao
deverd atender as prescri¢oes constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e aco).

9.4.2. Materiais:

9.4.2.1. Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira
serrada bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metélica, ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execucdo, desde que sua utilizacdo seja
previamente aprovada pela Fiscalizag3o.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se reali
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacgdes, também a cri
da Fiscalizacao.
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9.4.3. Execugao

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacgdes, devido a agdo das cargas atuantes e das variagcdes de temperatura e umidade,
sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-a a vedacao das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

9.4.3.4. A amarracgdo e o espacamento das formas deverao ser feitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de didametro conveniente e com espagamento uniforme.

9.4.3.5. Apds a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

9.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espacadores proprios em PVC, porém ndo se admitird uso de tacos de madeira

9.4.3.7. Os pregos serdao usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apdés a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-3a utilizar a elevagao destas, como
forma na execucgao de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde
gue as dimensdes das pecas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pecas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedacdo, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

9.4.4. Escoramento

9.4.4.1. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformacdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5. Precaucdes anteriores ao lancamento do concreto

9.4.5.1. Antes do lancamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posi¢des das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias
previstas na NBR 6118/2007.

9.4.5.2. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacoes
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdao convenientemente
molhadas até a saturacado, fazendo-se furos para escoamento de dgua em excesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades
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9.5.1.1. As armaduras serao constituidas por vergalhdes de aco do tipo CA-50A e fios do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificagcdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitacdo de cada lote de
aco, a Empreiteira providenciard a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e
tracdo, através de laboratdrio idéneo, de acordo com as NBR I1SO 6892/2002 e NBR 6153/1988
da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios
exigidos na NBR 7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condicdes previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarrac¢des e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢ao ou solda, e tudo
o mais que for necessario, para a perfeita execugao desses servigos de acordo, com as indicagées
do projeto ou determinagdes da Fiscalizagao.

9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
inibidor de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, dleo, graxa, nata de
cimento e outras substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como
aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha
de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demado serd feita em
2 ou 3 horas apds a primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas demaos estimada
em 1mm.

9.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosao.

9.5.1.6. E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demados, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.
9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobertura
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecgas as quais serao incorporadas. As
pastilhas serdo providas de arames para fixagdo nas armaduras.

9.5.3. Limpeza
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9.5.3.1. As barras de aco deverdao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagao.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura serd feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, sera cuidadosamente executada,
de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanecam retidos nas
préprias formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras ndo poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.
9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescri¢gdes contidas na NBR 6118/2007.

9.5.5.2. As que ndo forem previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espacadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as opera¢des de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde
gue fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a ndao provocarem manchas ou deterioragao nas superficies
externas.

9.5.7. Protecao

9.5.7.1. Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdao estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdao através de pintura com
nata de cimento ou dleo solluvel e, na retomada da concretagem, serao limpas de modo a
permitir uma boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e b
dimensionado, em fun¢do das quantidades e prazos estabelecidos da obra.
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9.6.1.2. O concreto empregado na execucdo das pegas devera satisfazer rigorosamente as
condicdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢es de exposic¢ao,
assim como obedecer, além destas especifica¢gdes, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma sé procedéncia, a correta utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de
acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixacdo do fator 4gua-cimento, tendo
em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pecas.

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e
comprovadas por inspec¢des visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes
necessarios, a critério da Fiscalizagao.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizacgdo em consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, sé poderao ser utilizados com
a autorizacdo da Fiscalizacdo, cabendo a Empreiteira apresentar toda a documentacdo, em apoio
e justificativa da utilizacdo pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizacdo dos materiais e os testes para fixacdo dos tracos, serdo
realizados por laboratérios idoneos e os resultados apresentados para aprovac¢ao da Fiscaliza¢ado,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovacdo de sua adequacdo ao traco adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundacdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminh3o betonej

9.6.4. Dosagem
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9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdao dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento e dgua sejam
minimas necessarias para obtenc¢do de um concreto denso, resistente e durdvel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdao ser tomados a fim de que a elevacdo da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigcos devera ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. O amassamento mecanico em canteiro durard, sem interrup¢do, o tempo
necessario para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duracdo necessaria aumentara com o volume de concreto amassado e serd
tanto maior quanto mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a adi¢do da
agua serd efetuada sob o controle da Fiscalizagao.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagao.

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de
tempo gasto no percurso e que se evite a segregacdo dos agregados ou uma varia¢do na
trabalhabilidade da mistura.

9.8.3. Paratanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007
9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizacdo, ndo se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano. No caso
de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as
armacodes das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizacdo, e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operacao de concretagem, que somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberacdo, a ser dada pela prépria Fiscalizacao.

9.9.3. O inicio de cada operac¢do de lancamento esta condicionado a realizacdo dos ensaio
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenca da Fiscalizacdo, em cada betonada o
caminhdo-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estard compreendi

entre5e 1.
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9.9.4. O concreto so sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas
embutidas e preparagdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serao limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento
seja langado.

9.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizacdo podera exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remocao de sujeiras.

9.9.7. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicdo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacgao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formagao de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator
agua e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n2. 2 do concreto,
langcando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizacdo de tremonha
(tubo com funil) é recomendavel.

9.9.11. O langamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupg¢des superiores
ao tempo de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operac¢ao devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagao de langamento devera ser tal
que o efeito de retracao inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necessaria a interrupcdo de uma peca qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto deverd ser executada perpendicular ao eixo da peca e
onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

9.9.14. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie
dajunta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-
se o lancamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticdvel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO
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9.10.1. Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o
concreto preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-3ao as precaugdes necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacao dos materiais; dever-se-a evitar a vibracao da armadura para
que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecéanicos através de
vibradores de imersdo, de configuracdo e dimensdes adequadas as vdrias pecas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizacao.

9.10.4. Para as lajes poderao ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdao de vibradores de
forma estara condicionada a autorizacdo da Fiscalizacdo e a medidas especiais, visando assegurar
a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersdo ndo serdao operados contra formas, pecas embutidas e
armaduras. A vibracdo deverd ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais,
principalmente onde a aparéncia e qualidade da peca estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescricdes da norma NBR
6118/2007.

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de agua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operacao s6 puder processar-se apds o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

9.11.3. A Fiscalizacdo ndo autorizara o reinicio da concretagem se a operac¢ao da limpeza ndo for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatacdo sera com silicone ou similar.
Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da agua destinada a hidratacao do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao
protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracd
gue possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.
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9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o lancamento. Como alternativa,
podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela
formacao de uma pelicula impermeavel.

9.12.4. N3o poderao ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a
ser aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, devera ser
curado imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. 0 método de cura dependera das condi¢cdes no campo e do tipo de estrutura em que sera
executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso préoprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham
suficiente dureza para nao sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007, de
maneira e ndo prejudicar as pecas executadas.

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados
e convenientemente espacados, a fim de garantir estabilidade mecéanica a estrutura.

9.13.4. Ficara a critério da Fiscalizacdo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remocao do material demolido e recomposicdo com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizacdo, a vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizacdo, serd ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicbes que eventualmente resultarem
em superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a se obter as
caracteristicas do concreto inicial. A programacdo e execu¢do de reparos serdao
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacao.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdo eliminadas.

9.15. PILARES
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9.15.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagdo, dimensao e prumo, com resisténcia minima a compressao de 30 MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1. Também deverdao ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a
dimensdes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terao resisténcia minima a compressao
de 30 MPa.

9.17. VERGAS

9.18.1. Todos os vaos de portas e janelas levarao vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa,
de altura compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o diametro de
6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverao ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada
lado do vao.

9.18. LAJE DE FORRO

9.18.1. A laje de forro obedecerda ao especificado no projeto estrutural, sera do tipo pré-moldada,
inter eixo entre vigotas de 42 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100
Kgf/m? e Fck = 20 Mpa.

9.19. PILARETES DE AMARRAGAO E RUFOS NA COBERTURA

9.19.1. Serdo em concreto armado, com Fck = 15 MPa e dimensdes de acordo com o contido no
projeto estrutural.

9.20. TOLERANCIA NA EXECUGCAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Na construcao da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis
e dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a)
dimensdes de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das
fundacGes: por falta 10 mm e por excesso 30 mm.

9.21. ACEITAGAO DA ESTRUTURA

9.21.1. Satisfeitas as condicdes do projeto estrutural e destas especificacoes, a aceitacdo da
estrutura far-se-a mediante o contido nas prescrigées da norma NBR 6118/2007.

10.0 — PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme
projeto arquitetonico, executados com tijolos de barro cozido, de 9 furos, de boa
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxi
de 3% (trés por cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa
absorcdo de umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que atendamg
20, com dimensdo minima (0,115 x 0,19 x 0,19m),
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10.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa
nao podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverao ser aquelas constantes no
projeto arquitetonico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no traco 1:3, e os tijolos deverdao ser bem molhados antes da sua
colocagao.

10.4. O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarracao e as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas
com ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas em embasamento e vigas baldrame serdao executadas, no
minimo, 24 horas apds a impermeabilizacdo desses elementos. Nesses servicos de
impermeabilizacdo deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria
figue estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagdo a
base da viga baldrame.

10.7. A grade de ferro tipo tijolinho sera fixada na base de concreto conforme orientagao do
fabricante, e conforme indicagdo no projeto.

10.8. O alambrado serd em tela de aco galvanizado soldada, malha retangular, modulada nas
dimensodes 2,00x2,00m, sem mureta.

10.9. Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deverdo ser novos e sem
defeito de fabricacdo. Todos os quadros fixos ou mdveis serdo perfeitamente esquadrejados com
angulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

11.1. Portas de Madeira e Aluminio com Vidro
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11.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradicas, em
numero de 3 (trés), de aco laminado com eixo e bolas de latdo de 3 5" x 3" x 2,4mm.

11.1.3. De acordo com o projeto arquitetonico, as portas de aluminio serdo de abrir, em caixilho
de perfis de aluminio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar,
ferragens também em aluminio da mesma marca ou similar, com vidro temperado liso 10 mm,
transparente, sem manchas e sem sinais de pincas, fixado com baguetes de aluminio e vedacao
em tiras de borracha clorada na cor preta. A fixacdo dos contra-marcos sera por meio de
chumbadores de aluminio, embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, tragco 1:3,
apos nivelar e aprumar cada contra — marco.

11.2. Portas de Ferro

11.2.1. As esquadrias de ferro deverdo seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as
medidas ser conferidas na obra, ndo sendo aceitas pecas que apresentarem chapas de perfis
amassados. As esquadrias serdo submetidas a aprovacdo prévia da Fiscalizacdo, que poderd
rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas. Deverdo ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14,
chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradicas) serdo da marca
Papaiz, Alianza, Imab ou similar.

11.3. Janelas de Aluminio com Vidro

11.3.1. De acordo com o projeto arquitetonico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr como
agquelas com mecanismo maxim-ar, deverdao também, ser confeccionadas em caixilho de
perfis de aluminio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar, ferragens
também em aluminio da mesma marca ou similar, com vidro de 4 mm, liso, transparente, sem
manchas e sem sinais de pincas, fixado com baguetes de aluminio e vedag¢do em tiras de borracha
clorada na cor preta. Do mesmo modo dito para as portas, a fixacdo dos contra-marcos destas
esquadrias sera por meio de chumbadores de aluminio, embutidos nas alvenarias com argamassa
de cimento e areia, traco 1:3, apds nivelar e aprumar cada contra—marco.

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telhado serd composta por paredes de alvenaria de % vez com altura
varidvel, para se obter a devida inclinacdo de 10°, diretamente apoiadas na laje de cobertura e
espacadas a cada 1,00m, ao longo do sentido longitudinal do maior vao.

12.2. Diretamente chumbados na alvenaria de apoio, serdo fixados caibros de 5 X 11 ¢
madeira serrada bruta, que receberdo as telhas.
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12.1. Serdao empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas da
planta de cobertura, procedéncia de primeira qualidade, marca Eternit, Fortilit ou similar, e
sujeitas a aprovacdo da Fiscalizagdo do contratante.

12.2. Todos os acessérios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas
de concordancia.

12.3 As telhas e os acessérios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes manchas.

13.0 - IMPERMEABILIZAGAO

13.1. Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplica¢do de tinta
betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demaos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou
similar.

13.2. Emendas por traspasse das mantas deverdo ter no minimo largura de 0,10m, com aplica¢do
de fita adesiva prépria ao longo de cada emenda.

13.3. Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir
geometria boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total
estanqueidade quanto a uma eventual infiltracao de agua.

14.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

14.1. Considerac¢des Gerais

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
Qualquer correcao nesse sentido sera feita antes da aplicacdao do revestimento, como também
fornecer e aplicd-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do
Projeto Arquitetonico.

14.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia
perfeitamente delineados.

14.1.3. A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem
limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do
inicio dos trabalhos.

14.1.4. Todas as instalacdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicaca
do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques
revestimentos recém concluidos.
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14.1.5. Na finalizacdo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chao, nos vidros como em outros locais da intervencao.

14.2. Chapisco

14.2.1. Apés instalacdo de todas as tubulacdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

14.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

14.3.1. A aplicacdo da argamassa de revestimento sera iniciada apds a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
miudo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no traco 1: 4: 5, além da dgua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporc¢do de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".

14.3.2. A composicdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no traco 1:2:8, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrdo de
referéncia.

14.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos
a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de
seu emprego.

14.3.4. A argamassa deverad ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

14.3.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, sera de 15 mm e 25 mm, para as paredes internas e as externas, respectivamente. O
seu acabamento deverd ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira.
Qualquer um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parametro
perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento
da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com
desempenadeira revestida com feltro.

14.3.6. Serd permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atencdo as recomendacbes do
fabricante, quanto a aplicacdo e dosagem do produto.

14.4. Revestimento Ceramico

(79) 9 9952 5315 agilconstrucoeseinstalacoes Rua Urquiza leal, 990 - Loja 8, Grageru,
(79) 9 9947 5134 @gmail.com Aracaju-SE

@agil.engenharia




A NAGIL

ENGENHARIA

14.4.1. Nos lugares determinados em projeto serdao aplicados revestimentos 20x20 cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, na cor branca,
sendo ambos os produtos da marca Elizabeth ou similar, conforme especificagcbes do
fabricante. Os revestimentos deverdo ser assentados até a altura especificada em projeto.

15.0 - PAVIMENTACAO
15.1. Contra piso e camada regularizadora

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, deverd ser substituido
e eventualmente outro tipo de solucdo podera ser adotada.

15.1.2. Em caso de duvidas, a Fiscalizacdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

15.1.3. Todas as superficies internas da edificacdo serdo preparadas para receber o contra piso,
com os devidos procedimentos de nivelamento e compactacdo manual e (ou) mecanizada do
aterro interno (caixao), precedidos pela colocacdo e embutimento de todas as tubulacdes
previstas nos projetos de instalacdes.

15.1.4. Deverdao ser tomadas precaug¢des no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim
de ndo danificar as tubulagdes previstas em projeto.

15.1.5. Apds o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra
piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5
cm, superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por
7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizacdo do contra piso,
em argamassa de cimento e areia média, e = 2,5 cm, no trago de 1: 4, com o mesmo caimento

15.1.2. Na execug¢do do contra piso sobre o terreno localizado em areas internas da
obra (caixdo), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou
similar, na proporc¢do indicada pelo fabricante.

15.2. Piso ceramico

15.2.1. Nas areas indicadas no projeto arquitetonico sera executado piso ceramico do tipo extra
PEI-4, com dimensdes nominais de 45 x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho,
faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagao do contratante, assentado sobre camada
regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar,

15.2.2. As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 3 a 5 mm ( no maximo), com espacadores de
PVC, e serdo rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do
piso ceramico.

15.3. Piso de Alta Resisténcia
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15.3.1. Nas areas indicadas no projeto arquitetonico serd executado piso de Alta Resistencia,
material uniforme colorido, com juntas e polido até esmeril 400 e encerado.

16.0 — RODAPES SOLEIRAS E PEITORIS
16.1. Rodapés

16.1.1. Nos ambientes onde o piso for ceramico serd também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 5 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso, caso seja piso de alta resisténcia os rodapés serdo no mesmo material.

16.1. Peitoris de granito com largura de 15 cm e espessura de 2cm.

16.2.1. As soleiras serdo em granito cinza andorinha ou de alta resisténcia conforme indicacao
de projeto.

17.0-PINTURA

17.1. Normas Gerais
17.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

17.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

17.1.3. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

17.1.4. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

17.1.5. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

17.1.6. Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar
a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacgao.

17.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de pintura.

17.1.8. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte
de tinta.

17.1.9.Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

17.1.10. Sé serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacdo.
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17.1.11. As tintas deverao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
17.2. Pintura Acrilica

17.2.1. As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demados, sem emassamento e sobre selador acrilico,
também da mesma marca da tinta que for aplicada.

17.2.2. Tanto as paredes internas como os tetos, serdao primeiramente emassados e depois
pintados com tinta acrilica em duas demaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil,
Ypiranga ou similar.

17.2.3. O campo de futebol receberd uma pintura para marcac¢ao das areas (Tinta Acrilica Fosca
Premium Suvinil Campo De Futebol) de acordo com as medidas fornecidas em projeto.

17.3. Pintura em Esmalte Sintético

17.3.1. Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente
ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta
esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos,
cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizacdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas
no projeto arquitetdnico.

17.3.2. Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura
n2. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcdo) e, por ultimo, duas demaos de esmalte sintético
da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizacdo do contratante.

18.0 — INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA (DADOS E VOZ)

18.1. Consideragdes Gerais

18.1.1. As instalag¢des elétricas serdao executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensao,
fundamentado na NBR 5410/2004, NDU 001 e NDU 003 (concessionaria de Energia Elétrica -
ENERGISA).

8.1.2. Todos os servicos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrdo técnico, ndo sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

18.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrées de fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como as especificacdes complementares da concessiondria local.

18.1.4. As especificacdes dos materiais deverdao ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, ma
e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificagoes.

(79) 9 9952 5315 agilconstrucoeseinstalacoes Rua Urquiza leal, 990 - Loja 8, Grageru,
® (79) 9 9947 5134 @gmail.com Aracaju-SE

@agil.engenharia



A NAGIL

ENGENHARIA

18.1.5. Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no
caso de eventual omissdao. Qualquer alteragao que se fizer necessaria devera ser submetida a
apreciagao da Fiscalizagdo, para a sua devida aprova¢ao ou nao.

18.1.6. A denominacdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos de instalacdo elétrica
abrangerd os seguintes itens:

» Entrada e medicdo para energia elétrica.

» Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.
» Distribuicdo de circuitos de iluminagdo, interruptores e tomadas.

» Fornecimento e colocagdo de luminarias internas e externas.

18.2. Sistemas de Instalacdo e Procedimentos Executivos

18.2.1. Entrada e medicdo

18.2.1.1. O ramal de servico (de responsabilidade da concessionaria ENERGISA) sera aéreo, e ira
até o poste instalado no muro. Para a energia elétrica o ramal de entrada e a medicdo serdo em
baixa tensado, instalados em mureta ou muro de alvenaria.

18.2.2. Alimentador Geral

18.2.2.1. O disjuntor instalado no quatro de medicdo, sairdo os cabos alimentadores com bitola
de 3#70(35), do tipo 0,6/1Kv XLPE/EPR, sintenax ou similar, pelo interior de dutos subterraneos
de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos (“envelopados”) por
concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava
de 0,50 m de profundidade, com trajetéria retilinea até o quadro central de distribuicdao dos
circuitos.

18.2.2.2. Aentrada e a medicdo da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerao
rigorosamente aos padrdes das concessionarias locais, respectivamente.

18.2.3. Quadro Elétrico

18.2.3.1. A alimentacgdo entre os quadros sera por meio de dutos subterraneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitdrio (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

» Barramento em cobre com parafusos e conectores.

» Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 10 a 16A, e
bipolares de 20A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecao de 63A, marca acima referenciada.

» Caixa com porta metalica e pintura eletrostdtica com chaves.
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18.2.4. Circuitos Elétricos Alimentadores

18.2.4.1. Do quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminacao,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo, sendo que cada circuito sera protegido
por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

18.2.4.2. Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serd executada com
eletrodutos de PVC flexivel (distribuicdo) e PVC rigido rosquedvel (alimentacdo) de marcas como
Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o nimero de condutores que passam pelo seu
interior, sendo que nos locais sujeitos a umidade poderdo ser usados cabos do tipo sintenax, para
maior seguranca no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverao ter sistema de protecao
(aterramento).

18.2.5. Condutores Elétricos

18.2.5.1. Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre, com isolagdo
para 0,6/1kV, do tipo sintenax, temperatura de servico 90°C e se¢do nominal de 70mm?, marca
Pirelli ou similar.

18.2.6.2. Para a alimentacdo elétrica interna da edificacdo, devera ser empregado fio de cobre
com capa plastica e isolagdo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou
similar, com se¢des nominais variando de 1,5mm? a 10 mm?2.

18.2.5.3. Para o sistema de irrigacdo e bombas, sera utilizado cabo de cobre, com isolacdo para
0,6/1kV, para rede enterrada, com se¢cdes nominais variando de 2,5mm? a 50 mm?.

18.2.6.4. Todos os condutores deverdao ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
ultimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis
na rede da concessionaria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nesta situacdao
somente uma queda maxima de 3%.

18.2.7. Caixas de Passagem

18.2.7.1. Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formato octogonal (4 x 4”) e (8 x 8”), hexagonal (3 x 3”) e retangular (4 x 2”), todas
confeccionadas em PVC, com orelhas de fixacdo e “know — out” para tubulacdes de até 1”
(25mm).

18.2.7.2. Caixas de passagem em alvenaria em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim.
int.=0,30x 0,30 x0,30m.

18.2.8. Lumindrias, Interruptores e Tomadas

18.2.8.1. As luminarias serdo do tipo de sobrepor do tipo prisma para 36 w, conforme proje
elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metalicas, em perfil de aco esmaltado
branca e protegao anticorrosiva, da marca Projeta, Engeton, Itaim ou similar.

(79) 9 9952 5315 agilconstrucoeseinstalacoes Rua Urquiza leal, 990 - Loja 8, Grageru,
® (79) 9 9947 5134 @gmail.com Aracaju-SE

@agil.engenharia



A NAGIL

ENGENHARIA

18.2.8.2. As lampadas deverdo ser do tipo led 18w a20w.

18.2.8.3. Os reatores serdo eletronicos de alto fator de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida
interna e externamente e com base anti corrosiva, para luminarias de 18 w a 20 w, da marca
Intral, Phillips ou similar.

18.2.8.4. Os interruptores empregados serdao de uma secao, silenciosos e com teclas de embutir,
unipolares de 10A e tensao nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em
poliestireno branca (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

18.2.8.5. As tomadas serdao de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com
haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo recente da ABNT, unipolares de 15 A
e com tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno branca de alto
impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverdao também ser testadas por voltimetros para
maior certeza de sua producdo efetiva.

18.3. Diversos

18.3.1. Todas as instalacdes deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em
pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas e demais
despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica, devendo ser apresentada a
declaracao de cada concessionadria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo
com as normas locais.

18.3.2. Todos os aparelhos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n2. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalagdes elétricas das edificacdes, mesmo aquelas de pequeno
porte, com a utilizacdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

19. 0— INSTALAGAO HIDRAULICA
19.1. Consideracdes Gerais

19.1.1. Todas as instalacdes de dgua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

19.1.2. O abastecimento de agua potdvel para o campo se dara de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da d4gua com medidor, segundo padrdes da concessiondria local, e
atenderd toda a demanda necessaria prevista no projeto.

19.1.3. O sistema de alimentacdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
medidor, o liquido potavel fluird até o reservatério elevado, constituido por material de
fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros, estacionado sobre laje elevada de
concreto armado, conforme projeto.

19.1.4. A tubulagao prevista no projeto hidraulico alimentard, por gravidade, todos os pontos
uso efetivo da edificacdo.
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19.1.5. Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistao, e antes do fechamento
dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

19.2. Dutos e Conexoes

19.2.1. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdao de material fabricado
em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas
compativeis com o estabelecido no proprio projeto.

19.2.2. Nao serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “ligacGes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulac¢des
e ligagdes estar em conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e 0os conectores
especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

19.3. Reservatorio Elevado e Barrilete

19.3.1. Este sistema sera formado pelo seguinte conjunto: 01 (um) reservatério com capacidade
de 1.000 litros, com limpeza e extravasor, “ladrao”, tubulacdo inicial de 40mm e registros de
gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessdria
manutencdo da rede, ramais ortogonais com redug¢do do diametro do duto até atingir os pontos
de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo bdia instalada em cada
reservatorio para controle do nivel de dgua armazenada.

20.0 — INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
20.1. Consideracoes Gerais

20.1.1. Asinstalacdes de captacdo de dguas pluviais serdo executadas de acordo com o respectivo
projeto, que deverd estar fundamentado na NBR 10.844/89.

20.1.2. A tubulacdo da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de
agua pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificacao.

20.1.3. As descidas da rede de captacdo serdo lancadas diretamente nas caixas de areia
(dimensdes de 40 x 40 x 40 cm), situadas na area externa da edificacdo, que serdo interligadas
entre si por meio dos dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na
profundidade de 0,50m e envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as
aguas captadas terdo por destino final as sarjetas das vias publicas e (ou) o préprio terreno da
obra, que contenha drea verde.

20.2. Tubos e Conexdes

20.2.1. Tanto os tubos como as conexdes serdo de PVC leve branco do tipo esgoto, marc
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.
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20.2.2. Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalacao de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diametro compativel com o
tubo de queda, a fim de se evitar o acimulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

21.0- INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
21.1. Consideracdes Gerais

21.1.1. As instalagGes de esgoto sanitdrio serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

21.1.2. Estas instalagGes deverao ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que ndao atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

21.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitdrio do Estadio, como sanitarios, lanchonete e
vestidrios, cada ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primdrio, seguindo este
até a primeira caixa de passagem mais préxima, quando entdo sera constituida a rede
externa que se estenderd até a caixa de inspec¢do, antes do sistema fossa/sumidouro, no
qgual serdo langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do
ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdao nela langados.

21.1.4. As tubulacdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulacdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecanicos, entdo a protecdo sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

21.1.5. Ainda deverd ser prevista no projeto de esgoto sanitdrio, tubulacdo vertical de
ventilacdo (“suspiro”) conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além
da cobertura, em pelo menos 0,50 m acima desta.

21.1.6. Afim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulacdes, tanto a primaria
como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

21.1.7. Apds a execucao deste teste, toda a tubulacdo do esgoto sanitario que passa pelo piso
da edificacdo sera envolvida com areia lavada para protecao do material, antes do reaterro e
compactagdo das cavas.

21.2. Tubos e Conexdes

21.2.1. Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, didametro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes també
mesmo padrdo, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.
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21.2.2. Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdao em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar
emendas ou curvas.

21.3. Caixa Sifonada e de inspecdo

21.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto,
além de uma caixa de gordura na area de servigo coberta, todas as pecas em material de PVC
da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minimas de 150 x 100 mm e saidas de 50 a 75 mm,
com caixilhos, grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

21.3.2. As caixas de passagem e de inspecdo serdo locadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida
com massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré- moldada @ 60 cm e
também com tampa de concreto.

22.0 - DRENAGEM DO CAMPO
22.1. Consideracoes Gerais

22.1.1. Para a drenagem das aguas pluviais dos campos de futebol foi projetado um sistema de
drenagem do tipo “Espinha de Peixe”, esse sistema drenante de campo de futebol sdo feitas por
linhas de trincheiras em formato de espinha de peixe de modo a promover um maior escoamento
das aguas por gravidade.

22.1.1. as trincheiras serdo preenchidas com brita, material drenante de areia média e topsoil,
separados por meio de manta geotéxtil RT 14.

23.0 - LOUCAS E METAIS
23.1. Consideracdes gerais

23.1.1. A colocacdo de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na
posicdo indicada no projeto arquitetonico, com especial atencdo as indicacdes que constarem nos
projetos de instalacdo hidrdaulica e de esgoto sanitario. Tdo logo instalados, tanto as loucas como
0s metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

23.1. Loucas e Bancadas
23.1.1. Todas as loucas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

23.1.2. Os vasos sanitdrios serdo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedac¢dao no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligag
cromado para entrada d'dgua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as peca
com didametro nominal de 38 mm (1.%").
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23.1.3. Os lavatdrios serdao sem coluna de 45 x 36 cm, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metdlicos.

23.1.4. O tanque da area de servico coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos metalicos.

23.1.5. A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em ago inoxidavel, fosco
e ndo imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AlSI 304.

23.1.5. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdo de plastico branco.

23.2. Metais

23.2.1. Os metais que irdo complementar as lougas deverao ter marca Deca, Esteves ou similar
e colocados segundo a seguinte descrigdo: ligacao flexivel metalica de %" (13 mm), sifdo de
copo e vélvula de escoamento, ambos metélicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque
estes metais serdo compativeis com sua vazao de escoamento.

23.2.2. As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar e de plastico,
para jardim, marca herc 1128, %" ou similar.

23.2.3. Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizacdo do projeto de instalacbes de dgua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal
cromados, todos da marca Deca ou similar.

24.0 — SERVICOS DIVERSOS

24.1. As calgadas externas serdao em concreto desempenado, Fck = 15 MPa, e=6¢cm, com juntas
plasticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos.

24.2. A contratada devera fornecer material e mao de obra qualificada para assentamento de
diviséria em granito cinza andorinha e = 2 cm, inclusive ferragens.

25.3. Nos sanitarios para PNE deverdo ser colocadas barras de apoio em aco inox, padrdo previsto
na NBR 9050/2004, da marca Deca ou similar, em volta dos vasos sanitarios.

24.4. A grama do tipo celebration devera ser plantada sobre a area prevista no projeto, mas antes
esta devera estar totalmente limpa, regularizada e devidamente adubada e revolvida.

25.0 — SERVICOS FINAIS

25.1. A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todos os
equipamentos deverdao apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes definitivamente
ligadas as redes de servicos publicos (dgua, esgoto e luz ).

25.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

25.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos ceramico
recém concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passa
obrigatdria de operarios assim o exigirem.
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25.4. Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos ceramicos,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitdrios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.
A protecao minima consistird da aplicacdo de uma demao de cera incolor.

25.5. Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas
serdo removidos com esponja de acgo fina; lavagem final com dgua em abundancia.

25.6. A limpeza dos vidros far-se-a4 com esponja de aco, removedor e dgua.

25.7. Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de dcido muridtico (1:6), enquanto que
salpicos e aderéncias serdao removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente
a lavagem com agua.

25.8. Os aparelhos sanitdrios serdao limpos com esponja de aco, sabdo e dgua. Os metais
deverdo ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar acido muriatico nos metais e
aparelhos sanitdrios.

25.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

25.10. Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisdria de Obra pela Fiscalizagdo
do Ente Federado (Contratante).
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