Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Aplicacdo de lona pléstica para execucdo de pavimentos de concreto. af 04/2022 (PISO DE "CIMENTO NIVELADO") UNID
97113 /SINAPI 2
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0108 2,46 0,03
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0108 0,85 0,01
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0108 1,43 0,02
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0108 0,08 0,00
42408 /SINAPI Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra m2 1,1280 1,92 2,17
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,00491 0,78 0,00
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,00589 0,61 0,00
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,00491 1,31 0,01
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,00589 1,39 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,00501409 9,00 0,10
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,00601486 6,90 0,09
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 2,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,58 2,98
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 42408 /SINAPI Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra m2 1,1280
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,00491
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,00589
cODIGO Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar UNID
02406 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00239 /ORSE Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000 2.830,00 2.830,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2.830,00 | CUSTO TOTAL 2.830,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 685,71 3.515,71
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00239 /ORSE Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Balanco 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar UNID

02406 /ORSE un
COMPOSICAO SINTETICA

cODIGO Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos UNID

00062 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00592828 979, 65 5,81
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00592828 246,00 1,46

MATERIAL
04299 /SINAPI Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira un 75,1464 1,70 127,75
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,15041836 76,67 11,53
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,45335484 11,28 5,11
12001 /SINAPI Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 2,0000 4,09 8,18
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2717 137,75 37,43
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,8151 138,48 112,88
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,03942216 20,85 0,82
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0199588 172,23 3,44
02688 /SINAPI Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 12,0000 2,62 31,44
02674 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 6,0000 4,98 29,88
01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 3,0000 1,58 4,74
01607 /SINAPI Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - ¢ cj 75,1464 0,32 24,05
onicas)

01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 331,5000 0,75 248,63
00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 42,0000 2,75 115,50
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0023876 28,00 0,07
01117 /ORSE Interruptor embutir 01 secdo simples com placa un 2,0000 3,40 6,80
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0023876 327,80 0,78
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0167132 10,22 0,17
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0167132 11,60 0,19
11244 /ORSE Martelo com unha un ,01185656 48,95 0,58
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un ,11826648 14,00 1,66
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,001342 34,00 0,05
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,002684 170,60 0,46
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0095504 18,75 0,18

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos UNID

00062 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 2,8000 46,78 130,98
amento
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump 100 +/- 20 mm, m3 2,8000 455,00 1.274,00
servico de bombeamento (nbr 8953)

20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,4500 12,13 5,46
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0023876 25,95 0,06
10578 /ORSE Formdo grande un ,01185656 15,15 0,18
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0299382 18,58 0,56
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0099794 37,80 0,38
09096 /ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000 10,40 10,40
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0047752 44,00 0,21
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,8869986 205,00 181,83
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00592828 36,00 0,21
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0095504 18,80 0,18
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,01454056 26,89 0,39
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0001476 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,0001476 39,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,8869986 4,93 4,37
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,35479944 18,00 6,39
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0199588 36,90 0,74
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0047752 15,40 0,07
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 1,2259 101,30 124,18
01567 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 1llcm (0,0055 m?3/m) m 50,2740 34,40 1.729,43
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un ,06587944 14,00 280,92
00425 /ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 2,0000 25,40 50, 80
00629 /ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 77,0000 29,01 2.233,77
00848 /ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 4,0000 4,00 16,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,2956662 198,07 58,56
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,002684 47,69 0,13
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,011938 12,00 0,14
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 87,0000 6,69 582,03
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,15176036 7,00 1,06
01803 /ORSE Porta cadeado médio un 2,0000 9,00 18,00
01886 /ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000 18,94 22,73

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos UNID
00062 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02193 /ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 61,9164 25,06 1.551,63
02378 /ORSE Vale transporte un ,75513412 4,50 70,90
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0047752 13,52 0,06
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,7380 9,00 14,04
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 59,2828 9,00 1.127,70
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 23,8760 9,00 454,18
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 99,7940 6,90 1.455,38
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 13,4200 9,00 255,28
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,8869986 12,54 11,12
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,07884432 300,00 23,65
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,06587944 5,00 100,33
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1.564,43 | MATERIAL 9.129,08 | CUSTO TOTAL 12.578,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 7,27 | ENC. ( 111, 3600%) 1.742,15 | SERV. TERCEIRO 135,10 | BDI (24,2300 %) 3.047,66 15.625,69
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00425 /ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 2,0000
M 00629 /ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 77,0000
M 00848 /ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 4,0000
M 01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 87,0000
M 01803 /ORSE Porta cadeado médio un 2,0000
M 01886 /ORSE Prego 1 1/2"™ x 13 (15 x 18) kg 1,2000
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 1,3000
O 00127 /ORSE Concreto simples usinado fck=2lmpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 2,8000
O 00199 /ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar m2 52,9200
O 00234 /ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 52,9200
O 00641 /ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" un 2,0000
0 00773 /ORSE Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 2,0000
O 03297 /ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12) pt 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mado-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos UNID
00062 /ORSE un
COMPOSICAO SINTETICA
O 03644 /ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual m2 56,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 16,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 16,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 16,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 16,0000
cODIGO Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes UNID
05088 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00008443 246,00 0,02
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00008443 979, 65 0,08
MATERIAL
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0000023 20,90 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00029501 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un ,00016888 15,15 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00022606 37,80 0,01
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00008443 36,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00019602 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00067837 18,58 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,02031021 205,00 4,16
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00009799 44,00 0,00
09096 /ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 0,0690 10,40 0,72
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3®/m m 0,0137862 3,59 0,05
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00024504 12,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00004897 25,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00034308 11,60 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00016888 48,95 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00004897 28,00 0,00
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un ,00006306 34,00 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un ,00012613 170,60 0,02
11240 /ORSE Alicate com isolamento un ,00012613 47,69 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes UNID

05088 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10586 /ORSE Torquesa un 0,0000023 39,00 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00009799 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00045222 36,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0081239 18,00 0,15
10596 /ORSE Protetor auricular un ,02031021 4,93 0,10
10593 /ORSE Praio simples 30cm un ,00002744 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un ,00002744 37,66 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00004897 327,80 0,02
00545 /ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 0,01242 200,00 2,48
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00676987 198,07 1,34
00848 /ORSE Dobradigca ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 0,1380 4,00 0,55
00669 /ORSE Fixagdo para vaso sanitdrio, DECA SP13 ou similar cj 0,0230 26,55 0,61
00634 /ORSE Concreto usinado bombeavel bO-bl fck=15mpa m3 0,000138 436,63 0,06
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar mz2 ,00130203 44,17 0,06
00629 /ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 1,20175 29,01 34,86
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,07843 0,26 0,02
00425 /ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 0,0460 25,40 1,17
00295 /ORSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixacdes, p/ tubo galvanizado un 0,0920 0,45 0,04
00230 /ORSE Assento para vaso sanitdrio, plastico, universal, branco, padrdo popular un 0,0230 22,00 0,51
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,45946813 14,00 6,43
00138 /ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,000782 72,41 0,06
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 0,008855 8,65 0,08
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,007452 9,14 0,07
02657 /ORSE Bloco cerédmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 2,5944 1,20 3,11
01886 /ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,0138 18,94 0,26
02378 /ORSE Vale transporte un ,36009012 4,50 1,62
02306 /ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) un 0,0230 35,00 0,81
02261 /ORSE Torneira pléastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar un 0,0230 11,80 0,27
02212 /ORSE Tijolo cerdmico macigco 5 x 9 x 19cm un 0,50048 0,60 0,30
02193 /ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 0,7919613 25,06 19,85
02036 /ORSE Solucao limpadora pvc 1 0,00621 69,74 0,43
00982 /ORSE Fixagdo p/ lavatdério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 0,0230 29,15 0,67
01803 /ORSE Porta cadeado médio un 0,0460 9,00 0,41

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes UNID

05088 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01703 /ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,001587 63,50 0,10
01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr ,00352594 7,00 0,02
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m ,46897757 6,69 9,83
01567 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 1llcm (0,0055 m?3/m) m 0,6430455 34,40 22,12
01117 /ORSE Interruptor embutir 01 secdo simples com placa un 0,0460 3,40 0,16
01113 /ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,002208 8,83 0,02
04730 /SINAPI Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,0059616 129,48 0,77
06016 /SINAPI Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 0,0115 31,22 0,36
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 ,01467311 138,48 2,03
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 ,00489103 137,75 0,67
04722 /SINAPI Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,003105 130,12 0,40
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00034308 10,22 0,00
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0010557 18,02 0,02
05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0003726 16,91 0,01
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m ,00468027 5,51 0,03
06138 /SINAPI Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 0,0230 8,86 0,20
06141 /SINAPI Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 0,0460 4,84 0,22
06145 /SINAPTI Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 0,0230 16,18 0,37
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 ,02667232 101,30 2,70
06153 /SINAPI Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao un 0,0230 4,70 0,11
09836 /SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 0,16169 14,17 2,29
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 0,13938 7,47 1,04
02674 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 0,4140 4,98 2,06
00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 2,0700 2,75 5,69
01030 /SINAPI Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de n un 0,0230 46,00 1,06

ylon, nao incluso cano, bolsa, engate
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 0,694876 1,30 0,90
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 7,2316185 0,75 5,42
01607 /SINAPI Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - ¢ c¢j 0,9611838 0,32 0,31
onicas)

01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 0,1150 1,58 0,18
04299 /SINAPI Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira un 0, 9611838 1,70 1,63
02688 /SINAPI Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm 0,4140 2,62 1,08
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 ,00005278 9,31 0,00

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes UNID
05088 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00045222 172,23 0,08
03520 /SINAPI Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 0,0460 7,90 0,36
03744 /SINAPI Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v m2 0,01863 56,02 1,04
ao ate 4,50 m (sem colocacao)
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,0460 0,89 0,04
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 ,00221025 100,00 0,22
00013 /SINAPI Estopa kg 0,01265 17,19 0,22
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,0065228 0,22 0,00
brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,0065228 0,36 0,00
fundo de vigas
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg ,00052785 30,99 0,02
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg ,00032614 30,99 0,01
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,03588 46,78 1,68
amento
00301 /SINAPI Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 0,01173 3,11 0,04
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 0,035742 455,00 16,26
servico de bombeamento (nbr 8953)
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00019602 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00009799 13,52 0,00
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un ,00010984 32,30 0,00
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un ,00010984 60,00 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un ,00016475 49,00 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un ,00019221 27,49 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un ,00030206 29,00 0,01
09868 /SINAPI Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 0,3220 3,91 1,26
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,01038062 11,28 0,12
10420 /SINAPI Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) un 0,0230 196,25 4,51
10425 /SINAPI Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm un 0,0230 88,85 2,04
10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0061479 12,27 0,08
10908 /SINAPI Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 0,0230 18,14 0,42
12001 /SINAPI Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 0,0690 4,09 0,28
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,0207 12,13 0,25
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00346288 76,67 0,27
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00270775 14,00 0,04

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes UNID
05088 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00090243 20,85 0,02
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,49019992 9,00 9,32
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,01166537 9,00 0,22
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h ,84457932 9,00 16,07
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,27462 9,00 5,22
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,63066 9,00 12,00
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,26171811 6,90 32,98
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,02031021 12,54 0,25
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,45946813 5,00 2,30
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00180508 300,00 0,54
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 35,87 | MATERIAL 172,46 | CUSTO TOTAL 251,46 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,10 | ENC. ( 111, 3600%) 39,94 | SERV. TERCEIRO 3,09 | BDI (24,2300 %) 60,93 312,39
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00054 /ORSE Barracdo para escritdério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 0,0115
cODIGO Box reto em aluminio de 1" UNID
11817 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000022 36,90 0,00
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000011 34,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000044 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000165 76,67 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000506 11,28 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00099 205,00 0,20
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000022 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00099 4,93 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000396 18,00 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Box reto em aluminio de 1" UNID
11817 /ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000022 172,23 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000022 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000022 170,60 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000132 14,00 0,00
08206 /ORSE BOX RETO 1" un 1,0000 6,45 6,45
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000011 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000033 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,017545 4,50 0,08
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000176 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00033 198,07 0,07
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,022396 14,00 0,31

MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1100 6,90 1,60
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1100 9,00 2,09
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,022396 5,00 0,11
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000088 300,00 0,03
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00099 12,54 0,01

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,75 | MATERIAL 7,14 | CUSTO TOTAL 10,98 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 1,94 | SERV. TERCEIRO 0,15 | BDI (24,2300 %) 2,66 13,64

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 08206 /ORSE BOX RETO 1" un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1100
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1100
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1100
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Box reto em aluminio de 2" UNID
11818 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000068 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000255 76,67 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000782 11,28 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000034 172,23 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000204 14,00 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,034612 14,00 0,48
12631 /ORSE BOX RETO 2" un 1,0000 16,75 16,75
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000017 34,00 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000034 170,60 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000034 36,90 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000034 26,89 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000272 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,027115 4,50 0,12
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000051 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000017 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00153 205,00 0,31
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000034 47,69 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00051 198,07 0,10
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00153 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000612 18,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1700 6,90 2,48
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1700 9,00 3,23
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00153 12,54 0,02
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,034612 5,00 0,17
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000136 300,00 0,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,70 | MATERIAL 17,83 | cUSTO TOTAL 23,77 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 3,01 | SERV. TERCEIRO 0,23 | BDI (24,2300 %) 5,76 29,53
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 12631 /ORSE BOX RETO 2" un 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref: Junho/2025-1  Moeda : R$
cODIGO Box reto em aluminio de 2" UNID
11818 /0ORSE un
COMPOSICAO SINTETICA
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1700
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1700
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1700
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1700
cODIGO Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova UNID
09483 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00080396 246,00 0,20
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00080396 979, 65 0,79
MATERIAL
11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,000036 199,84 0,01
11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,000036 57,84 0,00
11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,000108 44,02 0,00
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0682 138,48 9,44
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 34,6500 0,75 25,99
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00223924 172,23 0,39
03456 /SINAPI Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" un 4,0000 10,81 43,24
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,0090 0,89 0,90
03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,0300 2,66 0,08
04342 /SINAPI Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" un 2,0000 0,25 0,50
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0990 101,30 10,03
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0231 137,75 3,18
10997 /SINAPI Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,2400 51,84 12,44
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,06364376 11,28 0,72
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,021333 76,67 1,64
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00553424 20,85 0,12
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,01660272 14,00 0,23
11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de peg¢as, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,000072 220,68 0,02
11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,000072 204,08 0,01
11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,000108 18,94 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova UNID
09483 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11275 /ORSE Alicate de pressdo 11" un 0,000072 136,13 0,01
11276 /ORSE Alicate de pressdo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, un 0,000072 169,93 0,01
mordentes reforcados em aco laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforcada e rebites de aco, 11" (
280mm) . Ref. 138 Gedore.

11277 /ORSE Alicate de pressédo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,000072 190,82 0,01
11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,000072 30,10 0,00
11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cdédigo 010414410 carbografite un 0,000108 401,87 0,04
11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,000072 60,50 0,00
11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,000288 357,49 0,10
11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,000072 362,00 0,03
11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un 0,000036 689,08 0,02
11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,000072 121,68 0,01
11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,000036 930,00 0,03
21009 /SINAPI Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580) m 1,6160 23,81 38,48
09823 /ORSE Peca de eucalipto tratado ¢/ 3 metros, d=17 a 20cm un 3,0000 181,18 543,54
04685 /ORSE Arruela p/ parafuso 3/8 " un 2,0000 2,20 4,40
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00001584 18,80 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,0006144 16,82 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00335886 18,58 0,06
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00111962 37,80 0,04
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0007878 12,00 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un ,00000792 44,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,1245204 205,00 25,53
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00080396 36,00 0,03
10578 /ORSE Formdo grande un ,00160792 15,15 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00160792 26,89 0,04
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,006912 11,98 0,08
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,021333 7,00 0,15
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un ,81692816 14,00 39,44
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0415068 198,07 8,22
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm 0,7520 0,26 0,20
01032 /ORSE Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) 1 0,2214 33,06 7,32
03302 /ORSE Parafuso em aco inox, 3/8" x 1 1/2" un 4,0000 2,16 8,64
02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,0180 36,08 0,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova UNID

09483 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,13102742 4,50 9,59
02422 /ORSE Vergalhdo (Tirante) com rosca total @ 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m 1,0000 9,83 9,83
02446 /ORSE Zarcdo anticorrosivo 1 0,0090 14,94 0,13
02698 /ORSE Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar) 1 0,4428 44,41 19,66
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00001584 18,75 0,00
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001536 236,49 0,04
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00002772 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00002772 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00000396 327,80 0,00
11250 /ORSE Rolo 13 de carneiro 20cm un 0,0035328 17,50 0,06
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,006912 26,80 0,19
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00160792 48,95 0,08
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,000528 29,00 0,02
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,000336 27,49 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,000288 49,00 0,01
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,000192 60,00 0,01
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,000192 32,30 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00000792 13,52 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00120396 20,90 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,04980816 18,00 0,90
10586 /ORSE Torquesa un ,00120396 39,00 0,05
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000048 37,66 0,00
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000048 19,57 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,1245204 4,93 0,61
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00000396 28,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00223924 36,90 0,08
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00000792 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00000396 25,95 0,00

MAO-DE-OBRA (111, 36%)

00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0198 9,00 0,38
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,0396 9,00 0,75
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 8,0396 9,00 152,93
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 1,5360 9,00 29,22

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova UNID
09483 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06110 /SINAPI Serralheiro (horista) h 6,0000 9,00 114,13
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 11,1962 6,90 163,28
06160 /SINAPI Soldador (horista) h 0,3600 9,00 6,85
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4800 9,00 9,13
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,01106848 300,00 3,32
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1245204 12,54 1,56
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,81692816 5,00 14,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 225,53 | MATERIAL 827,37 | CUSTO TOTAL 1.323,99 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,99 | ENC. ( 111, 3600%) 251,14 | SERV. TERCEIRO 18,96 | BDI (24,2300 %) 320,80 1.644,79
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02422 /ORSE Vergalhdo (Tirante) com rosca total @ 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m 1,0000
M 03302 /ORSE Parafuso em aco inox, 3/8"™ x 1 1/2" un 4,0000
M 04685 /ORSE Arruela p/ parafuso 3/8 " un 2,0000
M 09823 /ORSE Peca de eucalipto tratado ¢/ 3 metros, d=17 a 20cm un 3,0000
M 03456 /SINAPI Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" un 4,0000
M 04342 /SINAPI Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" un 2,0000
O 00885 /ORSE Tubo aco galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condugdo fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 m 1,6000
0 02305 /ORSE Aplicacdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - RI1 m2 2,4600
O 02311 /ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de tinta a base de zarcdo e 02 demdos de tinta esmalte m2 0,1000
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,2500
O 03846 /ORSE Cordao de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm cm 30,0000
O 07691 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 0,1100
O 09484 /ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou s m2 2,4600
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 8,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 8,0000
O 10594 /ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 6,0000
P 06110 /SINAPI Serralheiro (horista) h 6,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova UNID
09483 /0RSE un
COMPOSICAO SINTETICA
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 8,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) 8,0000
cODIGO Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark UNID
09160/ ORSE ou similar .
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01179 4,93 0,06
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,01179 205,00 2,42
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 44,00 0,01
09455 /ORSE Brinquedo gira-gira (carrossel @=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galv un 1,0000 3.770,00 3.770,00
anizada e=1/4", sergipark ou similar
04174 /ORSE Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 12,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,266716 14,00 3,73
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00393 198,07 0,78
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,002096 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,217842 4,50 0,98
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001572 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000524 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,002096 76,67 0,16
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,03762 137,75 5,18
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,11286 138,48 15,63
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 45,9000 0,75 34,42
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,16974 101,30 17,19
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004716 18,00 0,08
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
11246 /ORSE Escala métrica de bambt Un 0,0007 10,22 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Brinquedo - Gira-gira (carrossel @=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark UNID
09160 /ORSE ou similar un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,006026 11,28 0,07
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000 9,00 19,02
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,266716 5,00 1,33
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001048 300,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01179 12,54 0,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,18 | MATERIAL 3.850,92 | CUSTO TOTAL 3.895,36 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 22,47 | SERV. TERCEIRO 1,79 | BDI (24,2300 %) 943,85 4.839,21
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 09455 / ORSE Brinquedo gira-gira (carrossel @=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", s un 1,0000
O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento m3 0,1800
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,1800
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) 1,0000
cODIGO Cabecote de aluminio de 1 1/4" UNID
07893 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03499 /ORSE Cabecote de aluminio de 1 1/4" Un 1,0000 8,10 8,10
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000054 26,89 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,001215 205,00 0,25

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Cabecote de aluminio de 1 1/4" UNID
07893 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,001215 4,93 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,017658 4,50 0,08
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000216 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000405 198,07 0,08
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,027486 14,00 0,38
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000486 18,00 0,01
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000054 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000054 170,60 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000027 34,00 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000621 11,28 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000054 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,000162 14,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000189 76,67 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,2700 9,00 5,14
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000108 300,00 0,03
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,001215 12,54 0,02
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,027486 5,00 0,14
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,43 | MATERIAL 8,94 | CUSTO TOTAL 14,27 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 2,71 | SERV. TERCEIRO 0,19 | BDI (24,2300 %) 3,46 17,73
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03499 /ORSE Cabecote de aluminio de 1 1/4" Un 1,0000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista 0,2700
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,2700
cODIGO Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 4,0mm?, 1lkv / 90° C UNID
08348 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 4,0mm?, lkv / 90° C UNID
08348 /0RSE o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000013 34,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000026 36,90 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000026 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000026 170,60 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000468 18,00 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000026 172,23 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000598 11,28 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000195 76,67 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,000156 14,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00117 205,00 0,24
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00117 4,93 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000026 26,89 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000013 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000039 18,58 0,00
03817 /ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm?, 1kv / 90° C m 1,0200 4,69 4,78
02378 /ORSE Vale transporte un 0,020735 4,50 0,09
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000208 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00039 198,07 0,08
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,026468 14,00 0,37
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000052 20,85 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1300 9,00 2,47
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1300 6,90 1,90
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00117 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000104 300,00 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,026468 5,00 0,13
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,07 | MATERIAL 5,60 | CUSTO TOTAL 10,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 2,30 | SERV. TERCEIRO 0,17 | BDI (24,2300 %) 2,46 12,60
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03817 /ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm?, 1kv / 90° C m 1,0200
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 4,0mm?, lkv / 90° C UNID
08348 /0RSE o
COMPOSICAO SINTETICA
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1300
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1300
cODIGO Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm?, 1kv / 90° C UNID
09140/0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00003 170,60 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00018 14,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00003 36,90 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00003 47,69 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00069 11,28 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000015 34,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000225 76,67 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00003 172,23 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00006 20,85 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00054 18,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000045 18,58 0,00
03812 /ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm?, 1kv / 90° C m 1,0200 10,05 10,25
02378 /ORSE Vale transporte un 0,023925 4,50 0,11
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr  0,00024 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00045 198,07 0,09
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000015 37,80 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,03054 14,00 0,43
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00135 205,00 0,28
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00003 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00135 4,93 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1500 9,00 2,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1500 6,90 2,19

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm?, 1kv / 90° C UNID
09140/0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00012 300,00 0,04
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,03054 5,00 0,15
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00135 12,54 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,38 | MATERIAL 11,23 | CUSTO TOTAL 16,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 2,66 | SERV. TERCEIRO 0,21 | BDI (24,2300 %) 3,99 20,47
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03812 /ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm?, 1kv / 90° C m 1,0200
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1500
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1500
cODIGO Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento UNID
04180/0RSE o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03284 /ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m 1,0000 12,20 12,20
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 12,20 | CUSTO TOTAL 12,20 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,96 15,16
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03284 /ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m 1,0000
cODIGO Caixa de inspecdo para aterramento, circular, em polietileno, didmetro interno = 0,3 m. af 12/2020 UNID
98111/SINAPT —
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de inspecdo para aterramento, circular, em polietileno, didmetro interno = 0,3 m. af 12/2020 UNID
98111 /SINAPI —

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un ,00000019 14.951,22 0,00
MATERIAL
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h ,16690879 1,31 0,22
34643 /SINAPI Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm un 1,0000 33,49 33,49
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32042412 2,46 0,79
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h ,15156389 1,39 0,21
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,01551 100,00 1,55
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32042412 0,08 0,03
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,00195144 0,89 0,00
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,15156389 0,61 0,09
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,16690879 0,78 0,13
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,00195144 0,01 0,00
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32042412 0,85 0,27
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32042412 1,43 0,46
04222 /SINAPI Gasolina comum 1 ,00104275 6,60 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)

04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h ,00197395 10,91 0,05
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,17044725 9,00 3,24
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,15477704 6,90 2,26

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 42,78 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 10,37 53,15
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 34643 /SINAPI Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm un 1,0000
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares 0,1384
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,1088
0 01618 /SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lancamento manual. af 08/2020 m3 0,0141

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa UNID
02794 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00006423 246,00 0,02
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00006423 979,65 0,06
MATERIAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un ,73099646 14,00 10,23
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0011762 18,58 0,02
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00100669 18,80 0,02
04174 /ORSE Desempenadeira de ag¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00125836 12,00 0,02
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,2940 8,65 11,19
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0056803 7,00 0,04
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,16428 44,17 7,26
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,01077105 198,07 2,13
02378 /ORSE Vale transporte un ,58214239 4,50 2,62
02212 /ORSE Tijolo cerédmico macigo 5 x 9 x 19cm un 81,6000 0,60 48,96
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,14652 6,69 0,98
10586 /ORSE Torquesa un ,00002018 39,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00078413 36,90 0,03
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00176171 10,22 0,02
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00176171 11,60 0,02
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00012846 48,95 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00025167 28,00 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un ,00025167 25,95 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00050334 15,40 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un ,00025167 327,80 0,08
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,01292526 18,00 0,23
10596 /ORSE Protetor auricular un ,03231319 4,93 0,16
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00143611 20,85 0,03
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0043084 14,00 0,06
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,5176 0,22 0,11
brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,5176 0,36 0,19
fundo de vigas
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0666 30,99 2,06
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,00666 9,31 0,06
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1332 18,02 2,40

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa UNID
02794 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,01651561 11,28 0,19
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0056803 76,67 0,44
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0361152 138,48 5,00
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,59052 5,51 3,25
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00078413 172,23 0,14
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00050334 13,52 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00039206 37,80 0,01
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 29,53056 0,75 22,15
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 10,4832 1,30 13,63
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,005184 100,00 0,52
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,1226304 101,30 12,42
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00100669 18,75 0,02
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0120384 137,75 1,66
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,02588 30,99 0,80
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00050334 44,00 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,03231319 205,00 6,62
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00006423 36,00 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00012846 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00012846 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00002018 20,90 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,516736 9,00 47,87
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,920692 6,90 57,18
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,642336 9,00 12,22
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,100948 9,00 1,92
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,03231319 12,54 0,41
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00287226 300,00 0,86
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,73099646 5,00 3,65
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 56,39 | MATERIAL 155,84 | CUSTO TOTAL 280,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,08 | ENC. ( 111, 3600%) 62,80 | SERV. TERCEIRO 4,92 | BDI (24,2300 %) 67,85 347,88
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa UNID
02794 /ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00085 / ORSE Forma plana para fundac¢des, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 0,4440
O 00126 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langcado e adensado m3 0,0576
O 00141 /ORSE Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura kg 1,2940
O 00155 /ORSE Alvenaria tijolo ceré@mico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia m2 1,2000
O 01908 /ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa tragco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 0,9600
0 02497 /ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade até 1,50m m3 0,2520
O 03310 /ORSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 0,9600
cODIGO Caixa em chapa metdlica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UNID
03836 /0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012 14,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030 198,07 0,59
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0016 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1308 4,50 0,59
03032 /ORSE Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm un 1,0000 368,60 368,60
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0090 205,00 1,84
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0090 4,93 0,04
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,2036 14,00 2,85
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0014 76,67 0,11
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004 20,85 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036 18,00 0,06
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004 26,89 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046 11,28 0,05
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0004 47,69 0,02
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0004 170,60 0,07
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002 34,00 0,01

MAO-DE-OBRA (111,36%)

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa em chapa metédlica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UNID
03836/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 2,0000 9,00 38,04
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008 300,00 0,24
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2036 5,00 1,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090 12,54 0,11
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,00 | MATERIAL 374,88 | CUSTO TOTAL 414,29 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 20,04 | SERV. TERCEIRO 1,37 | BDI(24,2300 %) 100, 38 514,67
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03032 /ORSE Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm un 1,0000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) 2,0000
cODIGO Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lancado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 UNID
06457 / ORSE ) m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,001009 246,00 0,25
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,001009 979, 65 0,99
MATERIAL
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 137,75 28,79
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 138,48 86,83
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 10,8900 5,51 60,00
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,2000 9,31 1,86
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,005504 172,23 0,95
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 293,0000 0,75 219,75
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,02673 14,00 0,37
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 1,6000 30,99 49,58
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 1,5000 30,99 46,48
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 32,0000 0,36 11,52
fundo de vigas
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias CONSTRUGAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 UNID

06457 / ORSE B m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 32,0000 0,22 7,04
brimento 20 mm
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,2500 16,91 4,23
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00891 20,85 0,19
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,034631 76,67 2,66
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,102465 11,28 1,16
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 1,2200 15,54 18,96
uta

05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 1,0000 17,23 17,23
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 12,2700 6,69 82,09
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,200475 4,93 0,99
10586 /ORSE Torquesa un 0,001316 39,00 0,05
10585 /ORSE Arco de serra un 0,001316 20,90 0,03
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,002018 26,89 0,05
10578 /ORSE Formdo grande un 0,002018 15,15 0,03
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,001009 36,00 0,04
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,08019 18,00 1,44
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,200475 205,00 41,10
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,034631 7,00 0,24
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,002752 37,80 0,10
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,008256 18,58 0,15
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un  3,703394 4,50 16,67
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
00081 /ORSE Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 80,0000 9,14 731,20
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9130 101,30 92,49
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 4,53519 14,00 63,49
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,066825 198,07 13,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

MATERIAL

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 UNID
06457 / ORSE B n3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 2,3400 44,17 103,36
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,002018 48,95 0,10
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,005504 36,90 0,20
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 10,0900 9,00 191,94
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 27,5200 6,90 401,35
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
00378 /SINAPI Armador (horista) h 6,5800 9,00 125,17
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,200475 12,54 2,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,01782 300,00 5,35
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 4,53519 5,00 22,68
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 343,16 | MATERIAL 1.704,67 | CUSTO TOTAL 2.461,76 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,24 | ENC. ( 111, 3600%) 382,15 | SERV. TERCEIRO 30,54 | BDI (24,2300 %) 596,48 3.058,24
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00116 /ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 m2 10,0000
O 00126 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,0000
O 00140 /ORSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur kg 80,0000
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado UNID
07691 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979,65 0,04

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado UNID

07691 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000762 37,80 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,001704 20,85 0,04
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,005112 14,00 0,07
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,867336 14,00 12,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,01278 198,07 2,53
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00678 7,00 0,05
02378 /ORSE Vale transporte un 0,775902 4,50 3,49
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002286 18,58 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00678 76,67 0,52
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,03834 205,00 7,86
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10578 /ORSE Form&do grande un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,03834 4,93 0,19
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,015336 18,00 0,28
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9000 101,30 91,17
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,019596 11,28 0,22
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2100 137,75 28,93
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 315,0000 0,75 236,25

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Siméao Dias o CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado UNID
07691 /ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001524 172,23 0,26
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6200 138,48 85,86
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001524 36,90 0,06
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6200 6,90 111,13
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,003408 300,00 1,02
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,867336 5,00 4,34
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,03834 12,54 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 60,68 | MATERIAL 470,00 | CUSTO TOTAL 604,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 67,57 | SERV. TERCEIRO 5,84 | BDI (24,2300 %) 146,38 750,52
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 03429 /ORSE Concreto simples fck= 21 MPA (bl/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento m3 1,0000
O 07692 /ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura m3 1,0000
cODIGO Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento UNID
04143 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03250 /ORSE Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un 1,0000 13,80 13,80
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 13,80 | CUSTO TOTAL 13,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 3,34 17,14
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03250 / ORSE Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 30 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 201 cada, com tampa vai e vem UNID

09367 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00000057 246,00 0,00
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00000057 979,65 0,00

MATERIAL

10788 /ORSE P4 quadrada un ,00009398 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00000115 48,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00003057 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00003057 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00006115 15,40 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00021403 11,60 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00141175 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un ,00352944 4,93 0,02
10586 /ORSE Torquesa un ,00000057 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00000057 20,90 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00000115 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00000115 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00000057 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un ,00352944 205,00 0,72
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,010032 138,48 1,39
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00047057 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00015685 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00062686 76,67 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00180391 11,28 0,02
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,003344 137,75 0,46
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00021403 10,22 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 4,0800 0,75 3,06
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,015088 101,30 1,53
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001223 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00006115 13,52 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00006115 44,00 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00003057 327,80 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00009398 172,23 0,02
09676 /ORSE Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 201 cada, com tampa vai e vem un 1,0000 376,89 376,89
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00004699 37,80 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 201 cada, com tampa vai e vem UNID
09367 /0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00014097 18,58 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0001223 18,80 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00117648 198,07 0,23
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,07984375 14,00 1,12
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00015288 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,06478122 4,50 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00062686 7,00 0,00

MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,00288 9,00 0,05
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,30576 9,00 5,82
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,00576 9,00 0,11
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,46992 6,90 6,85
SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,00352944 12,54 0,04
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,07984375 5,00 0,40
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00031371 300,00 0,09

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,07 | MATERIAL 385,85 | CUSTO TOTAL 399,21 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 6,76 | SERV. TERCEIRO 0,53 | BDI (24,2300 %) 96,73 495,94
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 09676 /ORSE Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 201 cada, com tampa vai e vem un 1,0000
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,0160
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,0160
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Contator tripolar i nomimal 95a - fornecimento e instalacdo. af 10/2020 UNID
un

101904 /SINAPI

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,5660 2,46 3,85
01576 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix un 3,0000 2,56 7,68
acao m8
01618 /SINAPI Contator tripolar, corrente de 95 a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3 un 1,0000 1.245,20 1.245,20
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,5660 0,86 1,35
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,5660 1,26 1,97
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,5660 0,85 1,33
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,5660 1,43 2,24
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,5660 0,08 0,13
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h ,81222156 7,05 12,10
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,81222156 9,00 15,45
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1.291,28 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 312,88 1.604,16
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01576 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 un 3,0000
M 01618 /SINAPI Contator tripolar, corrente de 95 a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3 un 1,0000
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,7830
O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares 0,7830
cODIGO Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instala UNID
91905/ SINAPT cdo. af 03/2023 .
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,3920 2,46 0,96
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,3920 0,85 0,33
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,3920 1,43 0,56
01884 /SINAPI Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 1,0000 2,78 2,78
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,3920 1,26 0,49
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,3920 0,86 0,34
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instala UNID
91905/ SINAPI cdo. af_03/2023 un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,3920 0,08 0,03
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h ,20331472 7,05 3,03
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,20331472 9,00 3,87
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 12,38 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 3,00 15,38
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01884 /SINAPI Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 1,0000
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,1960
O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,1960
cODIGO Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalacdo. af 10/2020 UNID
93660/ SINAPI un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01570 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi un 2,0000 0,93 1,86
xacao mb
34616 /SINAPI Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a un 1,0000 45,36 45,36
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1406 2,46 0,35
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1406 0,85 0,12
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1406 1,43 0,20
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1406 0,08 0,01
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1406 0,86 0,12
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1406 1,26 0,18
MAO-DE-OBRA (111,36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,07292359 9,00 1,39
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h ,07292359 7,05 1,09
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 50,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 12,27 62,93
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalacdo. af 10/2020 UNID
93660/ SINAPT un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01570 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 un 2,0000
M 34616 /SINAPI Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a un 1,0000
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0703
O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares 0,0703
cODIGO Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalacdo. af 10/2020 UNID
93665/ SINAPI un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5410 1,43 0,77
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,5410 0,86 0,47
01574 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix un 2,0000 1,56 3,12
acao m6
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,5410 1,26 0,68
34623 /SINAPI Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a un 1,0000 44,67 44,67
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5410 2,46 1,33
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5410 0,85 0,46
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5410 0,08 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h ,28059506 7,05 4,18
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,28059506 9,00 5,34
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 61,05 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 14,79 75,84
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01574 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao mé6 un 2,0000
M 34623 /SINAPI Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a un 1,0000
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2705
O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares 0,2705
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalacdo. af 10/2020 UNID
93665/ SINAPT un
COMPOSICAO SINTETICA
CcODIGO Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v UNID
08894 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00006 47,69 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00006 36,90 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00006 170,60 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00006 26,89 0,00
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00003 34,00 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00006 172,23 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00045 76,67 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 37,80 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04785 4,50 0,22
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0,00
00158 /ORSE Almoc¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
09162 /ORSE Dispositivo de protegdo contra surto de tens&o DPS 40KA - 175v (para-raio) un 1,0000 52,90 52,90
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0027 205,00 0,55
MAO-DE-OBRA (111,36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,3000 9,00 5,71
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000 6,90 4,38
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh&d ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 4,77 MATERIAL 54,82 CUSTO TOTAL 65,32 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 36 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 5,32 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 15,83 81,15
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 09162 /ORSE Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40KA - 175v (para-raio) un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000
0 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,3000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000
cODIGO Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA UNID
13149/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00012 170,60 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0054 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00216 18,00 0,04
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00012 36,90 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00012 47,69 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00276 11,28 0,03
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00006 34,00 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00012 172,23 0,02
39449 /SINAPI Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac un 1,0000 280,58 280,58
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00072 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00024 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009 76,67 0,07
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00018 18,58 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0054 205,00 1,11
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0957 4,50 0,43
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00006 37,80 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00096 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0018 198,07 0,36
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,12216 14,00 1,71

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA UNID
13149 /0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000 6,90 8,75

SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00048 300,00 0,14
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,12216 5,00 0,61
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0054 12,54 0,07

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 9,54 | MATERIAL 284,44 | CUSTO TOTAL 305,42 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 10,62 | SERV. TERCEIRO 0,82 | BDI (24,2300 %) 74,00 379,42
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 39449 /SINAPI Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac un 1,0000
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
O 10552 / ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000

cODIGO Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m UNID
07891 /0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03974 /ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m un 1,0500 130,00 136,50
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001125 76,67 0,09
02378 /ORSE Vale transporte un 0,119625 4,50 0,54
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00675 4,93 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00015 172,23 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0027 18,00 0,05
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00015 36,90 0,01
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00015 47,69 0,01
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00015 170,60 0,03
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000075 34,00 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m UNID
07891 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000225 18,58 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00345 11,28 0,04
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00015 26,89 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0009 14,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000075 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,00675 205,00 1,38
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00225 198,07 0,45
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1527 14,00 2,14
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0012 7,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,7500 9,00 14,27
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,7500 6,90 10,94
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,1527 5,00 0,76
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00675 12,54 0,08
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006 300,00 0,18
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 11,92 | MATERIAL 141,33 | CUSTO TOTAL 167,56 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 13,29 | SERV. TERCEIRO 1,02 | BDI (24,2300 %) 40,60 208,16
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03974 /ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m un 1,0500
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,7500
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,7500
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,7500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,7500
cODIGO Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuig¢do de energia elétrica - fornecimento e instalag UNID
97668 /SINAPI R A m

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

M = Material,

P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacg UNID
97668 /SINAPT oo £ 1L2/2021 m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1890 1,26 0,24
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1890 0,08 0,02
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1890 0,86 0,16
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1890 1,43 0,27
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1890 0,85 0,16
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1890 2,46 0,46
02446 /SINAPTI Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc m 1,1000 6,93 7,62
680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,09802674 9,00 1,86
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h ,09802674 7,05 1,46
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 12,24 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,97 15,21
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02446 /SINAPI Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc 680 n, para cabea m 1,1000
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0945
O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,0945
cODIGO Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 03/202 UNID
91868/ SINAPI 3 m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,2280 1,26 0,29
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,2280 0,86 0,20
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2280 2,46 0,56
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2280 0,08 0,02
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2280 1,43 0,33
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2280 0,85 0,19
02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 1,0170 7,78 7,91
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0020 30,99 0,06
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Eletroduto rigido roscével, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 03/202 UNID
91868 /SINAPT 3 -
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,11825448 9,00 2,25
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h ,11825448 7,05 1,76
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 13,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 3,28 16,83
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 1,0170
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0020
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,1140
O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,1140
cODIGO Equipamento de gindstica - barra fixa em tubo de ferro galv. @=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar UNID
09168 /0ORSE Un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
09460 /ORSE Barra fixa em tubo de ferro galv. @=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar un 1,0000 1.950,00 1.950,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ag¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 12,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01179 4,93 0,06
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01179 205,00 2,42
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 44,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000524 20,85 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,217842 4,50 0,98
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001572 14,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00393 198,07 0,78
01651 /ORSE Oculos branco protecado pr 0,002096 7,00 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004716 18,00 0,08
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007 10,22 0,01
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,03762 137,75 5,18

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Equipamento de gindstica - barra fixa em tubo de ferro galv. @=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar UNID
09168 /0ORSE Un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,11286 138,48 15,63
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 45,9000 0,75 34,42
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,16974 101,30 17,19
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,002096 76,67 0,16
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,266716 14,00 3,73
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,006026 11,28 0,07
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000 9,00 19,02
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,266716 5,00 1,33
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01179 12,54 0,15
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001048 300,00 0,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,18 | MATERIAL 2.030,92 | CUSTO TOTAL 2.075,36 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 22,47 | SERV. TERCEIRO 1,79 | BDI (24,2300 %) 502,86 2.578,22
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 09460 / ORSE Barra fixa em tubo de ferro galv. g=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar un 1,0000
O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento m3 0,1800
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,1800
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Equipamento de gindstica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01 UNID

11387 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000046 979,65 0,00
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000046 246,00 0,00

MATERIAL

10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00020921 44,00 0,01
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,120704 101,30 12,23
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00041843 18,80 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ag¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00052304 12,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un ,25881544 4,50 1,16
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,00246782 7,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00463584 198,07 0,92
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un ,31461899 14,00 4,40
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,080256 138,48 11,11
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00039507 172,23 0,07
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 32,6400 0,75 24,48
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0005926 18,58 0,01
12249 /ORSE Equipamento de gindstica - simulador de caminhada simples - galvanizado un 1,0000 2.581,00 2.581,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00041843 18,75 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00020921 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001046 327,80 0,03
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00073225 10,22 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00073225 11,60 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00000921 48,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001046 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001046 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00020921 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00039507 36,90 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00185431 14,00 0,03
10586 /ORSE Torquesa un 0,0000046 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un ,01390752 4,93 0,07
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00556299 18,00 0,10
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00019753 37,80 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00000921 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00000921 15,15 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Equipamento de gindstica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01 UNID
11387 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0000046 20,90 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00061809 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00246782 76,67 0,19
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00710827 11,28 0,08
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000046 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Basica un ,01390752 205,00 2,85
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,026752 137,75 3,69
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,02304 9,00 0,44
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,04608 9,00 0,88
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,97536 6,90 28,81
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,04608 9,00 19,90
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,31461899 5,00 1,57
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00123621 300,00 0,37
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,01390752 12,54 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 23,66 | MATERIAL 2.642,53 | CUSTO TOTAL 2.694,67 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 26,37 | SERV. TERCEIRO 2,11 | BDI (24,2300 %) 652,92 3.347,59
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 12249 /ORSE Equipamento de gindstica - simulador de caminhada simples - galvanizado un 1,0000
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,1280
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Equipamento de ginédstica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 UNID
12447 /0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Equipamento de gindstica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 UNID

12447 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000023 246,00 0,00
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000023 979,65 0,00

MATERIAL

11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001023 28,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un ,01145376 4,93 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045815 18,00 0,08
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00029753 36,90 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002046 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001023 25,95 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,0000023 39,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0000046 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00071612 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00071612 10,22 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001023 327,80 0,03
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0000046 15,15 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,2591095 14,00 3,63
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00040921 18,80 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00381792 198,07 0,76
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,00203392 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un ,20915772 4,50 0,94
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00051152 12,00 0,01
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0000023 20,90 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004463 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00014876 37,80 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002046 44,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un ,01145376 205,00 2,35
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000023 36,00 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000046 26,89 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00029753 172,23 0,05
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00152716 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00050905 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00203392 76,67 0,16
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00585414 11,28 0,07

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Equipamento de gindstica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 UNID
12447 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,013376 137,75 1,84
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,040128 138,48 5,56
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002046 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00040921 18,75 0,01
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 16,3200 0,75 12,24
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,060352 101,30 6,11
13282 /ORSE Equipamento de gindstica - surf duplo - galvanizado un 1,0000 2.667,00 2.667,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,02304 9,00 0,44
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,02304 9,00 19,46
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,48768 6,90 21,70
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,01152 9,00 0,22
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00101811 300,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,01145376 12,54 0,14
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,2591095 5,00 1,30
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 19,79 | MATERIAL 2.701,01 | CUSTO TOTAL 2.744,58 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 22,03 | SERV. TERCEIRO 1,75 | BDI (24,2300 %) 665,01 3.409,59
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 13282 /ORSE Equipamento de gindstica - surf duplo - galvanizado un 1,0000
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,0640
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m UNID
02497 /ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m UNID
02497/ 0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 18,00 0,10
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 14,00 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024 76,67 0,18
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 11,28 0,08
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0006 172,23 0,10
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0006 36,90 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 198,07 0,89
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,93 0,07
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0135 205,00 2,77
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003 37,80 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009 18,58 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2823 4,50 1,27
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0024 7,00 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000 6,90 43,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,70 | MATERIAL 9,85 | CUSTO TOTAL 55,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 23,05 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (24,2300 %) 13,49 69,15
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 3,0000
cODIGO Execucédo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura UNID
94992 / SINAPT 6 cm, armado. af 08/2022 (PISO DE "CIMENTO NIVELADO") S

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura UNID
94992 / SINAPT 6 cm, armado. af 08/2022 (PISO DE "CIMENTO NIVELADO") S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po un ,00001361 5.700,00 0,08
tencia 2 cv, sem carregador
MATERIAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,79759081 0,08 0,06
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,11857994 0,01 0,00
43459 /SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0976 0,44 0,04
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,1483 1,31 0,19
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1483 0,78 0,12
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,79759081 1,43 1,14
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,79759081 0,85 0,68
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,79759081 2,46 1,96
07156 /SINAPI Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, m2 1,0816 22,17 23,98
espacamento da malha = 10 x 10 cm
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0240 16,91 0,41
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,43311087 0,61 0,26
43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0976 1,43 0,14
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,11857994 0,89 0,11
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 ,04339408 137,75 5,98
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h ,43311087 1,39 0,60
04517 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,4500 3,80 1,71
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg ,86805203 0,75 17,90
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 ,05585362 100,00 5,59
MAO-DE-OBRA (111,36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,0987263 9,00 1,88
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,15144396 9,00 2,88
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,11956533 8,61 2,18
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,44229282 6,90 6,45
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh ,07629251 0,91 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 74,35 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 18,01 92,36
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura UNID
94992 / SINAPT 6 cm, armado. af 08/2022 (PISO DE "CIMENTO NIVELADO") S
COMPOSICAO SINTETICA
M 04517 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,4500
M 05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0240
M 07156 /SINAPI Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m m2 1,0816
0O 88262 /SINAPI Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,0976
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,1483
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares 0,2459
0 94964 /SINAPI Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 4 m3 0,0739
cODIGO Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento UNID
04000/ ORSE Un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03156 /ORSE Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar Un 1,0000 1,25 1,25
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 1,25 | CUSTO TOTAL 1,25 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,30 1,55
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03156 /ORSE Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar Un 1,0000
cODIGO Fita de adverténcia de rede elétrica enterrada - Fornecimento UNID
10422 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11201 /ORSE Fita de adverténcia de rede elétrica enterrada m 1,0000 1,43 1,43
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 1,43 | CUSTO TOTAL 1,43 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,35 1,78
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 11201 /ORSE Fita de adverténcia de rede elétrica enterrada m 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fita de adverténcia de rede elétrica enterrada - Fornecimento UNID
10422 /0ORSE m
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento UNID
03999/0RSE M
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03155 /ORSE Fita em aco inox Fusimec ou similar M 1,0000 3,80 3,80
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,80 | CUSTO TOTAL 3,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,92 4,72
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03155 /ORSE Fita em aco inox Fusimec ou similar M 1,0000
cODIGO Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento UNID
04014 /0ORSE Un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 1,0000 12,13 12,13
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 12,13 | CUSTO TOTAL 12,13 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,94 15,07
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 1,0000
cODIGO Fita isolante alta fus&o 19 mm x 10 m - Fornecimento UNID
04015/0RSE Un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02643 /ORSE Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m un 1,0000 12,60 12,60
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 12,60 CUSTO TOTAL 12,60 PRECO TOTAL
M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Fita isolante alta fusdo 19 mm x 10 m - Fornecimento UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 3,05 15,65

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

M 02643 /ORSE Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m un 1,0000
cODIGO Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base mdbvel UNID
03333/0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

02510 /SINAPI Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base un 1,0000 35,46 35,46
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 35,46 | CUSTO TOTAL 35,46 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 8,59 44,05

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

M 02510 /SINAPI Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base un 1,0000
cODIGO Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" UNID
00917/0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,001242 11,28 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00243 205,00 0,50
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000027 19,57 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000108 20,85 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000027 37,66 0,00
01814 /SINAPI Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 1 1/4" un 1,0000 63,71 63,71
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000054 172,23 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000324 14,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000432 76,67 0,03
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,054972 14,00 0,77
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,000108 60,00 0,01

Marreta 1 kg com cabo un 0,000027 37,80 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" UNID
00917 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,000162 49,00 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,000189 27,49 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,000297 29,00 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000054 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00243 4,93 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000081 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,043065 4,50 0,19
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000432 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00081 198,07 0,16
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000972 18,00 0,02
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,000108 32,30 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2700 6,90 3,94
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2700 9,00 5,14
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000216 300,00 0,06
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00243 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,054972 5,00 0,27
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,29 | MATERIAL 65,45 | CUSTO TOTAL 74,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 4,79 | SERV. TERCEIRO 0,36 | BDI (24,2300 %) 18,15 93,04
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01814 /SINAPI Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 1 1/4" un 1,0000
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2700
0 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2700
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2700
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2700

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4" UNID
00937 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000027 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000027 37,66 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000324 14,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00243 205,00 0,50
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00243 4,93 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000027 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000081 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,043065 4,50 0,19
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000432 7,00 0,00
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,000108 32,30 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00081 198,07 0,16
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,054972 14,00 0,77
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000432 76,67 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000108 20,85 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000054 172,23 0,01
03911 /SINAPTI Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 1,0000 19,53 19,53
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,001242 11,28 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000972 18,00 0,02
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,000108 60,00 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,000162 49,00 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,000189 27,49 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,000297 29,00 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000054 36,90 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2700 6,90 3,94
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2700 9,00 5,14
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000216 300,00 0,06
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00243 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,054972 5,00 0,27
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,29 | MATERIAL 21,27 | CUSTO TOTAL 30,71 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 4,79 | SERV. TERCEIRO 0,36 | BDI (24,2300 %) 7,44 38,15
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4" UNID
00937 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03911 /SINAPI Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2700
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2700
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2700
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2700
CcODIGO Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=13 a lé6cm UNID
11115/0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00006 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00006 979,65 0,06
MATERIAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00012 48,95 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000 18,02 3,60
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00074 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,0006 14,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00074 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00012 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00006 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=13 a l6cm UNID
11115/0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
03215 /ORSE Peca de eucalipto tratado, d= 13 a lé6cm m 1,0000 41,28 41,28
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07688 4,50 0,35
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,16 | MATERIAL 48,06 | CUSTO TOTAL 66,06 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111,3600%) 9,08 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 16,01 82,07
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03215 /ORSE Peca de eucalipto tratado, d= 13 a l6cm m 1,0000
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000
cODIGO Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=7 a 10cm UNID
11114/0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00006 979, 65 0,06
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00006 246,00 0,01
MATERIAL
11969 /ORSE Peca de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm m 1,0000 12,29 12,29
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=7 a 10cm UNID
11114 /0ORSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00012 48,95 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000 18,02 3,60
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00074 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00074 7,00 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00012 15,15 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00006 36,00 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07688 4,50 0,35
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,16 | MATERIAL 19,07 | CUSTO TOTAL 37,07 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111, 3600%) 9,08 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 8,98 46,05
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 11969 /ORSE Peca de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm m 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=7 a 10cm UNID
11114 /0ORSE m
COMPOSICAO SINTETICA
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000
cODIGO Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UNID
03766 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0090 205,00 1,84
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036 18,00 0,06
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0090 4,93 0,04
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
00664 /ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000 5,00 5,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1595 4,50 0,72
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0016 7,00 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,2036 14,00 2,85
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030 198,07 0,59
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004 20,85 0,01
03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre un 1,0000 84,26 84,26
, sem conector
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046 11,28 0,05
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015 76,67 0,12
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 34,00 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 170, 60 0,03
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UNID
03766/0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,0000 9,00 19,02
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,90 14,58
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2036 5,00 1,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090 12,54 0,11
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008 300,00 0,24
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 15,90 | MATERIAL 95,67 | CUSTO TOTAL 130,64 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 17,70 | SERV. TERCEIRO 1,37 | BDI(24,2300 %) 31, 65 162,29
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00664 /ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000
M 03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,0000
cODIGO Fornecimento e plantio de herbaceas ornamentais (jasmin manga) UNID
03321 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000006 14,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000002 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000008 76,67 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000023 11,28 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,000941 4,50 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000002 172,23 0,00
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,001018 14,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000015 198,07 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000008 7,00 0,00
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e plantio de herbdceas ornamentais (jasmin manga) UNID
03321 /0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P& quadrada un 0,000002 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000018 18,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,000045 4,93 0,00
00140 /ORSE Adubo orgdnico bovino, cacau ou similar m3 0,0050 57,00 0,28
02680 /ORSE Planta - Herbdcea / jasmin manga un 1,0000 132,56 132,56
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,000045 205,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000001 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000003 18,58 0,00

MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0100 6,90 0,15
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000004 300,00 0,00
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,000045 12,54 0,00
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,001018 5,00 0,01

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,07 | MATERIAL 132,86 | CUSTO TOTAL 133,02 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,08 | SERV. TERCEIRO 0,01 | BDI (24,2300 %) 32,23 165,25
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00140 /ORSE Adubo orgénico bovino, cacau ou similar m3 0,0050
M 02680 /ORSE Planta - Herbacea / jasmin manga un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0100

cODIGO Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena UNID
04337 /0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

03485 /ORSE Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena un 1,0000 70,00 70,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 70,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 70,00 | BDI (24,2300 %) 16,96 86,96

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena UNID
04337 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
S 03485 /ORSE Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena un 1,0000
cODIGO Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio UNID
10234 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00072 4,93 0,00
03800 /ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,1000 3,32 0,33
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000288 18,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000048 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000016 37,80 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000096 14,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000032 36,90 0,00
11005 /ORSE Grama esmeralda em placas m2 1,0000 15,05 15,05
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000032 172,23 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000368 11,28 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000128 76,67 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000032 20,85 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,015056 4,50 0,07
02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,0800 214,28 17,14
01651 /ORSE Oculos branco protecado pr 0,000128 7,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00072 205,00 0,15
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00024 198,07 0,05
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,016288 14,00 0,23
00140 /ORSE Adubo orgédnico bovino, cacau ou similar m3 0,0050 57,00 0,28
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0800 6,90 1,17
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 0,0800 7,84 1,33
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00072 12,54 0,01

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio UNID
10234 /0ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,016288 5,00 0,08

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000064 300,00 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,18 | MATERIAL 33,33 | CUSTO TOTAL 35,94 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,32 | SERV. TERCEIRO 0,11 | BDI (24,2300 %) 8,71 44,65

COMPOSICAO SINTETICA

* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00140 /ORSE Adubo orgdnico bovino, cacau ou similar m3 0,0050
M 02208 / ORSE Terra vegetal m3 0,0800
M 03800 / ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,1000
M 11005 /ORSE Grama esmeralda em placas m2 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800
O 10581 /ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0800
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 0,0800
cODIGO Instalacdo de placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x 1,00m, em tubo de agco carbono - para academia ao ar livre / academia da UNID
103195/ STNAPT terceira idade - ati, instalado sobre solo. af 10/2021 un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,01355927 0,85 2,56
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,01355927 2,46 7,41
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,7724 1,31 2,32
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h ,24115927 1,39 1,73
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg ,12029348 0,75 12,09
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0024 137,75 0,33
04734 /SINAPI Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 ,03383274 452,83 15,32
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 ,04750012 100,00 4,75
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,24115927 0,61 0,76
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,7724 0,78 1,38
42438 /SINAPI Placa orientativa sobre exercicios, 2,00 m x 1,00 m ( chapagalvanizada #20), estrutura em tubos redond un 1,0000 2.090,75 2.090,75

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias A ! .
: P L CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Instalacdo de placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aco carbono - para academia ao ar livre / academia da UNID
terceira idade - ati, instalado sobre solo. af 10/2021
103195/ SINAPI - un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
os de aco carbono, pintura no processo eletrostatico, adesivo frente e verso- para academia ao ar livr
e / academia da terceira idade - ati
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,01355927 0,08 0,24
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,01355927 1,43 4,31
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,80997488 9,00 34,43
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,26747184 6,90 18,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 2.196,83 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 532,29 2.729,12
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0024
M 42438 /SINAPI Placa orientativa sobre exercicios, 2,00 m x 1,00 m ( chapagalvanizada #20), estrutura em tubos redondos de aco carbono un 1,0000
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 1,7724
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,8862
O 02486 /SINAPI Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af 05/202 m3 0,0569
cODIGO Instalagdo de simulador de remo individual, em tubo de ago carbono - equipamento de gindstica para academia ao ar livre / academia UNID
da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021
103189/ SINAPI - un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,8511 0,08 0,15
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,8511 2,46 4,55
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,8511 0,85 1,57
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,8511 1,43 2,65
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,6170 1,39 0,86
42435 /SINAPI Simulador de remo individual, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento un 1,0000 2.580,78 2.580,78
de ginastica paraacademia ao ar livre / academia da terceira idade - ati
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,2341 0,78 0,96
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,6170 0,61 0,38
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,2341 1,31 1,62

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Instalacdo de simulador de remo individual, em tubo de ag¢o carbono - equipamento de gindstica para academia ao ar livre / academia UNID
103189/ SINAPT da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021 un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6300804 6,90 9,19
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,26026292 9,00 23,97
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 2.626,65 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 636,44 3.263,09
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 42435 /SINAPI Simulador de remo individual, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para un 1,0000
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 1,2341
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares 0,6170
cODIGO Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almog¢o (Participacédo do empregador) un 1,881264 14,00 26,34
00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafuso un 1,0000 27,20 27,20
s e porcas
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0016 26,89 0,04
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004 13,52 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,08316 205,00 17,05
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008 18,75 0,01
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,07544 101,30 7,64
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,08316 4,93 0,41
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 20,4000 0,75 15,30
01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000 1,11 4,44
02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000 68,80 68,80
02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000 7,78 46,68
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001696 172,23 0,29
03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre un 1,0000 84,26 84,26
, Ssem conector
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0016 170,60 0,27
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0014 10,22 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID

09416 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014 11,60 0,02
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0002 28,00 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0008 34,00 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,033264 18,00 0,60
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0016 47,69 0,08
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0002 25,95 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0004 15,40 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001696 36,90 0,06
00208 /ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000 1,50 3,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0002 327,80 0,07
02378 /ORSE Vale transporte un 1,451968 4,50 6,53
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0008 18,80 0,01
04676 /ORSE Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333 1,99 0,27
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010 12,00 0,01
03331 /ORSE Cabo de cobre nu 16 mm2 - 4AWG Kg 0,4322 139,86 60,45
02645 /ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000 370,77 370,77
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002544 18,58 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,014784 7,00 0,10
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,02772 198,07 5,49
00436 /ORSE Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) un 1,0000 89,99 89,99
00414 /ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 1lémm2 - 450/750v / 70° m 30,0000 17,41 522,30
00313 /ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000 1,85 3,70
03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000 1,86 1,86
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,013984 76,67 1,07
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,05016 138,48 6,95
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,01672 137,75 2,30
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,042504 11,28 0,48
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000848 37,80 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,003696 20,85 0,08
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,011088 14,00 0,16
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004 44,00 0,02
04786 /ORSE Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000 12,64 25,28

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

MAO-DE-OBRA (111, 36%)

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 8,4800 6,90 123,67
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000 9,00 38,04
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 8,0000 9,00 152,18
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh&d ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 1,881264 5,00 9,41
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,08316 12,54 1,04
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,007392 300,00 2,22
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 148,51 | MATERIAL 1.400,54 | CUSTO TOTAL 1.727,10 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 165,38 | SERV. TERCEIRO 12,67 | BDI (24,2300 %) 418,48 2.145,58
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00208 / ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000
M 00313 /ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000
M 00414 /ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 1lémm2 - 450/750v / 70° m 30,0000
M 00436 /ORSE Caixa de medicao bi ou trifésica, em noril (policarbonato) un 1,0000
M 02645 / ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000
M 03331 /ORSE Cabo de cobre nu 16 mm2 - 4AWG Kg 0,4322
M 04676 /ORSE Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333
M 04786 /ORSE Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000
M 00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas un 1,0000
M 01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000
M 02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000
M 02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000
M 03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 1,0000
M 03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000
O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento m3 0,0800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 8,0000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro 2,0000
0 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista 8,0000
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Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416 /0ORSE un
COMPOSICAO SINTETICA
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 8,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 8,0000
cODIGO Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af 01/2024 (PISO DE "CIMENTO NIVELADO UNID
95240/ SINAPI R m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po un ,00000518 23.186,44 0,12
tencia 4cv, excluso carregador
MATERIAL
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32402447 1,43 0,46
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h ,11578662 1,39 0,16
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,1631 1,31 0,21
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,04513785 0,89 0,04
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,11578662 0,61 0,07
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1631 0,78 0,13
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32402447 0,08 0,03
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,04513785 0,01 0,00
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32402447 2,46 0,80
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 ,01973319 137,75 2,72
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg ,23606009 0,75 5,43
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 ,02822175 100,00 2,82
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,32402447 0,85 0,28
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,04551294 8,61 0,83
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,11824129 6,90 1,72
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,16655772 9,00 3,17
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh ,05807917 0,91 0,05
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 19,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 4,61 23,63
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af 01/2024 (PISO DE "CIMENTO NIVELADO UNID
95240/ SINAPI ) m2
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares 0,1631
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,0444
O 94968 /SINAPI Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com bet m3 0,0339
cODIGO Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémet UNID
ro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022
06096 /0ORSE - UN
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00002667 979, 65 0,03
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00002667 246,00 0,01
MATERIAL
12773 /SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoa un 1,0000 115,98 115,98
ria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 2,8000 7,47 20,92
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,02327462 11,28 0,26
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300 17,23 0,52
09813 /SINAPI Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de ag m 6,0000 5,51 33,06
ua predial (nbr 15561)
07098 /SINAPI Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000 3,60 3,60
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0183 15,54 0,28
uta
06036 /SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000 13,61 13,61
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0075 16,91 0,13
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00806885 76,67 0,62
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00202388 20,85 0,04
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00607164 14,00 0,09
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 0,0300 455,00 13,65
servico de bombeamento (nbr 8953)
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,9600 0,22 0,21
brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,9600 0,36 0,35
fundo de vigas
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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cODIGO Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémet UNID

06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022 o
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0450 30,99 1,39
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0480 30,99 1,49
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,0300 46,78 1,40

amento
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00056 32,30 0,02
10578 /ORSE Form&do grande un ,00005334 15,15 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00012216 44,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00806885 7,00 0,06
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0455373 205,00 9,34
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839 6,69 1,23
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00002667 36,00 0,00
06313 /ORSE Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno UN 1,0000 0,89 0,89
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00005334 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00003468 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00003468 39,00 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00014 37,66 0,01
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00014 19,57 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0455373 4,93 0,22
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 12,00 0,00
01784 /ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un 1,0000 0,79 0,79
02260 /ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000 2,13 2,13
02360 /ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un 2,0000 6,34 12,68
02378 /ORSE Vale transporte un ,88189471 4,50 3,97
05240 /ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" un 1,0000 11,08 11,08
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00024432 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00230055 18,58 0,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00076685 37,80 0,03
05161 /ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un 2,0000 4,01 8,02
05207 /ORSE Caixa pléstica para protecdo de hidrémetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000 79,90 79,90
01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000 5,05 10,10
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,0351 56,20 1,97
00 x 1100 mm, e = 12 mm

11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00056 60,00 0,03
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00012216 13,52 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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cODIGO Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrémet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022 o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00024432 18,75 0,00
00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 32,0000 0,26 8,32
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0151791 198,07 3,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00084 49,00 0,04
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0060 9,31 0,06
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,03015492 14,00 14,42
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 2,4000 8,65 20,76
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0015337 172,23 0,26
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1632 5,51 0,90
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,01821492 18,00 0,33
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00006108 28,00 0,00
01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000 6,13 24,52
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0015337 36,90 0,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00012216 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00006108 25,95 0,00
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00098 27,49 0,03
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00005334 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00042756 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00042756 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00006108 327,80 0,02
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00154 29,00 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6108 9,00 11,62
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1734 9,00 3,30
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2667 9,00 5,07
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6685 6,90 111,84
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,4000 9,00 26,63
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0455373 12,54 0,57
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00404776 300,00 1,21
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,03015492 5,00 5,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 74,97 | MATERIAL 422,90 | CUSTO TOTAL 588,33 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,04 | ENC. ( 111, 3600%) 83,49 | SERV. TERCEIRO 6,93 | BDI (24,2300 %) 142,55 730,88
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022 e
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00980 / ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 20,0000
M 01784 /ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un 1,0000
M 02260 /ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000
M 02360 / ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un 2,0000
M 05161 /ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un 2,0000
M 05240 /ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" un 1,0000
M 06313 /ORSE Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno UN 1,0000
M 07098 /SINAPI Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000
M 09813 /SINAPI Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1 m 6,0000
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0000
M 12773 /SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe un 1,0000
M 06036 /SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000
O 00026 /ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 0,0210
0 00076 /ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacéao m3 1,3260
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 1,3470
0 06083 /ORSE Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Limpeza geral UNID
02450/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00003 18,58 0,00
02414 /ORSE Vassoura piacava un 0,0500 12,50 0,63

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Limpeza geral UNID
02450/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,00941 4,50 0,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00001 37,80 0,00
01997 /ORSE Sab&o em pd kg 0,0050 10,77 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00008 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00015 198,07 0,03
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00006 14,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00002 36,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00045 205,00 0,09
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00045 4,93 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00018 18,00 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00002 172,23 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00023 11,28 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00008 76,67 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00002 20,85 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,01018 14,00 0,14
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000 6,90 1,46
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00004 300,00 0,01
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00045 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,01018 5,00 0,05
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,69 | MATERIAL 0,99 | CUSTO TOTAL 2,52 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,77 | SERV. TERCEIRO 0,07 | BDI (24,2300 %) 0,61 3,13
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01997 /ORSE Sabdo em pd kg 0,0050
M 02414 /ORSE Vassoura piacava un 0,0500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 0,1000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Locacdo de pracgas com piquetes de madeira UNID
04175/0ORSE M2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,000941 4,50 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000001 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000003 18,58 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000008 7,00 0,00
01886 /ORSE Prego 1 1/2™ x 13 (15 x 18) kg 0,0005 18,94 0,01
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0240 6,69 0,16
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000015 198,07 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,001018 14,00 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000006 14,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,000045 205,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,000045 4,93 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000002 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000002 172,23 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000023 11,28 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000008 76,67 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000002 20,85 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000018 18,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00070 /ORSE Topdgrafo - SICRO h 0,0050 17,39 0,18
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0100 6,90 0,15
00048 /ORSE Auxiliar topografia - SICRO h 0,0050 10,25 0,11
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,000045 12,54 0,00
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000004 300,00 0,00
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,001018 5,00 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,21 | MATERIAL 0,19 | CUSTO TOTAL 0,64 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,23 | SERV. TERCEIRO 0,01 | BDI (24,2300 %) 0,16 0,80
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0240
M 01886 /ORSE Prego 1 1/2"™ x 13 (15 x 18) kg 0,0005
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Locacdo de pracgas com piquetes de madeira UNID
04175/0ORSE M2
COMPOSICAO SINTETICA
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0100
P 00048 /ORSE Auxiliar topografia - SICRO 0,0050
P 00070 /ORSE Topbégrafo - SICRO h 0,0050
cODIGO Luminaria em LED p/ iluminac¢do publica LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 1601lm/w,32.000 1lm e 54.000h, com b UNID
13390/ ORSE ase para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,2036 14,00 2,85
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030 198,07 0,59
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0016 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1595 4,50 0,72
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0090 205,00 1,84
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
14116 /ORSE Luminaria em LED p/ iluminag¢do publica LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/ un 1,0000 1.615,85 1.615,85
w,32.000 1lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015 76,67 0,12
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046 11,28 0,05
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0090 4,93 0,04
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 34,00 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 170,60 0,03
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036 18,00 0,06
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012 14,00 0,02
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,90 14,58
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,0000 9,00 19,02

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Luminaria em LED p/ iluminacdo publica LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 1601m/w,32.000 lm e 54.000h, com b UNID
13390/ ORSE ase para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008 300,00 0,24
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090 12,54 0,11
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2036 5,00 1,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 15,90 | MATERIAL 1.622,26 | CUSTO TOTAL 1.657,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 17,70 | SERV. TERCEIRO 1,37 | BDI (24,2300 %) 401,55 2.058,78
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 14116 /ORSE Luminaria em LED p/ iluminacdo publica LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 1601m/w,32.000 1lm e 54. un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") UNID
00372 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00045 205,00 0,09
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000005 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000015 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,007975 4,50 0,04
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00001 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00045 4,93 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00018 18,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00001 36,90 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00015 198,07 0,03
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00001 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00001 170,60 0,00
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000005 34,00 0,00
01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 1,0000 1,11 1,11
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") UNID
00372 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00001 172,23 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00023 11,28 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000075 76,67 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00006 14,00 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,01018 14,00 0,14
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00008 7,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0500 6,90 0,73
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,0500 9,00 0,95
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00045 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,01018 5,00 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00004 300,00 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,79 | MATERIAL 1,42 | CUSTO TOTAL 3,17 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,89 | SERV. TERCEIRO 0,07 | BDI (24,2300 %) 0,77 3,94
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0500
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,0500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0500
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes UNID
00213 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00006 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00006 979, 65 0,06

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes UNID
00213 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00006 36,00 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00012 15,15 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00012 48,95 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00074 76,67 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01561 /ORSE Madeira massaranduba serrada m3 0,0150 6.880,00 103,20
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00074 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07688 4,50 0,35
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000 9,00 11,41
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,16 | MATERIAL 106,38 | CUSTO TOTAL 124,38 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111, 3600%) 9,08 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 30,14 154,52
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01561 /ORSE Madeira massaranduba serrada m3 0,0150

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes UNID
00213 /0RSE m
COMPOSICAO SINTETICA
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes UNID
10453 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00006 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00006 979, 65 0,06
MATERIAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00074 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00006 36,00 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00074 7,00 0,01
01561 /ORSE Madeira massaranduba serrada m3 0,0210 6.880,00 144,48
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00012 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00012 48,95 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07688 4,50 0,35

RptRelacaoComposicoesEmprForm




RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes UNID
10453 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000 9,00 11,41
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,16 | MATERIAL 147,66 | CUSTO TOTAL 165,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111,3600%) 9,08 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 40,14 205,80
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01561 /ORSE Madeira massaranduba serrada m3 0,0210
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
cODIGO Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRE-FABRICADO COM FORMAS METALICAS, inclusive placa. Rev 01703/2025 UNID
13503 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
08904 /ORSE M&dquina de solda elétrica h 0,84322 4,00 3,37
02456 /ORSE Caminhdo guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 8,0000 113,16 905,28
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po wun 0,0001043 5.700,00 0,59
tencia 2 cv, sem carregador
MATERIAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un ,55068599 14,00 63,71
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 3,8293902 0,75 182,87
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0040038 172,23 0,69
11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite un ,00177456 401,87 0,71
11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un ,00059152 930,00 0,55

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRE-FABRICADO COM FORMAS METALICAS, inclusive placa. Rev 01703/2025 UNID
13503/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 2,3460 0,89 2,09
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,06705333 198,07 13,28
01602 /ORSE Massa acrilica 1 2,8152 6,72 18,92
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,03576177 7,00 0,25
02378 /ORSE Vale transporte un ,49807048 4,50 15,74
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,009384 12,00 0,11
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,4437906 100,00 44,38
14230 /ORSE Placa de inaugurac¢édo 60 x 100 cm, em aluminio composto azul 4mm, gravada a laser, com protecdo de resi un 1,0000 3.692,15 3.692,15
na maritima
14233 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro n°6 1 1,5640 179,19 280,25
14234 /ORSE Kit de tinta epdbdxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurancga 1 1,5640 194,79 304,65
00546 /SINAPI Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) kg 0,11412 11,11 1,27
14235 /ORSE Kit de tinta epdbdxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra 1 1,5640 165,56 258,94
14236 /ORSE Kit de tinta epdbdxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo seguranca 1 1,5640 200,52 313,61
14250 /ORSE Kit de tinta epdbdxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina 1 1,5640 207,29 324,20
00032 /SINAPI Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao kg 6,9550 9,64 67,05
00034 /SINAPI Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 34,7319 9,14 317,45
00151 /SINAPI Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superfi 1 3,9100 37,60 147,02
cies
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,3694284 137,75 50,89
11277 /ORSE Alicate de pressédo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un ,00118304 190,82 0,23
11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un ,00059152 199,84 0,12
11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de peg¢as, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un ,00118304 220,068 0,26
11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un ,00177456 18,94 0,03
11275 /ORSE Alicate de pressédo 11" un ,00118304 136,13 0,16
11276 /ORSE Alicate de pressédo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, un ,00118304 169,93 0,20
mordentes reforcados em ago laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforcada e rebites de ago, 11" (
280mm) . Ref. 138 Gedore.
11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un ,00059152 57,84 0,03
11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un ,00118304 30,10 0,04
11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un ,00118304 204,08 0,24
11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un ,00118304 60,50 0,07
11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un ,00473217 357,49 1,69
11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1l000kB2 Black e Decker un ,00118304 362,00 0,43
11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un ,00059152 689,08 0,41

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRE-FABRICADO COM FORMAS METALICAS, inclusive placa. Rev 01703/2025 UNID

13503 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04725 /ORSE Espatula un 0,0075072 16,82 0,13
10596 /ORSE Protetor auricular un ,20115999 4,93 0,99
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0060057 18,58 0,11
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0020019 37,80 0,08
04898 /ORSE Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m) kg 0,55792 12,54 7,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,20115999 205,00 41,24
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,084456 11,98 1,01
11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un ,00177456 44,02 0,08
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,08046399 18,00 1,45
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0040038 36,90 0,15
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,0431664 17,50 0,76
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,084456 26,80 2,26
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0018768 236,49 0,44
11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un ,00118304 121,68 0,14
43466 /SINAPI Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,8152 2,05 5,77
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,6124666 0,61 1,59
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 2,2556326 2,46 30,15
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 2,2556326 0,85 10,42
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 2,2556326 1,43 17,53
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 2,2556326 0,08 0,98
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,02682133 14,00 0,38
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 33,79167 0,22 7,43

brimento 20 mm

39397 /SINAPI Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal 1 0,1270 23,08 2,93
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 5,919443 0,78 4,62
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,908523 0,01 0,01
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 1,65975 30,99 51,44
43055 /SINAPI Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 31,7460 7,92 251,43
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,908523 0,89 0,81
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 2,6124666 1,39 3,63
43490 /SINAPI Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,8152 1,85 5,21
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 5,919443 1,31 7,75
10997 /SINAPI Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,9510 51,84 49,30
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00894044 20,85 0,19

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servig¢o de terceiro, O

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Servigo Auxiliar
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* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O =

Servigo Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRE-FABRICADO COM FORMAS METALICAS, inclusive placa. Rev 01703/2025 UNID
13503/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11026 /SINAPI Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2) kg 1,38846 9,88 13,72
12815 /SINAPI Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m un 0,10948 12,08 1,32
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1028151 11,28 1,16
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,03576177 76,67 2,74
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
44497 /SINAPI Montador de estruturas metalicas horista h 5,0720 8,34 89,41
04783 /SINAPI Pintor (horista) h ,62475235 9,00 411,35
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,84120676 7,05 12,53
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,91607282 8,61 16,67
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,68685089 6,90 330,86
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,14654657 9,00 97,90
06160 /SINAPI Soldador (horista) h 0,84322 9,00 16,04
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,55068599 5,00 22,75
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,20115999 12,54 2,52
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,01788088 300,00 5,36
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh , 58452075 0,91 0,53
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 461,19 | MATERIAL 6.631,04 | CUSTO TOTAL 8.546,20 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 909,24 | ENC. ( 111, 3600%) 513,57 | SERV. TERCEIRO 31,16 | BDI (24,2300 %) 2.070,74 10.616,94
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 02456 /ORSE Caminhdo guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 8,0000
M 14230 / ORSE Placa de inauguragdo 60 x 100 cm, em aluminio composto azul 4mm, gravada a laser, com protegdo de resina maritima un 1,0000
M 39397 /SINAPI Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal 1 0,1270
0 00072 /ORSE Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do grau de compactacdo m3 0,1530
0 02279 /ORSE Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 demd&o de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 03 m2 7,8200
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,1530
O 10045 /ORSE Forma metdlica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aco, 120 usos m2 6,3400
O 13504 /ORSE Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epdéxi a base de resina, 02 demdos, cores fabricadas, co m2 7,8200
0 92916 /SINAPI Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag¢des, utilizando aco ca-50 de 6, kg 6,5000
0 92919 /SINAPI Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco ca-50 de 10 kg 31,2900
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref: Junho/2025-1  Moeda : R$
cODIGO Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRE-FABRICADO COM FORMAS METALICAS, inclusive placa. Rev 01703/2025 UNID
13503/0RSE un
COMPOSICAO SINTETICA
0 92921 /SINAPI Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag¢des, utilizando aco ca-50 de 12 kg 28,6000
O 94966 /SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira m3 0,6270
O 02489 /SINAPI Pintura hidrofugante com silicone, aplicagdo manual, 2 demdos. af 05/2021 m2 7,8200
cODIGO Meio—fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (DELIMITAC UNID
04555 / ORSE AO DA PRACA E CANTEIROS INTERNOS) m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000728 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000036 15,40 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0009792 18,00 0,02
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000018 25,95 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,002448 4,93 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000126 10,22 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000018 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000126 11,60 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000018 327,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000036 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000072 18,75 0,00
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00108 100,00 0,11
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 0,4522 0,75 0,34
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000728 172,23 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004352 76,67 0,03
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0004352 7,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001088 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0003264 14,00 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0012512 11,28 0,01
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,0553792 14,00 0,78
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000816 198,07 0,16
01611 /ORSE Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) m 1,0000 28,10 28,10
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,002448 205,00 0,50
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0460244 4,50 0,21
Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00009 12,00 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Dﬂeio—fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 (DELIMITAC UNID
04555 / ORSE AO DA PRACA E CANTEIROS INTERNOS) n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 /ORSE
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000072 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001092 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000364 37,80 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000036 44,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3640 6,90 5,31
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1800 9,00 3,42
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,002448 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0553792 5,00 0,28
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002176 300,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,13 | MATERIAL 30,29 | CUSTO TOTAL 39,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 4,60 | SERV. TERCEIRO 0,38 | BDI (24,2300 %) 9,55 48,95
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01611 /ORSE Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) m 1,0000
0 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecca m3 0,0010
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3600
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1800
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3600
cODIGO Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerdmica, base de tubo de concreto ¢=0,30m e bancos em tubo de concr UNID
11677 /ORSE sto =0, 40m un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00023795 979, 65 0,23
04244 /ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G h 0,0000 132,74 0,17
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00023795 246,00 0,06
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerémica, base de tubo de concreto g=0,30m e bancos em tubo de concr UNID
11677/ ORSE eto 2=0,40m o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00025688 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00051376 18,75 0,01
00366 /SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,2640 100,00 26,40
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0938912 101,30 9,51
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00378 100,00 0,38
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 0,5824 1,30 0,76
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un ,00027455 236,49 0,06
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un ,01235475 26,80 0,33
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un ,00631465 17,50 0,11
43651 /SINAPI Massa acrilica para superficies internas e externas kg 4,4795 4,75 21,28
11247 /ORSE Serra marmore un ,00012844 327,80 0,04
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00089908 10,22 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00089908 11,60 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00047591 48,95 0,02
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,03795 9,31 0,35
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,04000566 11,28 0,45
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 5,1500 9,14 47,07
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1815 30,99 5,62
39315 /SINAPTI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 2,0600 0,36 0,74
fundo de vigas
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 2,0600 0,22 0,45
brimento 20 mm
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,01043625 14,00 0,15
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00347874 20,85 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,01367703 76,67 1,05
01346 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,18997 45,35 8,62
00 x 1100 mm, e = 10 mm
10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1485 12,27 1,82
07796 /SINAPI Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe psl, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal m 0,9180 47,44 43,55
de 300 mm
07781 /SINAPI Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe psl, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal m 2,6520 56,006 148,67
de 400 mm
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 2,8900 0,89 2,57
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00211085 172,23 0,36
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 33,6651 0,75 25,25

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerémica, base de tubo de concreto g=0,30m e bancos em tubo de concr UNID

11677/ORSE eto 2=0,40m o
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

01355 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 m2 0,16236 37,50 6,09
x 1100 mm, e = 14 mm
10790 /ORSE Prumo de face un ,00012844 25,95 0,00
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0620 138,48 8,59
02875 /ORSE Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar m2 0,0840 169,89 14,27
02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 0,6048 1,73 1,05
02540 /ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerdmicos kg 0,0864 3,50 0,30
06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,5687 22,68 12,90
uta

02378 /ORSE Vale transporte un ,44046191 4,50 6,48
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3630 18,02 6,54
05061 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,12375 16,62 2,06
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0210 137,75 2,89
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00201495 12,00 0,02
02231 /ORSE Tinta pva léatex para exterior - coralmur branco gelo 1 0,5202 21,51 11,19
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5203 5,51 2,87
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,01367703 7,00 0,10
03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,5000 2,66 1,33
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,06601 6,69 7,13
01332 /ORSE Liquido selador acrilico 1 0,5780 6,66 3,85
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,02609065 198,07 5,17
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un ,77068617 14,00 24,79
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00012844 28,00 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00047591 15,15 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00025688 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00211085 36,90 0,08
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,03130877 18,00 0,56
10596 /ORSE Protetor auricular un ,07827197 4,93 0,39
10586 /ORSE Torquesa un 0,000086 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000086 20,90 0,00
10583 /ORSE Trincha 3" un ,01235475 11,98 0,15
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00047591 26,89 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00051376 18,80 0,01
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00023795 36,00 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerédmica, base de tubo de concreto 2=0,30m e bancos em tubo de concr UNID
11677 /ORSE sto 2=0,40m un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,07827197 205,00 16,05
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00025688 44,00 0,01
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 0,36927 3,59 1,33
06785 /ORSE Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B m2 0,0840 143,92 12,09
2104 ou similar
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00105542 37,80 0,04
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00316628 18,58 0,06
04725 /ORSE Espatula un 0,0010982 16,82 0,02
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,2515 30,99 7,79
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 2,37955 9,00 45,26
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,55432399 6,90 153,92
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 2,7455 9,00 52,23
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,2844 9,00 24,43
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,4300 9,00 8,18
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,07827197 12,54 0,98
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00695748 300,00 2,09
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,77068617 5,00 8,85
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 134,38 | MATERIAL 501,94 | CUSTO TOTAL 798,35 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,47 | ENC. ( 111, 3600%) 149,64 | SERV. TERCEIRO 11,92 | BDI (24,2300 %) 193, 44 991,79
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00077 /ORSE Aterro de caixdo de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com &agua m3 0,2200
O 00140 /ORSE Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur kg 5,1500
0 01908 /ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 0,1600
0 02292 /ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demd&o de liquido selador acrilico, 02 demdos de m2 2,8900
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,1400
0 02669 /ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m m 0,9000
0 03379 /ORSE Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento m2 1,2100
O 03652 /ORSE Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializ m2 0,0800

* E = Equipamento,

M = Material, P =

Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerédmica, base de tubo de concreto 2=0,30m e bancos em tubo de concr UNID
eto 2=0,40m
11677 /ORSE ! un

COMPOSICAO SINTETICA

0 04923 /ORSE Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento m? 0,5000
O 04986 /ORSE Carga mecénica de material de 1% categoria m3 0,2100
O 07243 /ORSE Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com a m2 0,0800
0 07528 /ORSE Forma plana para lajes, em compensado resinado de 1l4mm, 07 usos, inclusive escoramento m2 0,9900
O 07691 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 0,1000
0 07778 /ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m m 2,6000

cODIGO Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia UNID
09174 /ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00003486 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00003486 979,65 0,03

MATERIAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,45713061 4,50 2,06
04174 /ORSE Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00118518 12,00 0,01
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,4800 9,14 4,39
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00452452 7,00 0,03
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00094814 18,80 0,02
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,79742 6,69 5,33
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,0060 46,78 0,28
amento

00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00854891 198,07 1,69
00634 /ORSE Concreto usinado bombeavel b0-bl fck=15mpa m3 0,0060 436,63 2,62
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,15184 44,17 6,71
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00023703 28,00 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00006974 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00000789 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00000789 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un ,02564674 4,93 0,13
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,01025866 18,00 0,18
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00058813 36,90 0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia UNID
09174 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00047407 15,40 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un ,00023703 25,95 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0008822 18,58 0,02
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00006974 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00165925 11,60 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00165925 10,22 0,02
11247 /ORSE Serra marmore un ,00023703 327,80 0,08
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00003486 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,02564674 205,00 5,26
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00047407 44,00 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00029406 37,80 0,01
10578 /ORSE Form&do grande un ,00006974 15,15 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0131083 11,28 0,15
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,58018626 14,00 8,12
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,70772 5,51 3,90
04730 /SINAPI Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,0432 129,48 5,59
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0065 16,91 0,11
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0260 17,23 0,45
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,07956 15,54 1,24
uta
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00058813 172,23 0,10
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00452452 76,67 0,35
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00113983 20,85 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00341953 14,00 0,05
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,1920 0,22 0,04
brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,1920 0,36 0,07
fundo de vigas
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0390 30,99 1,21
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0096 30,99 0,30
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 19,863348 0,75 14,90
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 0,02268 100,00 2,27
00650 /SINAPI Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136) un 13,7700 2,70 37,18
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 12,010908 1,30 15,61
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0802487 101,30 8,13

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGO

A SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia UNID
09174 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0052 9,31 0,05
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00094814 18,75 0,02
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00047407 13,52 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,37036 9,00 45,09
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,34874 9,00 6,63
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,940696 6,90 42,89
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,03948 9,00 0,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00227969 300,00 0,68
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,58018626 5,00 2,90
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,02564674 12,54 0,32
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 45,12 | MATERIAL 128,80 | CUSTO TOTAL 228,10 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,04 | ENC. ( 111,3600%) 50,24 | SERV. TERCEIRO 3,90 | BDI (24,2300 %) 55,27 283,37
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00091 /ORSE Alvenaria pedra calcédrea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0 m3 0,0360
O 00096 /ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrura m3 0,0060
O 00115 /ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022 m2 0,2600
O 00140 /ORSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur kg 0,4800
O 00160 /ORSE Alvenaria bloco concreto vedagdo 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0c m2 1,0200
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,0240
O 03310 /ORSE Chapisco em parede com argamassa tragco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 2,0400
0 03316 /ORSE Reboco ou emboc¢co externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm m2 2,0400
cODIGO Pavimentacdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck (min)=35M UNID
11456/ ORSE Pa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratdéria, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pavimentacdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck (min)=35M UNID
11456/ ORSE Pa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratdéria, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02461 /ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) h 0,0000 2,82 0,00
02459 /ORSE Caminhao tanque 6000 1 (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 0,0000 69,19 0,00
MATERIAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un ,11998148 14,00 1,68
00366 /SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,0130 100,00 1,30
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00023572 36,90 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00070716 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00023572 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00094288 76,67 0,07
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00271078 11,28 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00023572 172,23 0,04
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0800 101,30 8,10
12401 /ORSE Piso de concreto vibro prensado, intertravado, colorido, 16 faces, e = 10 cm, dim.:11x22cm (3%un/m2) - m2 1,0500 113,66 119,34
NBR9781, Fck(min)=35MPa
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0017679 198,07 0,35
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00212148 18,00 0,04
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0053037 4,93 0,03
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0053037 205,00 1,09
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00011786 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00035358 18,58 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un ,11090626 4,50 0,50
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00094288 7,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,63215 6,90 9,22
04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) h 0,4500 9,00 8,56
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0053037 12,54 0,07
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00047144 300,00 0,14
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,11998148 5,00 0,60
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 9,08 | MATERIAL 132,61 | CUSTO TOTAL 152,61 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 10,11 | SERV. TERCEIRO 0,81 | BDI (24,2300 %) 36,98 189,59
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pavimentacdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck (min)=35M UNID
11456/ ORSE Pa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratdéria, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. S
COMPOSICAO SINTETICA
M 12401 /ORSE Piso de concreto vibro prensado, intertravado, colorido, 16 faces, e = 10 cm, dim.:11x22cm (39%9un/m2) - NBR9781, Fck(min m2 1,0500
M 00366 /SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,0130
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 0,6000
O 10579 /ORSE Encargos Complementares - Calceteiro h 0,4500
O 11449 /ORSE Compactagdo manual com placa vibratédéria sem controle do grau de compactagédo m3 0,0072
O 11450 /ORSE Compactacdo manual de pavimentacdo de bloco de concreto intertravado com com placa vibratéria 400kg - 7 a 10hp ndo reve m2 1,0000
P 04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) 0,4500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000
cODIGO Pintura de meio fio (caiagdo) UNID
12467 /ORSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000012 172,23 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00027 198,07 0,05
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00081 4,93 0,00
07342 /SINAPI Tinta mineral impermeavel em po, branca kg 0,0990 3,27 0,32
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000324 18,00 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000012 36,90 0,00
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,000276 17,50 0,00
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,00054 11,98 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,00054 26,80 0,01
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,000012 236,49 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,018324 14,00 0,26
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000006 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00081 205,00 0,17
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000108 14,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000036 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000144 76,67 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000414 11,28 0,00

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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= Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de meio fio (caiagdo) UNID
12467 /0ORSE m

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecéao pr 0,000144 7,00 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000018 18,58 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,000048 16,82 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00006 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,013494 4,50 0,06

MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,1200 9,00 2,28
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0600 6,90 0,88
SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00081 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,018324 5,00 0,09
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000072 300,00 0,02

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,49 | MATERIAL 0,90 | CUSTO TOTAL 4,18 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,67 | SERV. TERCEIRO 0,12 | BDI (24,2300 %) 1,01 5,19
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 02322 /ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta mineral em pd (Hidracor ou similar) m2 0,3000

cODIGO Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacdo com fita adesiva e aplicacdo com rolo. af 05/2021 (RAMPAS DE ACESSIBIL UNID
102513/ SINAPI FBEED) m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,4000 1,39 0,56
12815 /SINAPI Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m un 0,2300 12,08 2,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,3600 2,46 3,35
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,3600 0,85 1,16
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,4000 0,61 0,24
43490 /SINAPI Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,9600 1,85 1,78
07348 /SINAPI Tinta acrilica premium para piso 1 0,4270 22,04 9,41
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,3600 1,43 1,94
43466 /SINAPI Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,9600 2,05 1,97

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacdo com fita adesiva e aplicacdo com rolo. af 05/2021 (RAMPAS DE ACESSIBIL UNID
102513/ SINAPI IDADE) m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,3600 0,08 0,11
MAO-DE-OBRA (111,36%)

04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,9741696 9,00 18,53
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,40848 6,90 5,96

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 47,75 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 11,57 59,32
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 07348 /SINAPI Tinta acrilica premium para piso 1 0,4270
M 12815 /SINAPI Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m un 0,2300
O 88310 /SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,9600
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,4000

cODIGO Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 dem&o de ligquido selador acrilico, 02 demdos de massa acril UNID
02292 / ORSE ica e 02 demdos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 S

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04725 /ORSE Espatula un 0,00038 16,82 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0027 18,00 0,05
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,004275 26,80 0,11
02378 /ORSE Vale transporte un 0,113885 4,50 0,51
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000055 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00675 205,00 1,38
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,004275 11,98 0,05
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00675 4,93 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00011 36,90 0,00
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,002185 17,50 0,04
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,000095 236,49 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000165 18,58 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00345 11,28 0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem&os de massa acril UNID
02292/ ORSE ica e 02 demdos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1527 14,00 2,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00225 198,07 0,45
01332 /ORSE Liquido selador acrilico 1 0,2000 6,66 1,33
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00011 172,23 0,02
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,0000 0,89 0,89
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,000475 12,00 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012 76,67 0,09
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0009 14,00 0,01
43651 /SINAPI Massa acrilica para superficies internas e externas kg 1,5500 4,75 7,36
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0012 7,00 0,01
02231 /ORSE Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo 1 0,1800 21,51 3,87
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,9500 9,00 18,07
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5500 6,90 8,02
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1527 5,00 0,76
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006 300,00 0,18
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00675 12,54 0,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 12,34 | MATERIAL 18,43 | CUSTO TOTAL 45,54 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 13,75 | SERV. TERCEIRO 1,02 | BDI (24,2300 %) 11,03 56,57
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
0 02282 /ORSE Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico m2 1,0000
O 02287 /ORSE Pintura de acabamento com aplicacgédo de 02 dem&os de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 1,0000
O 08624 /ORSE Emassamento de superficie, com aplicacédo de 02 demdos de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01 m2 1,0000
cODIGO Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicagdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demdos de tinta esmalte UNID
02310/ORSE ou oleo 2

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicagdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demdos de tinta esmalte UNID

02310/0RSE ou oleo n2
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00138 17,50 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00006 36,90 0,00
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0027 26,80 0,07
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00162 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00405 4,93 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00405 205,00 0,83
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 37,80 0,00
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00006 236,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00006 172,23 0,01
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,4000 0,89 0,36
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00207 11,28 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00072 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00018 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00054 14,00 0,01
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0027 11,98 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,06747 4,50 0,30
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00135 198,07 0,27
01032 /ORSE Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) 1 0,0900 33,06 2,98
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00072 7,00 0,01
02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,1800 36,08 6,49
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,09162 14,00 1,28
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003 12,00 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00024 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0,00

MAO-DE-OBRA (111,36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000 6,90 4,38
SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00405 12,54 0,05
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,09162 5,00 0,46
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00036 300,00 0,11

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,47 | MATERIAL 12,80 | CUSTO TOTAL 29,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 8,32 | SERV. TERCEIRO 0,62 | BDI (24,2300 %) 7,08 36,29

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicagdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demdos de tinta esmalte UNID
02310/ORSE ou oleo m2
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 02305 /ORSE Aplicacdo de 01 dem&o de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - RI m2 1,0000
O 02308 /ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre madeira - R1 m2 1,0000
cODIGO Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 UNID
00051 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 979, 65 0,10
MATERIAL
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000 6,69 26,76
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0023 7,00 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2536 4,50 1,14
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002 37,80 0,01
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,0000 3,59 3,59
05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500 16,91 2,54
04813 /SINAPI Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p m2 1,0000 275,00 275,00
ostes para fixacao)
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0004 172,23 0,07
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 48,95 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0004 36,90 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,93 0,07
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 18,00 0,10
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 11,28 0,08
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0023 76,67 0,18
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0018 14,00 0,03
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 198,07 0,89
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Placa de obra em chapa ag¢o galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 UNID
00051 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 36,00 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0135 205,00 2,77
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000 9,00 19,02
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000 6,90 29,17
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,80 | MATERIAL 317,58 | CUSTO TOTAL 367,95 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,12 | ENC. ( 111, 3600%) 25,39 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (24,2300 %) 89,15 457,10
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000
M 06995 / ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,0000
M 04813 /SINAPI Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca m2 1,0000
M 05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000
cODIGO Placa de obra em lona com impressdo digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada UNID
11398 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12326 /ORSE Placa em lona com impressédo digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es un 1,0000 352,79 352,79
coramento
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 352,79 CUSTO TOTAL 352,79 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Placa de obra em lona com impressé&o digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 85,48 438,27
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 12326 /ORSE Placa em lona com impress&o digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un 1,0000
cODIGO Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio UNID
07628 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000423 18,58 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,006345 205,00 1,30
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,143538 14,00 2,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,002115 198,07 0,42
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,001128 7,00 0,01
02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,2050 214,28 43,093
02378 /ORSE Vale transporte un 0,132681 4,50 0,60
03800 /ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,8000 3,32 2,66
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000846 14,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000141 37,80 0,01
07097 /ORSE Planta - Flamboyant (delonix regia) un 1,0000 39,74 39,74
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000282 20,85 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,006345 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002538 18,00 0,05
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000282 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000282 172,23 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,003243 11,28 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001128 76,67 0,09
00140 /ORSE Adubo orgédnico bovino, cacau ou similar m3 0,0500 57,00 2,85
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2300 6,90 3,35
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,1800 7,84 19,55
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,143538 5,00 0,72

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio UNID
07628 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,006345 12,54 0,08
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000564 300,00 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 10,84 | MATERIAL 93,83 | CUSTO TOTAL 117,70 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 12,06 | SERV. TERCEIRO 0,97 | BDI (24,2300 %) 28,52 146,22
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00140 /ORSE Adubo orgdnico bovino, cacau ou similar m3 0,0500
M 02208 / ORSE Terra vegetal m3 0,2050
M 03800 / ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,8000
M 07097 /ORSE Planta - Flamboyant (delonix regia) un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300
O 10581 /ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 1,1800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2300
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,1800
cODIGO Planta - Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio UNID
07633 /O0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000141 37,80 0,01
07099 /ORSE Planta - Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m un 1,0000 33,15 33,15
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,002115 198,07 0,42
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,006345 205,00 1,30
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,143538 14,00 2,01
00140 /ORSE Adubo orgdnico bovino, cacau ou similar m3 0,0500 57,00 2,85
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,006345 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002538 18,00 0,05
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000846 14,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,001128 7,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000282 20,85 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Planta - Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio UNID
07633 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001128 76,67 0,09
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,003243 11,28 0,04
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000282 172,23 0,05
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000423 18,58 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000282 36,90 0,01
02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,2050 214,28 43,93
02378 /ORSE Vale transporte un 0,132681 4,50 0,60
03800 /ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,8000 3,32 2,66
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2300 6,90 3,35
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,1800 7,84 19,55
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,143538 5,00 0,72
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,006345 12,54 0,08
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000564 300,00 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 10,84 | MATERIAL 87,24 | CUSTO TOTAL 111,11 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 12,06 | SERV. TERCEIRO 0,97 | BDI (24,2300 %) 26,92 138,03
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00140 /ORSE Adubo orgénico bovino, cacau ou similar m3 0,0500
M 02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,2050
M 03800 / ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,8000
M 07099 /ORSE Planta - Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300
0 10581 /ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 1,1800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2300
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,1800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 100 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Planta - Ipé amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio UNID
07634 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,001128 7,00 0,01
03800 /ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,8000 3,32 2,66
02378 /ORSE Vale transporte un 0,132681 4,50 0,60
02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,2050 214,28 43,93
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000423 18,58 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,002115 198,07 0,42
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,143538 14,00 2,01
00140 /ORSE Adubo orgdnico bovino, cacau ou similar m3 0,0500 57,00 2,85
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001128 76,67 0,09
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000282 20,85 0,01
07100 /ORSE Planta - Ipé amarelo de jardim (tecoma stans) un 1,0000 33,15 33,15
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000141 37,80 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,000846 14,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,006345 205,00 1,30
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,006345 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002538 18,00 0,05
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000282 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000282 172,23 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,003243 11,28 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,1800 7,84 19,55
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2300 6,90 3,35
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000564 300,00 0,17
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,143538 5,00 0,72
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,006345 12,54 0,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 10,84 | MATERIAL 87,24 | CUSTO TOTAL 111,11 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 12,06 | SERV. TERCEIRO 0,97 | BDI (24,2300 %) 26,92 138,03
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00140 /ORSE Adubo orgénico bovino, cacau ou similar m3 0,0500
M 02208 / ORSE Terra vegetal m3 0,2050
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 101 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Planta - Ipé amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio UNID
07634 /0ORSE un
COMPOSICAO SINTETICA
M 03800 / ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,8000
M 07100 / ORSE Planta - Ipé amarelo de jardim (tecoma stans) un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300
O 10581 /ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 1,1800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2300
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,1800
cODIGO Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio UNID
07673 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000036 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00081 4,93 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000324 18,00 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000414 11,28 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000036 172,23 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000144 76,67 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000036 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,000108 14,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00081 205,00 0,17
03800 /ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0740 3,32 0,25
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,018324 14,00 0,26
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00027 198,07 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000144 7,00 0,00
02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,0320 214,28 6,86
02378 /ORSE Vale transporte un 0,016938 4,50 0,08
00140 /ORSE Adubo orgdnico bovino, cacau ou similar m3 0,0050 57,00 0,28
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000054 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000018 37,80 0,00
07172 /ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis) un 1,0000 28,89 28,89
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 0,0900 7,84 1,49
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio UNID
07673/ 0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0900 6,90 1,31
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,018324 5,00 0,09
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000072 300,00 0,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00081 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,33 | MATERIAL 36,87 | CUSTO TOTAL 39,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,47 | SERV. TERCEIRO 0,12 | BDI (24,2300 %) 9,64 49,43
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00140 /ORSE Adubo orgédnico bovino, cacau ou similar m3 0,0050
M 02208 /ORSE Terra vegetal m3 0,0320
M 03800 / ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0740
M 07172 /ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis) un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900
O 10581 /ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0900
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 0,0900
cODIGO Plantio de &rvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m af 07/2024 (PITANGUEIRA) UNID
98511/ SINAPI un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,4524 0,85 1,23
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,4524 2,46 3,57
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,2421 1,31 0,32
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,2103 0,61 0,74
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,2421 0,78 0,19
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,4524 0,08 0,12
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,4524 1,43 2,08
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,2103 1,39 1,68
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 103 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Plantio de &rvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af 07/2024 (PITANGUEIRA) UNID
98511/ SINAPT —
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00359 /SINAPI Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *2* m un 1,0000 152,87 152,87
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,23595836 6,90 18,02
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h ,24333228 7,84 4,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 184,83 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 44,78 229,61
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00359 /SINAPI Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *2* m un 1,0000
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares 1,2103
O 88441 /SINAPI Jardineiro com encargos complementares h 0,2421
cODIGO Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo UNID
03249/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000018 979, 65 0,00
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000018 246,00 0,00
MATERIAL
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,01045 137,75 1,44
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0002018 327,80 0,07
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004036 13,52 0,01
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008072 18,75 0,02
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,04715 101,30 4,78
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 12,7500 0,75 9,56
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0006442 172,23 0,11
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,03135 138,48 4,34
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,004211 76,67 0,32
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0121118 11,28 0,14
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0010532 20,85 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo UNID

03249 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0031596 14,00 0,04
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000018 36,00 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009663 18,58 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003221 37,80 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004036 44,00 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,023697 205,00 4,86
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0000036 48,95 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,004211 7,00 0,03
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0014126 10,22 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,5360788 14,00 7,51
10578 /ORSE Form&do grande un 0,0000036 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000036 26,89 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,4368391 4,50 1,97
02645 /ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000 370,77 370,77
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,001009 12,00 0,01
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0000018 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,0000018 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,023697 4,93 0,12
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,007899 198,07 1,56
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0002018 28,00 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014126 11,60 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0006442 36,90 0,02
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0004036 15,40 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0008072 18,80 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0094788 18,00 0,17
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0002018 25,95 0,01

MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0180 9,00 38,39
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0090 9,00 0,17
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,0180 9,00 0,34
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,2210 6,90 46,97
SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,023697 12,54 0,30

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo UNID
03249 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,5360788 5,00 2,68
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0021064 300,00 0,63
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 40,62 | MATERIAL 408,00 | CUSTO TOTAL 497,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 45,25 | SERV. TERCEIRO 3,61 | BDI (24,2300 %) 120,54 618,02
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02645 /ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,0500
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,2800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000
P 04750 / SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
cODIGO Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento UNID
04028 /0RSE Un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02560 /ORSE Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminacdo publica un 1,0000 2.128,01 2.128,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2.128,01 | CUSTO TOTAL 2.128,01 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 515,62 2.643,63
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02560 / ORSE Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminac¢do publica un 1,0000
cODIGO Quadro de medicdo monofasico, sem fiacédo UNID
04880 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 106 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Quadro de medigdo monofésico, sem fiacdo UNID
04880 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,001408 20,85 0,03
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,03168 205,00 6,49
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000354 37,80 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,001062 18,58 0,02
04697 /ORSE Quadro de medigdo monofésico em policarbonato un 1,0000 119,66 119,66
02378 /ORSE Vale transporte un 0,562014 4,50 2,53
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,004224 14,00 0,06
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,005632 7,00 0,04
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,01056 198,07 2,09
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,716672 14,00 10,03
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 3,0000 0,75 2,25
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,03168 4,93 0,16
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00035 34,00 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000708 172,23 0,12
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,016192 11,28 0,18
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,005282 76,67 0,41
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,0108 100,00 1,08
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0007 26,89 0,02
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0007 170,60 0,12
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0007 47,69 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000708 36,90 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,012672 18,00 0,23
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,5400 6,90 51,63
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 3,5000 9,00 66,58
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,716672 5,00 3,58
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,03168 12,54 0,40
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,002816 300,00 0,84
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 55,93 | MATERIAL 145,60 | CUSTO TOTAL 268,63 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 62,28 | SERV. TERCEIRO 4,82 | BDI (24,2300 %) 65,09 333,72
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 107 RptRelacaoComposicoesEmprForm




RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Quadro de medigdo monofésico, sem fiacdo UNID
04880 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04697 / ORSE Quadro de medigdo monofédsico em policarbonato un 1,0000
O 01906 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecc¢do mec m3 0,0100
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,5000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,5000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 3,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,5000
cODIGO Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demd UNID
12436/ ORSE 0os e piso tatil de alerta/direcional. un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02490 /ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h 0,0000 6,34 21,34
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00001023 979,65 0,01
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00001023 246,00 0,00
02463 /ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) h 0,0000 13,04 51,33
MATERIAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,65869501 4,50 2,96
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00609789 7,00 0,04
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,000015 236,49 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,01145275 198,07 2,27
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un ,77726172 14,00 10,88
02229 /ORSE Tinta novacor piso ou similar 1 0,0540 9,34 0,50
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un ,00035586 44,00 0,02
02540 /ORSE Rejunte colorido flexivel ©para revestimentos cerdmicos kg 0,2340 3,50 0,82
02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 1,8000 1,73 3,11
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00096465 12,00 0,01
04689 /ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual m2 0,4725 109,74 51,85
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00071172 18,80 0,01
04725 /ORSE Espatula un 0,00006 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00166572 18,58 0,03
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 dem& UNID

12436/ ORSE os e piso tatil de alerta/direcional. un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11247 /ORSE Serra marmore un ,00017793 327,80 0,06
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00111048 36,90 0,04
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,000675 26,80 0,02
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00035586 15,40 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un ,00017793 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00017793 28,00 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00002046 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00124551 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00124551 10,22 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,01374332 18,00 0,25
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,000345 17,50 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,03435831 205,00 7,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00055524 37,80 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un ,03435831 4,93 0,17
10586 /ORSE Torquesa un ,00001023 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00001023 20,90 0,00
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,000675 11,98 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00002046 26,89 0,00
10578 /ORSE Form&do grande un ,00002046 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00001023 36,00 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 8,08544 0,75 6,06
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00071172 18,75 0,01
34493 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 0,2600 467,82 121,63

servico de bombeamento (nbr 8953)
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un ,00458109 14,00 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00152703 20,85 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00609789 76,67 0,47
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,002376 100,00 0,24
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0220946 101,30 2,24
00366 /SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,4800 100,00 48,00
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,2600 46,78 12,16
amento

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,01756089 11,28 0,20
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00111048 172,23 0,19

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demd UNID
12436/ ORSE os e piso tatil de alerta/direcional. un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0151734 138,48 2,10
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0050578 137,75 0,70
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00035586 13,52 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,779312 9,00 33,85
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,102312 9,00 1,95
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,051156 9,00 0,97
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,1500 9,00 2,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 5,552404 6,90 80,98
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00305406 300,00 0,92
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,03435831 12,54 0,43
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,77726172 5,00 3,89
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 57,05 | MATERIAL 274,25 | cusTo TOTAL 472,77 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 72,68 | ENC. ( 111,3600%) 63,55 | SERV. TERCEIRO 5,24 | BDI (24,2300 %) 114,55 587,32
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00077 /ORSE Aterro de caixdo de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com &agua m3 0,4000
O 00098 /ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 0,2600
O 02323 /ORSE Pintura p/ piso c/ aplicacdo de 2 demdos tinta novacor, cores cerdmica, concreto, verde ou azul - aplicagdo c¢/ rdlo - R m2 0,7500
O 02497 /ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade até 1,50m m3 0,4000
O 02624 /ORSE Remocdo e reposicdo de meio-fio m 2,2000
O 03644 /ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual m2 2,6400
O 04864 /ORSE Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com argamas m2 0,4500
0 09182 /ORSE Demolicdo de concreto com martelete e compressor m3 0,1700
cODIGO Sinalizac¢do Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID

05158 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00000185 246,00 0,00
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00000185 979,65 0,00

MATERIAL
06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,02208 22,68 0,50
uta

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00030179 11,28 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00010312 76,67 0,01
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036 18,02 0,06
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00007873 14,00 0,00
02185 /ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000 3,21 0,32
02378 /ORSE Vale transporte un ,01179578 4,50 0,05
00080 /ORSE Aco CA-25 6,3 a 12,5 mm kg 0,0320 8,77 0,28
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un ,01335899 14,00 0,19
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00002624 20,85 0,00
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0002926 137,75 0,04
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00000185 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0005905 205,00 0,12
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000001 44,00 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000001 13,52 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00001119 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00003359 18,58 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00019682 198,07 0,04
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0000002 18,80 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0000037 15,15 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00000025 12,00 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr ,00010312 7,00 0,00
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120 6,69 0,08
10585 /ORSE Arco de serra un ,00000005 20,90 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00000005 25,95 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00000005 327,80 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambt Un ,00000035 10,22 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00000035 11,60 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0000037 48,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00000005 28,00 0,00

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 111

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0000001 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00002239 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00023619 18,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0005905 4,93 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00000005 39,00 0,00
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0008778 138,48 0,12
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 0,3570 0,75 0,27
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072 5,51 0,04
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00002239 172,23 0,00
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,00018 9,31 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000002 18,75 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0013202 101,30 0,13
00345 /SINAPI Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096 44,20 0,42
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,018504 9,00 0,35
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,000252 9,00 0,00
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,111968 6,90 1,63
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,000504 9,00 0,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un ,01335899 5,00 0,07
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0005905 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00005248 300,00 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,94 | MATERIAL 2,67 | CUSTO TOTAL 4,76 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 1,05 | SERV. TERCEIRO 0,10 | BDI (24,2300 %) 1,15 5,91
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00080 / ORSE Ago CA-25 6,3 a 12,5 mm kg 0,0320
M 02185 /ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000
M 00345 /SINAPI Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096
O 00079 / ORSE Forma plana para fundacdes, em tédbuas de pinho, 02 usos m2 0,0120
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,0014
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158 /0RSE m

COMPOSICAO SINTETICA

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0833
cODIGO Suporte de fixagdo em aco galvanizado a fogo, para lumindria publica de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de @ de 48mm/60, 3mm, UNID
encaixe da lumindria de @ de 48mm/60,3mm.
13428 /0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1500 1,26 0,19
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1500 0,86 0,13
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1500 0,08 0,01
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1500 1,43 0,21
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1500 0,85 0,13
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1500 2,46 0,37
14144 /ORSE Suporte de fixacdo em ago galvanizado a fogo, para lumindria publica de 04 pétalas, encaixe em poste ¢ Un 1,0000 295,00 295,00
om topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da lumindria de @ de 48mm/60, 3mm.
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h 0,155598 7,05 2,32
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,10 | MATERIAL 296,04 | cusTo TOTAL 298,36 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,22 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 72,29 370,65
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 14144 /ORSE Suporte de fixagdo em aco galvanizado a fogo, para lumindria publica de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de @ de 4 Un 1,0000
O 88247 /SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,1500
cODIGO Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) PROD. EQUIPE UNID
05074 /ORSE 374,00 tkm
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
02450 /ORSE Caminh&do basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw h 0,0000 66,39 0,0027 289,12 0,0000 27,77 0,78
ou equivalente)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,78 PRECO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3®, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) | PROD. EQUIPE UNID
EQUIPAMENTO | 0,78 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,19 0,97
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02450 /ORSE Caminh&o basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente) h 1,0000 1,00 0,00
cODIGO Transportes comercial com caminh&o carroceria em rodovia pavimentada UNID
09203 /ORSE tkm
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
09483 /ORSE Transportes comercial com caminh&o carroceria em rodovia pavimentada tkm 1,0000 0,50 0,50
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,50 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,50 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,12 0,62
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 09483 /ORSE Transportes comercial com caminhdo carroceria em rodovia pavimentada tkm 1,0000
cODIGO Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual UNID
03644 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00008 15,40 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00144 18,00 0,03
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00004 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00004 28,00 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00028 10,22 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00184 11,28 0,02
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00004 327,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00008 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00016 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00064 76,67 0,05
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual UNID
03644 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00016 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00048 14,00 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00028 11,60 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00008 44,00 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0638 4,50 0,29
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00016 18,80 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00064 7,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0036 205,00 0,74
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,08144 14,00 1,14
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0036 4,93 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012 198,07 0,24
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,4000 9,00 7,61
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,08144 5,00 0,41
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00032 300,00 0,10
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036 12,54 0,05
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,36 | MATERIAL 2,56 | CUSTO TOTAL 16,56 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 7,08 | SERV. TERCEIRO 0,56 | BDI (24,2300 %) 4,01 20,57
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento UNID
04923/ ORSE s
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00006 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00018 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,05646 4,50 0,25
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00012 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00012 172,23 0,02
03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 1,0000 2,66 2,66
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0027 205,00 0,55
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000 6,90 8,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,14 | MATERIAL 4,62 | CUSTO TOTAL 13,78 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 4,61 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 3,34 17,12
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 1,0000
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag UNID
00140 /ORSE 6es - RI kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000008 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000024 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,01276 4,50 0,06
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000128 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00024 198,07 0,05
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,016288 14,00 0,23
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 1,0000 9,14 9,14
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000016 172,23 0,00
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200 30,99 0,62
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,4000 0,36 0,14
fundo de vigas
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,4000 0,22 0,09
brimento 20 mm
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000096 14,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000032 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000128 76,67 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000368 11,28 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00072 205,00 0,15
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00072 4,93 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000016 20,90 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000016 36,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000016 39,00 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000288 18,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0800 9,00 1,52
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0800 6,90 1,17

SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,016288 5,00 0,08

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000064 300,00 0,02

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00072 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,27 | MATERIAL 10,50 | CUSTO TOTAL 13,30 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,42 | SERV. TERCEIRO 0,11 | BDI (24,2300 %) 3,22 16,52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag UNID
00140 /ORSE 6es - RI kg

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,4000
M 39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas un 0,4000
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200
M 00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800
O 10555 / ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0800
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0800

cODIGO Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundac¢d UNID
00141 /0RSE es - Rl kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000322 11,28 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000112 76,67 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000014 172,23 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000014 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000252 18,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000028 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000084 14,00 0,00
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,4000 0,22 0,09

brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,4000 0,36 0,14
fundo de vigas

00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,014252 14,00 0,20
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00063 4,93 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000014 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000014 20,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00063 205,00 0,13
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000007 37,80 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 118 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag¢d UNID
00141/0RSE es - Rl kg
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000021 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,011165 4,50 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000112 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00021 198,07 0,04
00082 /ORSE Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,0000 8,65 8,65
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200 30,99 0,62
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0700 9,00 1,33
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0700 6,90 1,02
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00063 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,014252 5,00 0,07
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000056 300,00 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,11 | MATERIAL 9,93 | CUSTO TOTAL 12,38 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,24 | SERV. TERCEIRO 0,10 | BDI (24,2300 %) 3,00 15,38
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,4000
M 39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas un 0,4000
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200
M 00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0700
O 10555 /ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0700
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0700
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0700
cODIGO Ajudante de armador com encargos complementares UNID
88238/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ajudante de armador com encargos complementares UNID
88238/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,31 1,31
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 1,01154 7,05 15,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 21,98 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 5,33 27,31
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95308 /SINAPI Curso de capacitagdo para ajudante de armador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 1,0000
cODIGO Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm UNID
00165/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00663458 11,28 0,07
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00022692 172,23 0,04
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 11,8118 0,75 8,86
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 11,8118 1,30 15,36
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00230768 76,67 0,18

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Alvenaria bloco ceramico vedacdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm UNID

00165/0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0789184 101,30 7,99
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00057692 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00173076 14,00 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0129807 205,00 2,66
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00011346 37,80 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00035 44,00 0,02
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000175 327,80 0,06
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0007 18,80 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00022692 36,90 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,000875 12,00 0,01
02657 /ORSE Bloco cerédmico, de vedacdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 47,0000 1,20 56,40
02378 /ORSE Vale transporte un ,22121586 4,50 1,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00230768 7,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0043269 198,07 0,86
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,29365228 14,00 4,11
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0129807 4,93 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00519228 18,00 0,09
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0007 18,75 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,001225 11,60 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00034038 18,58 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,001225 10,22 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00035 15,40 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00035 13,52 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000175 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000175 25,95 0,00

MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,7500 9,00 33,29
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,13406 6,90 16,55
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,29365228 5,00 1,47
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0129807 12,54 0,16
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00115384 300,00 0,35

RESUMO DA COMPOSICAO

* E = Equipamento,

MAO DE OBRA

23,58 MATERIAL

97,89 CUSTO TOTAL

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 26,26 | SERV. TERCEIRO 1,98 | BDI (24,2300 %) 36,27 185,98
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02657 / ORSE Bloco cerédmico, de vedacdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 47,0000
O 03308 /ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de m3 0,0649
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8750
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,7500
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,7500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,8750
cODIGO Alvenaria bloco concreto vedagdo 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 UNID
00160/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00215784 18,00 0,04
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000284 18,75 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000142 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000071 327,80 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000497 10,22 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000497 11,60 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000071 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000071 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000142 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00009776 36,90 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0178752 101,30 1,81
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0053946 4,93 0,03
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0053946 205,00 1,11
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000142 44,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00004888 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00014664 18,58 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000284 18,80 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,000355 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,09243008 4,50 0,42
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Alvenaria bloco concreto vedacdo 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 UNID
00160/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecéao pr ,00095904 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0017982 198,07 0,36
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,12203784 14,00 1,71
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00023976 20,85 0,01
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 2,6754 1,30 3,48
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 2,6754 0,75 2,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00009776 172,23 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un ,00071928 14,00 0,01
00650 /SINAPI Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe ¢ - nbr 6136) un 13,5000 2,70 36,45
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00275724 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00095904 76,67 0,07
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4888 6,90 7,13
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,7100 9,00 13,51
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00047952 300,00 0,14
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0053946 12,54 0,07
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,12203784 5,00 0,61
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 9,76 | MATERIAL 47,64 | CUSTO TOTAL 69,10 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 10,88 | SERV. TERCEIRO 0,82 | BDI (24,2300 %) 16,74 85,84
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00650 /SINAPI Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe ¢ - nbr 6136) un 13,5000
O 03308 /ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de m3 0,0147
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4300
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,7100
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,7100
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4300
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0, UNID
23m - Confecgdo mecénica e transporte
00091 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

12894 /SINAPI
12895 /SINAPI
12893 /SINAPI

10789 /ORSE
11264 /ORSE
10596 /ORSE

12892 /SINAPI
04730 /SINAPI
02711 /SINAPI

10788 /ORSE
10599 /ORSE
10790 /ORSE
04722 /ORSE
02378 /ORSE
01651 /ORSE
00941 /ORSE
00158 /ORSE

00370 /SINAPI

04728 /ORSE
04729 /ORSE
10282 /ORSE

01379 /SINAPI

10492 /ORSE
04174 /ORSE
11245 /ORSE
11246 /ORSE
11247 /ORSE
11265 /ORSE
11243 /ORSE

06111 /SINAPI
04750 /SINAPI

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Nivel de bolha de madeira

Marreta de 1/2 kg com cabo

Protetor auricular
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao
Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara
P4 quadrada

Protetor solar fps 30 com 120ml

Prumo de face

Colher de pedreiro

Vale transporte

Oculos branco protecao

Fardamento com mangas curta

Almog¢o (Participagdo do empregador)
Areia media - posto jazida/fornecedor

Talhadeira chata 10"

(retirado na jazida,

Marreta 1 kg com cabo
Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)
Cimento portland composto cp 1i-32

Cesta Béasica
Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Desempoladeira de madeira 12x22

Escala métrica de bambu

Serra marmore

Martelo de borracha com cabo

Martelo sem unha

MAO-DE-OBRA (111,36%)

Servente de obras (horista)
(horista)

SERVICOS DE TERCEIROS

Pedreiro

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

(amarela ou azul)

sem jugular

(posto pedreira/fornecedor,

sem transporte)

Pagina 124

un 0,00264

(classe b) un 0,00792
par 0,01056

un 0,0012

un 0,0012

un 0,0594

par 0,03036

sem frete) m3 1,2000

un  0,00144
un  0,00144
un  0,02376
un 0,0006
un 0,0024
un  1,06992
pr  0,01056

un 0,0198
un 1,34376
m3 0,3240

un 0,00216
un 0,00072

un 0,0012
kg 90,0000
un 0,0594
un 0,0030
un 0,0042
Un 0,0042
un 0,0006
un 0,0024
un 0,0006
h 7,2000
h 6,0000

20,85
14,00
76,67
15,40
13,52

4,93
11,28

129,48

172,23
36,90
18,00
25,95
18,80

4,50
7,00

198,07
14,00

100,00
18,58
37,80
44,00

0,75

205,00
12,00
11,60
10,22

327,80
18,75
28,00

6,90
9,00

0,06
0,11
0,81
0,02
0,02
0,29
0,34
155, 38
0,25
0,05
0,43
0,02
0,05
4,81
0,07
3,92
18,81
32,40
0,04
0,03
0,05
67,50
12,18
0,04
0,05
0,04
0,20
0,04
0,02

105,00
114,13
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0, UNID
00091 / ORSE 23m - Confeccdo mecédnica e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 1,34376 5,00 6,72
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00528 300,00 1,58
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0594 12,54 0,74
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 103,68 | MATERIAL 298,03 | CUSTO TOTAL 526,20 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 115,45 | SERV. TERCEIRO 9,04 | BDI (24,2300 %) 127,50 653,70
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04730 /SINAPI Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 1,2000
O 01906 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecc¢do mec m3 0,3000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 6,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000
cODIGO Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta UNID
00155/ ORSE de 2,0cm = R1 m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10789 /ORSE
10788 /ORSE
10790 /ORSE
11243 /ORSE
10599 /ORSE
11245 /ORSE
10596 /ORSE
10492 /ORSE
04174 /ORSE
10282 /ORSE
04729 /ORSE
04728 /ORSE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Nivel de bolha de madeira

P4 quadrada

Prumo de face

Martelo sem unha

Protetor solar fps 30 com 120ml
Desempoladeira de madeira 12x22

Protetor auricular

Cesta Bésica

Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro)
Marreta 1 kg com cabo

Talhadeira chata 10"

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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un 0,000304
un 0,0002076
un 0,000152
un 0,000152
un 0,0046044
un 0,001064
un 0,011511
un 0,011511
un 0,00076
un 0,000304
un 0,0001038
un 0,0003114

15,40
36,90
25,95
28,00
18,00
11,60
4,93
205,00
12,00
44,00
37,80
18,58

0,00
0,01
0,00
0,00
0,08
0,01
0,06
2,36
0,01
0,01
0,00
0,01
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simdo Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta UNID
00155/ ORSE de 2,0cm = R1 m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000608 18,80 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1970838 4,50 0,89
02212 /ORSE Tijolo cerdmico macigco 5 x 9 x 19cm un 68,0000 0,60 40,80
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0020464 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,003837 198,07 0,76
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,2604044 14,00 3,65
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,001064 10,22 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000304 13,52 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0015348 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005116 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020464 76,67 0,16
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0058834 11,28 0,07
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000152 327,80 0,05
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002076 172,23 0,04
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000608 18,75 0,01
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,038912 101,30 3,94
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 5,8240 1,30 7,57
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 5,8240 0,75 4,37
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0380 6,90 15,14
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,5200 9,00 28,091
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,011511 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010232 300,00 0,31
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2604044 5,00 1,30
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,84 | MATERIAL 64,92 | CUSTO TOTAL 110,72 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 23,21 | SERV. TERCEIRO 1,75 | BDI (24,2300 %) 26,83 137,55
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02212 /ORSE Tijolo cerdmico macigco 5 x 9 x 19cm un 68,0000
O 03308 /ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de m3 0,0320
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta UNID
00155/ ORSE de 2,0cm = R1 m2
COMPOSICAO SINTETICA
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,5200
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) 1,5200
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,9100
cODIGO Aplicacdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - R1 UNID
02305/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00024 7,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00135 205,00 0,28
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00045 198,07 0,09
01032 /ORSE Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) 1 0,0900 33,06 2,98
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00001 37,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,02249 4,50 0,10
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001 12,00 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00008 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00003 18,58 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00054 18,00 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00024 76,67 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00002 36,90 0,00
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00046 17,50 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0009 26,80 0,02
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00002 236,49 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00002 172,23 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00069 11,28 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00135 4,93 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00018 14,00 0,00
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0009 11,98 0,01
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,03054 14,00 0,43
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00006 20,85 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000 9,00 3,80
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Aplicacdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - R1 UNID
02305/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000 6,90 1,46
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00135 12,54 0,02
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00012 300,00 0,04
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,03054 5,00 0,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,49 | MATERIAL 3,97 | CUSTO TOTAL 9,44 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 2,77 | SERV. TERCEIRO 0,21 | BDI (24,2300 %) 2,29 11,73
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01032 /ORSE Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) 1 0,0900
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
cODIGO Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecdnica UNID
01903 /ORSE e transporte m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0180 205,00 3,69
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 20,85 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024 14,00 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 172,23 0,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 198,07 1,19
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 1,0800 100,00 108,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 452,2000 0,75 339,15
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0008 36,90 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 11,28 0,10
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 76,67 0,25

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecdnica UNID
01903 /ORSE e transporte m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 37,80 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0032 7,00 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 18,00 0,13
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,93 0,09
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,90 58,34
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 27,60 | MATERIAL 460,27 | CUSTO TOTAL 521,36 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 30,74 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (24,2300 %) 126,33 647,69
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,0800
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 452,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000
cODIGO Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0 UNID
01905/ ORSE ,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecc¢do mecdnica e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0008 36,90 0,03
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 1,0800 100,00 108,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024 14,00 0,03
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 452,2000 0,75 339,15
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 20,85 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0 UNID
01905/ ORSE ,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecc¢do mecdnica e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 76,67 0,25
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 11,28 0,10
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 172,23 0,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 198,07 1,19
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0180 205,00 3,69
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 18,00 0,13
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,93 0,09
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 37,80 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
01113 /ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 20,0000 8,83 176,60
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0032 7,00 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,90 58,34
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 27,60 | MATERIAL 636,87 | CUSTO TOTAL 697,96 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 30,74 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (24,2300 %) 169,12 867,08
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01113 /ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 20,0000
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,0800
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 452,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 4,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simdo Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccdo mecadnica e tra UNID
01906 /ORSE nsporte m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 20,85 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 76,67 0,25
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024 14,00 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 11,28 0,10
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 37,80 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 18,00 0,13
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,93 0,09
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,0800 100,00 108,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0180 205,00 3,69
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 172,23 0,14
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0008 36,90 0,03
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0032 7,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 198,07 1,19
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 300,0000 0,75 225,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,90 58,34
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 27,60 | MATERIAL 346,12 | CUSTO TOTAL 407,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 30,74 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (24,2300 %) 98,67 505,88
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,0800
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 300,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim UNID
03308/ ORSE 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecénica e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 11,28 0,10
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 76,67 0,25
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 172,23 0,14
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 198,07 1,19
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0032 7,00 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 37,80 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0180 205,00 3,69
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024 14,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0008 36,90 0,03
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 182,0000 0,75 136,50
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000 1,30 236,60
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 1,2160 101,30 123,18
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 20,85 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 18,00 0,13
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,93 0,09
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,90 58,34
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 27,60 | MATERIAL 509,40 | CUSTO TOTAL 570,49 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 30,74 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (24,2300 %) 138,23 708,72
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 1,2160
M 01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 182,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim UNID
03308/ ORSE 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeccgdo mecédnica e transporte 3
COMPOSICAO SINTETICA
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000
cODIGO Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar UNID
03407 /ORSE kg
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000014 20,85 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0000315 205,00 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participacgédo do empregador) un 0,0007126 14,00 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000014 172,23 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000014 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000126 18,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0000315 4,93 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000161 11,28 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000007 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000021 18,58 0,00
02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 0,8400 1,73 1,45
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0006587 4,50 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0000056 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000105 198,07 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000056 76,67 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0000042 14,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0070 6,90 0,10
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0000315 12,54 0,00
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000028 300,00 0,00
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0007126 5,00 0,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,05 | MATERIAL 1,47 | CUSTO TOTAL 1,57 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,05 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,38 1,95
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar UNID
03407 /ORSE kg

COMPOSICAO SINTETICA

M 02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 0,8400
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0070
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0070

cODIGO Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag¢des, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - mon UNID
92919/ SINAPL tagem. af 06/2022 kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0927 0,85 0,08
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0927 0,78 0,07
00034 /SINAPI Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 1,1100 9,14 10,15
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0927 2,46 0,23
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0250 30,99 0,77
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0927 1,43 0,13
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0927 0,08 0,01
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0927 1,31 0,12
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,5430 0,22 0,12

brimento 20 mm
MAO-DE-OBRA (111,36%)

00378 /SINAPI Armador (horista) h ,08061973 9,00 1,53
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,01315001 7,05 0,20

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 13,38 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 3,24 16,62
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,5430
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0250
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares h 0,0116
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares h 0,0709
O 92803 /SINAPI Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm. af 06/2022 kg 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag¢des, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - mon UNID
92921 /SINAPI e o6 (Lo AR2 kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0596 0,85 0,05
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0596 0,78 0,05
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0596 1,31 0,08
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0596 2,46 0,15
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0596 1,43 0,09
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,3670 0,22 0,08

brimento 20 mm
43055 /SINAPI Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 1,1100 7,92 8,79
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0250 30,99 0,77
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0596 0,08 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)

06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,00849693 7,05 0,13
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,05179084 9,00 0,99

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 11,14 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,70 13,84
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,3670
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0250
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares h 0,0076
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares h 0,0464
O 92804 /SINAPI Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm. af 06/2022 kg 1,0000

cODIGO Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag¢des, utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - mont UNID
92916/ SINAPI agem. af_06/2022 kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)
00032 /SINAPI Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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UN

kg
kg

QTD
0,2022 0,78
0,0250 30,99
1,0700 9,64
0,2022 1,31

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

0,16
0,77
10,31
0,26
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag¢des, utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - mont UNID
92916/ SINAPI agem. af_06/2022 kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2022 1,43 0,29
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2022 2,46 0,50
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2022 0,85 0,17
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,2022 0,08 0,02
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,9700 0,22 0,21

brimento 20 mm
MAO-DE-OBRA (111, 36%)

06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,02872773 7,05 0,43
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,17580565 9,00 3,34

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 16,45 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 3,99 20,44
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,9700
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0250
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares h 0,0233
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares 0,1428
O 92801 /SINAPI Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm. af 06/2022 kg 1,0000

cODIGO Armador com encargos complementares UNID
88245/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO

37373 /SINAPI
43489 /SINAPI
37370 /SINAPI
37371 /SINAPI
37372 /SINAPI
43465 /SINAPI

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

MATERIAL UN QTD
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
MAO-DE-OBRA (111, 36%)

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Armador com encargos complementares UNID
88245/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

00378 /SINAPI Armador (horista) h 1,01154 9,00 19,24
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 26,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 6,33 32,47

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95314 /SINAPI Curso de capacitagdo para armador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 1,0000

cODIGO Aterro de caixdo de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com agua UNID
00077 /ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 11,28 0,08
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 18,00 0,10
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0024 7,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 198,07 0,89
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003 37,80 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024 76,67 0,18
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 14,00 0,03
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009 18,58 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,93 0,07
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0135 205,00 2,77

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Aterro de caixdo de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com Agua UNID
00077 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2823 4,50 1,27
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0006 36,90 0,02
00366 /SINAPTI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,2000 100,00 120,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0006 172,23 0,10
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000 6,90 43,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,70 | MATERIAL 129,85 | CUSTO TOTAL 175,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 23,05 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (24,2300 %) 42,56 218,22
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00366 /SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 3,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000
cODIGO Auxiliar de eletricista com encargos complementares UNID
88247/ SINAPT N
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,26 1,26
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h 1,03732 7,05 15,46

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Auxiliar de eletricista com encargos complementares UNID
88247 /SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 22,39 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 5,43 27,82
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
0 95316 /SINAPI Curso de capacitacdo para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h 1,0000
cODIGO Barracdo para escritédrio de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos UNID
00054 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00734415 979, 65 7,19
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00734415 246,00 1,81
MATERIAL
00138 /ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0680 72,41 4,92
09836 /SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 14,0600 14,17 199,23
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un , 95377983 14,00 559,35
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 0,7700 8,65 6,66
00230 /ORSE Assento para vaso sanitdrio, plastico, universal, branco, padrdo popular un 2,0000 22,00 44,00
00295 /ORSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixacdes, p/ tubo galvanizado un 8,0000 0,45 3,60
00425 /ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000 25,40 101,60
00545 /ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 1,0800 200,00 216,00
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,6480 9,14 5,92
00848 /ORSE Dobradigca ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 12,0000 4,00 48,00
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 12,1200 7,47 90,54

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo para escritdédrio de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos UNID
00054 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10425 /SINAPI Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm un 2,0000 88,85 177,70
10420 /SINAPI Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) un 2,0000 196,25 392,50
09868 /SINAPI Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 28,0000 3,91 109,48
06145 /SINAPTI Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 2,0000 16,18 32,36
06153 /SINAPI Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao un 2,0000 4,70 9,40
10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5346 12,27 6,56
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un , 58870992 198,07 116,61
00629 /ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 104,5000 29,01 3.031,55
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,11322 44,17 5,00
00634 /ORSE Concreto usinado bombeavel bO-bl fck=15mpa m3 0,0120 436,63 5,24
00669 /ORSE Fixagdo para vaso sanitdrio, DECA SP13 ou similar cj 2,0000 26,55 53,10
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 3,1200 46,78 145,95
amento
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 1,8000 12,13 21,83
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,02836 30,99 0,88
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0459 30,99 1,42
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,5672 0,36 0,20
fundo de vigas
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,5672 0,22 0,12
brimento 20 mm
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 3,1080 455,00 1.414,14
servico de bombeamento (nbr 8953)
10908 /SINAPI Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 2,0000 18,14 36,28
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,23548388 14,00 3,30
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,07849456 20,85 1,64
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,30115038 76,67 23,09
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,90268847 11,28 10,18
12001 /SINAPI Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 6,0000 4,09 24,54
02193 /ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 68,8662 25,06 1.725,79
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,009552 32,30 0,31
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 60,4240 1,30 78,55
01030 /SINAPI Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de n un 2,0000 46,00 92,00
ylon, nao incluso cano, bolsa, engate
00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 180,0000 2,75 495,00
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,1921968 100,00 19,22

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 140

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Barracdo para escritdédrio de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos UNID

00054 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 2,319334 101,30 234,95
00301 /SINAPI Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 1,0200 3,11 3,17
00013 /SINAPI Estopa kg 1,1000 17,19 18,91
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,01705042 18,75 0,32
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0085252 13,52 0,12
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 28,836392 0,75 471,63
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,009552 60,00 0,57
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,014328 49,00 0,70
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,016716 27,49 0,46
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,026268 29,00 0,76
11247 /ORSE Serra marmore un ,00426259 327,80 1,40
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,02983824 10,22 0,30
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,02983824 11,60 0,35
11244 /ORSE Martelo com unha un ,01468832 48,95 0,72
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00426259 28,00 0,12
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,005484 34,00 0,19
04299 /SINAPI Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira un 83,5812 1,70 142,09
06141 /SINAPI Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 4,0000 4,84 19,36
06016 /SINAPI Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000 31,22 31,22
05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0324 16,91 0,55
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0918 18,02 1,65
04730 /SINAPI Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,5184 129,48 67,12
04722 /SINAPI Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,2700 130,12 35,13
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,425308 137,75 58,59
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 1,275924 138,48 176,69
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,40698 5,51 2,24
01607 /SINAPI Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - ¢ cj 83,5812 0,32 26,75

onicas)
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 4,0000 0,89 3,56
03744 /SINAPI Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, m2 1,6200 56,02 90,75
ao ate 4,50 m (sem colocacao)

03520 /SINAPI Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 4,0000 7,90 31,60
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,03933419 172,23 6,77
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,00459 9,31 0,04

* E = Equipamento,

M = Material,

P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Barracdo para escritdédrio de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos UNID

00054 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 6,8200 0,26 1,77
02688 /SINAPI Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 36,0000 2,62 94,32
02674 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 36,0000 4,98 179,28
01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 10,0000 1,58 15,80
06138 /SINAPI Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 2,0000 8,86 17,72
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0085252 44,00 0,38
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,010968 170,60 1,87
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,01705042 18,80 0,32
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,05900131 18,58 1,10
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,01966708 37,80 0,74
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,1988 3,59 4,30
09096 /ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 6,0000 10,40 62,40
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,02131304 12,00 0,26
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,76612976 205,00 362,06
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00734415 36,00 0,26
10578 /ORSE Formdo grande un ,01468832 15,15 0,22
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,02565632 26,89 0,69
10585 /ORSE Arco de serra un ,00020285 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00020285 39,00 0,01
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,002388 37,66 0,09
01803 /ORSE Porta cadeado médio un 4,0000 9,00 36,00
01113 /ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,1920 8,83 1,70
01117 /ORSE Interruptor embutir 01 secdo simples com placa un 4,0000 3,40 13,60
01567 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 1llcm (0,0055 m3/m) m 55,9170 34,40 1.923,54
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 127,73718 6,69 854,56
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,30663438 7,00 2,15
01703 /ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,1380 63,50 8,76
02657 /ORSE Bloco cerédmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un  225,6000 1,20 270,72
01886 /ORSE Prego 1 1/2"™ x 13 (15 x 18) kg 1,2000 18,94 22,73
02036 /ORSE Solucao limpadora pvc 1 0,5400 69,74 37,66
02212 /ORSE Tijolo cerdmico macigco 5 x 9 x 19cm un 43,5200 0,60 26,11
02261 /ORSE Torneira pléstica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar un 2,0000 11,80 23,60
02306 /ORSE Tubo descida pve 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) un 2,0000 35,00 70,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 142

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 143

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos UNID
00054 /ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,31221415 4,50 140,91
00982 /ORSE Fixacdo p/ lavatdério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 2,0000 29,15 58, 30
10596 /ORSE Protetor auricular un ,76612976 4,93 8,71
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,70645183 18,00 12,72
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,002388 19,57 0,05
10788 /ORSE P4 quadrada un ,03933419 36,90 1,45
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0085252 15,40 0,13
10790 /ORSE Prumo de face un ,00426259 25,95 0,11
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,010968 47,69 0,52
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 54,8400 9,00 1.043,19
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 42,62608 9,00 810,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 196,67114 6,90 2.868,22
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 23,8800 9,00 454,25
00378 /SINAPI Armador (horista) h 1,01438 9,00 19,30
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 73,44168 9,00 1.397,04
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un ,95377983 5,00 199,77
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,15698923 300,00 47,10
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,76612976 12,54 22,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3.119,25 | MATERIAL 15.000,16 | CUSTO TOTAL 21.871,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 9,00 | ENC. ( 111,3600%) 3.473,60 | SERV. TERCEIRO 269,02 | BDI (24,2300 %) 5.299, 35 27.170,38
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00425 / ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000
M 00629 / ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 104,5000
M 00848 / ORSE Dobradigca ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 12,0000
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 126,0000
M 01803 /ORSE Porta cadeado médio un 4,0000
M 01886 /ORSE Prego 1 1/2"™ x 13 (15 x 18) kg 1,2000
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 1,8900
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Barracdo para escritdédrio de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos UNID
00054 /ORSE un

COMPOSICAO SINTETICA

O 00127 /ORSE Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 3,1080
O 00199 /ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar m2 58,8600
O 00234 /ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 58,8600
O 00641 /ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" un 6,0000
O 00773 /ORSE Interruptor 01 sec¢do, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000
0 01199 /ORSE Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm un 4,0000
0 01216 /ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" m 12,0000
O 01456 /ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar un 1,0000
0 01532 /ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 6,0000
0 01683 /ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldével de @ 100 mm (vaso sanitéario) pt 2,0000
O 01726 /ORSE Sumidouro paredes com Dblocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m un 1,0000
0 02085 /ORSE Vaso sanitdrio convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universa un 2,0000
O 02146 /ORSE Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/ valvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em pléastico, inc un 2,0000
O 02815 /ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,0000
O 03297 /ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12) pt 6,0000
O 03644 /ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual m2 62,1600
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 24,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 24,0000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 8,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 24,0000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 8,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 24,0000

cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ch UNID
88831/ SINAPL i diurno. af 05/2023 ohi

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po wun 0,0000788 5.700,00 0,45

tencia 2 cv, sem carregador

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ch UNID
88851/ SInAET i diurno. af 05/2023 ohi
COMPOSICAO ANALIITICA
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,44 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,11 0,55
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88826 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88827 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ch UNID
e SRR p diurno. af 05/2023 chp
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po un 0,0001488 5.700,00 0,85
tencia 2 cv, sem carregador
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,2500 0,91 1,14
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,96 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,47 2,43
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88826 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88827 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88828 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88829 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 2 cv, sem carregador - de UNID
e e ) STTRET preciacdo. af 05/2023 n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po un 0,000064 5.700,00 0,36

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

tencia 2 cv, sem carregador

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 2 cv, sem carregador - de UNID
Cene ) STTRET preciacdo. af 05/2023 =
COMPOSICAO ANALIITICA
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,36 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,09 0,45
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem un 0,000064
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ju UNID
88827 /SINAPI weg, o B5/20R9 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po wun 0,0000148 5.700,00 0,08
tencia 2 cv, sem carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,08 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,02 0,10
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem un 0,0000148
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ma UNID
e TR nutencdo. af 05/2023 -
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po un 0,00007 5.700,00 0,40
tencia 2 cv, sem carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,39 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,09 0,48
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem un 0,00007

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ma UNID
88829/ SINAPT teriais na operacdo. af 05/2023 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,2500 0,91 1,14
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,13 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,27 1,40
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
S 02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,2500
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ch UNID
e ) TR i diurno. af 05/2023 =
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po un 0,0000788 23.186,44 1,83
tencia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,82 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,44 2,26
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 89221 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
0 89222 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifasico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ch UNID
89255 /S INAET p diurno. af 05/2023 chp
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po wun 0,0001488 23.186,44 3,45
tencia 4cv, excluso carregador
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,5000 0,91 2,27

RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 5,71 PRECO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ch UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 1,38 7,09
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 89221 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
O 89222 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
O 89223 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
O 89224 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
CcODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - de UNID
89221/ SINAPL preciacdo. af 05/2023 n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po un 0,000064 23.186,44 1,48
tencia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,36 1,84
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu un 0,000064
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ju UNID
89222/ SINAPL ros. af 05/2023 n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po un 0,0000148 23.186,44 0,34
tencia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,34 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,08 0,42
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu un 0,0000148

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ju UNID
89222/ SINAPL ros. af 05/2023 =
COMPOSICAO SINTETICA
CcODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifadsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ma UNID
39223/ SINADT nutencdo. af 05/2023 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po un 0,00007 23.186,44 1,62
tencia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,62 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,39 2,01
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu un 0,00007
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ma UNID
89224/ SINAPT teriais na operacdo. af 05/2023 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,5000 0,91 2,27
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 2,27 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,55 2,82
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
S 02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,5000
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m UNID
02815/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000442 246,00 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m UNID
02815/ 0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil
MATERIAL

12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,

sem jugular

04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm

(classe b)

(0,01 kg/m)

43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20%*

fundo de vigas

39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,

brimento 20 mm

12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

02378 /ORSE Vale transporte

02212 /ORSE Tijolo cerdmico macigo 5 x 9 x 19cm

01651 /ORSE Oculos branco protecao

01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
01113 /ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta

00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar

00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador)

00082 /ORSE Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm

11243 /ORSE Martelo sem unha

02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua
10586 /ORSE Torquesa

11244 /ORSE Martelo com unha

04728 /ORSE Talhadeira chata 10"

10790 /ORSE Prumo de face

10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira

10788 /ORSE P4 quadrada

10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml

10596 /ORSE Protetor auricular

11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22

10585 /ORSE Arco de serra

04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo

10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro)

louro)

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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mm,

para ferragens de lajes e

para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,

UN

un

un
un
kg
kg
un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

QTD
0,0000442

, 00241226
, 00066124
0,0154
0,0459
0,3080

0,3080

, 00080407
;32594104
43,5200

, 00317215
0,10098
0,1920

, 00603072
0,11322
,40928484
0,7700
,00013224
0,00459
,00001214
, 00008841
, 00065854
,00013224
, 00026449
, 00043903
, 00723684
, 01809216
, 00092573
,00001214
, 00021951
, 00026449

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

979,65

14,00
12,00
30,99
30,99

0,36

0,22

20,85
4,50
0,60
7,00
6,69
8,83

198,07

44,17

14,00
8,65

28,00
9,31

39,00

48,95

18,58

25,95

15,40

36,90

18,00
4,93

11,60

20,90

37,80

44,00

0,04

0,03
0,01
0,48
1,42
0,11

0,07

0,02
1,47
26,11
0,02
0,68
1,70
1,19
5,00
5,73
6,66
0,00
0,04
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,13
0,09
0,01
0,00
0,01
0,01
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m UNID
02815/ 0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un ,01809216 205,00 3,71
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000442 36,00 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00008841 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00008841 26,89 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00317215 76,67 0,24
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00043903 172,23 0,08
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00924708 11,28 0,10
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0918 18,02 1,65
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00052899 18,80 0,01
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,007942 137,75 1,009
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,023826 138,48 3,30
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,40698 5,51 2,24
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00092573 10,22 0,01
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 20,28776 0,75 15,22
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 3,72736 1,30 4,85
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,01296 100,00 1,30
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 ,05959768 101,30 6,04
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00052899 18,75 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00026449 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00013224 327,80 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,32248 9,00 25,16
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,44208 9,00 8,41
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,06074 9,00 1,16
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,19518 6,90 32,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00160817 300,00 0,48
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,01809216 12,54 0,23
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,40928484 5,00 2,05
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 31,58 | MATERIAL 90,91 | CUSTO TOTAL 160,46 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 35,16 | SERV. TERCEIRO 2,76 | BDI (24,2300 %) 38,88 199,34
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 151 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m UNID
02815/ 0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00085 /ORSE Forma plana para fundac¢des, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 0,3060
O 00126 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langcado e adensado m3 0,0380
O 00141 /ORSE Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura kg 0,7700
O 00155 /ORSE Alvenaria tijolo ceré@mico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia m2 0,6400
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 0,1250
O 03310 /ORSE Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 0,4800
O 03318 /ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m2 0,4800
cODIGO Carga mecénica de material de 1% categoria PROD. EQUIPE UNID
04986 /0ORSE 212,77 m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
04244 /ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G h 0,0000 132,74 176,23 44,39 0,00
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,00095692 14,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000141 198,07 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00000094 37,80 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00000752 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,00088454 4,50 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00000188 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00000564 14,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00000752 76,67 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00002162 11,28 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00000188 172,23 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00000188 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00001692 18,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0000423 4,93 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00000282 18,58 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0000423 205,00 0,01

* E =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Carga mecénica de material de 1% categoria PROD. EQUIPE UNID
04986 /0RSE 212,77 m3

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0094 6,90 0,14
SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0000423 12,54 0,00

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,00095692 5,00 0,00

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00000376 300,00 0,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,06 | MATERIAL 0,02 | CUSTO TOTAL 0,99 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,83 | ENC. ( 111,3600%) 0,08 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,24 i,23

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 04244 /ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G h 1,0000 1,00 0,00
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0094
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
cODIGO Carpinteiro de formas com encargos complementares UNID
88262/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,43 1,43
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
43459 /SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,44 0,44
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
MAO-DE-OBRA (111,36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,01154 9,00 19,24
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 25,92 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 6,28 32,20
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 154

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Carpinteiro de formas com encargos complementares UNID
88262 /SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43459 /SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95330 /SINAPI Curso de capacitagdo para carpinteiro de fdrmas (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000
cODIGO Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 UNID
03310/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00004 18,75 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00001 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00007 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambt Un 0,00007 10,22 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000132 14,00 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00001 327,80 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00002 13,52 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00001 25,95 0,00
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 0,0054 100,00 0,54
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 2,2610 0,75 1,70
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000024 172,23 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000506 11,28 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000176 76,67 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000044 20,85 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00004 18,80 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00099 4,93 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,017832 4,50 0,08
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00002 44,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000012 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000036 18,58 0,00
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 UNID
03310/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000396 18,00 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00005 12,00 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00002 15,40 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000176 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00033 198,07 0,07
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,022396 14,00 0,31
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,00099 205,00 0,20
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000024 36,90 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1000 9,00 1,90
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1200 6,90 1,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00099 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000088 300,00 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,022396 5,00 0,11
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,73 | MATERIAL 2,93 | CUSTO TOTAL 6,73 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,92 | SERV. TERCEIRO 0,15 | BDI (24,2300 %) 1,63 8,36
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
0 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecca m3 0,0050
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
cODIGO Coleta e carga manuais de entulho UNID
00026 /0RSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Coleta e carga manuais de entulho UNID
00026 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 205,00 0,92
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,90 14,58
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,90 | MATERIAL 3,28 | CUSTO TOTAL 18,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 7,68 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 4,49 23,04
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Compactacdo manual com placa vibratéria sem controle do grau de compactagdo PROD. EQUIPE UNID
11449/0RSE 4,00 m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 156 RptRelacaoComposicoesEmprForm




RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Compactacdo manual com placa vibratéria sem controle do grau de compactacdo PROD. EQUIPE UNID
11449 /0RSE 4,00 m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
02459 /ORSE Caminhao tanque 6000 1 (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, h 0,0000 69,19 0,0050 163,07 0,0450 12,87 1,39
0 hp ou equivalente)
02461 /ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 h 0,0000 2,82 0,0000 15,89 0,0000 2,81 0,00
diesel - 6,0 hp)
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00075 198,07 0,15
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0004 7,00 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,0509 14,00 0,71
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00115 11,28 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004 76,67 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001 172,23 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0003 14,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001 20,85 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04705 4,50 0,21
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00015 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00005 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00225 205,00 0,46
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00225 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0009 18,00 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0001 36,90 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000 6,90 7,29
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00225 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0509 5,00 0,25
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002 300,00 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3,45 | MATERIAL 1,62 | CUSTO TOTAL 10, 64 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,39| ENC. ( 111,3600%) 3,84 | SERV. TERCEIRO 0,34 | BDI (24,2300 %) 2,58 13,22

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02459 /ORSE Caminhao tanque 6000 1 (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 0,2000 0,10 0,90
E 02461 /ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) h 0,0200 0,00 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Compactacdo manual com placa vibratéria sem controle do grau de compactacdo PROD. EQUIPE UNID
11449/0RSE 4,00 m3

COMPOSICAO SINTETICA

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
cODIGO Compactacédo manual de pavimentac&o de bloco de concreto intertravado com com placa vibratéria 400kg - 7 a 10hp né&o PROD. EQUIPE UNID
11450/ ORSE reversivel 4,00 02
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
02461 /ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 h 0,0000 2,82 0,0000 15,89 0,0000 2,81 0,00
diesel - 6,0 hp)
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almoc¢o (Participagdo do empregador) un 0,012725 14,00 0,18
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000025 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001 76,67 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002875 11,28 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000025 172,23 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001875 198,07 0,04
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000025 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000225 18,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0005625 4,93 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0005625 205,00 0,12
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000125 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000375 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0117625 4,50 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0001 7,00 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000075 14,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1250 6,90 1,82
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,012725 5,00 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00005 300,00 0,01
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0005625 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,86 MATERIAL 0,40 CUSTO TOTAL 2,30 PRECO TOTAL

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 158

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Compactagéo manual de pavimentacdo de bloco de concreto intertravado com com placa vibratdéria 400kg - 7 a 10hp néo | PROD. EQUIPE UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,96 | SERV. TERCEIRO 0,08 | BDI (24,2300 %) 0,56 2,86
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02461 /ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) 0,5000 0,00 0,00
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 0,1250
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 0,5000
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - chi diurno. af 08/2015 UNID
91534 /SINAPI chi
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000676 14.951,22 1,01
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,89 0,89
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01154 10,91 23,33
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 30,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 7,28 37,31
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88297 /SINAPI Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 1,0000
O 91529 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - depreciacdo. af 08/2015 1,0000
O 91530 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - juros. af 08/2015 h 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - chp diurno. af 08/2015 UNID
91533/ SINAPI chp

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0001343 14.951,22 2,01
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,89 0,89
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
04222 /SINAPI Gasolina comum 1 1,0300 6,60 6,80
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04230 /SINAPI Operador de magquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01154 10,91 23,33
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 37,81 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 9,16 46,97
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88297 /SINAPI Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 1,0000
O 91529 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - depreciacdo. af 08/2015 h 1,0000
O 91530 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - juros. af 08/2015 h 1,0000
O 91531 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - manutencdo. af 08/2015 h 1,0000
O 91532 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - materiais na operacdo. af 08 h 1,0000
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - depreciacdo. af 08/2015 UNID
91529/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000533 14.951,22 0,80
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,19 0,98

COMPOSICAO SINTETICA

* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - depreciacdo. af 08/2015 UNID
91529/ SINAPT h
COMPOSICAO SINTETICA
E 13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000533
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - juros. af 08/2015 UNID
91530/ SINAPT h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000143 14.951,22 0,21
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,05 0,26
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000143
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - manutencdo. af 08/2015 UNID
91531/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000667 14.951,22 1,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,99 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,24 1,23
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un 0,0000667
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - materiais na operacdo. af 08/2015 UNID
91532 /SINAPI N
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
Gasolina comum 1 1,0300 6,60 6,80

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - materiais na operacdo. af 08/2015 UNID
91532/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04222 /SINAPI
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 6,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 1,65 8,44
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04222 /SINAPI Gasolina comum 1 1,0300
cODIGO Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af 05/2021 UNID
102486/ SINAPI m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2383 2,46 15,35
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2383 0,08 0,50
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 6,2383 0,61 3,81
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 6,2383 1,39 8,67
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2383 1,43 8,92
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2383 0,85 5,30
04734 /SINAPI Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,5946 452,83 269,25
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 283,3092 0,75 212,48
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,8348 100,00 83,48
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,37055196 6,90 92,91
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 700,58 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 169,75 870,33
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,8348
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 283,3092
M 04734 /SINAPI Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,5946
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 6,2383

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af 05/2021 UNID
102486/ SINAPI m3
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO Concreto fck = 20mpa, tragco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05 UNID
94964 /SINAPI /A m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po un ,00018425 5.700,00 1,05
tencia 2 cv, sem carregador
MATERIAL
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 2,5333 1,39 3,52
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,6046 0,89 1,43
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,5333 0,61 1,55
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,6046 0,01 0,02
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1379 1,43 5,92
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1379 0,85 3,52
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1379 2,46 10,18
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1379 0,08 0,33
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5872 137,75 80,89
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,7558 100,00 75,58
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 322,9777 0,75 242,23
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,61793422 8,61 29,44
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,58700596 6,90 37,73
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,032375 0,91 0,94
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 494,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 119,75 613,96
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,7558
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 322,9777
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5872
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 2,5333
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05 UNID
94964 /SINAPI IV, m3
COMPOSICAO SINTETICA
O 88377 /SINAPI Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares h 1,6046
O 88830 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr chp 0,8259
O 88831 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr chi 0,7787
cODIGO Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af UNID
94966/ SINAPI o0z m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v po un ,00016638 5.700,00 0,95
tencia 2 cv, sem carregador
MATERIAL
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 388,8826 0,75 291,66
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,4490 0,89 1,29
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,2958 0,61 1,40
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 2,2958 1,39 3,19
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,7078 100,00 70,78
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5892 137,75 81,16
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,7448 2,46 9,21
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,7448 0,85 3,18
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,7448 1,43 5,36
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,7448 0,08 0,30
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,4490 0,01 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,34447096 6,90 34,19
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,46104119 8,61 26,59
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,93225 0,91 0,85
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 530,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 128,43 658,46
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,7078

* E = Equipamento,
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af UNID
94966 /SINAPT Os/2021 m3
COMPOSICAO SINTETICA
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 388,8826
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5892
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 2,2958
O 88377 /SINAPI Operador de betoneira estacionadria/misturador com encargos complementares h 1,4490
O 88830 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr chp 0,7458
O 88831 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr chi 0,7032
cODIGO Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 600 UNID
94968 /SINAPI Lo e Woy/avz. m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v, po un ,00015289 23.186,44 3,54
tencia 4cv, excluso carregador
MATERIAL
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 0,8325 100,00 83,25
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 2,1058 1,39 2,93
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,3315 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,4373 0,08 0,28
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5821 137,75 80,18
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,4373 1,43 4,92
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,3315 0,89 1,19
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,4373 0,85 2,92
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,1058 0,61 1,28
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 213,4531 0,75 160,09
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 3,4373 2,46 8,46
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,34256476 8,61 24,43
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,15044296 6,90 31,36
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,71325 0,91 1,56
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 406,31 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 ENC.(111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(24,2300 %) 98,45 504,76
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 600 UNID

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,8325
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 213,4531
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5821
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 2,1058
O 88377 /SINAPI Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares h 1,3315
O 89225 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 4 cv, sem carr chp 0,6853
O 89226 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr chi 0,6462
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langamento e adensamento UNID
00124 /ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,6108 14,00 8,55
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108 18,00 0,19
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0270 4,93 0,13
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090 198,07 1,78
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0270 205,00 5,54
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018 18,58 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,5646 4,50 2,54
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006 37,80 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0048 7,00 0,03
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 137,75 28,79
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0036 14,00 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012 20,85 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048 76,67 0,37
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138 11,28 0,16
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0012 36,90 0,04
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 138,48 86,83
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0012 172,23 0,21
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 255,0000 0,75 191,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento UNID
00124 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430 101,30 95,53
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000 6,90 87,50
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270 12,54 0,34
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,6108 5,00 3,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024 300,00 0,72
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 41,40 | MATERIAL 422,07 | CUSTO TOTAL 513,68 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 46,10 | SERV. TERCEIRO 4,11 | BDI (24,2300 %) 124,46 638,14
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 255,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado UNID
00095/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979, 65 0,04
MATERIAL
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado UNID

00095/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430 101,30 95,53
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 255,0000 0,75 191,25
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001524 172,23 0,26
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 138,48 86,83
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 137,75 28,79
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,019596 11,28 0,22
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00678 76,67 0,52
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,001704 20,85 0,04
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,005112 14,00 0,07
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001524 36,90 0,06
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,03834 205,00 7,86
02378 /ORSE Vale transporte un 0,775902 4,50 3,49
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002286 18,58 0,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000762 37,80 0,03
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,01278 198,07 2,53
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00678 7,00 0,05
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,867336 14,00 12,14
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,03834 4,93 0,19
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,015336 18,00 0,28

MAO-DE-OBRA (111, 36%)

04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado UNID
00095/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6200 6,90 111,13
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,867336 5,00 4,34
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,03834 12,54 0,48
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,003408 300,00 1,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 60,68 | MATERIAL 430,19 | CUSTO TOTAL 564,33 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 67,57 | SERV. TERCEIRO 5,84 | BDI (24,2300 %) 136,74 701,07

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento m3 1,0000

0 07692 /ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura m3 1,0000
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado UNID
00126/ 0ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979,65 0,04
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01

MATERIAL

01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 293,0000 0,75 219,75
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,005112 14,00 0,07
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9130 101,30 92,49
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,019596 11,28 0,22
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001524 172,23 0,26
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 138,48 86,83
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 137,75 28,79
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,001704 20,85 0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado UNID
00126 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00678 76,67 0,52
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,03834 4,93 0,19
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002286 18,58 0,04
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,03834 205,00 7,86
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000762 37,80 0,03
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,867336 14,00 12,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,01278 198,07 2,53
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00678 7,00 0,05
02378 /ORSE Vale transporte un 0,775902 4,50 3,49
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001524 36,90 0,06
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,015336 18,00 0,28
MAO-DE-OBRA (111,36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6200 6,90 111,13
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,867336 5,00 4,34

* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado UNID
00126 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,03834 12,54 0,48
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,003408 300,00 1,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 60,68 | MATERIAL 455,65 | CUSTO TOTAL 589,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111,3600%) 67,57 | SERV. TERCEIRO 5,84 | BDI (24,2300 %) 142,91 732,70
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00125 /ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (bl/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento m3 1,0000
0 07692 /ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura m3 1,0000
cODIGO Concreto simples fck= 15 MPA (bl/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento UNID
00125/ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 138,48 86,83
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0012 172,23 0,21
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 137,75 28,79
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 293,0000 0,75 219,75
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0036 14,00 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012 20,85 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048 76,67 0,37
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138 11,28 0,16
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0048 7,00 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,5646 4,50 2,54
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0012 36,90 0,04
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,6108 14,00 8,55
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108 18,00 0,19
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0270 4,93 0,13
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090 198,07 1,78
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0270 205,00 5,54
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9130 101,30 92,49
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006 37,80 0,02
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fck= 15 MPA (bl/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento UNID
00125/0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018 18,58 0,03
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000 6,90 87,50
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024 300,00 0,72
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,6108 5,00 3,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270 12,54 0,34
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 41,40 | MATERIAL 447,53 | CUSTO TOTAL 539,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 46,10 | SERV. TERCEIRO 4,11 | BDI (24,2300 %) 130,63 669,77
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9130
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 293,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000
cODIGO Concreto simples fck= 21 MPA (bl/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento UNID
03429 /0RSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090 198,07 1,78
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,6108 14,00 8,55
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9000 101,30 91,17
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012 20,85 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048 76,67 0,37
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138 11,28 0,16
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2100 137,75 28,93
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6200 138,48 85,86

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fck= 21 MPA (bl/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento UNID
03429 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0012 172,23 0,21
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 315,0000 0,75 236,25
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0048 7,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0012 36,90 0,04
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108 18,00 0,19
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0270 4,93 0,13
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0270 205,00 5,54
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006 37,80 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018 18,58 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,5646 4,50 2,54
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0036 14,00 0,05
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000 6,90 87,50
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,6108 5,00 3,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270 12,54 0,34
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024 300,00 0,72
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 41,40 | MATERIAL 461,88 | CUSTO TOTAL 553,49 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 46,10 | SERV. TERCEIRO 4,11 | BDI (24,2300 %) 134,11 687,60
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9000
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 315,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6200
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2100
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrura UNID

00096 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979,65 0,04
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01

MATERIAL
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 1,0000 46,78 46,78
amento

12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 76,67 0,15
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 11,28 0,07
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 198,07 0,75
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00198 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
04174 /ORSE Desempenadeira de ac¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 18,00 0,08
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01134 205,00 2,32
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrura UNID
00096 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,93 0,06
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
00634 /ORSE Concreto usinado bombeavel b0O-bl fck=15mpa m3 1,0000 436,63 436,63
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 19,28 | MATERIAL 491,52 | CUSTO TOTAL 534,04 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 21,47 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (24,2300 %) 129,40 663,44
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00634 /ORSE Concreto usinado bombeavel b0-bl fck=15mpa m3 1,0000
M 44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento m3 1,0000
O 00128 /ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocag¢do, adensamento e acabam m3 1,0000
cODIGO Concreto simples usinado fck=2lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID
00127 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979, 65 0,04
MATERIAL
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID

00127 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 11,28 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 76,67 0,15
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 1,0000 455,00 455,00

servico de bombeamento (nbr 8953)
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 1,0000 46,78 46,78
amento

10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01134 205,00 2,32
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00198 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 198,07 0,75
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,93 0,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 18,00 0,08

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID
00127 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 19,28 | MATERIAL 509,89 | CUSTO TOTAL 552,41 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 21,47 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (24,2300 %) 133,85 686,26
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea m3 1,0000
M 44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento m3 1,0000
O 00128 /ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocac¢do, adensamento e acabam m3 1,0000
cODIGO Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID
00098 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979, 65 0,04
MATERIAL
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,93 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 18,00 0,08

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID
00098 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
34493 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 1,0000 467,82 467,82
servico de bombeamento (nbr 8953)
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 1,0000 46,78 46,78
amento
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 198,07 0,75
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00198 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 11,28 0,07
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01134 205,00 2,32
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 76,67 0,15
MAO-DE-OBRA (111,36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID
00098 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 19,28 | MATERIAL 522,71 | CUSTO TOTAL 565,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111,3600%) 21,47 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (24,2300 %) 136,96 702,19
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 34493 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea m3 1,0000
M 44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento m3 1,0000
O 00128 /ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocag¢édo, adensamento e acabam m3 1,0000
cODIGO Corddo de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm UNID
03846 /0ORSE cm
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000024 36,90 0,00
11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0000012 199,84 0,00
11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0000012 57,84 0,00
11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0000036 44,02 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,000108 4,93 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,0024432 14,00 0,03
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000036 198,07 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0000192 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,001914 4,50 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000036 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000012 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,000108 205,00 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000432 18,00 0,00
11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0000096 357,49 0,00
11277 /ORSE Alicate de pressédo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0000024 190,82 0,00
11276 /ORSE Alicate de pressédo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, un 0,0000024 169,93 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Corddo de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm UNID
03846/0RSE cm
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
mordentes reforcados em aco laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforcada e rebites de aco, 11" (
280mm) . Ref. 138 Gedore.
11275 /ORSE Alicate de pressédo 11" un 0,0000024 136,13 0,00
11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0000036 18,94 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000024 172,23 0,00
11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0000024 204,08 0,00
11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0000024 60,50 0,00
10997 /SINAPI Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,0080 51,84 0,41
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000552 11,28 0,00
11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0000024 30,10 0,00
11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1l000kB2 Black e Decker un 0,0000024 362,00 0,00
11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un 0,0000012 689,08 0,00
11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de peg¢as, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,0000024 220,68 0,00
11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,0000024 121,68 0,00
11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0000012 930,00 0,00
11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite un 0,0000036 401,87 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000192 76,67 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000048 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0000144 14,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0120 6,90 0,17
06160 /SINAPI Soldador (horista) h 0,0120 9,00 0,23
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0024432 5,00 0,01
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,000108 12,54 0,00
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000096 300,00 0,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,19 | MATERIAL 0,48 | CUSTO TOTAL 0,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,21 | SERV. TERCEIRO 0,01 | BDI (24,2300 %) 0,22 1,11
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 10997 /SINAPI Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,0080
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0120
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Cordédo de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm UNID
03846/0RSE cm

COMPOSICAO SINTETICA

0 10603 /ORSE Encargos Complementares - Soldador h 0,0120

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0120

P 06160 /SINAPI Soldador (horista) h 0,0120
cODIGO Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm. af 06/2022 UNID
92803/ SINAPI kg

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0102 0,78 0,01
00034 /SINAPI Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 1,1100 9,14 10,15
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0102 2,46 0,03
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0102 0,85 0,01
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0102 1,43 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0102 0,08 0,00
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0102 1,31 0,01

MAO-DE-OBRA (111,36%)

06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,00141615 7,05 0,02
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,00890155 9,00 0,17

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 10,40 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,52 12,92
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00034 /SINAPI Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 1,1100
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares h 0,0014
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares h 0,0088

cODIGO Corte e dobra de ago ca-50, didmetro de 12,5 mm. af 06/2022 UNID
92804 /SINAPT kg

COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Corte e dobra de ago ca-50, didmetro de 12,5 mm. af 06/2022 UNID
92804 /SINAPT kg
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0056 2,46 0,01
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0056 1,31 0,01
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0056 0,85 0,00
43055 /SINAPI Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 1,1100 7,92 8,79
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0056 0,08 0,00
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0056 1,43 0,01
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0056 0,78 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,00080923 7,05 0,01
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,00485539 9,00 0,009
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 8,92 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,16 11,08
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 43055 /SINAPI Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 1,1100
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares 0,0008
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares h 0,0048
cODIGO Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm. af 06/2022 UNID
92801 /SINAPI kg
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0361 1,43 0,05
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0361 0,85 0,03
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0361 2,46 0,09
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0361 0,78 0,03
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0361 1,31 0,05
00032 /SINAPI Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao kg 1,0700 9,64 10,31
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0361 0,08 0,00

* E = Equipamento,

MAO-DE-OBRA

M = Material,

(111, 36%)

P = Ma3o-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm. af 06/2022 UNID
92801 /SINAPT kg
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,00515885 7,05 0,08
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,03135774 9,00 0,60
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 11,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 2,72 13,95
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00032 /SINAPI Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao kg 1,0700
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares h 0,0051
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares 0,0310
cODIGO Curso de capacitacdo para ajudante de armador (encargos complementares) - horista UNID
95308 /SINAPT h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 0,01154 7,05 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,17 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,04 0,21
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 0,01154
cODIGO Curso de capacitacdo para armador (encargos complementares) - horista UNID
95314 /SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111,36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,01154 9,00 0,22
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,05 0,26
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 183 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Curso de capacitacdo para armador (encargos complementares) - horista UNID
95314 /SINAPT h
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,01154
cODIGO Curso de capacitacdo para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista UNID
95316/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111,36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h 0,03732 7,05 0,56
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,13 0,68
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 00247 /SINAPI Ajudante de eletricista (horista) h 0,03732
cODIGO Curso de capacitagdo para carpinteiro de fdrmas (encargos complementares) - horista UNID
95330/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,01154 9,00 0,22
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,05 0,26
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,01154
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Curso de capacitacdo para eletricista (encargos complementares) - horista UNID
95332 /SINAPT h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,03732 9,00 0,71
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,70 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,17 0,87
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,03732
cODIGO Curso de capacitacdo para jardineiro (encargos complementares) - horista UNID
95390/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 0,00509 7,84 0,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,08 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,02 0,10
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 0,00509
cODIGO Curso de capacitacdo para operador de betoneira estaciondria/misturador (encargos complementares) - horista UNID
95389/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 0,00831 8,61 0,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,15 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,04 0,19
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 0,00831
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Curso de capacitacgdo para operador de betoneira estaciondria/misturador (encargos complementares) - horista UNID
95389/ SINAPT h
COMPOSICAO SINTETICA
CcODIGO Curso de capacitagdo para operador de magquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista UNID
95360/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111,36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI Operador de magquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 0,01154 10,91 0,27
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,26 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,06 0,32
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 0,01154
cODIGO Curso de capacitacdo para pedreiro (encargos complementares) - horista UNID
95371/ SINAPT h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,0212 9,00 0,40
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,10 0,50
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,0212
cODIGO Curso de capacitacdo para pintor (encargos complementares) - horista UNID
95372/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,01476 9,00 0,28
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,28 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias ) CONSTRUGAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Curso de capacitacdo para pintor (encargos complementares) - horista UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,07 0,35
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,01476
cODIGO Curso de capacitacgdo para servente (encargos complementares) - horista UNID
95378/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111,36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0212 6,90 0,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,30 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 0,07 0,37
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0212
cODIGO Demolicdo de concreto com martelete e compressor PROD. EQUIPE UNID
09182 /0RSE 0,40 m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
02463 /ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp o h 0,0000 13,04 120,78 20,31 0,00
u equivalente)
02490 /ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou e h 0,0000 6,34 16,74 16,38 0,00
quivalente)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 427,50 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 427,50 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 103,58 531,08
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02463 /ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) h 1,0000 1,00 0,00
E 02490 /ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h 3,0000 1,00 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Eletricista com encargos complementares UNID
88264 /SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,26 1,26
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,03732 9,00 19,73
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 26,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 6,46 33,12
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95332 /SINAPI Curso de capacitagdo para eletricista (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,0000
cODIGO Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 demd&o de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 03 UNID
02279 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
01602 /ORSE Massa acrilica 1 0,3600 6,72 2,42
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,000805 17,50 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 demdo de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 03 UNID
02279/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,001575 11,98 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,046415 4,50 0,21
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0027 205,00 0,55
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000025 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000075 18,58 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00014 16,82 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,000175 12,00 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00005 36,90 0,00
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,001575 26,80 0,04
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,000035 236,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00005 172,23 0,01
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,3000 0,89 0,27
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,3500 9,00 6,66
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2500 6,90 3,65
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,88 | MATERIAL 4,68 | CUSTO TOTAL 15,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 5,43 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 3,73 19,13
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01602 /ORSE Massa acrilica 1 0,3600
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,3000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 demdo de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 03 UNID
02279/ 0ORSE m2

COMPOSICAO SINTETICA

O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3500
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,3500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2500
cODIGO Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01 UNID
08624 /ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,001575 11,098 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0027 205,00 0,55
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00005 36,90 0,00
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,000805 17,50 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,001575 26,80 0,04
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,000035 236,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00005 172,23 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,5000 0,89 0,45
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00048 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,046415 4,50 0,21
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,000175 12,00 0,00
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000025 37,80 0,00
43651 /SINAPI Massa acrilica para superficies internas e externas kg 1,5500 4,75 7,36
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00014 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000075 18,58 0,00

MAO-DE-OBRA (111,36%)

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01 UNID
08624 /ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111,36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2500 6,90 3,65

04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,3500 9,00 6,66

SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,88 | MATERIAL 9,80 | CUSTO TOTAL 20,52 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 5,43 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 4,97 25,49

COMPOSICAO SINTETICA

* CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,5000
M 43651 /SINAPI Massa acrilica para superficies internas e externas kg 1,5500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3500
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,3500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2500

cODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10586 /ORSE Torquesa un 0,0002 39,00 0,01
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002 20,90 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 205,00 0,92
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,11 | CUSTO TOTAL 3,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,92 4,72
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10585 / ORSE Arco de serra un 0,0002
M 10586 / ORSE Torquesa un 0,0002
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 / ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Calceteiro UNID
10579 /0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,28 | CUSTO TOTAL 3,97 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,96 4,93
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941
M 04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003
M 04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Calceteiro UNID
10579 /0ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10788 / ORSE P4 quadrada un 0,0002
M 02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,0006
S 10761 /ORSE Refeicédo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Carpinteiro UNID
10551 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 979, 65 0,10
MATERIAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,0006 14,00 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 36,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 48,95 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 76,67 0,05
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Carpinteiro UNID
10551 /0RSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0007 7,00 0,00

00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30

SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,10 | CUSTO TOTAL 3,91 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,12 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,95 4,86

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001
E 11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0007
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001
M 10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002
M 10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Carpinteiro UNID
10551 /0ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
cODIGO Encargos Complementares - Eletricista UNID
10552 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 170,60 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
00158 /ORSE Almogo (Participacgédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006 14,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 205,00 0,92
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 34,00 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 76,67 0,05
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,14 | CUSTO TOTAL 3,83 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,93 4,76
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Eletricista UNID
10552 /ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10579 / ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002
M 11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002
M 11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID
10554 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0008 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004 60,00 0,02
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006 49,00 0,03
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007 27,49 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 198

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID
10554 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011 29,00 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004 32,30 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,0001 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,0001 37,66 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045 205,00 0,92
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh&d ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,21 | CUSTO TOTAL 3,90 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,94 4,84
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10592 / ORSE Lima chata 12" un 0,0001
M 10593 / ORSE Praio simples 30cm un 0,0001
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011
M 11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007
M 11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006
M 11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004
M 11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID
10554 /ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 / ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Jardineiro UNID
10581 /0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 3,28 CUSTO TOTAL 3,97 PRECO TOTAL
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Encargos Complementares - Jardineiro UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,96 4,93
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941
M 04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003
M 04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001
M 10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002
M 02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Montador UNID
10605/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
11277 /ORSE Alicate de pressédo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002 190,82 0,04
11276 /ORSE Alicate de pressdo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, un 0,0002 169,93 0,03

mordentes reforcados em ago laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforcada e rebites de ago, 11" (

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref: Junho/2025-1  Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Montador UNID

10605/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
280mm) . Ref. 138 Gedore.
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003 18,94 0,01
11275 /ORSE Alicate de pressédo 11" un 0,0002 136,13 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 7,00 0,01
11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un 0,0001 689,08 0,07
11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008 357,49 0,29
11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003 44,02 0,01
11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecédo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001 57,84 0,01
11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001 199,84 0,02
11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,0002 220,068 0,04
11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002 30,10 0,01
11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0002 204,08 0,04
11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002 60,50 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,0002 362,00 0,07
11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,0002 121,68 0,02
11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001 930,00 0,09
11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cdéddigo 010414410 carbografite un 0,0003 401,87 0,12
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 4,01 | CUSTO TOTAL 4,70 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 1,14 5,84
COMPOSICAO SINTETICA

* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Montador UNID
10605/ ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003
M 11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecédo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001
M 11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001
M 11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de pecgas, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,0002
M 11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003
M 11275 /ORSE Alicate de pressdo 11" un 0,0002
M 11276 /ORSE Alicate de pressdo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforg un 0,0002
M 11277 /ORSE Alicate de presséo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002
M 11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002
M 11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0002
M 11280 / ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002
M 11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008
M 11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,0002
M 11283 /ORSE Selador horizontal para fita de ago 1" un 0,0001
M 11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,0002
M 11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001
M 11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cdéddigo 010414410 carbografite un 0,0003
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10492 / ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
S 10761 /ORSE Refeicéo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Montador UNID
10605/ ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007 10,22 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01651 /ORSE Oculos branco protecado pr 0,0008 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
04174 /ORSE Desempenadeira de ag¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 12,00 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 44,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID

10550/ 0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,19 | CUSTO TOTAL 3,88 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,94 4,82
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005
M 04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004
M 10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002
M 10789 / ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002
M 10790 / ORSE Prumo de face un 0,0001
M 11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001
M 11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007
M 11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007
M 11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001
M 11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002
M 11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ 0ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Pintor UNID
10553 /0RSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 205,00 0,92
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,0023 17,50 0,04
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045 26,80 0,12
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001 236,49 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0045 11,98 0,05
04725 /ORSE Espatula un 0,0004 16,82 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 12,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,35 | CUSTO TOTAL 4,04 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,98 5,02
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 / ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Pintor UNID
10553 /0RSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005
M 04725 / ORSE Espatula un 0,0004
M 10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,0023
M 11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045
M 11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve UNID
10594 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002 20,90 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
Almoco (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 207

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve UNID
10594 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006 14,00 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10586 /ORSE Torquesa un 0,0002 39,00 0,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,11 | CUSTO TOTAL 3,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,92 4,72
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10585 / ORSE Arco de serra un 0,0002
M 10586 /ORSE Torquesa un 0,0002
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve UNID
10594 /ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Servente UNID
10549/0RSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,28 | CUSTO TOTAL 3,97 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 0,96 4,93
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 208 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Servente UNID
10549 /0RSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941
M 04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003
M 04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001
M 10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10788 / ORSE P4 quadrada un 0,0002
M 02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10761 / ORSE Refeicdo - café da manh&d ( café com leite e dois pédes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Soldador UNID
10603 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,0002 121,68 0,02
11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,0002 362,00 0,07
11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un 0,0001 689,08 0,07
11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008 357,49 0,29
11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001 930,00 0,09
11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cbédigo 010414410 carbografite un 0,0003 401,87 0,12
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Soldador UNID
10603 /0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
11275 /ORSE Alicate de pressdo 11" un 0,0002 136,13 0,03
11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003 44,02 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0008 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002 60,50 0,01
11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16™ Ref. 60987 Beltools un 0,0003 18,94 0,01
11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0002 204,08 0,04
11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002 30,10 0,01
11277 /ORSE Alicate de pressédo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002 190,82 0,04
11276 /ORSE Alicate de pressdo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, un 0,0002 169,93 0,03
mordentes reforcados em aco laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforcada e rebites de aco, 11" (
280mm) . Ref. 138 Gedore.
11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecédo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001 57,84 0,01
11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,0002 220,068 0,04
11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001 199,84 0,02
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 4,01 | CUSTO TOTAL 4,70 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 1,14 5,84
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003
M 11271 /ORSE Talhadeira com punho de protegdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001
M 11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001
M 11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de pecas, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,0002

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Soldador UNID
10603 /0ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003
M 11275 /ORSE Alicate de presséo 11" un 0,0002
M 11276 /ORSE Alicate de pressdo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforg un 0,0002
M 11277 /ORSE Alicate de pressado para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002
M 11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002
M 11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0002
M 11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002
M 11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008
M 11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,0002
M 11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un 0,0001
M 11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,0002
M 11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001
M 11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cdédigo 010414410 carbografite un 0,0003
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 00158 /ORSE Almoco (Participacédo do empregador) un 0,1018
M 00941 / ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 / ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 211
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagdo diém 1/2" a 1" UNID

02483 /0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000024 36,90 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00003 13,52 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,000729 4,93 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002916 18,00 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000015 28,00 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00003 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000015 25,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000105 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000105 10,22 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000012 37,80 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,0164916 14,00 0,23
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000243 198,07 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0001296 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0109392 4,50 0,05
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,000075 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00006 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000036 18,58 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00006 18,75 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00003 44,00 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0000972 14,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000324 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001296 76,67 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0003726 11,28 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000024 172,23 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 1,3566 0,75 1,02
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00324 100,00 0,32
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,000729 205,00 0,15
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000015 327,80 0,00

MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0120 6,90 0,17
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1500 9,00 2,85
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0164916 5,00 0,08

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagdo diém 1/2" a 1" UNID
02483 /0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,000729 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000648 300,00 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,43 | MATERIAL 1,84 | CUSTO TOTAL 4,97 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 1,59 | SERV. TERCEIRO 0,11 | BDI (24,2300 %) 1,20 6,17
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
0 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccd m3 0,0030
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) 0,1500
cODIGO Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento UNID
03379/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000145 979,65 0,14
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000145 246,00 0,04
MATERIAL
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000 18,02 5,41
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00029 48,95 0,01
01346 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, m2 0,1570 45,35 7,12
00 x 1100 mm, e = 10 mm
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150 9,31 0,14
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00029 172,23 0,05
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,4300 5,51 2,37
06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,4700 22,68 10,66
uta
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00435 198,07 0,86
00158 /ORSE Almog¢o (Participacédo do empregador) un 0,29522 14,00 4,13
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00667 11,28 0,08
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,002175 76,67 0,17
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00058 20,85 0,01

* E = Equipamento,

M = Material,

P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro,

O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento UNID
03379/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00174 14,00 0,02
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,99 4,65
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000145 36,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,002175 7,00 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,231275 4,50 1,04
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000435 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000145 37,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01305 205,00 2,68
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00029 36,90 0,01
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1700 6,69 1,14
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00029 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00029 26,89 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01305 4,93 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00522 18,00 0,09
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4500 6,90 21,15
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,4500 9,00 27,58
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01305 12,54 0,16
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,29522 5,00 1,48
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00116 300,00 0,35
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 23,06 | MATERIAL 40,76 | CUSTO TOTAL 91,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,18 | ENC. ( 111, 3600%) 25,67 | SERV. TERCEIRO 1,99 | BDI (24,2300 %) 22,21 113,87
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01346 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = m2 0,1570
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,4300
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000
M 06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 0,4700
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento UNID
03379/0RSE m2

COMPOSICAO SINTETICA

M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1700
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,4500
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,4500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4500
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,4500
cODIGO Forma metdlica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de acgo, 120 usos UNID
10045/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

08904 /ORSE Maquina de solda elétrica h 0,1330 4,00 0,53

MATERIAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
11277 /ORSE Alicate de pressédo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0001866 190,82 0,04
11276 /ORSE Alicate de pressédo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, un 0,0001866 169,93 0,03

mordentes reforcados em aco laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforcada e rebites de aco, 11" (

280mm) . Ref. 138 Gedore.
11275 /ORSE Alicate de pressdo 11" un 0,0001866 136,13 0,03
11274 /ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0002799 18,94 0,01
11273 /ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de peg¢as, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,0001866 220,68 0,04
11272 /ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0000933 199,84 0,02
11271 /ORSE Talhadeira com punho de protecdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0000933 57,84 0,01
11270 /ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0002799 44,02 0,01
11278 /ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0001866 30,10 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0009064 7,00 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0020394 18,00 0,04
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0050985 4,93 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0798382 4,50 0,36
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
04898 /ORSE Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m) kg 0,0880 12,54 1,10
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0050985 205,00 1,05
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009064 76,67 0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 215 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma metdlica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aco, 120 usos UNID
10045/0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00546 /SINAPI Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) kg 0,0180 11,11 0,20
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0026059 11,28 0,03
11026 /SINAPI Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2) kg 0,2190 9,88 2,16
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006798 14,00 0,01
10997 /SINAPI Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,1500 51,84 7,78
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1153394 14,00 1,61
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002266 20,85 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
11279 /ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0001866 204,08 0,04
11286 /ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite un 0,0002799 401,87 0,11
11285 /ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0000933 930,00 0,09
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0016995 198,07 0,34
11284 /ORSE Cavalete de ferro n° 1 un 0,0001866 121,68 0,02
11283 /ORSE Selador horizontal para fita de aco 1" un 0,0000933 689,08 0,06
11282 /ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2"™ - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,0001866 362,00 0,07
11281 /ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0007464 357,49 0,27
11280 /ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0001866 60,50 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
44497 /SINAPI Montador de estruturas metalicas horista h 0,8000 8,34 14,10
06160 /SINAPI Soldador (horista) h 0,1330 9,00 2,53
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0050985 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004532 300,00 0,14
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1153394 5,00 0,58
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 9,25 | MATERIAL 15,67 | CUSTO TOTAL 36,53 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,53 | ENC. ( 111, 3600%) 10,30 | SERV. TERCEIRO 0,78 | BDI (24,2300 %) 8,85 45,38
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 08904 /ORSE Maquina de solda elétrica h 0,1330
M 00546 /SINAPI Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) kg 0,0180
M 10997 / SINAPI Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,1500
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma metdlica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aco, 120 usos UNID
10045/0ORSE m2
COMPOSICAO SINTETICA
M 11026 /SINAPI Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2) kg 0,2190
M 04898 / ORSE Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m) kg 0,0880
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
O 10603 /ORSE Encargos Complementares - Soldador h 0,1330
O 10605 /ORSE Encargos Complementares - Montador h 0,8000
P 44497 /SINAPI Montador de estruturas metalicas horista h 0,8000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
P 06160 /SINAPI Soldador (horista) h 0,1330
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000853 246,00 0,02
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000853 979, 65 0,08
MATERIAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000213 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000639 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0758295 4,50 0,34
10492 /ORSE Cesta Béasica un  0,004797 205,00 0,98
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0007675 7,00 0,01
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6130 6,69 4,10
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001599 198,07 0,32
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1085188 14,00 1,52
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,99 4,65
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0019188 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000426 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0001706 48,95 0,01
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,1170 56,20 6,58
00 x 1100 mm, e = 12 mm
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200 9,31 0,19
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000426 172,23 0,01
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5440 5,51 3,00
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250 16,91 0,42
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000 17,23 1,72
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,004797 4,93 0,02
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0001706 15,15 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006396 14,00 0,01
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0610 15,54 0,95
uta
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0024518 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007675 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002132 20,85 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001706 26,89 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000853 36,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2130 6,90 3,11
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,8530 9,00 16,23
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,004797 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1085188 5,00 0,54
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004264 300,00 0,13
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 9,15 | MATERIAL 24,95 | CUSTO TOTAL 45,12 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,10 | ENC. ( 111, 3600%) 10,19 | SERV. TERCEIRO 0,73 | BDI (24,2300 %) 10,93 56,05
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = m2 0,1170
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5440
M 05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250
M 05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000
M 06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 0,0610
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889 /0RSE m2

COMPOSICAO SINTETICA

M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6130
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2130
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,8530
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2130
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,8530

cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022 UNID
00115/ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001333 246,00 0,03
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001333 979, 65 0,13

MATERIAL
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 2,7220 5,51 15,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0127485 4,93 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0050994 18,00 0,09
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0003 36,90 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002666 48,95 0,01
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200 9,31 0,19
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0003 172,23 0,05
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002666 26,89 0,01
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250 16,91 0,42
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000 17,23 1,72
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,3060 15,54 4,76
uta

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0065159 11,28 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0021331 76,67 0,16
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005666 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0016998 14,00 0,02
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,99 4,65
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0021331 7,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00045 18,58 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022 UNID
00115/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00015 37,80 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,2883994 14,00 4,04
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0127485 205,00 2,61
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2283282 4,50 1,03
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 3,0670 6,69 20,52
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001333 36,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0042495 198,07 0,84
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002666 15,15 0,00
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,5840 44,17 25,80
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,5000 6,90 21,88
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,3330 9,00 25,36
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0127485 12,54 0,16
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011332 300,00 0,34
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,2883994 5,00 1,44
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,35 | MATERIAL 82,10 | cusTo TOTAL 131,44 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,16 | ENC. ( 111,3600%) 24,89 | SERV. TERCEIRO 1,94 | BDI (24,2300 %) 31,85 163,29
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 2,7220
M 05068 / SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250
M 05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000
M 06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 0,3060
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500
M 00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,5840
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 3,0670
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 1,5000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro 1,3330
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022 UNID
00115/ORSE m2

COMPOSICAO SINTETICA

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,5000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,3330
cODIGO Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 UNID
00116/0ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000973 979, 65 0,10
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000973 246,00 0,02

MATERIAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0013938 14,00 0,02
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,0890 5,51 6,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0104535 4,93 0,05
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0041814 18,00 0,08
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00027 36,90 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0001946 48,95 0,01
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200 9,31 0,19
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00027 172,23 0,05
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001946 26,89 0,01
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250 16,91 0,42
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000 17,23 1,72
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,1220 15,54 1,90
uta

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0053429 11,28 0,06
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0017611 76,67 0,14
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004646 20,85 0,01
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,99 4,65
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0017611 7,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000405 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000135 37,80 0,01
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,2340 44,17 10,34
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0104535 205,00 2,14
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1906692 4,50 0,86

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 UNID
00116/0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,2270 6,69 8,21
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000973 36,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0034845 198,07 0,69
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0001946 15,15 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,2364814 14,00 3,31
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,3500 6,90 19,69
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,9730 9,00 18,51
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0104535 12,54 0,13
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0009292 300,00 0,28
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,2364814 5,00 1,18
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,07 | MATERIAL 40,90 | CUSTO TOTAL 80,81 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,12 | ENC. ( 111, 3600%) 20,13 | SERV. TERCEIRO 1,59 | BDI (24,2300 %) 19,58 100,39
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,0890
M 05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250
M 05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000
M 06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 0,1220
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500
M 00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,2340
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,2270
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3500
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,9730
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,3500
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,9730
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos UNID
00085/ 0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00014 246,00 0,03
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00014 979,65 0,14
MATERIAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0126 4,93 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00504 18,00 0,09
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00028 36,90 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00028 48,95 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00028 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00028 15,15 0,00
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150 9,31 0,14
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00014 36,00 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00028 172,23 0,05
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,3300 5,51 7,33
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000 18,02 5,41
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00644 11,28 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0021 76,67 0,16
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00056 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00168 14,00 0,02
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,99 4,65
00630 /ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,3700 44,17 16,34
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,28504 14,00 3,99
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0042 198,07 0,83
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00042 18,58 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0021 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2233 4,50 1,00
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,3300 6,69 2,21
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00014 37,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0126 205,00 2,58
MAO-DE-OBRA (111,36%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,4000 9,00 26,63
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4000 6,90 20,42
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0126 12,54 0,16

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material,

P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

Pagina 223

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
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CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos UNID
00085/ 0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00112 300,00 0,34
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,28504 5,00 1,43
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,26 | MATERIAL 45,01 | CUSTO TOTAL 94,16 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,17 | ENC. ( 111,3600%) 24,79 | SERV. TERCEIRO 1,93 | BDI (24,2300 %) 22,81 116,97
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,3300
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000
M 00630 / ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,3700
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,3300
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,4000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4000
cODIGO Forma plana para fundag¢des, em tabuas de pinho, 02 usos UNID
00079/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00015 246,00 0,04
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00015 979, 65 0,15
MATERIAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 18,00 0,10
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 14,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,93 0,07
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00225 76,67 0,17
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1  Moeda : R$
cODIGO Forma plana para fundag¢des, em tdbuas de pinho, 02 usos UNID
00079 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003 26,89 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 11,28 0,08
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0003 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00015 36,00 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150 9,31 0,14
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00225 7,00 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0003 172,23 0,05
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,6000 5,51 3,31
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000 18,02 5,41
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 198,07 0,89
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0000 6,69 6,69
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0003 36,90 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,23925 4,50 1,08
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00045 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00015 37,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0135 205,00 2,77
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0003 48,95 0,01
06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 1,8400 22,68 41,73
uta
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,5000 6,90 21,88
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,5000 9,00 28,53
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 23,85 | MATERIAL 66,89 | CUSTO TOTAL 119,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,19 | ENC. ( 111, 3600%) 26,56 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (24,2300 %) 28,97 148,52
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 225
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para fundag¢des, em tdbuas de pinho, 02 usos UNID
00079 /0RSE m2
COMPOSICAO SINTETICA
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,6000
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0000
M 06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 1,8400
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,5000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,5000
cODIGO Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento UNID
07528 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000595 979, 65 0,06
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000595 246,00 0,01
MATERIAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000149 37,80 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000595 36,00 0,00
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3®/m m 0,3730 3,59 1,34
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,003348 205,00 0,69
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000119 15,15 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000447 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0529339 4,50 0,24
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0005357 7,00 0,00
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,8690 6,69 5,81
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001116 198,07 0,22
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,0757392 14,00 1,06
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,1500 30,99 4,65
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000119 48,95 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000298 172,23 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001488 20,85 0,00

* E = Equipamento,

M = Material,

P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para lajes, em compensado resinado de 1l4mm, 07 usos, inclusive escoramento UNID
07528/ 0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005357 76,67 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0017112 11,28 0,02
10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1500 12,27 1,84
05061 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,1250 16,62 2,08
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000119 26,89 0,00
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200 9,31 0,19
01355 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 m2 0,1640 37,50 6,15
x 1100 mm, e = 14 mm
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000298 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0013392 18,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,003348 4,93 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0004464 14,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1490 6,90 2,17
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,5950 9,00 11,32
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002976 300,00 0,09
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,0757392 5,00 0,38
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,003348 12,54 0,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,39 | MATERIAL 24,40 | CUSTO TOTAL 38,47 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111, 3600%) 7,10 | SERV. TERCEIRO 0,51 | BDI (24,2300 %) 9,32 47,79
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01355 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 m2 0,1640
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200
M 05061 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,1250
M 10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1500
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,1500
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,8690
M 06995 / ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 0,3730
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 0,1490
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para lajes, em compensado resinado de 1l4mm, 07 usos, inclusive escoramento UNID
07528/ 0ORSE m2
COMPOSICAO SINTETICA
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,5950
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 0,1490
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,5950
cODIGO Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m UNID
02669/0RSE o
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,006813 205,00 1,40
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0027252 18,00 0,05
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00006 44,00 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0009084 14,00 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012112 76,67 0,09
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0034822 11,28 0,04
07796 /SINAPI Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe psl, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal m 1,0200 47,44 48,39
de 300 mm
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001214 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003642 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00012 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00015 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1338574 4,50 0,60
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0012112 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,002271 198,07 0,45
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,1541252 14,00 2,16
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003028 20,85 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00021 11,60 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 0,4522 0,75 0,34
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00012 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002428 172,23 0,04
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00006 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00003 327,80 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00021 10,22 0,00
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00108 100,00 0,11

RptRelacaoComposicoesEmprForm




RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m UNID
02669 /0ORSE n

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00003 28,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,006813 4,93 0,03
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00003 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00006 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002428 36,90 0,01

MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000 9,00 5,71
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2140 6,90 17,70
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1541252 5,00 0,77
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,006813 12,54 0,09
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006056 300,00 0,18

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 11,08 | MATERIAL 53,76 | CUSTO TOTAL 78,21 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 12,33 | SERV. TERCEIRO 1,04 | BDI(24,2300 %) 18,95 97,16
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 07796 /SINAPI Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe psl, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm m 1,0200
O 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecga m3 0,0010
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2100
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2100

cODIGO Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m UNID
07778 /ORSE m

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 0,4522 0,75 0,34
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00006 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00003 25,95 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 229 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m UNID
07778 /0ORSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00003 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00021 11,60 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002428 172,23 0,04
07781 /SINAPI Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe psl, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal m 1,0200 56,06 57,18
de 400 mm
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00108 100,00 0,11
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00006 44,00 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00012 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00006 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00003 327,80 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00021 10,22 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0009084 14,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,0012112 7,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,006813 205,00 1,40
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001214 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003642 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00012 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00015 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1338574 4,50 0,60
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002428 36,90 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,002271 198,07 0,45
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1541252 14,00 2,16
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012112 76,67 0,09
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003028 20,85 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,006813 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0027252 18,00 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0034822 11,28 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2140 6,90 17,70
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000 9,00 5,71
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1541252 5,00 0,77
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,006813 12,54 0,09

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m UNID
07778 /0ORSE n

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006056 300,00 0,18
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 11,08 | MATERIAL 62,55 | CUSTO TOTAL 87,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 12,33 | SERV. TERCEIRO 1,04 | BDI (24,2300 %) 21,08 108,08

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 07781 /SINAPI Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe psl, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm m 1,0200
O 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccad m3 0,0010
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2100
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2100

cODIGO Interruptor 01 secgdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente UNID
00773/ 0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,003645 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,001458 18,00 0,03
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000042 26,89 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00012 36,90 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000042 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000042 170,60 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00006 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,003645 205,00 0,75
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00018 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,070194 4,50 0,32
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,000648 7,00 0,00
01117 /ORSE Interruptor embutir 01 secgdo simples com placa un 1,0000 3,40 3,40
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001215 198,07 0,24
00158 /ORSE Almog¢o (Participacédo do empregador) un 0,082458 14,00 1,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4" x 2", aparente UNID
00773 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000486 14,00 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000021 34,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000627 76,67 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,001863 11,28 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00012 172,23 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000162 20,85 0,00
01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000 1,58 1,58
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,2100 9,00 3,99
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000 6,90 8,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,082458 5,00 0,41
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,003645 12,54 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000324 300,00 0,10
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,03 | MATERIAL 7,60 | CUSTO TOTAL 20,90 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 6,71 | SERV. TERCEIRO 0,56 | BDI (24,2300 %) 5,06 25,96
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01117 /ORSE Interruptor embutir 01 secgdo simples com placa un 1,0000
M 01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
0 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2100
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,2100
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000
cODIGO Jardineiro com encargos complementares UNID
88441/ SINAPT N
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Jardineiro com encargos complementares UNID
88441 /SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,31 1,31
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,00509 7,84 16,66
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 23,56 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 5,71 29,27
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95390 /SINAPI Curso de capacitag¢do para jardineiro (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 44503 /SINAPI Jardineiro (horista) h 1,0000
cODIGO Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm UNID
00145/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000043 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000043 979, 65 0,04
MATERIAL
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00003 327,80 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00021 10,22 0,00
Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00021 11,60 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm UNID
00145/0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 /ORSE
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00006 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00012 18,75 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0609 101,30 6,17
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 9,0000 0,75 6,75
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002664 172,23 0,05
03744 /SINAPI Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v m2 1,0000 56,02 56,02
ao ate 4,50 m (sem colocacao)
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012564 14,00 0,02
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00015 12,00 0,00
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0414 138,48 5,73
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0138 137,75 1,90
05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0200 16,91 0,34
10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,3300 12,27 4,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0048162 11,28 0,05
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016322 76,67 0,13
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004188 20,85 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00012 18,80 0,00
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, un 0,1600 0,22 0,04
brimento 20 mm
02378 /ORSE Vale transporte un 0,175176 4,50 0,79
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0016322 7,00 0,01
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0100 6,69 6,76
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0080 30,99 0,25
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,1600 0,36 0,06
fundo de vigas
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,4000 9,14 3,66
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,2131692 14,00 2,98
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000086 48,95 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,003141 198,07 0,62
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000086 15,15 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00003 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00003 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00006 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002664 36,90 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm UNID
00145/0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0037692 18,00 0,07
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,009423 4,93 0,05
10586 /ORSE Torquesa un 0,0000064 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0000064 20,90 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000086 26,89 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003996 18,58 0,01
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000043 36,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001332 37,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,009423 205,00 1,93
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3®/m m 0,7400 3,59 2,66
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00006 44,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000 9,00 5,71
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0320 9,00 0,61
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,4300 9,00 8,18
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,3320 6,90 19,43
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2131692 5,00 1,07
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,009423 12,54 0,12
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008376 300,00 0,25
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 16,05 | MATERIAL 101,14 | CUSTO TOTAL 136,56 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 17,88 | SERV. TERCEIRO 1,44 | BDI (24,2300 %) 33,09 169,65
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01569 / ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0100
M 06995 / ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 0,7400
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0609
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 9,0000
M 03744 /SINAPI Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (se m2 1,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0414
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0138

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm UNID
00145/0ORSE m2
COMPOSICAO SINTETICA
M 10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,3300
M 05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0200
O 00140 /ORSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur kg 0,4000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4300
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,3000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,4300
cODIGO Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura UNID
07692 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979, 65 0,04
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
MATERIAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01134 205,00 2,32
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ag¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00198 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 198,07 0,75

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro, O =

Servigo Auxiliar

Pagina 236

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura UNID
07692 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 76,67 0,15
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 11,28 0,07
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,93 0,06
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 18,00 0,08
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 19,28 | MATERIAL 8,11 | CUSTO TOTAL 50,63 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 21,47 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (24,2300 %) 12,27 62,90
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecgas da superestrutura UNID
07692 /0ORSE m3
COMPOSICAO SINTETICA
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600
O 10555 / ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200
cODIGO Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocacdo, adensamento e acabamento UNID
00128/0RSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 979, 65 0,04
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
MATERIAL
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01134 205,00 2,32
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 44,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 37,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 12,00 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 18,00 0,08
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 172,23 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 11,28 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 76,67 0,15
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocac¢édo, adensamento e acabamento UNID
00128 /0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 198,07 0,75
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00198 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,93 0,06
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 20,90 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 9,00 3,42
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 9,00 6,85
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,90 23,63
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 9,00 6,85
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 19,28 | MATERIAL 8,11 | CUSTO TOTAL 50,63 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,05| ENC. ( 111, 3600%) 21,47 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (24,2300 %) 12,27 62,90
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600
O 10555 / ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 239 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocac¢édo, adensamento e acabamento UNID
00128 /0ORSE m3
COMPOSICAO SINTETICA
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200
cODIGO Lastro de brita 3 UNID
02658/ 0ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036 18,00 0,06
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002 37,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0090 205,00 1,84
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1882 4,50 0,85
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0016 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030 198,07 0,59
00158 /ORSE Almog¢o (Participacédo do empregador) un 0,2036 14,00 2,85
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0090 4,93 0,04
04722 /SINAPI Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 1,2000 130,12 156,14
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0004 36,90 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046 11,28 0,05
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016 76,67 0,12
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004 20,85 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0004 172,23 0,07
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012 14,00 0,02
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000 6,90 29,17
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2036 5,00 1,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090 12,54 0,11
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008 300,00 0,24
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 13,80 MATERIAL 162,68 CUSTO TOTAL 193,22 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 240 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Lastro de brita 3 UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 15,37 | SERV. TERCEIRO 1,37 | BDI (24,2300 %) 46,82 240,04
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04722 /SINAPI Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 1,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 2,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 2,0000
cODIGO Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, c/ valvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj UNID
02146/ ORSE de fixacdo ou similares - Rev 03 un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00055 172,23 0,09
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0011 32,30 0,04
06141 /SINAPI Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 1,0000 4,84 4,84
06145 /SINAPI Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 1,0000 16,18 16,18
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0011 60,00 0,07
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00165 49,00 0,08
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,001925 27,49 0,05
06153 /SINAPI Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao un 1,0000 4,70 4,70
10425 /SINAPI Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm un 1,0000 88,85 88,85
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,01265 11,28 0,14
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0044 76,67 0,34
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0033 14,00 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0011 20,85 0,02
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,02475 205,00 5,07
00982 /ORSE Fixacdo p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,0000 29,15 29,15
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,8400 0,26 0,22
02261 /ORSE Torneira pléastica para lavatdério 1/2", HERC 1195 ou similar un 1,0000 11,80 11,80
02378 /ORSE Vale transporte un 0,438625 4,50 1,97
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00825 198,07 1,63
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,003025 29,00 0,09
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,5599 14,00 7,84
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000825 18,58 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Lavatério louca, sem coluna, padrdo popular, c/ valvula, sifdo, engate e torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj UNID
02146/ ORSE de fixacdo ou similares - Rev 03 un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000275 37,80 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0044 7,00 0,03
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000275 19,57 0,01
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000275 37,66 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0099 18,00 0,18
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,02475 4,93 0,12
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00055 36,90 0,02
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,7500 9,00 52,31
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,7500 6,90 40,11
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,5599 5,00 2,80
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,02475 12,54 0,31
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0022 300,00 0,66
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 43,73 | MATERIAL 173,62 | CUSTO TOTAL 269,81 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 48,69 | SERV. TERCEIRO 3,77 | BDI (24,2300 %) 65,38 335,19
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,8400
M 00982 /ORSE Fixacdo p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,0000
M 02261 / ORSE Torneira pléstica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar un 1,0000
M 06141 /SINAPI Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 1,0000
M 06145 /SINAPI Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 1,0000
M 06153 /SINAPI Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao un 1,0000
M 10425 /SINAPI Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,7500
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,7500
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,7500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,7500
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com abertura de encaixes UNID
00202 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00006 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00006 979,65 0,06
MATERIAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00074 7,00 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
01567 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x llcm (0,0055 m?3/m) m 1,0000 34,40 34,40
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07688 4,50 0,35
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00074 76,67 0,06
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00006 36,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00012 48,95 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00012 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000 9,00 11,41
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,16 | MATERIAL 37,58 | CUSTO TOTAL 55,58 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111,3600%) 9,08 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 13,47 69,05
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com abertura de encaixes UNID
00202 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01567 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 1llcm (0,0055 m?3/m) m 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar UNID
00199/O0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000057 979,65 0,06
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000057 246,00 0,01
MATERIAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,073036 4,50 0,33
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,004275 4,93 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,000703 7,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000038 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000114 18,58 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,004275 205,00 0,88
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000114 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000114 15,15 0,00
01567 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x llcm (0,0055 m?3/m) m 0,9500 34,40 32,68
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00171 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000076 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000114 48,95 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000076 172,23 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002185 11,28 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000703 76,67 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00019 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00057 14,00 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar UNID
00199/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000057 36,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001425 198,07 0,28
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,09671 14,00 1,35
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3800 6,90 5,54
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,5700 9,00 10,84
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00038 300,00 0,11
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,004275 12,54 0,05
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,09671 5,00 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,75 | MATERIAL 35,67 | CUSTO TOTAL 52,76 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111,3600%) 8,63 | SERV. TERCEIRO 0,64 | BDI (24,2300 %) 12,78 65,54
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
0 00202 /ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com abertura de encaixes m 0,9500
cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00002667 979, 65 0,03
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00002667 246,00 0,01
MATERIAL
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00042756 11,60 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00012216 15,40 0,00
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00028 27,49 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00044 29,00 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un ,00006108 327,80 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00042756 10,22 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00006108 25,95 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00005334 48,95 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID

06083 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00006108 28,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002561 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002561 172,23 0,04
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,8000 7,47 13,45
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0183 15,54 0,28

uta
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300 17,23 0,52
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0075 16,91 0,13
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1632 5,51 0,90
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00016 60,00 0,01
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0060 9,31 0,06
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, m2 0,0351 56,20 1,97
00 x 1100 mm, e = 12 mm

11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00024432 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00012216 13,52 0,00
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00016 32,30 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00628222 11,28 0,07
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839 6,69 1,23
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00024432 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,21538391 4,50 0,97
01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000 5,05 10,10
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,00215845 7,00 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00038415 18,58 0,01
01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000 6,13 24,52
00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 12,0000 0,26 3,12
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0040971 198,07 0,81
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un ,27805652 14,00 3,89
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 2,4000 8,65 20,76
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00491652 18,00 0,09
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00005334 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0122913 4,93 0,06
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00004 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00004 37,66 0,00

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10586 /ORSE Torquesa un ,00003468 39,00 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00003468 20,90 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00012805 37,80 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00005334 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00002667 36,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0122913 205,00 2,52
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00012216 44,00 0,01
05207 /ORSE Caixa pléstica para protecdo de hidrémetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000 79,90 79,90
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00024 49,00 0,01
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, un 0,9600 0,22 0,21
brimento 20 mm
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), m3 0,0300 46,78 1,40
amento
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0480 30,99 1,49
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0450 30,99 1,39
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,9600 0,36 0,35
fundo de vigas
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00215845 76,67 0,17
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, m3 0,0300 455,00 13,65
servico de bombeamento (nbr 8953)
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00163884 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00054628 20,85 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6108 9,00 11,62
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2805 6,90 18,67
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000 9,00 7,61
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2667 9,00 5,07
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1734 9,00 3,30
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00109256 300,00 0,33
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,27805652 5,00 1,39
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0122913 12,54 0,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 21,90 | MATERIAL 184,21 | CUSTO TOTAL 232,39 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,04 | ENC. ( 111,3600%) 24,37 | SERV. TERCEIRO 1,87 | BDI (24,2300 %) 56,31 288,70
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083 /0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00980 / ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 12,0000
M 01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000
M 01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000
M 05207 / ORSE Caixa pléastica para protecdo de hidrémetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,8000
0 00127 /ORSE Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 0,0300
O 00141 /ORSE Aco CA - 60 ¢ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura kg 2,4000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro 0,6000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000
O 10889 /ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 m2 0,3000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 1,0000
cODIGO Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares UNID
88377 /SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,89 0,89
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 1,00831 8,61 18,35
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 24,06 PRECO TOTAL

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 5,83 29,89
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95389 /SINAPI Curso de capacitacdo para operador de betoneira estaciondria/misturador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 1,0000
cODIGO Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares UNID
88297/ SINAPT h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,89 0,89
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01154 10,91 23,33
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 29,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 7,03 36,06
COMPOSICAO SINTETICA
* CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Operador de madquinas e equipamentos com encargos complementares UNID
88297/ SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
0 95360 /SINAPI Curso de capacitacdo para operador de maquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,0000
cODIGO Pastilha ceramica esmaltada, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, UNID
03652 / ORSE rejuntada, exclusive emboc¢o (ou similar) 2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,12951015 4,50 0,58
02540 /ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerdmicos kg 0,5400 3,50 1,89
02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 3,7800 1,73 6,54
02875 /ORSE Pastilha em porcelana esmaltada, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar m2 1,0500 169,89 178,38
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00032 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000256 18,80 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001863 172,23 0,03
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000256 18,75 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0028287 18,00 0,05
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0001863 36,90 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un ,00707175 4,93 0,03
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000128 15,40 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0012572 7,00 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000064 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000064 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000448 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000448 10,22 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1599787 14,00 2,24
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00235725 198,07 0,47
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000128 13,52 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00027945 18,58 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00361445 11,28 0,04

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, UNID
03652 / ORSE rejuntada, exclusive embog¢o (ou similar) S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Basica un ,00707175 205,00 1,45
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000128 44,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00009315 37,80 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012572 76,67 0,10
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000064 327,80 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0009429 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003143 20,85 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,9315 6,90 13,58
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6400 9,00 12,17
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1599787 5,00 0,80
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006286 300,00 0,19
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,00707175 12,54 0,09
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 12,19 | MATERIAL 191,89 | CUSTO TOTAL 218,72 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 13,56 | SERV. TERCEIRO 1,08 | BDI (24,2300 %) 53,00 271,72
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02540 / ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerémicos kg 0,5400
M 02875 / ORSE Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar m2 1,0500
O 03407 /ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,5000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6400
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6400
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,9000
cODIGO Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa in UNID
07243/ ORSE dustrializada ac-ii, rejuntada, exclusive embog¢o (ou similar) 2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

* E = Equipamento,

M = Material,

P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro,

O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitu_ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa in UNID
07243/ ORSE dustrializada ac-ii, rejuntada, exclusive embog¢o (ou similar) S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,1599787 14,00 2,24
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000064 327,80 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00235725 198,07 0,47
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000128 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000256 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001863 172,23 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00361445 11,28 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012572 76,67 0,10
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003143 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0009429 14,00 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000128 15,40 0,00
02540 /ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerdmicos kg 0,5400 3,50 1,89
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,00707175 205,00 1,45
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0001863 36,90 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000064 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000064 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000448 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000448 10,22 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0028287 18,00 0,05
10596 /ORSE Protetor auricular un ,00707175 4,93 0,03
01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,0012572 7,00 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000128 44,00 0,01
06785 /ORSE Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B m2 1,0500 143,92 151,12
2104 ou similar
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00009315 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00027945 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000256 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00032 12,00 0,00
02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 3,7800 1,73 6,54
02378 /ORSE Vale transporte un ,12951015 4,50 0,58
MAO-DE-OBRA (111, 36%)

04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6400 9,00 12,17
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,9315 6,90 13,58

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 252 RptRelacaoComposicoesEmprForm



Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa in UNID
07243/ ORSE dustrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboco (ou similar) S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1599787 5,00 0,80
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,00707175 12,54 0,09
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006286 300,00 0,19
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 12,19 | MATERIAL 164,63 | CUSTO TOTAL 191,46 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 13,56 | SERV. TERCEIRO 1,08 | BDI (24,2300 %) 46,39 237,85
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02540 /ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerdmicos kg 0,5400
M 06785 / ORSE Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar m2 1,0500
O 03407 /ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,5000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6400
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6400
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,9000
cODIGO Pedreiro com encargos complementares UNID
88309/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,78 0,78
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,31 1,31
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
MAO-DE-OBRA (111,36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0212 9,00 19,43
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 26,33 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 6,38 32,71

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pedreiro com encargos complementares UNID
88309/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95371 /SINAPI Curso de capacitagcdo para pedreiro (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000

cODIGO Pintor com encargos complementares UNID
88310/ SINAPT h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
43490 /SINAPI Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,85 1,85
43466 /SINAPI Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 2,05 2,05
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08

MAO-DE-OBRA (111, 36%)

04783 /SINAPI Pintor (horista) h 1,01476 9,00 19,30

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 28,02 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 6,79 34,81
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintor com encargos complementares UNID
88310/ SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43466 /SINAPI Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43490 /SINAPI Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
0 95372 /SINAPI Curso de capacitacdo para pintor (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 1,0000
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de esmalte sintético sobre superficies metdlicas - R1 UNID
02306 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,044098 4,50 0,20
03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000 2,66 0,80
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,1800 36,08 6,49
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 12,00 0,00
04725 /ORSE Espéatula un 0,00016 16,82 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0027 205,00 0,55
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0018 11,98 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00004 236,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,00036 14,00 0,01
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00092 17,50 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre superficies metdlicas - Rl UNID
02306/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018 26,80 0,05
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000 9,00 7,61
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,98 | MATERIAL 9,29 | CUSTO TOTAL 20,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 5,55 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 4,90 25,13
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,1800
M 03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta mineral em pd (Hidracor ou similar) UNID
02322 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
07342 /SINAPI Tinta mineral impermeavel em po, branca kg 0,3300 3,27 1,08
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01

RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tinta mineral em pd (Hidracor ou similar) UNID
02322 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0018 11,98 0,02
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00004 236,49 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0027 205,00 0,55
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00092 17,50 0,02
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018 26,80 0,05
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 12,00 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04498 4,50 0,20
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
04725 /ORSE Espatula un 0,00016 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000 9,00 7,61
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,98 | MATERIAL 3,08 | CUSTO TOTAL 14,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 5,55 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 3,40 17,42
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 07342 /SINAPI Tinta mineral impermeavel em po, branca kg 0,3300
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacgdo de 02 demdos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais UNID
02287 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
02231 /ORSE Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo 1 0,1800 21,51 3,87
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0027 205,00 0,55
02378 /ORSE Vale transporte un 0,044098 4,50 0,20
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018 26,80 0,05
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00004 236,49 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0018 11,98 0,02
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 12,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
04725 /ORSE Espatula un 0,00016 16,82 0,00
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00092 17,50 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000 9,00 7,61
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,98 | MATERIAL 5,87 | CUSTO TOTAL 16,81 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 5,55 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 4,07 20,88
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacgdo de 02 demdos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais UNID
02287 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02231 /ORSE Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo 1 0,1800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
O 10553 / ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) UNID
09484 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 12,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0018 11,98 0,02
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00092 17,50 0,02
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018 26,80 0,05
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00004 236,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,4000 0,89 0,36
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0027 205,00 0,55
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04498 4,50 0,20

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) UNID
09484 /0ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02698 /ORSE Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar) 1 0,1800 44,41 7,99
04725 /ORSE Espatula un 0,00016 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000 9,00 7,61
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,98 | MATERIAL 10,35 | CUSTO TOTAL 21,29 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 5,55 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 5,16 26,45
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02698 /ORSE Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar) 1 0,1800
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,4000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre madeira - R1 UNID
02308 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,4000 0,89 0,36
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00036 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre madeira - R1 UNID
02308 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00004 236,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018 26,80 0,05
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00092 17,50 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00016 16,82 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0027 205,00 0,55
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0018 11,098 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04498 4,50 0,20
02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,1800 36,08 6,49
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00048 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000 9,00 7,61
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,98 | MATERIAL 8,85 | CUSTO TOTAL 19,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 5,55 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 4,80 24,59
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,1800
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,4000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 261 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre madeira - R1 UNID
02308 /0RSE m2
COMPOSICAO SINTETICA
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 demdo de tinta a base de zarcdo e 02 demdos de tinta esmalte UNID
02311 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00405 205,00 0,83
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0,00
03768 /SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000 2,66 0,80
04725 /ORSE Espatula un 0,00024 16,82 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003 12,00 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00207 11,28 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 37,80 0,00
02446 /ORSE Zarcdo anticorrosivo 1 0,0900 14,94 1,34
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,2500 0,89 0,22
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00006 172,23 0,01
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00006 236,49 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,06747 4,50 0,30
02226 /ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 1 0,1800 36,08 6,49
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00072 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00135 198,07 0,27
00158 /ORSE Almoc¢o (Participagdo do empregador) un 0,09162 14,00 1,28
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00072 76,67 0,06
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00006 36,90 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00018 20,85 0,00
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0027 26,80 0,07
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00138 17,50 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00054 14,00 0,01
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0027 11,98 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00405 4,93 0,02
Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00162 18,00 0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com lixamento, aplicacd&o de 01 dem&o de tinta a base de zarcdo e 02 dem&os de tinta esmalte UNID
02311/0ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10599 /ORSE
MAO-DE-OBRA (111,36%)

04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000 6,90 4,38
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,09162 5,00 0,46
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00405 12,54 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00036 300,00 0,11

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,47 | MATERIAL 11,82 | CUSTO TOTAL 28,23 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 8,32 | SERV. TERCEIRO 0,62 | BDI (24,2300 %) 6,84 35,07
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 02304 /ORSE Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com aplicacé&o de 01 dem&o de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2 m2 1,0000
0 02306 /ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre superficies metdlicas - R1 m2 1,0000

cODIGO Pintura de protegdo sobre superficies metdlicas com aplicacdo de 01 dem&o de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2 UNID
02304 /ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0009 11,098 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00135 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00054 18,00 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00002 36,90 0,00
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00046 17,50 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0009 26,80 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00002 172,23 0,00
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00002 236,49 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00001 37,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,02249 4,50 0,10
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00024 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00045 198,07 0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 263 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com aplicacdo de 01 demdo de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2 UNID
02304 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,03054 14,00 0,43
02446 /ORSE Zarcdo anticorrosivo 1 0,0900 14,94 1,34
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001 12,00 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00008 16,82 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00003 18,58 0,00
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,2500 0,89 0,22
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,00135 205,00 0,28
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00018 14,00 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00006 20,85 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00069 11,28 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00024 76,67 0,02
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000 9,00 3,80
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000 6,90 1,46
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,03054 5,00 0,15
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00135 12,54 0,02
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00012 300,00 0,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,49 | MATERIAL 2,55 | CUSTO TOTAL 8,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 2,77 | SERV. TERCEIRO 0,21 | BDI (24,2300 %) 1,94 9,96
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02446 /ORSE Zarcdo anticorrosivo 1 0,0900
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,2500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura hidrofugante com silicone, aplicac¢do manual, 2 demdos. af 05/2021 UNID
102489/ SINAPI m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00151 /SINAPI Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superfi 1 0,5000 37,60 18,80
cies
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5100 2,46 1,25
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5100 0,85 0,43
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5100 1,43 0,73
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,5100 0,08 0,04
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1500 0,61 0,09
43490 /SINAPI Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,3600 1,85 0,67
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,1500 1,39 0,21
12815 /SINAPI Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m un 0,0140 12,08 0,17
43466 /SINAPI Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,3600 2,05 0,74
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,15318 6,90 2,23
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,3653136 9,00 6,95
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 32,29 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 7,82 40,11
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00151 /SINAPI Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies 1 0,5000
M 12815 /SINAPI Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m un 0,0140
O 88310 /SINAPI Pintor com encargos complementares 0,3600
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,1500
cODIGO Pintura p/ piso c/ aplicacdo de 2 demdos tinta novacor, cores cerdmica, concreto, verde ou azul - aplicagdo c/ rdélo - R1 UNID
02323 /O0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00046 17,50 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00032 76,67 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00092 11,28 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 172,23 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura p/ piso c/ aplicacdo de 2 demdos tinta novacor, cores ceramica, concreto, verde ou azul - aplicacdo c/ rdlo - R1 UNID
02323 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00002 236,49 0,00
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0009 26,80 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00008 20,85 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00072 18,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0018 4,93 0,01
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0009 11,098 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0018 205,00 0,37
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 37,80 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00032 7,00 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00008 16,82 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,04072 14,00 0,57
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006 198,07 0,12
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00024 14,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0319 4,50 0,14
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001 12,00 0,00
02229 /ORSE Tinta novacor piso ou similar 1 0,0720 9,34 0,67
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,90 2,92
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000 9,00 3,80
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,04072 5,00 0,20
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00016 300,00 0,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018 12,54 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3,18 | MATERIAL 1,97 | CUSTO TOTAL 8,96 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 3,54 | SERV. TERCEIRO 0,27 | BDI (24,2300 %) 2,17 11,13
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02229 /ORSE Tinta novacor piso ou similar 1 0,0720
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 0,2000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura p/ piso c/ aplicacdo de 2 demdos tinta novacor, cores ceramica, concreto, verde ou azul - aplicacdo c/ rdlo - R1 UNID
02323 /0RSE m2
COMPOSICAO SINTETICA
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 0,2000
cODIGO Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epdxi a base de resina, 02 dem&os, cores fabricadas, conforme proj UNID
13504 /ORSE eto 2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000615 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000205 37,80 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00246 14,00 0,03
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,01845 205,00 3,78
04725 /ORSE Espéatula un 0,00082 16,82 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,001025 12,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,326975 4,50 1,47
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00328 7,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00615 198,07 1,22
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,41738 14,00 5,84
14250 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina 1 0,2000 207,29 41,46
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00041 36,90 0,02
11250 /ORSE Rolo 1 de carneiro 20cm un 0,004715 17,50 0,08
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,009225 26,80 0,25
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,000205 236,49 0,05
14233 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro n°6 1 0,2000 179,19 35,84
14234 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul seguranga 1 0,2000 194,79 38,96
14235 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra 1 0,2000 165,56 33,11
14236 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo seguranga 1 0,2000 200,52 40,10
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00738 18,00 0,13
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00041 172,23 0,07
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01845 4,93 0,09
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00943 11,28 0,11
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00328 76,67 0,25
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00082 20,85 0,02
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,009225 11,098 0,11

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021

Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epdxi a base de resina, 02 demdos, cores fabricadas, conforme proj UNID
13504 /ORSE eto m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 36%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 2,0500 9,00 39,00
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0500 6,90 29,90
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh&d ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,41738 5,00 2,09
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00164 300,00 0,49
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01845 12,54 0,23
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 32,59 | MATERIAL 203,05 | CUSTO TOTAL 274,76 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 36,31 | SERV. TERCEIRO 2,81 | BDI (24,2300 %) 66,57 341,33
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 14233 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro n°6 1 0,2000
M 14234 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul seguranga 1 0,2000
M 14235 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra 1 0,2000
M 14236 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurancga 1 0,2000
M 14250 /ORSE Kit de tinta epdxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina 1 0,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0500
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 2,0500
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 2,0500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0500
cODIGO Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industri UNID
04864 / ORSE alizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00034 20,85 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00005 327,80 0,02
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00024 172,23 0,04
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00391 11,28 0,04
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industri UNID
04864/ ORSE alizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base S
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00136 76,67 0,10
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00035 10,22 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00102 14,00 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00025 12,00 0,00
02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 4,0000 1,73 6,92
02378 /ORSE Vale transporte un 0,14562 4,50 0,66
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00136 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00255 198,07 0,51
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,17306 14,00 2,42
02540 /ORSE Rejunte colorido flexivel ©para revestimentos cerédmicos kg 0,5200 3,50 1,82
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00765 205,00 1,57
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00024 36,90 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0001 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00005 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00005 28,00 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00306 18,00 0,06
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00035 11,60 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00765 4,93 0,04
04689 /ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual m2 1,0500 109,74 115,23
10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001 44,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00012 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00036 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0002 18,80 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2000 6,90 17,50
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,5000 9,00 9,51
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00068 300,00 0,20
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00765 12,54 0,10
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,17306 5,00 0,87
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 12,78 | MATERIAL 129,48 | CUSTO TOTAL 157, 66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 14,23 | SERV. TERCEIRO 1,17 | BDI (24,2300 %) 38,20 195,86
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

* E = Equipamento,
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M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industri UNID
04864/ ORSE alizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base S
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02540 / ORSE Rejunte colorido flexivel ©para revestimentos cerdmicos kg 0,5200
M 02684 /ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 4,0000
M 04689 /ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual m2 1,0500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2000
CcODIGO Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm UNID
01199/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02036 /ORSE Solucao limpadora pvc 1 0,1350 69,74 9,41
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000067 13,52 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,001206 18,00 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000067 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000067 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0000335 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0000335 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002345 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0002345 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0000335 327,80 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,003015 4,93 0,01
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000134 18,75 0,00
00013 /SINAPI Estopa kg 0,2500 17,19 4,30
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000067 172,23 0,01
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,0000 0,89 0,89
09868 /SINAPI Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 7,0000 3,91 27,37
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,001541 11,28 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000536 76,67 0,04
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm UNID
01199/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000134 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000402 14,00 0,01
00138 /ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0095 72,41 0,69
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001005 18,58 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001005 198,07 0,20
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000536 7,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0534325 4,50 0,24
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001675 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000134 18,80 0,00
00295 /ORSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixacdes, p/ tubo galvanizado un 2,0000 0,45 0,90
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000335 37,80 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000067 44,00 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,068206 14,00 0,95
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,003015 205,00 0,62
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3350 9,00 6,37
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3350 6,90 4,89
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,068206 5,00 0,34
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000268 300,00 0,08
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,003015 12,54 0,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 5,33 | MATERIAL 45,69 | CUSTO TOTAL 57,41 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 5,93 | SERV. TERCEIRO 0,46 | BDI (24,2300 %) 13,91 71,32
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00138 /ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0095
M 00295 / ORSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/ tubo galvanizado un 2,0000
M 02036 /ORSE Solucao limpadora pvc 1 0,1350
M 00013 /SINAPI Estopa kg 0,2500
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,0000
M 09868 / SINAPI Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 7,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm UNID
01199/0RSE un
COMPOSICAO SINTETICA
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3350
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3350
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3350
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3350
cODIGO Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldéavel de @ 100 mm (vaso sanitéario) UNID
01683 /0RSE pt
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00016 60,00 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00024 49,00 0,01
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00016 32,30 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00028 27,49 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00044 29,00 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00144 18,00 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00064 76,67 0,05
00013 /SINAPI Estopa kg 0,0500 17,19 0,86
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 172,23 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00048 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00016 20,85 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00184 11,28 0,02
10908 /SINAPI Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,0000 18,14 18,14
09836 /SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 4,0000 14,17 56,68
03520 /SINAPI Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 2,0000 7,90 15,80
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0036 4,93 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012 198,07 0,24
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00004 37,66 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0036 205,00 0,74
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0638 4,50 0,29

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldéavel de @ 100 mm (vaso sanitéario) UNID
01683 /0RSE pt
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecéao pr  0,00064 7,00 0,00
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00004 19,57 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,08144 14,00 1,14
00138 /ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0150 72,41 1,09
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,90 5,83
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000 9,00 7,61
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036 12,54 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00032 300,00 0,10
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,08144 5,00 0,41
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,36 | MATERIAL 95,17 | CUSTO TOTAL 109,17 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 7,08 | SERV. TERCEIRO 0,56 | BDI (24,2300 %) 26,45 135,62
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00138 /ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0150
M 00013 /SINAPI Estopa kg 0,0500
M 03520 /SINAPI Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 2,0000
M 09836 /SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 4,0000
M 10908 /SINAPI Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
0 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000
cODIGO Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" UNID
00641 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref: Junho/2025-1  Moeda : R$
cODIGO Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" UNID
00641 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018 20,85 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0068 76,67 0,52
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0207 11,28 0,23
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0054 14,00 0,08
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500 12,13 1,82
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,9162 14,00 12,83
12001 /SINAPI Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000 4,09 4,09
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0010 172,23 0,17
02688 /SINAPI Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000 2,62 15,72
00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 12,0000 2,75 33,00
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004 34,00 0,01
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0008 170,60 0,14
02378 /ORSE Vale transporte un 0,7321 4,50 3,29
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0010 36,90 0,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0005 37,80 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008 26,89 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0015 18,58 0,03
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0405 205,00 8,30
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0162 18,00 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0072 7,00 0,05
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0135 198,07 2,67
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0405 4,93 0,20
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0008 47,69 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 5,0000 6,90 72,92
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 4,0000 9,00 76,09
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0405 12,54 0,51
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,9162 5,00 4,58
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0036 300,00 1,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 70,50 | MATERIAL 83,60 | CUSTO TOTAL 238,78 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 78,51 | SERV. TERCEIRO 6,17 | BDI (24,2300 %) 57,86 296,64
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 274 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @ 3/4" UNID
00641 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 12,0000
M 02688 /SINAPI Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000
M 12001 /SINAPI Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000
M 20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,0000
0 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 5,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 4,0000
cODIGO Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive UNID
03297/ ORSE placa em pvc e aterramento ot
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0054 14,00 0,08
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500 12,13 1,82
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0010 170,60 0,17
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0005 34,00 0,02
00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 18,0000 2,75 49,50
01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000 1,58 1,58
02674 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 6,0000 4,98 29,88
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 172,23 0,14
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0207 11,28 0,23
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067 76,67 0,51
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018 20,85 0,04
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0010 47,69 0,05
02378 /ORSE Vale transporte un 0,7034 4,50 3,17
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0010 26,89 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0405 4,93 0,20
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0162 18,00 0,29
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive UNID
03297/ ORSE placa em pvc e aterramento ot
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0008 36,90 0,03
09096 /ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000 10,40 10,40
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 37,80 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0405 205,00 8,30
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0072 7,00 0,05
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0135 198,07 2,67
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,9162 14,00 12,83
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 5,0000 9,00 95,11
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,90 58,34
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0405 12,54 0,51
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,9162 5,00 4,58
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0036 300,00 1,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 72,60 | MATERIAL 122,03 | CUSTO TOTAL 281,65 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 80,85 | SERV. TERCEIRO 6,17 | BDI (24,2300 %) 68,24 349,89
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 09096 /ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000
M 00939 /SINAPI Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 m 18,0000
M 01872 /SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000
M 02674 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 6,0000
M 20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000
0 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 5,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lancamento manual. af 08/2020 UNID
101618/ SINAPI m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

13458 /SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un ,00001414 14.951,22 0,21
MATERIAL
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 2,0219 1,31 2,65
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 3,0329 1,39 4,22
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 5,1932 1,43 7,43
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,1000 100,00 110,00
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 5,1932 2,46 12,78
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1384 0,89 0,12
04222 /SINAPI Gasolina comum 1 0,073954 6,60 0,49
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 5,1932 0,85 4,41
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 5,1932 0,08 0,42
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1384 0,01 0,00
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,0219 0,78 1,58
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 3,0329 0,61 1,85
MAO-DE-OBRA (111,36%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,09719748 6,90 45,17
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h ,13999713 10,91 3,23
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,06476428 9,00 39,28

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 233,74 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 56,64 290,38
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,1000
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 2,0219
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 3,0329
O 91533 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - chp diurno. af 08/2015 chp 0,0718
O 91534 /SINAPI Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv - chi diurno. af 08/2015 chi 0,0666

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico UNID
02282 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almogo (Participacédo do empregador) un 0,03054 14,00 0,43
01332 /ORSE Liquido selador acrilico 1 0,2000 6,66 1,33
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00024 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00045 198,07 0,09
02378 /ORSE Vale transporte un 0,02249 4,50 0,10
11250 /ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un 0,00046 17,50 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00069 11,28 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00024 76,67 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00006 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00018 14,00 0,00
03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,5000 0,89 0,45
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00002 172,23 0,00
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00002 236,49 0,00
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0009 26,80 0,02
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001 12,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00002 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00054 18,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00135 4,93 0,01
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0009 11,98 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00135 205,00 0,28
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00001 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00003 18,58 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00008 16,82 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000 6,90 1,46
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000 9,00 3,80
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00135 12,54 0,02
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,03054 5,00 0,15
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00012 300,00 0,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,49 | MATERIAL 2,77 | CUSTO TOTAL 8,24 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 2,77 | SERV. TERCEIRO 0,21 | BDI (24,2300 %) 2,00 10,24
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 278 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico UNID
02282 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01332 /ORSE Liquido selador acrilico 1 0,2000
M 03767 /SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,5000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
cODIGO Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacdo UNID
00076/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,93 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 205,00 0,92
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 37,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0008 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 198,07 0,30
00158 /ORSE Almog¢o (Participacgédo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 18,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 172,23 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 20,85 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,90 14,58

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

SERVICOS DE TERCEIROS

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacdo UNID
00076/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,90 | MATERIAL 3,28 | CUSTO TOTAL 18,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 7,68 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (24,2300 %) 4,49 23,04
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
CcODIGO Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do grau de compactagédo UNID
00072 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,2036 14,00 2,85
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0090 4,93 0,04
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016 76,67 0,12
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046 11,28 0,05
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0004 172,23 0,07
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0004 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036 18,00 0,06
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012 14,00 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1882 4,50 0,85
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0090 205,00 1,84
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030 198,07 0,59
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,0016 7,00 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002 37,80 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006 18,58 0,01
MAO-DE-OBRA (111,36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000 6,90 29,17

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau de compactagdo UNID
00072 /ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008 300,00 0,24
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2036 5,00 1,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090 12,54 0,11
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 13,80 | MATERIAL 6,54 | CUSTO TOTAL 37,08 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 15,37 | SERV. TERCEIRO 1,37 | BDI (24,2300 %) 8,98 46,06
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
cODIGO Reboco especial de parede 2cm com argamassa tragco t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit UNID
03318 /O0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00006 327,80 0,02
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00012 13,52 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00042 10,22 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00024 18,75 0,00
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,0216 100,00 2,16
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00042 11,60 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00006 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00006 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00012 15,40 0,00
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un 0,130304 14,00 1,82
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 9,0440 0,75 6,78
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000136 172,23 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002944 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001024 76,67 0,08
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000256 20,85 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000768 14,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00192 198,07 0,38

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit UNID
03318/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000068 37,80 0,00
01113 /ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,4000 8,83 3,53
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,001024 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,103228 4,50 0,46
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00024 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000204 18,58 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000136 36,90 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00012 44,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,00576 205,00 1,18
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00576 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002304 18,00 0,04
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6800 6,90 9,92
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00576 12,54 0,07
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000512 300,00 0,15
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,130304 5,00 0,65
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 10,09 | MATERIAL 16,58 | CUSTO TOTAL 38,78 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 11,24 | SERV. TERCEIRO 0,87 | BDI (24,2300 %) 9,40 48,18
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
0 01905 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. m3 0,0200
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 282 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm UNID

01908 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,02432 101,30 2,46
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000068 37,80 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00012 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000136 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002304 18,00 0,04
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00576 4,93 0,03
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00576 205,00 1,18
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00012 44,00 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00006 25,95 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000204 18,58 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00024 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,103228 4,50 0,46
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,001024 7,00 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00192 198,07 0,38
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,130304 14,00 1,82
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000768 14,00 0,01
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00024 18,75 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000256 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001024 76,67 0,08
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002944 11,28 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000136 172,23 0,02
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 3,6400 0,75 2,73
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 3,6400 1,30 4,73
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00006 28,00 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00012 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00006 327,80 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00042 10,22 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00042 11,60 0,00

MAO-DE-OBRA (111,36%)

04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6800 6,90 9,92

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

SERVICOS DE TERCEIROS

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm UNID
01908 /ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00576 12,54 0,07
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000512 300,00 0,15
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,130304 5,00 0,65
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 10,09 | MATERIAL 14,03 | CUSTO TOTAL 36,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 11,24 | SERV. TERCEIRO 0,87 | BDI (24,2300 %) 8,78 45,01
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 03308 /ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de m3 0,0200
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000
cODIGO Reboco ou embo¢o externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm UNID
03316/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00585 4,93 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00234 18,00 0,04
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00585 205,00 1,20
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,13234 14,00 1,85
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00014 36,90 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00012 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00006 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00006 28,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00195 198,07 0,39
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00104 7,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,10511 4,50 0,47
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003 12,00 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00024 18,80 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm UNID
03316/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00021 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00007 37,80 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00012 44,00 0,01
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 4,5500 1,30 5,92
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00078 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00026 20,85 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00104 76,67 0,08
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00299 11,28 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00014 172,23 0,02
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 4,5500 0,75 3,41
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00042 11,60 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0304 101,30 3,08
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00024 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00012 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00006 327,80 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00042 10,22 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000 9,00 11,41
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,7000 6,90 10,21
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00052 300,00 0,16
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,13234 5,00 0,66
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00585 12,54 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 10,23 | MATERIAL 16,59 | CUSTO TOTAL 39,10 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 11,39 | SERV. TERCEIRO 0,89 | BDI (24,2300 %) 9,47 48,57
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 03308 /ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de m3 0,0250
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref: Junho/2025-1  Moeda : R$

cODIGO Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm UNID

03316/0RSE m2
COMPOSICAO SINTETICA

cODIGO Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar UNID

01456 /0ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002484 11,28 0,03
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,000594 29,00 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000108 172,23 0,02
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,000216 32,30 0,01
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,000216 60,00 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,000324 49,00 0,02
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,000378 27,49 0,01
06016 /SINAPI Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000 31,22 31,22
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000108 36,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00486 205,00 1,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,001944 18,00 0,04
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00486 4,93 0,02
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000054 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000054 37,66 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000216 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000864 76,67 0,07
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000054 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000162 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,08613 4,50 0,39
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,000864 7,00 0,01
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,26 0,24
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00162 198,07 0,32
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,109944 14,00 1,54
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000648 14,00 0,01

MAO-DE-OBRA (111,36%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5400 6,90 7,88
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5400 9,00 10,27

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

SERVICOS DE TERCEIROS
M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar UNID
01456/0RSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000432 300,00 0,13
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00486 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,109944 5,00 0,55
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,59 | MATERIAL 34,98 | CUSTO TOTAL 53,87 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 9,56 | SERV. TERCEIRO 0,74 | BDI (24,2300 %) 13,05 66,92
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00981 / ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,9400
M 06016 /SINAPI Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5400
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5400
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5400
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5400
cODIGO Remocdo e reposigdo de meio-fio UNID
02624 /0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00000039 246,00 0,00
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00000039 979,65 0,00
MATERIAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00038261 14,00 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00003679 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00007358 18,75 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,010043 101,30 1,02
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00108 100,00 0,11
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 3,6752 0,75 2,76
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00008956 172,23 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00012753 20,85 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00050976 76,67 0,04

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$

cODIGO Remocdo e reposigdo de meio-fio UNID

02624 /ORSE n
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00146673 11,28 0,02
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,002299 137,75 0,32
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,006897 138,48 0,96
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,06491987 14,00 0,91
10585 /ORSE Arco de serra un ,00000039 20,90 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00007358 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00013434 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00004478 37,80 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00003679 44,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,00286974 205,00 0,59
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00000039 36,00 0,00
10578 /ORSE Form&do grande un ,00000079 15,15 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00000079 48,95 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00000079 26,89 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00009198 12,00 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00001839 327,80 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00012877 10,22 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00012877 11,60 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00000039 39,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un ,00286974 4,93 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00114787 18,00 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00008956 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00003679 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00001839 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00001839 28,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,05455931 4,50 0,25
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,00050976 7,00 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00095658 198,07 0,19

MAO-DE-OBRA (111, 36%)

00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,00198 9,00 0,04
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,00396 9,00 0,08
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,44782 6,90 6,53
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,18396 9,00 3,50

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Remocdo e reposigdo de meio-fio UNID
02624 /0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,06491987 5,00 0,32
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,00286974 12,54 0,04
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00025507 300,00 0,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,81 | MATERIAL 7,24 | CUSTO TOTAL 17,83 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 5,34 | SERV. TERCEIRO 0,44 | BDI (24,2300 %) 4,32 22,15
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
0 00126 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 0,0110
O 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccad m3 0,0010
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3600
O 10550 / ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1800
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1800
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3600
cODIGO Servente com encargos complementares UNID
88316/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,61 0,61
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,46 2,46
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,39 1,39
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,08 0,08
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,85 0,85
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,43 1,43
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0212 6,90 14,89
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 21,70 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (24,2300 %) 5,26 26,96
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Servente com encargos complementares UNID
88316/ SINAPI h

COMPOSICAO SINTETICA

M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
0O 95378 /SINAPI Curso de capacitacdo para servente (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000

cODIGO Sumidouro paredes com Dblocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m UNID
01726 /0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00007009 979, 65 0,07
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00007009 246,00 0,02

MATERIAL
10585 /ORSE Arco de serra un ,00001079 20,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00001079 39,00 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00014018 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00014018 15,15 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,1319895 4,93 0,65
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,05279577 18,00 0,95
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00114823 28,00 0,03
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00459292 18,75 0,09
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,022356 137,75 3,08
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,067068 138,48 9,29
03744 /SINAPI Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v m2 1,6200 56,02 90,75
ao ate 4,50 m (sem colocacao)

02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00341873 172,23 0,59
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 110,15664 0,75 82,62
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 56,69664 1,30 73,71
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,139968 100,00 14,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu_ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUCAO DE PRAGCA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m UNID
01726/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 ,47746632 101,30 48,37
04730 /SINAPI Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,5184 129,48 67,12
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00229646 13,52 0,03
11247 /ORSE Serra marmore un ,00114823 327,80 0,38
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00803762 10,22 0,08
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00803762 11,60 0,09
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00014018 48,95 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un ,00114823 25,95 0,03
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00229646 15,40 0,04
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00341873 36,90 0,13
04722 /SINAPI Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,2700 130,12 35,13
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,02339468 7,00 0,16
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00170936 37,80 0,06
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00512812 18,58 0,10
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00459292 18,80 0,09
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00574116 12,00 0,07
02657 /ORSE Bloco cerédmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un  225,6000 1,20 270,72
02378 /ORSE Vale transporte un ,40883827 4,50 10,84
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,1988 3,59 4,30
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,6362 6,69 10,95
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0439965 198,07 8,71
00634 /ORSE Concreto usinado bombeavel bO-bl fck=15mpa m3 0,0120 436,63 5,24
00545 /ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 1,0800 200,00 216,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un , 98589577 14,00 41,80
00081 /ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,6480 9,14 5,92
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00007009 36,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,02339468 76,67 1,79
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,1319895 205,00 27,06
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00229646 44,00 0,10
05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0324 16,91 0,55
10567 /SINAPI Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5346 12,27 6,56
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,06746127 11,28 0,76
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,0120 46,78 0,56

amento

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m UNID
01726/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00586616 20,85 0,12
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,01759857 14,00 0,25
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,2592 0,22 0,06
brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,2592 0,36 0,09
fundo de vigas
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,01296 30,99 0,40
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0540 9,00 1,03
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 11,48232 9,00 218,42
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,70092 9,00 13,33
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 17,09376 6,90 249,29
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,01173236 300,00 3,52
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1319895 12,54 1,66
10761 /ORSE Refeicdo - café da manh& ( café com leite e dois pdes com manteiga) un , 98589577 5,00 14,93
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 228,09 | MATERIAL 1.040,43 | CUSTO TOTAL 1.542,70 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,09 | ENC. ( 111, 3600%) 253,98 | SERV. TERCEIRO 20,11 | BDI (24,2300 %) 373,80 1.916,50
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00545 / ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 1,0800
O 00091 /ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c¢/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0 m3 0,4320
O 00096 /ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em superestrura m3 0,0120
O 00145 /ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm m2 1,6200
0 00165 /ORSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm m2 4,8000
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade até 1,50m m3 1,9700
0 02658 /ORSE Lastro de brita 3 m3 0,2250
cODIGO Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm UNID
00234 /0RSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm UNID
00234 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000022 979,65 0,02
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000022 246,00 0,01
MATERIAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00033 76,67 0,03
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000066 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000022 37,80 0,00
04299 /SINAPI Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira un 1,4200 1,70 2,41
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,001012 11,28 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00198 205,00 0,41
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000044 15,15 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000088 20,85 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000022 36,00 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000044 26,89 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,000264 14,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00198 4,93 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,03509 4,50 0,16
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000792 18,00 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000044 172,23 0,01
01607 /SINAPI Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - ¢ cJj 1,4200 0,32 0,45
onicas)
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000044 48,95 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000044 36,90 0,00
02193 /ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 1,1700 25,06 29,32
00158 /ORSE Almog¢o (Participacédo do empregador) un 0,044792 14,00 0,63
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00066 198,07 0,13
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00033 7,00 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2200 6,90 3,21
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2200 9,00 4,18
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,044792 5,00 0,22
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000176 300,00 0,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00198 12,54 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material,

P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm UNID
00234 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3,50 | MATERIAL 33,58 | CUSTO TOTAL 41,29 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 111, 3600%) 3,89 | SERV. TERCEIRO 0,29 | BDI (24,2300 %) 10,00 51,29
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02193 /ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 1,1700
M 01607 /SINAPI Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) cj 1,4200
M 04299 /SINAPI Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira un 1,4200
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2200
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2200
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2200
cODIGO Tubo aco galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condugdo fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 UNID
00885/0RSE o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 11,28 0,02
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00003 37,66 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00006 36,90 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 198,07 0,18
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 18,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,93 0,01
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00003 19,57 0,00
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00033 29,00 0,01
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,26 0,12
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0027 205,00 0,55
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00048 7,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 37,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04785 4,50 0,22
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 76,67 0,04

* E = Equipamento,

M = Material,

P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

S = Servigo de terceiro,

O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Tubo aco galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/conducdo fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 UNID
00885/0RSE o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
21009 /SINAPI Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580) m 1,0100 23,81 24,05
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 20,85 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00021 27,49 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00006 172,23 0,01
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00012 32,30 0,00
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00012 60,00 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00018 49,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000 6,90 4,38
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3000 9,00 5,71
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&es com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,77 | MATERIAL 26,13 | CUSTO TOTAL 36,63 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 5,32 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (24,2300 %) 8,88 45,51
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,4700
M 21009 /SINAPI Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580) m 1,0100
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000
0 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000
cODIGO Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm UNID
01532 /0RSE o
COMPOSICAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm UNID
01532 /0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,000312 49,00 0,02
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,000208 60,00 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,000364 27,49 0,01
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,000208 32,30 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,000572 29,00 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecédo pr 0,000832 7,00 0,01
01703 /ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,0230 63,50 1,46
02378 /ORSE Vale transporte un 0,08294 4,50 0,37
00301 /SINAPI Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 0,1700 3,11 0,53
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000104 172,23 0,02
09836 /SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 1,0100 14,17 14,31
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002392 11,28 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000832 76,67 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000208 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000624 14,00 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,105872 14,00 1,48
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000104 36,90 0,00
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000052 19,57 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00156 198,07 0,31
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,001872 18,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00468 4,93 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00468 205,00 0,96
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000052 37,66 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000156 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000052 37,80 0,00
MAO-DE-OBRA (111,36%)
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5200 9,00 9,89
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5200 6,90 7,58
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,105872 5,00 0,53
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00468 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000416 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,27 MATERIAL 19,67 CUSTO TOTAL 37,85 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Simao Dias Cod. Empreendimento : 00021

Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO |Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,3600%) 9,20 | SERV. TERCEIRO 0,71 | BDI (24,2300 %) 9,17 47,02
COMPOSICAO SINTETICA
CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01703 / ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,0230
M 00301 /SINAPI Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 0,1700
M 09836 /SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 1,0100
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5200
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5200
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5200
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5200
cODIGO Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" UNID
01216 /0RSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00002442 172,23 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000606 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000303 13,52 0,00
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,000044 32,30 0,00
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,000044 60,00 0,00
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,000066 49,00 0,00
00158 /ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un ,03905251 14,00 0,55
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,000077 27,49 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00010605 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00010605 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00001515 327,80 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00001221 37,80 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 1,370166 0,75 1,03
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00003663 18,58 0,00
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,000011 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,000011 37,66 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un ,00172629 205,00 0,35
10282 /ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000303 44,00 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Simao Dias
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE

CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021

CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" UNID
01216 /0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem transporte) m3 0,0032724 100,00 0,33
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00057543 198,07 0,11
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0000606 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00007575 12,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,02859359 4,50 0,13
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr ,00030689 7,00 0,00
00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,3500 0,26 0,09
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,000121 29,00 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00001515 28,00 0,00
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0100 7,47 7,54
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00088232 11,28 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00030689 76,67 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00007672 20,85 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00023017 14,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un ,00172629 4,93 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0000303 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00002442 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00069051 18,00 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un ,00001515 25,95 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1100 9,00 2,09
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,12212 6,90 1,78
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1515 9,00 2,88
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un ,00172629 12,54 0,02
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00015344 300,00 0,05
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,03905251 5,00 0,20
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3,19 | MATERIAL 10,19 | CUSTO TOTAL 17,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 3,56 | SERV. TERCEIRO 0,27 | BDI (24,2300 %) 4,17 21,38
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0100
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" UNID
01216/0RSE n

COMPOSICAO SINTETICA

M 00981 /ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,3500
O 02483 /ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulacdo diam /2" a 1" m 1,0100
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1100
0 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1100
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1100
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1100

cODIGO Vaso sanitédrio convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c UNID
02085/ ORSE onjunto de fixacdo, tubo de ligacgdo e engate plastico - Rev 04 un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,36685 4,50 1,65
02306 /ORSE Tubo descida pve 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) un 1,0000 35,00 35,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00368 76,67 0,28
01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00368 7,00 0,03
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00276 14,00 0,04
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00092 20,85 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,01058 11,28 0,12
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00069 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00023 37,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0207 205,00 4,24
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00023 37,66 0,01
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00023 19,57 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0207 4,93 0,10
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00828 18,00 0,15
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00046 36,90 0,02
01030 /SINAPI Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de n un 1,0000 46,00 46,00

ylon, nao incluso cano, bolsa, engate

11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00138 49,00 0,07
00158 /ORSE Almoco (Participagdo do empregador) un 0,46828 14,00 6,56
00230 /ORSE Assento para vaso sanitdrio, plastico, universal, branco, padrdo popular un 1,0000 22,00 22,00
00669 /ORSE Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar cj 1,0000 26,55 26,55

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c UNID
02085/ ORSE onjunto de fixagdo, tubo de ligagdo e engate plastico - Rev 04 un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0069 198,07 1,37
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00253 29,00 0,07
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00161 27,49 0,04
10420 /SINAPI Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) un 1,0000 196,25 196,25
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00092 60,00 0,06
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00092 32,30 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00046 172,23 0,08
06138 /SINAPI Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000 8,86 8,86
06141 /SINAPI Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 1,0000 4,84 4,84
MAO-DE-OBRA (111, 36%)
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,3000 9,00 43,75
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,3000 6,90 33,54
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0207 12,54 0,26
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00184 300,00 0,55
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,46828 5,00 2,34
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 36,57 | MATERIAL 354,46 | CUSTO TOTAL 434,90 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 3600%) 40,72 | SERV. TERCEIRO 3,15 | BDI (24,2300 %) 105,38 540,28
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00230 /ORSE Assento para vaso sanitdrio, plastico, universal, branco, padrdo popular un 1,0000
M 00669 /ORSE Fixac&o para vaso sanitdrio, DECA SP13 ou similar cj 1,0000
M 02306 /ORSE Tubo descida pve 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) un 1,0000
M 01030 /SINAPI Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso un 1,0000
M 06138 /SINAPI Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000
M 06141 /SINAPI Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 1,0000
M 10420 /SINAPI Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) un 1,0000
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente 2,3000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador 2,3000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 2,3000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Prefeltu'ra Municipal de Simao Dias o CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO POVOADO LAGOA SECA Cod. Empreendimento : 00021
Rua Presidente Vargas, N° 129, Centro, Simao Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56 Ref : Junho/2025-1 Moeda : R$
cODIGO Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c UNID
02085/ ORSE onjunto de fixacdo, tubo de ligacdo e engate plastico - Rev 04 un

COMPOSICAO SINTETICA

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,3000

Documento assinado digitalmente
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servico Auxiliar
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