
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD CÁLCULO
1 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 Equipe Dirigente und 1,00 <- Verba destinada a Equipe Técnica e Administrativa da obra

1.1.2 Manutenção do Canteiro und 1,00 <- Verba destinada a aluguel de móveis, equipamentos, utensílios e 
outros objetos que componham o canteiro para dar suporte a obra

1.2 SERVIÇOS INICIAIS

1.2.1 Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive 
estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada und 1,00 <- Padrão 1,20 X 0,90 m

1.2.2 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 18,00 <- Padrão 6,00 X 3,00 m
1.2.3 Aluguel mensal de área mês 8,00 <- Considera o prazo referente a 8 meses
1.2.4 Mobilização

1.2.4.1
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento 
máximo de carga 11,7 t em via urbana pavimentada, dmt até 30km 
(unidade: txkm). af_07/2020

tkm 351,00 <- Considera a cálculo de 30km * 11,70t

1.2.4.2
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para 
dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

tkm 1.228,50 <- Considera o cálculo de 105km * 11,70t

1.2.4.3 Servente com encargos complementares h 32,00 <- Considera o tempo para embarcar equipamentos
1.3 SERVIÇOS FINAIS

1.3.1 Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO 
COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa, inclusive transporte und 1,00 <- (Unidade por obra 1,00 und)

1.3.2 Desmobilização

1.3.2.1
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km 
(unidade: txkm). af_07/2020

tkm 351,00 <- Considera o cálculo de 30km x  11,70t
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1.3.2.2
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para 
dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

tkm 1.228,50 <- Considera o cálculo de 105km * 11,70t

1.3.2.3 Servente com encargos complementares h 32,00 <- Considera o tempo para embarcar equipamentos
2 TRECHO 01 - 8.845.616 N   769.623 E                                                   COMPRIMENTO (m)= 146,84
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura m 154,84 <- (comprimento do trechos 146,84m) + (afastamento lateral  3,00m) + 
(afastamento do muro 5,00m)

2.1.2 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com 
suporte fixo - utilização de 3 vezes m2 176,21 <- (comprimento dos trechosde 146,84) x (altura da tela 1,20m)

2.1.3 Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento. m3 35,96 <- [(comprimento do trecho 146,84m) + (afastamento laterals  3,00m)] x 

(largura da calçada 3,00m} x (espessura do piso 0,08m)

.2.1.4 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m3 21,19 

<- [(quantidade de pilarete 59,00 unidades) x (comprimento do pilarete 
0,40m) x (largura do pilarete 0,40m) x (altura do pilarete 1,00m)] + 
[(comprimento da mureta 146,84m) x (altura da mureta 0,40m) x 
(largura da mureta 0,20m)] 

2.1.5
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 74,29 <- (Volume das demolições 35,96m3 + 21,19m3) x 1,30 (fator de 
empolamento)

2.1.6 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 95,10 <- (Volume da carga de entulho 74,29m3) x (densidade do RCD 1,28 
ton/m3)

2.1.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 742,93 <- (Volume da carga de entulho 74,29m3) x (DMT 10,00km)

2.1.8 Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com 
profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020 m2 1.062,88 <- [(Comprimento 146,84m) + (Afastamento lateral 2,00m) + 

(Afastamento do muro 3,00m) x  (Altura 7,00m)

2.1.9 Demolição do gabião m3 1.468,40 <- (Altura da conteção 5,00m) x (largura média 2,00m) x (Comprimento 
do trecho 146,84m)

2.1.10
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 1.908,92 <- (Volume da demolição do gabião 1468,40m3) x 1,30 (fator de 
empolamento)
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2.1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 5.726,76 <- (Volume da carga de pedras 1.908,92m3) x (DMT 3km)

2.1.12

Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m 
(média montante e jusante/uma composição por trecho),com 
escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, 
em locais com baixo nível de interferência

m3 2.232,60 <- (Altura do muro 5,00m) x (largura média da escavação 3,00m) x 
[(Comprimento do trecho 146,84m) + (afastamento lateral 2,00m)]

2.1.13
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 2.790,75 <- (Volume escavado 2.232,60m3) x 1,25 (fator de empolamento)

2.1.14 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 8.372,25 <- (Carga do material escavado 2.790,75m3) x DMT 3km

2.2 FRETE
2.2.01 Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

2.2.01.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 tkm 30.140,10 <- (30% do Volume escavado 2.232,60m3) x (DMT= 30km) x 1,5 

(densidade)

2.2.01.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 7.032,69 <- (30% do Volume escavado 2.232,60m3) x (DMT= 7km) x 1,5 

(densidade)
2.2.02 Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

2.2.02.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 35.682,12 

<- {(40% do volume do muro de gabião (pedras novas) = 0,40 x 
{[(1.541,82m3) + [(Área do colçhão Reno 587,36m2) x (altura do 
colchão Reno 0,30m)]} x (DMT 30km) x (densidade 1,5 txm)

2.2.02.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 148.675,50 

<- {(40% do volume do muro de gabião (pedras novas) = 0,40 x 
{[(1.541,82m3) + [(Área do colçhão Reno 587,36m2) x (altura do 
colchão Reno 0,30m)]} x (DMT 125km) x (densidade 1,5 txm)

2.3 MURO DE GABIÃO

2.3.01

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (50% do 
volume de pedras novas e 50% de pedras reaproveitadas), de 
gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 m, para muros com 
altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m ? fornecimento e 
execução. af_03/2024

m3 1.541,82 
<- {(Largura da 1ª fiada 3,50m) + (Largura da 2ª fiada 2,50m) + 
(Largura da 3ª fiada 2,00m) + (Largura da 4ª fiada 1,50m) + (Largura 
da 5ª fiada 1,00m)} x (altura da fiada 1,00m) x (Comprimento 146,84m)

2.3.02 Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m m2 587,36 <- (Largura 4,00m) x (Comprimento 146,84m)
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2.3.03
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 1.202,62 <- {(60% do volume do muro de gabião (pedras reaproveitadas) = (0,6 
x 1.541,82m3) x (Fator de empolamento 1,30)

2.3.04 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 tkm 5.411,79 

<- {(60% do volume do muro de gabião (pedras reaproveitadas) = (0,6 
x 1.541,82m3) x (Fator de empolamento 1,30) x (DMT 3km) x 
(densidade 1,5m3xkm).

2.3.05 Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-
21, resistencia a tração=21 kN/m m2 1.659,29 <-[(Perimetro da face interna da 1ª à 5ª fiada  7,00m) + (largura + altura 

do Colchão reno 4,30m)] x (comprimento 146,84m)
2.4 SERVIÇOS FINAIS

2.4.01
Material para aterro com solo (adquirido solto na jazida) inclusive 
limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive 
transporte

m3 837,23 <- (30%  do volume de carga de material da escavação = 0,30 x 
2.790,75m3) - material de jazida

.2.4.03
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 1.953,53 <- (70%  do volume de carga de material da escavação = 0,70 x 
2.790,75m3) 

2.4.04 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 5.860,58 <- (70%  do volume de carga de material da escavação= 0,70 x 

2.790,75) x DMT 3km

2.4.05
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 
3,0 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023

m3 2.232,60 <- (Volume de escavação 2.232,60m3)

2.4.06 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 
controle do grau de compactação m3 2.232,60 <- (Volume do aterro 2.232,60m3)

2.5 DIVERSOS
2.5.01 GUARDA-CORPO DA ORLA

2.5.01.01 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado m3 12,64 

<- [(comprimento do trecho 146,84m + comprimento do trecho  da 1ª 
Etapa 106,00m) x (largura do topo do muro de gabião 1,00m} x 
(espessura do piso 0,05m)

2.5.01.02 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm (Pilar de alvenaria) m2 153,00 <-[ 4 x (altura 0,90m x largura 0,50m)] x (quantidade 85 unidades) - 

pilar a cada 3m no comprimento de 106 + 146,84
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2.5.01.03 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Mureta h=0,30m m2 75,85 <-(altura 0,30m x comprimento 106 + 146,84m)

2.5.01.04 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com 
água m3 6,89 <-[ (altura 0,90m x largura interna 0,30m x comprimento interno 0,30m) 

x (quantidade 85 unidades)

2.5.01.05 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m2 389,16 
<- (Alvenaria do pilar 153,00 m2 + topo do pilar 0,50x0,50 x quantidade 
de pilares 85 unid) + ( 2x alvenaria da mureta 75,85 + topo da mureta 
0,25x(106+146,84m)    

2.5.01.06 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 389,16 <- Área do chapísco

2.5.01.07 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa 
acrílica, lixamento e retoques m2 389,16 <- Área do Reboco

2.5.01.08 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 
150mm m 252,84 <- (comprimento do trecho 146,84m + comprimento do trecho 1 Etapa 

106,00m) 

2.5.01.09 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para uso Geral m3 4,47 <- [(comprimento do trecho 146,84m + comprimento do trecho 1 Etapa 

106,00m) x (3,141516 * (0,75)²
3 TRECHO 02 - 8.845.455 N   769.847 E                                                   COMPRIMENTO (m)= 33,88 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com 
suporte fixo - utilização de 3 vezes m2 40,656 <- (comprimento dos trechosde 33,88) x (altura da tela 1,20m)

3.1.2 Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura m 41,88 <- (comprimento do trechos 33,88m) + (afastamento lateral  3,00m) + 
(afastamento do muro 5,00m)

3.1.3 Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento. m3 8,85 <- [(comprimento do trecho 33,88m) + (afastamento laterals  3,00m)] x 

(largura da calçada 3,00m} x (espessura do piso 0,08m)

3.1.4 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m3 4,95 

<- [(quantidade de pilarete 14,00 unidades) x (comprimento do pilarete 
0,40m) x (largura do pilarete 0,40m) x (altura do pilarete 1,00m)] + 
[(comprimento da mureta 33,88) x (altura da mureta 0,40m) x (largura 
da mureta 0,20m)] 

3.1.5
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 17,94 <- (Volume das demolições 8,85m3 +4,95m3) x 1,30 (fator de 
empolamento)
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3.1.6 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 22,97 <- (Volume da carga de entulho 17,94m3) x (densidade do RCD 1,28 
ton/m3)

3.1.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 179,42 <- (Volume da carga de entulho 17,94m3) x (DMT 10,00km)

3.1.8 Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com 
profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020 m2 272,16 <- [(Comprimento 33,88m) + (Afastamento lateral 2,00m) + 

(Afastamento do muro 3,00m) x  (Altura 7,00m)

3.1.9 Demolição do gabião m3 338,80 <- (Altura da conteção 5,00m) x (largura média 2,00m) x (Comprimento 
do trecho 33,88m)

3.1.10
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 440,44 <- (Volume da demolição do gabião 338,80m3) x 1,30 (fator de 
empolamento)

3.1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 1.321,32 <- (Volume da carga de pedras 440,44m3) x (DMT 3km)

3.1.12

Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m 
(média montante e jusante/uma composição por trecho),com 
escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, 
em locais com baixo nível de interferência

m3 538,20 <- (Altura do muro 5,00m) x (largura média da escavação 3,00m) x 
[(Comprimento do trecho 33,88m) + (afastamento lateral 2,00m)]

3.1.13
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 672,75 <- (Volume escavado 538,20m3) x 1,25 (fator de empolamento)

3.1.14 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 2.018,25 <- (Carga do material escavado 672,75m3) x DMT 3km

3.2 FRETE
3.2.01 Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

3.2.01.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 tkm 7.265,70 <- (30% do Volume escavado 538,20m3) x (DMT= 30km) x 1,5 

(densidade)

3.2.01.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 1.695,33 <- (30% do Volume escavado 538,20m3) x (DMT= 7km) x 1,5 

(densidade)
3.2.02 Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

3.2.02.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 8.232,84 

<- {(40% do volume do muro de gabião (pedras novas) = 0,40 x 
{[(355,74m3) + [(Área do colçhão Reno 135,52m2) x (altura do colchão 
Reno 0,30m)]} x (DMT 30km) x (densidade 1,5 txm)
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3.2.02.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 34.303,50 

<- {(40% do volume do muro de gabião (pedras novas) = 0,40 x 
{[(355,74m3) + [(Área do colçhão Reno 135,52m2) x (altura do colchão 
Reno 0,30m)]} x (DMT 125km) x (densidade 1,5 txm)

3.3 MURO DE GABIÃO

3.3.01

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (50% do 
volume de pedras novas e 50% de pedras reaproveitadas), de 
gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 m, para muros com 
altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m ? fornecimento e 
execução. af_03/2024

m3 355,74 
<- {(Largura da 1ª fiada 3,50m) + (Largura da 2ª fiada 2,50m) + 
(Largura da 3ª fiada 2,00m) + (Largura da 4ª fiada 1,50m) + (Largura 
da 5ª fiada 1,00m)} x (altura da fiada 1,00m) x (Comprimento 33,88m)

3.3.02 Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m m2 135,52 <- (Largura 4,00m) x (Comprimento 33,88m)

3.3.03
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 277,48 <- {(60% do volume do muro de gabião (pedras reaproveitadas) = (0,6 
x 355,74m3) x (Fator de empolamento 1,30)

3.3.04 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 tkm 1.248,65 

<- {(60% do volume do muro de gabião (pedras reaproveitadas) = (0,6 
x 355,74m3) x (Fator de empolamento 1,30) x (DMT 3km) x (densidade 
1,5m3xkm).

3.3.05 Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-
21, resistencia a tração=21 kN/m m2 382,84 <-[(Perimetro da face interna da 1ª à 5ª fiada  7,00m) + (largura + altura 

do Colchão reno 4,30m)] x (comprimento 33,88m)
3.4 SERVIÇOS FINAIS

3.4.01
Material para aterro com solo (adquirido solto na jazida) inclusive 
limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive 
transporte

m3 201,83 <- (30%  do volume de carga de material da escavação = 0,30 x 
672,75m3) - material de jazida

3.4.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 4.036,50 <-  {(Volume do material para aterro 201,83m3) X (DMT 20,00km)

3.4.03
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 470,93 <- (70%  do volume de carga de material da escavação = 0,70 x 
672,75m3) 

3.4.04 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 1.412,78 <- (70%  do volume de carga de material da escavação= 0,70 x 

672,75) x DMT 3km
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3.4.05
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 
3,0 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023

m3 538,20 <- (Volume de escavação 538,20m3)

3.4.06 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 
controle do grau de compactação m3 538,20 <- (Volume do aterro 538,20m3)

3.5 DIVERSOS
3.5.01 GUARDA-CORPO DA ORLA

3.5.01.01 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado m3 1,69 <- [(comprimento do trecho 33,88m ) x (largura do topo do muro de 

gabião 1,00m} x (espessura do piso 0,05m)

3.5.01.02 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm (Pilar de alvenaria) m2 21,60 <-[ 4 x (altura 0,90m x largura 0,50m)] x (quantidade12 unidades) - pilar 

a cada 3m no comprimento de 33,88m

3.5.01.03 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Mureta h=0,30m m2 10,16 <-(altura 0,30m x comprimento 33,88m)

3.5.01.04 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com 
água m3 0,97 <-[ (altura 0,90m x largura interna 0,30m x comprimento interno 0,30m) 

x (quantidade 12 unidades)

3.5.01.05 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m2 53,40 
<- (Alvenaria do pilar 21,60m2 + topo do pilar 0,50x0,50 x quantidade 
de pilares 12unid) + ( 2x alvenaria da mureta 10,16 + topo da mureta 
0,25x33,88m    

3.5.01.06 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 53,40 <- Área do chapísco

3.5.01.07 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa 
acrílica, lixamento e retoques m2 53,40 <- Área do Reboco

3.5.01.08 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 
150mm m 33,88 <- (comprimento do trecho 33,88m) 

3.5.01.09 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para uso Geral m3 0,60 <- [(comprimento do trecho 33,88m ) x (3,141516 * (0,75)²

4 TRECHO 03 - 8.845.434 N   769.838 E                                                   COMPRIMENTO (m)= 22,72 
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com 
suporte fixo - utilização de 3 vezes m2 27,264 <- (comprimento dos trechosde 22,72) x (altura da tela 1,20m)
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4.1.2 Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura m 30,72 <- (comprimento do trechos 22,72m) + (afastamento lateral  3,00m) + 
(afastamento do muro 5,00m)

4.1.3 Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento. m3 6,17 <- [(comprimento do trecho 22,72m) + (afastamento laterals  3,00m)] x 

(largura da calçada 3,00m} x (espessura do piso 0,08m)

4.1.4 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m3 3,26 

<- [(quantidade de pilarete 9,00 unidades) x (comprimento do pilarete 
0,40m) x (largura do pilarete 0,40m) x (altura do pilarete 1,00m)] + 
[(comprimento da mureta 22,72) x (altura da mureta 0,40m) x (largura 
da mureta 0,20m)] 

4.1.5
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 12,26 <- (Volume das demolições 6,17m3 +3,26m3) x 1,30 (fator de 
empolamento)

4.1.6 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 15,69 <- (Volume da carga de entulho 12,26m3) x (densidade do RCD 1,28 
ton/m3)

4.1.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 122,60 <- (Volume da carga de entulho 12,26m3) x (DMT 10,00km)

4.1.8 Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com 
profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020 m2 194,04 <- [(Comprimento 22,72m) + (Afastamento lateral 2,00m) + 

(Afastamento do muro 3,00m) x  (Altura 7,00m)

4.1.9 Demolição do gabião m3 227,20 <- (Altura da conteção 5,00m) x (largura média 2,00m) x (Comprimento 
do trecho 22,72m)

4.1.10
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 295,36 <- (Volume da demolição do gabião 227,20m3) x 1,30 (fator de 
empolamento)

4.1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 886,08 <- (Volume da carga de pedras 295,36m3) x (DMT 3km)

4.1.12

Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m 
(média montante e jusante/uma composição por trecho),com 
escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, 
em locais com baixo nível de interferência

m3 370,80 <- (Altura do muro 5,00m) x (largura média da escavação 3,00m) x 
[(Comprimento do trecho 22,72m) + (afastamento lateral 2,00m)]

4.1.13
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 463,50 <- (Volume escavado 370,80m3) x 1,25 (fator de empolamento)
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4.1.14 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 1.390,50 <- (Carga do material escavado 463,50m3) x DMT 3km

4.2 FRETE
4.2.01 Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

4.2.01.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 tkm 5.005,80 <- (30% do Volume escavado 370,80m3) x (DMT= 30km) x 1,5 

(densidade)

4.2.01.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 1.168,02 <- (30% do Volume escavado 370,80m3) x (DMT= 7km) x 1,5 

(densidade)
4.2.02 Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

4.2.02.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 5.520,96 

<- {(40% do volume do muro de gabião (pedras novas) = 0,40 x 
{[(238,56m3) + [(Área do colçhão Reno 90,88m2) x (altura do colchão 
Reno 0,30m)]} x (DMT 30km) x (densidade 1,5 txm)

4.2.02.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 23.004,00 

<- {(40% do volume do muro de gabião (pedras novas) = 0,40 x 
{[(355,74m3) + [(Área do colçhão Reno 135,52m2) x (altura do colchão 
Reno 0,30m)]} x (DMT 125km) x (densidade 1,5 txm)

4.3 MURO DE GABIÃO

4.3.01

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (50% do 
volume de pedras novas e 50% de pedras reaproveitadas), de 
gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 m, para muros com 
altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m ? fornecimento e 
execução. af_03/2024

m3 238,56 
<- {(Largura da 1ª fiada 3,50m) + (Largura da 2ª fiada 2,50m) + 
(Largura da 3ª fiada 2,00m) + (Largura da 4ª fiada 1,50m) + (Largura 
da 5ª fiada 1,00m)} x (altura da fiada 1,00m) x (Comprimento 22,72m)

4.3.02 Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m m2 90,88 <- (Largura 4,00m) x (Comprimento 22,72m)

4.3.05
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 186,08 <- {(60% do volume do muro de gabião (pedras reaproveitadas) = (0,6 
x 238,56m3) x (Fator de empolamento 1,30)

4.3.04 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 837,35 

<- {(60% do volume do muro de gabião (pedras reaproveitadas) = (0,6 
x 238,56m3) x (Fator de empolamento 1,30) x (DMT 3km) x (densidade 
1,5m3xkm).

4.3.05 Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-
21, resistencia a tração=21 kN/m m2 256,74 <-[(Perimetro da face interna da 1ª à 5ª fiada  7,00m) + (largura + altura 

do Colchão reno 4,30m)] x (comprimento 22,72m)
4.4 SERVIÇOS FINAIS
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4.4.01
Material para aterro com solo (adquirido solto na jazida) inclusive 
limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive 
transporte

m3 139,05 <- (30%  do volume de carga de material da escavação = 0,30 x 
463,50m3) - material de jazida

4.4.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 2.781,00 <-  {(Volume do material para aterro 139,05m3) X (DMT 20,00km)

4.4.03
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 324,45 <- (70%  do volume de carga de material da escavação = 0,70 x 
463,50m3) 

4.4.04 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 973,35 <- (70%  do volume de carga de material da escavação= 0,70 x 

463,50) x DMT 3km

4.4.05
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 
3,0 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023

m3 370,80 <- (Volume de escavação 370,80m3)

4.4.06 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 
controle do grau de compactação m3 370,80 <- (Volume do aterro 370,80m3)

4.5 DIVERSOS
4.5.01 GUARDA-CORPO DA ORLA

4.5.01.01 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado m3 1,14 <- [(comprimento do trecho 22,72m ) x (largura do topo do muro de 

gabião 1,00m} x (espessura do piso 0,05m)

4.5.01.02 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm (Pilar de alvenaria) m2 14,40 <-[ 4 x (altura 0,90m x largura 0,50m)] x (quantidade8 unidades) - pilar 

a cada 3m no comprimento de 22,72m

4.5.01.03 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Mureta h=0,30m m2 6,82 <-(altura 0,30m x comprimento 22,72m)

4.5.01.04 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com 
água m3 0,65 <-[ (altura 0,90m x largura interna 0,30m x comprimento interno 0,30m) 

x (quantidade 8 unidades)

4.5.01.05 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m2 35,71 
<- (Alvenaria do pilar 14,40m2 + topo do pilar 0,50x0,50 x quantidade 
de pilares 8unid) + ( 2x alvenaria da mureta 6,82 + topo da mureta 
0,25x22,72m    

4.5.01.06 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 35,71 <- Área do chapísco
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4.5.01.07 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa 
acrílica, lixamento e retoques m2 35,71 <- Área do Reboco

4.5.01.08 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 
150mm m 22,72 <- (comprimento do trecho 22,72m) 

4.5.01.09 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para uso Geral m3 0,40 <- [(comprimento do trecho 22,72m ) x (3,141516 * (0,75)²

5 TRECHO 04 - 8.845.523 N   769.752 E                                                   COMPRIMENTO (m)= 147,42 
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 
50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 
transporte

m2 73,71 <- (comprimento dos trechosde 147,42) x (altura da tela 1,00m) x 
(profundidade 0,50m))

5.1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ 
- carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 95,82 <- (Volume da alvenaria 73,71) x 1,30 (fator de empolamento)

5.2 FRETE
5.2.01 Frete: Areia grossa - Japoatâ - DMT 37 km

5.2.01.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 tkm 1.074,69 <- (32,4% do Volume da alvenaria 73,71) x (DMT= 30km) x 1,5 

(densidade)

5.2.01.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 232,19 <- (32,4% do Volume da alvenaria 73,71) x (DMT= 7km) x 1,5 

(densidade)
5.2.02 Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

5.2.02.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 3.980,34 <- (120% do Volume da alvenaria 73,71) x (DMT= 30km) x 1,5 

(densidade)

5.2.02.02 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (densidade 1,5m3xkm). af_07/2020 tkm 928,75 <- (120% do Volume da alvenaria 73,71) x (DMT= 7km) x 1,5 

(densidade)
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