
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00040

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso  Centro Ilha das Flores-SE CNPJ :
13.111.224/0001-12

BDI: 30,74%
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 242.466,04 5,33

01.01 207.662,74 85,66ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 198.875,97 198.875,97 82,04Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 8.786,77 8.786,77 3,62Manutenção do Canteiro

01.02 19.435,87 8,01SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.001 un 1,00 466,90 466,90 0,19Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.02.002 m2 18,00 475,58 8.560,44 3,53Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.02.003 mês 8,00 790,70 6.325,60 2,61Aluguel mensal de área

01.02.004 4.082,93 1,68Mobilização - ARACAJU (DMT=135km)

01.02.004.001 txkm 351,00 3,73 1.309,23 0,54Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

01.02.004.002 txkm 1.228,50 1,48 1.818,18 0,75Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

01.02.004.003 h 32,00 29,86 955,52 0,39Servente com encargos complementares

01.03 15.367,43 6,33SERVIÇOS FINAIS

01.03.001 un 1,00 11.284,50 11.284,50 4,65Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS
METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025

01.03.002 4.082,93 1,68Desmobilização ARACAJU (DMT=135km)

01.03.002.001 txkm 351,00 3,73 1.309,23 0,54Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

01.03.002.002 txkm 1.228,50 1,48 1.818,18 0,75Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

01.03.002.003 h 32,00 29,86 955,52 0,39Servente com encargos complementares

02 TRECHO 01 - 8.845.616 N   769.623 E          COMPRIMENTO= 146,84m 3.045.923,06 66,91

02.01 260.691,13 8,59SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 m 154,84 174,26 26.982,42 0,90Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura

02.01.002 m2 176,21 23,69 4.174,41 0,14Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo
- utilização de 3 vezes

02.01.003 m3 35,96 136,64 4.913,57 0,16Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

02.01.004 m3 21,19 43,08 912,87 0,03Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.005 m3 74,29 11,77 874,39 0,03Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

02.01.006 t 95,10 39,22 3.729,82 0,12Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.007 m3xkm 742,93 3,23 2.399,66 0,08Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

02.01.008 m2 1.062,88 64,91 68.991,54 2,27Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade
de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020
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02.01.009 m3 1.468,40 18,47 27.121,35 0,89Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e

gaiola em aço, utilizando escavadeira hidráulica
02.01.010 m3 1.908,92 11,77 22.467,99 0,74Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com

escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

02.01.011 m3xkm 5.726,76 3,23 18.497,43 0,61Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

02.01.012 m3 2.232,60 8,84 19.736,18 0,65Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8 m3), larg.
menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de
interferência. af_09/2024

02.01.013 m3 2.790,75 11,77 32.847,13 1,08Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

02.01.014 m3xkm 8.372,25 3,23 27.042,37 0,89Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

02.02 273.629,10 8,96FRETE

02.02.001 71.311,48 2,34Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

02.02.001.001 txkm 30.140,10 2,17 65.404,02 2,15Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02.02.001.002 txkm 7.032,69 0,84 5.907,46 0,19Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02.02.002 202.317,62 6,62Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

02.02.002.001 txkm 35.682,12 2,17 77.430,20 2,54Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02.02.002.002 txkm 148.675,50 0,84 124.887,42 4,08Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02.03 2.106.268,27 69,16MURO DE GABIÃO

02.03.001 m3 1.541,82 1.147,49 1.769.223,03 58,10Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de
pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravidade, com gaiolas de
comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual
a 6 m

02.03.002 m2 587,36 387,40 227.543,26 7,47Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m

02.03.003 m3 1.202,62 11,77 14.154,84 0,46Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

02.03.004 txkm 5.411,79 5,44 29.440,14 0,97Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do
canteiro - unidade: txkm). af_07/2020

02.03.005 m2 1.659,29 39,72 65.907,00 2,16Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21,
resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões
drenantes

02.04 299.096,02 9,81SERVIÇOS FINAIS

02.04.001 m3 837,23 21,60 18.084,17 0,59Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga
(posto na caçamba), exclusive transporte

02.04.002 m3 1.953,53 11,77 22.993,05 0,75Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

02.04.003 m3xkm 5.860,58 3,23 18.929,67 0,62
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(%)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

02.04.004 m3 2.232,60 88,97 198.634,42 6,52Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:
0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com
solo argilo-arenoso. af_08/2023

02.04.005 m3 2.232,60 18,12 40.454,71 1,33Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau
de compactação

02.05 106.238,54 3,48DIVERSOS

02.05.001 106.238,54 3,48GUARDA CORPO DA ORLA

02.05.001.001 m3 12,64 786,01 9.935,17 0,33Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

02.05.001.002 m2 153,00 69,83 10.683,99 0,35Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.05.001.003 m2 75,85 136,43 10.348,22 0,34Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

02.05.001.004 m3 6,89 233,53 1.609,02 0,05Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

02.05.001.005 m2 389,16 9,45 3.677,56 0,12Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.05.001.006 m2 389,16 50,37 19.601,99 0,64Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.05.001.007 m2 389,16 28,82 11.215,59 0,37Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.05.001.008 m 252,84 97,85 24.740,39 0,81Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm
(Vinilfort - Tigre ou similar)

02.05.001.009 m3 4,47 3.227,43 14.426,61 0,47Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03 TRECHO 02 - 8.845.455 N   769.847 E          COMPRIMENTO= 33,88m) 700.325,84 15,38

03.01 63.945,62 9,14SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m 41,88 174,26 7.298,01 1,06Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura

03.01.002 m2 40,66 23,69 963,24 0,14Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo
- utilização de 3 vezes

03.01.003 m3 8,85 136,64 1.209,26 0,17Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

03.01.004 m3 4,95 43,08 213,25 0,03Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

03.01.005 m3 17,94 11,77 211,15 0,03Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

03.01.006 t 22,97 39,22 900,88 0,13Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.01.007 m3xkm 179,42 3,23 579,53 0,08Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.01.008 m2 272,16 64,91 17.665,91 2,52Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade
de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

03.01.009 m3 338,80 18,47 6.257,64 0,89Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e
gaiola em aço, utilizando escavadeira hidráulica

03.01.010 m3 440,44 11,77 5.183,98 0,74Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

03.01.011 m3xkm 1.321,32 3,23 4.267,86 0,61
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00040

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso  Centro Ilha das Flores-SE CNPJ :
13.111.224/0001-12

BDI: 30,74%
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

(%)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.01.012 m3 538,20 8,84 4.757,69 0,68Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8 m3), larg.
menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de
interferência. af_09/2024

03.01.013 m3 672,75 11,77 7.918,27 1,13Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

03.01.014 m3xkm 2.018,25 3,23 6.518,95 0,93Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.02 63.870,85 9,10FRETE

03.02.001 17.190,65 2,45Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

03.02.001.001 txkm 7.265,70 2,17 15.766,57 2,25Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

03.02.001.002 txkm 1.695,33 0,84 1.424,08 0,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

03.02.002 0,00 0,00Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

03.02.003 txkm 8.232,84 2,17 17.865,26 2,55Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

03.02.004 txkm 34.303,50 0,84 28.814,94 4,10Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

03.03 485.973,54 69,41MURO DE GABIÃO

03.03.001 m3 355,74 1.147,49 408.208,09 58,30Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de
pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravidade, com gaiolas de
comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual
a 6 m

03.03.002 m2 135,52 387,40 52.500,45 7,50Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m

03.03.003 m3 277,48 11,77 3.265,94 0,47Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

03.03.004 txkm 1.248,65 5,44 6.792,66 0,97Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do
canteiro - unidade: txkm). af_07/2020

03.03.005 m2 382,84 39,72 15.206,40 2,17Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21,
resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões
drenantes

03.04 72.101,49 10,29SERVIÇOS FINAIS

03.04.001 m3 201,83 21,60 4.359,53 0,62Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga
(posto na caçamba), exclusive transporte

03.04.002 m3 470,93 11,77 5.542,85 0,79Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

03.04.003 m3xkm 1.412,78 3,23 4.563,28 0,65Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.04.004 m3 538,20 88,97 47.883,65 6,84Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:
0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com
solo argilo-arenoso. af_08/2023

03.04.005 m3 538,20 18,12 9.752,18 1,39
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso  Centro Ilha das Flores-SE CNPJ :
13.111.224/0001-12

BDI: 30,74%
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(%)
Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau
de compactação

03.05 14.434,34 2,06DIVERSOS

03.05.001 m3 1,69 786,01 1.328,36 0,19Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

03.05.002 m2 21,60 69,83 1.508,33 0,22Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

03.05.003 m2 10,16 136,43 1.386,13 0,20Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

03.05.004 m3 0,97 233,53 226,52 0,03Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

03.05.005 m2 53,40 9,45 504,63 0,07Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

03.05.006 m2 53,40 50,37 2.689,76 0,38Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

03.05.007 m2 53,40 28,82 1.538,99 0,22Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

03.05.008 m 33,88 97,85 3.315,16 0,47Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm
(Vinilfort - Tigre ou similar)

03.05.009 m3 0,60 3.227,43 1.936,46 0,28Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

04 TRECHO 03 - 8.845.434 N   769.838 E          COMPRIMENTO= 22,72m 497.290,94 10,92

04.01 44.492,76 8,93SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m2 27,26 23,69 645,79 0,11Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo
- utilização de 3 vezes

04.01.002 m 30,72 174,26 5.353,27 1,08Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura

04.01.003 m3 6,17 136,64 843,07 0,17Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

04.01.004 m3 3,26 43,08 140,44 0,03Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

04.01.005 m3 12,26 11,77 144,30 0,03Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

04.01.006 t 15,69 39,22 615,36 0,12Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

04.01.007 m3xkm 122,60 3,23 396,00 0,08Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.01.008 m2 194,04 64,91 12.595,14 2,53Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade
de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

04.01.009 m3 227,20 18,47 4.196,38 0,84Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e
gaiola em aço, utilizando escavadeira hidráulica

04.01.010 m3 295,36 11,77 3.476,39 0,70Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

04.01.011 m3xkm 886,08 3,23 2.862,04 0,58Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.01.012 m3 370,80 8,84 3.277,87 0,66Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8 m3), larg.
menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de
interferência. af_09/2024

04.01.013 m3 463,50 11,77 5.455,40 1,10
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00040

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso  Centro Ilha das Flores-SE CNPJ :
13.111.224/0001-12

BDI: 30,74%
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

(%)
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

04.01.014 m3xkm 1.390,50 3,23 4.491,31 0,90Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02 43.147,57 8,67FRETE

04.02.001 11.843,73 2,39Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

04.02.001.001 txkm 5.005,80 2,17 10.862,59 2,19Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

04.02.001.002 txkm 1.168,02 0,84 981,14 0,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

04.02.002 31.303,84 6,28Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

04.02.002.001 txkm 5.520,96 2,17 11.980,48 2,41Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

04.02.002.002 txkm 23.004,00 0,84 19.323,36 3,87Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

04.03 338.646,75 68,11MURO DE GABIÃO

04.03.001 m3 238,56 1.147,49 273.745,21 55,06Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de
pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravidade, com gaiolas de
comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual
a 6 m

04.03.002 m2 90,88 387,40 35.206,91 7,08Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m

04.03.003 m3xkm 10.367,14 1,23 12.751,58 2,56Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.03.004 m3 186,08 11,77 2.190,16 0,44Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

04.03.005 m2 256,74 39,72 10.197,71 2,05Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21,
resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões
drenantes

04.03.006 txkm 837,35 5,44 4.555,18 0,92Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do
canteiro - unidade: txkm). af_07/2020

04.04 58.657,79 11,80SERVIÇOS FINAIS

04.04.001 m3 139,05 21,60 3.003,48 0,60Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga
(posto na caçamba), exclusive transporte

04.04.002 m3xkm 2.781,00 3,23 8.982,63 1,81Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.04.003 m3 324,45 11,77 3.818,78 0,77Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

04.04.004 m3xkm 973,35 3,23 3.143,92 0,63Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.04.005 m3 370,80 88,97 32.990,08 6,64Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:
0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com
solo argilo-arenoso. af_08/2023

04.04.006 m3 370,80 18,12 6.718,90 1,35Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau
de compactação

04.05 12.346,07 2,49DIVERSOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00040

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Rua Graccho Cardoso  Centro Ilha das Flores-SE CNPJ :
13.111.224/0001-12

BDI: 30,74%
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE- 2ª ETAPA

(%)
04.05.001 m2 22,72 118,08 2.682,78 0,54Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

04.05.002 m3 1,14 786,01 896,05 0,18Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

04.05.003 m2 14,40 69,83 1.005,55 0,20Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

04.05.004 m2 6,82 136,43 930,45 0,19Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

04.05.005 m3 0,65 233,53 151,79 0,03Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

04.05.006 m2 35,71 9,45 337,46 0,07Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

04.05.007 m2 35,71 50,37 1.798,71 0,36Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

04.05.008 m2 35,71 28,82 1.029,16 0,21Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

04.05.009 m 22,72 97,85 2.223,15 0,45Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm
(Vinilfort - Tigre ou similar)

04.05.010 m3 0,40 3.227,43 1.290,97 0,26Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

05 TRECHO 04 - 8.845.523 N   769.752 E          COMPRIMENTO= 147,42m 66.244,59 1,46

05.01 54.299,98 81,98RECOMPOSIÇÃO DA BASE DA CONTENÇÃO DO GABIÃO

05.01.001 m3 73,71 721,37 53.172,18 80,28Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

05.01.002 m3 95,82 11,77 1.127,80 1,70Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

05.02 11.944,61 18,02FRETE

05.02.001 0,00 0,00Frete: Areia fina - Japoatâ - DMT 37 km

05.02.002 txkm 1.074,69 2,17 2.332,08 3,52Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

05.02.003 txkm 232,19 0,84 195,04 0,29Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

05.02.004 0,00 0,00Frete: Pedra de mão tipo rachão - Itabaiana - DMT 155 km

05.02.005 txkm 3.980,34 2,17 8.637,34 13,04Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

05.02.006 txkm 928,75 0,84 780,15 1,17Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

4.552.250,47
(quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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