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PGA: 20.06.0000.0003924/2024-60.

Setor Requisitante: DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MP/AP.

Objeto: Aquisicdo de Vasilhame/botijdo de gas de 13 kg, para atender as demandas do MP-AP, de acordo com as informagdes
a seguir:

M P MEDIA DO
ITEM ESPECIFICAGAO DA CONTRATAGAO DE SERVIGO CATMAT QUANT. VALUORTOTAL
Botijdo de gas; Vasilhame-botijao de gas- liquefeito de petréleo GLP, material chapa
01 aco, tipo gas propano butano, capacidade botijao 13 Kg, para aplicagéo fogao 461517 50 R$ 14.094,00
residencial, com valvula e mecanismo de seguranca.
TOTAL GLOBAL 50 RS 14.094,00
1 DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIIl, “A” e “I” DA LEI N. 14.133/2021).
1.1 A presente contratagdo adotard como regime de execugéo a empreitada por precgo unitario.
1.2 Os itens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.
1.3 O prazo de vigéncia da contratagcdo ndo pode ultrapassar 12 (doze) meses contados da confirmagdo do

recebimento da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021, respeitando também os artigos 106 e 107 da
mesma lei.

1.4 O custo total estimado da contratagdo é de R$ 14.094,00 (quatorze mil e noventa e quatro reais),
conforme custos unitarios apostos na tabela do preambulo e Anexo | deste Termo de Referéncia.
1.5 Da natureza do objeto:
1.5.1 O objeto da licitagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Ato Normativo n°

0000013/2023-GAB/PGJ, porque nao ultrapassar os preceitos previstos no art. 2°, do indigitado normativo:

a) que se revelar, sob os aspectos de qualidade e prego, superior ao necessario para a execugdo
do objeto e satisfagdo das necessidades da Administragdo do MP-AP;

b) cujos padrdes descritivos ultrapassam demasiadamente a necessidade essencial do bem ou
servigo a ser adquirido.

1.6 Dos parametros da licitagéo:

1.6.1 A presente aquisicdo sera feita, por modalidade PREGAO, com fundamento na hipétese do art.
28, inciso |, da Lei n.° 14.133/2021, sob a forma ELETRONICA e Ato Normativo N°0000016/2023-GAB/PGJ.

1.7 Participacdo de Consorcios ou Empresas Estrangeiras:

1.7.1 N&o sera permitida a participagéo de consércios e empresas estrangeiras, por se tratar de bens
de baixa complexidade largamente oferecido no mercado nacional.

1.8 Tipo de licitagéo:

1.8.1 Pregéo eletrénico, modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicdo de bens comuns, cujo
critério de julgamento podera ser o de menor prego ou o de maior desconto.

1.9 O modo disputa € ABERTO e FECHADO sera aplicado o intervalo minimo de 1,00 (um real) de diferenga
entre os lances.

1.10 Exclusividade/Beneficio ME/EPP:

1.10.1 Sempre que possivel, sera adotado tratamento diferenciado as microempresas (ME) e empresas
de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar n° 123/2006, em razao do valor da aquisi¢ao.

1.1 Sustentabilidade:

1.11.1 A entrega, sempre que possivel, devera ser efetivada em conformidade com as orientagdes e
normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n°
01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

2 A MOTIVAGAO SOBRE O MOMENTO DA DIVULGAGAO DO ORGAMENTO DA LICITAGAO (art. 24 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021)

2.1 O orgamento estimado da contratagdo NAO tera carater sigiloso.
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3 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA ‘B’
DA LEI N. 14.133/2021).
3.1 Conforme descrita no DFD, que abaixo transcrevemos:

A compra dos materiais permanentes se faz necessario, considerando o aumento das unidades
deste MP-AP, acarretando um consumo maior de gas pelas copas, a inauguragdo de novas
unidades do MP-AP em 2024, considerando, ainda, a rotatividade dos botijées de 13kg em grande
escala, tanto na capital quanto no interior.

3.2 A aquisigao justifica-se pela necessidade de distribuicao apropriada de gas liquefeito de petroleo-GPL, para
atender demandas dos setores do MP-AP.

3.3 Conforme consulta prévia, ndo ha disponibilidade desses itens no ALMOXARIFADO do MP-AP.
4 ,DESCRIQIT\O DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (ART. 6°, INCISO
XXIll, ALINEA ‘C’)

4.1 A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se, também descrita no predmbulo do Estudo Técnico

Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2 A solugdo proposta é aquisicdo de vasilhames/botijdes para armazenamento de GLP para atender as
demandas do MP-AP.

4.3 A Contratada fica obrigada a manter a garantia dos produtos exigidos, além de ser obrigada a reparar os
prejuizos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda
relacionados a fabricagéo ou armazenagem.

4.4 Durante o periodo de garantia legal dos itens, a Contratada devera arcar com consertos e substituicdes em
decorréncia de defeitos de fabricacéo, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a
Contratante nao concorreu.

4.5 Os consertos e trocas necessarias deverdo ser realizadas, preferencialmente, no local onde estiverem
instalados e/ou em uso. Sendo necessaria a retirada de algum vasilhame e/ou componente para transporte a sede da
fornecedora, esta sera de responsabilidade exclusiva da contratada, bem como a devolugdo dos mesmos em plenas condigbes
de funcionamento, arcando com todos os custos envolvidos.

4.6 O prazo para substituicdo dos vasilhames/botijdes devera ser de no maximo até 05 (cinco) dias uteis,
contados da notificagcdo da Contratante e a devolugéo dos mesmos em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da retirada.

4.7 Havendo necessidade de estender o prazo de devolugéo, a Contratada devera apresentar justificativa a(ao)
Fiscal do Contrato, dentro do prazo de 10 (dez) dias indicados no item anterior, o qual podera ser estendido até o limite de 20
(vinte) dias.

4.8 Para a perfeita execugdo do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Cédigo de Defesa do
Consumidor.
5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIII, ALINEA ‘D’ DA LEI N° 14.133/21)
5.1 Sustentabilidade
5.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

51.2 Atender a Instrugdo Normativa n°® 01/2010 - MPOG/SLTI, a empresa contratada devera realizar
procedimentos que priorizem a economia da manutengdo e operacionalizagcdo das atividades, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizag&o de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

51.3 Devera cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protegdo ambiental, quer
sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua
inobservancia;

52 Subcontratagao
5.21 Nao é admitida a subcontratagéo para o fornecimento do objeto.
5.3 Alteragao Subjetiva
54 E admissivel a fusao, ciséo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condi¢gdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragédo a continuidade do contrato.



Ministério Publico
do Estado do Amapa
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGCOES

TERMO DE REFERENCIA

55 Garantia da execugao da contratagao

5.5.1 N&o havera exigéncia da garantia da contratagédo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.6 Vistoria

5.6.1 Considerando que se trata de aquisicdo de objeto, com entrega proviséria, ndo se aplica a
vistoria antecipada.

57 Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos Arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, em razédo
da baixa complexidade do objeto e do baixo nivel de risco na execugéo contratual.
58 A presente contratagdo deve observar as seguintes leis e normas:
5.8.1 Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagbes e contratos da

Administragédo Publica;

5.8.2 Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
regulamentadas pelo INMETRO.

5.9 O prazo de entreqa dos bens é de 30 dias, contados do(a) assinatura do contrato, em remessa
agendada conforme a avengado com o Orgéo.

5.10 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pela comissdo de avaligdo do
recebimento, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta

5.1 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, devendo ser substituidos no prazo de até 10 (dez) dias, a
contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6 ORGAMENTO ESTIMADO, COM AS COMPOSIGOES DOS PREGOS UTILIZADOS PARA SUA FORMAGAO (art.
18, § 1°, 1V, da Lei n. 14.133/2021)
6.1 Os detalhes da pesquisa de proposta de pregos encontram-se nos relatérios de estimativas e cotagdes

juntadas aos autos.

6.2 O valor global da aquisicdo esta estimado em R$ 14.094,00 (quatorze mil e noventa e quatro reais),
conforme cotagdes juntadas nos autos e tabela presente no Anexo | deste Termo de Referéncia.

6.3 Os detalhamentos das memodrias de calculos, acompanhada dos pregos unitarios referenciais que lhe dao
suporte constam nos autos do PGA que lastreiam a aquisicdo e no Anexo | dos Artefatos de Planejamento.

6.4 No prego unitario do item, além do lucro, devera contemplar todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas e indiretas relacionadas
com a integral execugao do objeto.

7 MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (ARTS. 6° XXIlI, ALINEA “E” DA LEI N. 14.133/2021).

71 O prazo de entrega dos bens ndo podera ultrapassar 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do
empenho, em remessa Unica.

7.2 Caso nédo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas
com pelo menos 5 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas
situagdes de caso fortuito e forga maior.

7.3 Os itens deverao ser utilizados no Almoxarifado do Ministério Publico do Estado do Amapa, situado na Av.
Feliciano Coelho, n° 067, Bairro Trem, CEP 68901-025, nesta Cidade de Macapa, Estado do Amapa. O horario da entrega
devera ser entre 08:00 e 14:00, de segunda-feira a sexta-feira, em dias Uteis.

7.4 Os itens objeto desta licitacdo serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no prazo de 5 dias, pela
comissdo de avaliagéo a ser designada pela Autoridade Competente responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta.

7.5 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 dias, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6 Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 05 dias, contados do recebimento provisério, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.7 Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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7.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (ART. 6°, XXIIl, ALINEA “F” DA LEI N° 14.133/21)
8.1 ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL:
8.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial (Lei
n° 14.133/2021, art. 115, caput).

8.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo podera ser prorrogado pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°®
14.133/2021, art. 115, §5°).

8.1.3 A execugdo do contrato (entrega) devera ser acompanhada e fiscalizada pela comissdo de
avaliagdo a ser designada pela autoridade competente, nos termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

8.14 A comisséo técnica do contrato acompanhara a execugado do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para Administrag&o.

8.1.4.1 A comisséo técnica do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

8.14.2 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

8.1.4.3 A comisséo técnica do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

8.14.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8.1.4.5 A comisséo técnica do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacéo contratual;

8.1.4.6 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pela A comisséo do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.1.5 A comissdo do contrato verificarda a manutengdo das condigcbes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

8.1.5.1 Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.1.6 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

8.1.6.1 O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagéo realizada pela
comissao técnica, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao
seu desempenho na execugdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagées.

8.1.6.2 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissado de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.1.7 A comissdo administrativa do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacéo contratual.
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8.1.8 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragao.

8.1.9 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

8.1.10 A comissdo do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, §1°). Se necessario, o Fiscal devera avisar a empresa através de e-mail, no caso de querer deixar
documentada a ocorréncia.

8.1.11 A comissdo do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117,

§2°).

8.1.12 O contratado devera manter preposto aceito pela Administragédo para representa-lo na execugéo
do contrato. (Lei n° 14.133/2021, Art. 118). O preposto somente necessitara comparecer ao MPAP quando solicitado, n&o
sendo obrigatéria a sua permanéncia nas dependéncias do Orgdo sem a devida convocagao.

8.1.13 A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo Orgéo, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°).

8.1.14 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugéo ou
de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

8.1.15 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros
em razao da execugdo do contrato, e ndo excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, Art. 120).

8.1.16 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

8.1.17 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferira a@ Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, §1°).

8.1.18 As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim (IN
5/2017, art. 44, §2°).

8.1.19 O 6rgéo podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.1.20 Apos a assinatura do contrato, o 6rgéo convocara o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.1.21 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da empresa,
além de verificar a conformidade das execugdes da prestacéo.

9 DOS CRITERIOS DE AFERIGAO, MEDIGAO PARA FATURAMENTO (ART. 6°, INCISO XXill, ALINEA “G” DA LEI
n°® 14.133/2021)
9.1 Apos o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera emitir e protocolar a nota fiscal acompanhada da

regularidade fiscal e trabalhista (CND- Federal, CRF e CNDT ou SICAF), para fins de validagéo/ateste pelo fiscal do contrato e
posterior liquidacao.

9.2 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

9.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
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9.4 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que diz
respeito a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

10 DO RECEBIMENTO
10.1 DA RESPONSABILIDADE DE RECEBIMENTO DO MATERIAL:

10.1.1 O recebimento dos itens sera realizado pelo(a) comissdo/ de avalicdo a ser designada pela
autoridade competente, e na falta/impedimento destes(as) por outro servidor(a) designado(a) (preferencialmente da unidade
demandante).

10.1.2 O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no prazo de até 5 (cinco) dias pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificagdo posterior da conformidade do material com as
exigéncias contratuais.

10.1.3 O contratante realizard inspegdo minuciosa no objeto, para fins de recebimento definitivo, no
prazo de até 5 (cinco) dias do recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, estando sujeita as seguintes regras:

10.1.3.1 Condicao da dos produtos, que deve estar em perfeito estado de conservagao e néo
violada;

10.1.3.2 Comparacéo entre a marca proposta/qualificada na licitagéo, e o produto entregue;
sendo que somente serdo aceitas marcas diferentes as cotadas nas propostas se, e somente se, os produtos entregues forem
manifestamente superiores ao modelo proposto na licitagéo;

10.1.3.3 Execugéo de testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas
especificagdes técnicas minimas exigidas e nas especificagdes em que a contratada pontuou para fins de qualificagéo de sua
proposta, quando for o caso;

10.1.3.4 Concluindo-se que o produto entregue é de baixa qualidade, ou que eventual troca de
marca foi solicitada por ma-fé ou fraude a licitacdo, podera o MP-AP aplicar as penalidades previstas em lei e/ou no Edital de
licitagao.

10.1.4 O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de entrega até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

10.1.5 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

10.1.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do objeto nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugéo do contrato.

10.1.7 A empresa contratada devera fornecer o item de acordo com as especificagbes e condigdes
determinadas neste Termo de Referéncia, assim como marca/modelo conforme proposta apresentada e classificada no ato da
licitagao.

1 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

111 A empresa contratada devera arcar com todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal
relacionada ao fornecimento do material.

11.2 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a contratagéo de funcionarios necessarios a perfeita
execugdo do objeto, cabendo efetuar o pagamento de salarios e arcar com todos os encargos sociais previstos nas leis
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, entre outras, em decorréncia de sua condicdo de empregadora.

11.3 Os documentos aos quais a CONTRATADA, por si ou por seus funcionarios, tiver acesso e que nao forem
de natureza publica, considerando-se a Lei de Acesso a Informagdes (Lei n° 12.527/2011), sejam eles pessoais, processuais
ou Institucionais, serao criteriosamente resguardados sob sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e/ou administrativa,
pelos danos causados pela divulgagdo n&o autorizada ou utilizagdo indevida das informagdes.

11.4 A CONTRATADA obriga-se a atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados
Pessoais e as determinacdes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em cumprimento a Lei n° 13.709/2018
(LGPD), com vista a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais a que tiver acesso em
raz&o do vinculo contratual com o MP-AP.
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11.5 A CONTRATADA obriga-se a atuar em conformidade com a legislagdo vigente sobre Registro e
Manutengdo das Informacdes de seus empregados no Sistema de Escrituragdo Digital das Obrigagdes Fiscais, Previdenciarias
e Trabalhistas — eSocial, mantendo a regularidade das informagdes em conformidade com o Decreto no 8.373/2014 e demais
normas relacionadas.

11.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), assim como substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no
prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos.

11.7 Comunicar ao MP-AP, através do e-mail da Divisdo de Material e Patrimonio (dmpap@mpap.mp.br), no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data final para entrega, eventuais motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacdo. Comunicar ainda o Servidor Responsavel ja qualificado no item
1.13.

11.8 Manter, durante toda a vigéncia da entrega, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagédo exigidas na licitagdo.

11.9 Manter contato com a Divisdo de Material e Patrimdnio via telefone ou através do e-mail
dmpap@mpap.mp.br, para prestar informagées acerca da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido neste Termo de
Referéncia e no horario entre 08:00 e 14:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, em dias Uteis.

12 OBRIGAGOES DO MP-AP

121 Requisitar o fornecimento previsto e exigir da empresa contratada o fiel cumprimento dos deveres e
obrigacdes mencionadas neste termo de referéncia.

12.2 Promover, através dos Servidores Ministeriais, o acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimento,
anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da empresa contratada.

12.3 Cumprir as regras e condi¢cdes expostas neste Termo de Referéncia, permitindo a execugéo do objeto de
modo eficiente, fornecendo os meios e condigdes para que a contratada possa executar suas obrigagdes.

12.4 Instruir e encaminhar o processo de pagamento, ap6s o recebimento definitivo e, estando todas as
certidées de regularidade fiscal devidamente atualizadas e validas, num prazo maximo de 05 dias Uteis apds o recebimento
definitivo.

13 SANGOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES PACTUADAS
13.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragcdes previstas no art. 155 da
Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:
13.1.1 Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;
13.1.2 Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3 Dar causa a inexecugéo total do contrato;

13.1.4 Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

13.1.5 Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
13.1.6 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagédo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
13.1.7 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

13.1.8 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a dispensa eletronica ou a execugéo do contrato;

13.1.9 Fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
13.1.10 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as
condigdes de participacéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

13.1.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

13.2.1 Adverténcia;
13.2.2 Multa: moratéria, em razdo do atraso injustificado:

13.2.2.1 Multa: moratéria de 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor total do
contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta, até o maximo de 30% (trinta por cento), que sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

| - dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugéo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2.3 Multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
inexecucao parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause dano a Administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

13.2.4 Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto, bem como nas hipéteses de atos fraudulentos com o objetivo de obter vantagens indevidas;

13.2.5 Impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Amapa, em face das infragdes administrativas previstas nos incisos I, Ill,
1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n° 14.133/2021;

13.2.6 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, nos casos dos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.

13.3 Na aplicagéo das sangbes serdo considerados:
13.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
13.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
13.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
13.34 Os danos que dela provierem para a Administragédo Publica;
13.3.5 Implantagédo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgédos de controle.

13.3.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.3.7 A aplicagdo das sancdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica.

13.3.8 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
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13.3.9 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

13.3.10 A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo @ Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

13.3.11 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

13.3.12 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

14 DO PAGAMENTO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “G”, C/C ART. 18, §1°, INCISO II, DA LEI N. 14.133/2021)

141 O pagamento sera efetuado, por ordem bancéria, mediante a apresentagdo de nota fiscal, correspondente
ao fornecimento executado e aceito definitivamente, devendo ser emitida, obrigatoriamente, com CNPJ da Contratada.

14.1.1 As notas fiscais deverdo ser encaminhadas a comisséo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, nos termos do art. 140, inciso I, alinea “b”
daLei 14.133.

14.1.2 No corpo da nota fiscal devera ser especificado o objeto contratado e o periodo faturado no
formato dia/més/ano.

14.1.3 As Notas Fiscais deverdo ser emitidas com detalhamento, sendo Nota especifica para servigos e
Nota especifica para pegas.

14.2 Apos verificar que o objeto foi entregue de acordo com as especificagdes contratuais, o gestor do contrato
emitird o atesto da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias Uteis, contados do recebimento na nota fiscal, que serd encaminhada a
area financeira para:

14.2.11 Liquidagao da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal, no prazo de:

14.2.1.1.1 5 (cinco) dias Uteis, nos casos dos valores que néo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n. 14.133/2021;

14.2.1.1.2 10 (dez) dias Uteis, nos demais casos.
14.2.1.2 Pagamento da despesa, a contar da liquidagéo da despesa, no prazo de:
14.2.1.21 5 (cinco) dias Uteis, nos casos dos valores que ndo ultrapassem o limite de

que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n. 14.133/2021;
14.2.1.2.2 10 (dez) dias Uteis, nos demais casos.

14.3 Os prazos de que tratam este Termo de Referéncia poderdo ser excepcionalmente prorrogados,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

14.4 Na hipotese de caso fortuito ou forgca maior que impega a liquidagéo ou o pagamento da despesa, o prazo
para o pagamento sera suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser mantida a posicdo da ordem cronolégica em que a
despesa originalmente estava inscrita.

14.5 O CONTRATANTE exigira da CONTRATADA, para fins de pagamento e fiscalizagdo, a apresentagéo,
concomitante a nota fiscal, da documentagao apta a comprovar a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e a Justica do Trabalho,
discriminados abaixo:

14.5.1 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

14.5.2 Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

14.5.3 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justica do Trabalho; e



Ministério Publico
do Estado do Amapa
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGCOES

TERMO DE REFERENCIA

14.5.4 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA.

14.6 Dos valores a serem pagos @ CONTRATADA, serdo abatidos, na fonte, os tributos federais, estaduais e
municipais, na forma da lei.

14.7 Caso a CONTRATADA goze de algum beneficio fiscal, ficard responsavel pela apresentacdo de
documentagdo habil, ou, no caso de optante pelo Simples Nacional — Lei Complementar n. 123/2006, pela entrega de
declaragdo, conforme modelo constante da Instrugdo Normativa n. 1.234/2012, alterada pela Instrugdo Normativa n.
1.244/2012, ambas da Secretaria da Receita Federal.

14.7.1 Apos apresentada a referida comprovagéo, a CONTRATADA ficara responsavel por comunicar ao
CONTRATANTE qualquer alteragéo posterior a situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a execugéo do ajuste.

14.8 Poderda o CONTRATANTE, ap6s efetuar a analise das notas fiscais, realizar glosas dos valores cobrados
indevidamente. Neste caso, a CONTRATADA sera informada das razées que motivaram a recusa dos valores.

14.8.1 A CONTRATADA podera apresentar impugnagédo a glosa, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data do recebimento da notificagéo.

14.8.2 Caso a CONTRATADA néo apresente a impugnagéo, ou caso o CONTRATANTE n&o acolha as
razdes da impugnacao, o valor sera deduzido da respectiva nota fiscal.

14.9 O prazo de pagamento serd interrompido nos casos em que haja necessidade de regularizagdo do
documento fiscal, o que sera devidamente apontado pelo CONTRATANTE.

14.9.1 A contagem do prazo previsto para pagamento sera iniciada a partir da respectiva regularizagao.

14.10 No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria, sobre o valor devido, pro rata temporis, ocorrida entre a data
limite estipulada para pagamento e a da efetiva realizagdo. Para esse fim, sera utilizada a variagdo acumulada do indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica/IBGE.

14.11 O mesmo critério de corregdo sera adotado em relagdo a devolugdo dos valores recebidos indevidamente
pela CONTRATADA, bem como em decorréncia de atrasos no recolhimento de multas eventualmente aplicadas.

14.12 O deposito bancario produzira os efeitos juridicos da quitacdo da prestagao devida.
14.13 DA MATRIZ DE RISCO:

14.13.1 De acordo com a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 a formulagdo de matriz de alocacédo de
riscos € necessaria em obras e servicos de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de contratagdo integrada e
semi-integrada. Vejamos:

Art. 22. O edital podera contemplar matriz de alocagao de riscos entre o contratante e o contratado,
hipétese em que o calculo do valor estimado da contratagao podera considerar taxa de risco
compativel com o objeto da licitagdo e com os riscos atribuidos ao contratado, de acordo com
metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 3° Quando a contratagéo se referir a obras e servigos de grande vulto ou forem adotados os
regimes de contratagao integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplara matriz de
alocacao de riscos entre o contratante e o contratado.

14.13.2 O objeto da presente aquisigdo ndo é obra ou servigo de grande vulto, e nem sera adotado o
regime de contratagéo integrada ou semi-integrada.

14.13.3 Em razédo do estabelecido no artigo 22, §3°, da Lei n° 14.113/2021, fica dispensada a matriz de
risco do objeto em aprego.

15 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (ART. 6° INCISO XXIll, ALINEA ‘H’, DA LEI N°.
14.133/2021)
15.1 Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta:
15.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagédo, na

modalidade PREGAO, com fundamento na hipotese do art. 28, inciso I, da Lei n° 14.133/2021 e Ato Normativo
N°0000016/2023-GAB/PGJ.

15.1.2 Sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
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15.1.3 Conforme disposto no o art. 54, da Lei n.° 14.133/2021, a publicidade do edital de licitagdo sera
realizada mediante divulgagdo e manutengdo do inteiro teor do ato convocatério e de seus anexos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

16 CRITERIOS DE HABILITAGAO DO EXECUTOR DOS SERVIGCOS

16.1 A Administragéo verificara o eventual descumprimento das condigbes para contratagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impega a contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

16.1.1 SICAF;

16.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

16.1.3 Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

16.1.4 Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido - TCU;

16.2 Habilitagao Juridica:

16.2.1 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores; (adotar este item caso se trate de
contratada que possua natureza de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI).

16.2.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo
respectiva;

16.3 Regularidades Fiscal e Trabalhista:

16.3.1 prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

16.3.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

16.3.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

16.3.3.1 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

17 ESPECIFICAGAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

17.1.1 Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21,
em razéo da baixa complexidade do objeto e do baixo nivel de risco na execugéo contratual.

18 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

18.1 As despesas decorrentes da contratacdo, objeto desta contratagdo, correrdo a conta dos recursos
consignados no Orgamento do MP-AP, para o exercicio de 2024,

18.2 O Detalhamento da Natureza da Despesa é 449052.
19 ENCAMINHAMENTOS FINAIS

19.1 A Assessoria de Planejamento da Contratagdo foi instituida pelo artigo 1° da Lei n° 2.827 de 16 de marco
de 2023, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico sera assinado pela unidade administrativa requisitante, equipe de
planejamento da contratacédo, com a aprovagao pela autoridade competente.

19.2 Segue para apreciagéo do Secretario-Geral do MP-AP.

Integrante Integrante Integrante
Requisitante Técnico Administrativo
ODILENE NASCIMENTO REIS ADRIANO DE CANTUARIA JOSIAS DE SOUZA NASCIMENTO
MORAES JUNIOR
Chefe de Segao de Controle Patrimonial Chefe de Secdo de Almoxarifado Agente de planejamento

19.3 De acordo.
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19.4 Considerando a necessidade exposta no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia, conclui-
se que a referida, representa um apoio relevante a continuidade das atividades do MP-AP.

19.5 Outras questdes administrativas ficardo dispostas nos demais artefatos.

19.6 Sendo assim, aprovo o Termo de Referéncia conforme seus proprios fundamentos.

19.7 Autorizo a instauragédo do procedimento licitatério de dispensa e encaminho a Assessoria de Planejamento

e Contratagdes para continuidade da instrugédo processual.

Autoridade competente

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretario-Geral do MP-AP
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ANEXO |
PESQUISA DE PRECOS
MEDIA
ITEM DESCRIGAO EMPRESA VALOR UNITARIO QUANT. MEDIA VAL. TOTAL
VALOR UNIT.
Gravatinha Gas R$ 340,00
Botijao de gas; Vasilhame-
botijédo de gas- liquefeito de
petréleo GLP, material chapa s
i 4 Painel de Precos R$ 235,63
1 aco, tipo gas propano butano, ¢ RS 281,88 50 R$ 14.094,00
capacidade botijao 13 Kg, para
aplicacgéo fogdo residencial,
com valvula e mecanismo de
seguranga.
Comercial Amazonas R$ 270,00

VALOR TOTAL DA ESTIMATIVA: R$ 14.094,00 (quatorze mil e noventa e quatro reais)
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TERMO DE VALIDACAO n° 0000162/2024-DPC

20.06.0000.0003924/2024-30 #36 e #37
Divisdo de Material e Vasilhame/botijao de
Patrimonio gas

Os signatarios, ao assinarem este Termo de Validagéo, reconhecem como auténtico o inteiro teor dos documentos
acima identificados, para os fins a que se destinam.

Macapa, 02 de Julho de 2024

JOSIAS DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR
AGENTE DE PLANEJAMENTO

ODILENE NASCIMENTO REIS
CHEFE DE SECAO DE CONTROLE PATRIMONIAL

ADRIANO DE CANTUARIA MORAES
CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
SECRETARIO(A) GERAL

O presente Termo somente tera validade se apresentar a assinatura eletronica de todos os signatarios .

L%
ﬁ Assinado eletronicamente por JOSIAS DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR, AGENTE DE PLANEJAMENTO, em 02/07/2024, as 12:52, Ato
Normativo N° 004/2018-PGJ e Lei Federal n°. 11.419/2006
EXTTE
xk ~
Assinado eletronicamente por ODILENE NASCIMENTO REIS, CHEFE DE SECAO DE CONTROLE PATRIMONIAL, em 02/07/2024, as
a 14:07, Ato Normativo N° 004/2018-PGJ e Lei Federal n°. 11.419/2006
EXTTE
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N
| Assinado eletronicamente por ADRIANO DE CANTUARIA MORAES, CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO, em 02/07/2024, as 13:56,
Ato Normativo N° 004/2018-PGJ e Lei Federal n°. 11.419/2006
* &k
. A ,
| Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, SECRETARIO(A) GERAL , em 02/07/2024, as 16:27, Ato
Normativo N° 004/2018-PGJ e Lei Federal n°. 11.419/2006
* &k
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