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1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIlI, “A” E “I” DA LEI N.
14.133/2021).

1.1. O objeto deste certame é a contratagdo de empresa de engenharia que preste
servicos de manutengao predial corretiva, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao de obra
em todos os prédios pertencentes, alugados ou cedidos do MPAP, localizados nos Municipios do Interior do
Estado do Amapa.

1.2. Os quantitativos estimados levam em consideragdo a area construida nos prédios
ocupados pelo Ministério Publico do Estado do Amapa (apenas nos interiores) e encontram-se no item 04 do
Estudo Técnico Preliminar juntado aos autos.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 01 (um) ano a partir da celebragéo
contratual, e podera ser prorrogada por igual e sucessivo periodo conforme previsdo dos Artigos 105, 106 e 107
da Lei n® 14.133/2021, desde que comprovado o prego vantajoso.

1.4. O valor estimado da contratagido é de R$ 410.490,62 (quatrocentos mil, quatrocentos
e noventa reais e sessenta e dois centavos).

1.5. O objeto da licitago tem a natureza de servico comum de engenharia enquadrando-
se na alinea “a”, incisq XXl do art. 06 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sendo indicado o uso de PREGAO,
em sua forma ELETRONICA com base no artigo 28, inciso |, ¢c/c § 2° do artigo 17, ambos da Lei n.° 14.133/2021.

1.6. Os quantitativos e as estimativas usadas como referéncia foram definidas com base
nas quantidades das areas uteis construidas dos prédios utilizados pelo MPAP onde haverd demandas
referentes a manutengéo predial corretiva. Os detalhamentos dos quantitativos e estimativas estdo presentes no
item 04 do Estudo Técnico Preliminar.

1.7. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a contratagdo por tarefa,
conforme versa o inciso IV do artigo 46 da Lei n.° 14.133/2021.

1.8. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 1 (um) ano a partir da assinatura do contrato,
tendo eficacia legal a partir da publicagéo do seu extrato no Diario Oficial.

1.9. Grupo: E composto por apenas um item.
1.9.1. Justificativa de Agrupamento: Trata-se de objeto unico.

1.9.2. Participagcdo de Consorcios ou Empresas Estrangeiras: N&o sera
permitida a participagdo de consércios e empresas estrangeiras, por se tratar de servico de engenharia
largamente oferecido no mercado nacional.

1.10.Tipo de licitagdo: Em virtude da natureza do objeto, o procedimento licitatorio
recomendado é o PREGAO, em sua forma ELETRONICA, tipo menor preco por item, aferido pela MAIOR
OFERTA DE DESCONTO sobre tabela de precos praticados pela SINAPI. Pormenorizando, no julgamento da
proposta, a classificacdo dar-se-a pelo critério de maior percentual de desconto no Item, sendo considerada
classificada em primeiro lugar a Proposta que atender a todas as condicbes do Edital e ofertar o Maior
Percentual De Desconto sobre tabela de pregos SINAPI-AP (vigente no més da realizagao da licitagéo).

1.11.A fase de lances sera aberta e sera aplicado o intervalo minimo de 0,01% (um
centésimo porcento) de diferenca entre os lances, ndo podendo extrapolar 25% (vinte e cinco porcento) de
desconto.

1.12.Exclusividade/Beneficio ME/EPP: A contratacdo NAO é exclusiva, nem havera cota
para ME/EPP, porque o presente certame ndo se insere nos parametros previstos no art. 48, inciso | da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.13.Sustentabilidade: Os servigos, sempre que possivel, deverdo ser executados em
conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas
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no art. 6° da Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto n°® 7.746/2012, da
Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART.
6°, INCISO XXIII, ALINEA ‘B’ DA LEI N. 14.133/2021).

2.1. Faz-se necessdria a contratagdo pela natureza do servico (manutencdo predial
corretiva, sob demanda da contratante), ndo sendo possivel definir previamente o quantitativo exato de servigos
a serem executado em cada localidade durante a vigéncia do contrato.

2.2. E intrinseco ao uso cotidiano de edificacdes a ocorréncia de manifestacdes
patolégicas e o desgaste dos sistemas construtivos com o decorrer do tempo, tal fato é justificado pelo desgaste
natural provocado pelo uso das instalagbes e pela exposicao cotidiana dos mesmos a intempéries.

2.3. De acordo com a NBR 15575/2013 cada sistema construtivo (estrutura, cobertura,
instalagBes hidraulicas, instalagbes elétricas e etc.) possui um periodo temporal pelo qual seu desempenho
atende aos requisitos de desempenho esperado, sendo a partir de um determinado momento necessaria a
ocorréncia de reformas ou até mesmo a troca dos mesmos.

2.4. Para minimizar a perda de desempenho das instala¢des, prorrogar a vida Util destas e
consequentemente manter as condi¢des ideais de trabalho para os usuarios, a norma referenciada anteriormente
destaca a necessidade e responsabilidade do proprietario de realizar a manutencéo periddica das instalagbes
prediais, seja esta corretiva.

2.5. Por tratar-se muitas vezes de demandas imprevisiveis e que na maioria das vezes
influencia diretamente na continuidade dos servigos ofertados, € benéfico para a administragdo a contratagéo de
empresa, sob demanda, para prestar servigos de reparos de manutengao predial com fornecimento de materiais
e mao-de-obra na forma estabelecida pelas tabelas de referéncia SINAPI/AP/AP, demandadas pelos servigos de
manutengao predial por um sistema de demanda, onde a prestagdo do servigo é realizada dentro de uma
previsao orgcamentaria ja existente, mas sua concretizagao ira suceder-se apenas no surgimento da demanda,
em resumo, trata-se de servigos de natureza eventual, a qual pode até apresentar certa previsibilidade, mas néo
sdo de natureza assertiva e concreta.

2.6. A contratacdo de empresa especializada para prestagéo dos servigos aqui descritos
justifica-se diante da indisponibilidade de mao de obra especializada no quadro funcional deste Ministério Publico
do Estado do Amapa, onde o objetivo a ser alcangado é ter maior economia e rapidez na execugdo das
manutencdes prediais demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo funcionamento dos imdveis
pertencentes, alugados e cedidos ao MPAP, mantendo-os em perfeitas condi¢ées de uso, operagdo, seguranga e
conservagao do patriménio publico, prolongando a vida util das edificagbes.

2.7. Alein® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos — em seu art. 6°, incs. Xll e
XXI, estabelece as definicbes de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimenséo da
alteracdo, nos seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissdes
de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico
da natureza ou acarreta alteragéo substancial das caracteristicas originais de bem imoével;

Servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administracdo e
que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xll do caput deste
artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e
engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando i) seu
exercicio, por forca de lei, for privativo das profissbes de engenheiro e arquiteto, e,
cumulativamente, ii) importar em inovagdo do espago fisico da natureza ou substancial
alteracdo das caracteristicas originais de bem imoével.

2.8. O enquadramento como servigco de engenharia, por outro lado, tem um carater de
exclusdo: trata-se de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe
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em utilidade para a Administracdo, mas ndo constitua obra, ou seja, ndo importe em inovagdo ou alteragéo
substancial do ambiente ou bem imovel.

2.9. O Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido destaca
a ideia de novidade para distinguir obra de servico de engenharia, consignando que:

- Obra é toda e qualquer criacdo material nova ou incorporagdo de coisa nova a
estrutura ja existente. (...)

- Servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruicdo de
utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizacido de funcionalidade nova
em coisa/bem material ja existente. Nao se cria coisa nova. Pelo contrario, o
servico consiste no conserto, na conservacdo, operacdo, reparacao,
adaptacdo ou manutencdo de um bem material especifico ja construido ou
fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente.
Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se
destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

2.10.Assim sendo, a natureza aqui presente constata-se que tratar-se-& de servigco de
engenharia, de natureza comum, conforme a linha de raciocinio que se desenvolvera a seguir.

2.11.Uma vez que a atividade seja classificada como servigo de engenharia, cabe a equipe

técnica perquirir se esse servico € comum ou especial, que assim séo definidos no art. 6°, inc. XXI, alineas “a” e
“b”, da Lei n°. 14.133/2021:

2.12.Servico comum_de _engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto
agoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengéo, de adequacao e de
adaptacéo de bens moveis e imoveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens;

2.13.Servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a” deste inciso;

2.14.Segundo MARGAL JUSTEN FILHO', “bem ou servigo comum é aquele que se
apresenta sob identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num
mercado proprio”.

2.15.0 carater comum ou especial do servigo esta ligado a presenga, ou ndo, de
padronizagdo no mercado e nao reside, necessariamente, no grau de complexidade executiva do servigo ou na
imposigao legal de que a atividade seja exercida por profissionais habilitados. O que atrai o enquadramento do
servico como comum € o dominio do mercado sobre as técnicas de sua realizagdo, em face da existéncia de
caracteristicas padronizadas de desempenho e de qualidade.

2.16.Considerando que a avaliagdo da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos dos servicos de engenharia a ser contratada, se_tem que o objeto titulo da pretendida
contratacdo se trata de natureza comum, ja que é padronizavel, apto a execugéo por diversos interessados,
com a possibilidade de mensuragédo padrdo de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequagao e de
adaptagéo de bens moveis e imoéveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens.

2.17.0 codigo CATSER referente ao objeto a ser licitado é 1627.

2.18.Da natureza do objeto:

2.19. O objeto da licitagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Ato Normativo n°
0000013/2023-GAB/PGJ, porque o objeto a ser adquirido € SERVICO.

. 2.20. A presente contratagéo sera operacionalizada na modalidade PREGAO, em sua forma
ELETRONICA.

2.21.NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

1 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentérios a Legislacio do Pregdo Comum e Eletrénico. Dialética, SdoPaulo,2005, pg. 30nt
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2.22.A contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos, sob demanda,
prestar servigos de reparos de manutengéo predial (corretiva) com fornecimento de materiais e méo-de-obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos, conforme condi¢cdes e exigéncias
preestabelecidas, esta assim definida no DFD:

| — JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

A contratagdo de uma empresa de manutencao predial para os prédios préprios,
cedidos ou alugados ao Ministério Publico do Amapa (MPAP) nos Municipios do Interior do
Estado do Amap4d, é essencial para garantir a preservagdo, seguranga e funcionamento
adequado das instalagdes. O interesse publico estd diretamente relacionado a
necessidade de assegurar um ambiente de trabalho eficiente para os servidores, bem
como proporcionar condigdes seguras e acessiveis para os cidaddos que utilizam os
servicos oferecidos pelo MPAP.

A manutengédo predial visa solucionar problemas estruturais, elétricos, hidraulicos
e de outras naturezas que possam comprometer a integridade e a operacionalidade dos
edificios. A intervengdo de manutengdo contribui para a prolongagdo da vida util das
instalagdes, reduzindo custos a longo prazo e evitando interrupgdes nos servigos
prestados a sociedade.

Além disso, a contratagdo de uma empresa especializada demonstra o
comprometimento do MPAP com a gestéo responsavel de recursos publicos, uma vez que
a manutencdo adequada previne danos maiores, evitando gastos excessivos com reparos
emergenciais. Portanto, a necessidade de contratar uma empresa de manutengao predial
nos prédios do MPAP estd alinhada ao interesse publico de garantir um ambiente
funcional, seguro e eficiente para o cumprimento das atividades institucionais e o
atendimento a populagéo.

2.23.0s servicos a serem contratados exigem, dentro dos parametros e rotinas
estabelecidas, com observancia as recomendagdes aceitas pelas técnicas, normas e legislagdes aplicaveis.

2.24.Portanto, também a necessidade de contratagcdo do servigo objeto do presente
documento, dar-se-a em virtude da auséncia no quadro funcional do MP-AP, onde ndo dispdem de pessoal
especializado para o desenvolvimento de atividades, tais quais as previstas na referida contratagao.

2.25.0 servigo pretendido é considerado servico “comum de engenharia”, pois se enquadra
na classificagéo nos termos do paragrafo unico, do art. 6°, da Lei 14.133/2021:

“XXI - Servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei,
como privativas das profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) Servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que
tem por objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho
e qualidade, de manutengao, de adequacgéo e de adaptagdo de bens méveis e
imoveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens;”

2.26.Por fim, o servico que se pretende contratar tem NATUREZA CONTINUADA, pois é
realizado pela Administracdo Publica para a manutengcdo da atividade administrativa, decorrentes de

necessidades permanentes ou prolongadas, conforme prevé a Lei n® 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XVI - servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de méo
de obra: aqueles cujo modelo de execugdo contratual exige, entre outros
requisitos, que:

a) os empregados do contratado fiquem a disposicdo nas
dependéncias do contratante para a prestagao dos servigos;

b) o contratado ndo compartilhe os recursos humanos e materiais
disponiveis de uma contratacdo para execugao simultanea de outros contratos;
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c) o contratado possibilite a fiscalizacdo pelo contratante quanto a
distribuicdo, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados aos seus
contratos;

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO (ART. 6°, INCISO XXIlil, ALINEA ‘C’)

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, abrange a contratagdo de empresa
especializada, no ramo de engenharia, para prestagdo de servigos continuos sem dedicagdo exclusiva de mao
de obra, para manutengéo predial corretiva sob demanda, compreendendo o fornecimento de mao de obra,
pecas, materiais de reposicdo e equipamentos necessarios e adequados a execugdo dos servigos nas
instalagbes prediais internas e externas utilizadas pelo MP-AP (nos municipios do interior).

3.2. O parcelamento do objeto podera comprometer o funcionamento do 6rgéo, visto a
dificuldade de execucdo de um plano de manutencéo das edificagdes por empresas diferentes. Além disso, do
ponto de vista técnico e econémico observa-se que uma mesma contratacdo que disponibilize os referidos
servigos possibilita ganho em economia de escala, além do fato de facilitar a fiscalizagdo dos servigos prestados,
sendo mais oneroso, do ponto de vista logistico, o parcelamento do objeto.

3.3. O custo administrativo de preparagao do contrato, publicagdes, preenchimento de
formularios e outros seriam multiplicados por no caso de parcelamento por empresa, ndo sendo vantajoso para a
Administragdo, visto que perfeitamente pode ser prestado em um Unico contrato. Em virtude da licitagdo desse
objeto por agrupamento ser mais satisfatéria do ponto de vista da eficiéncia técnica, por manter a qualidade do
empreendimento e quando unificados o seu fornecimento por servicos de mesma natureza, trazendo mais
vantagens na padronizacdo dos servicos a serem fornecidos, bem como o gerenciamento permanece todo o
tempo a cargo de um mesmo administrador;

3.4. Maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observancia dos
prazos, concentragdo da responsabilidade pela execugdo do objeto pela empresa;

3.5. Economia de escala para o MP-AP, implicando em aumento de quantitativos e,
consequentemente, na redugéo de pregos a serem pagos;

3.6. Considerando o fato de o MP-AP possuir um quantitativo reduzido de servidores para
fiscalizar um numero elevado de contratos administrativos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIIl, ALINEA ‘D’ DA LEI N° 14.133/21)

4.1. Contratacdo de Empresa atuante no ramo de engenharia, para prestagéo de servicos
de operagdo, de manutengéo predial corretiva, com fornecimento de pecas, materiais de consumo, insumos e
mao de obra, bem como para a realizagdo de servigos eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e
instalagbes prediais utilizados pelo MP-AP, e em quaisquer novas instalagbes que venham a ser ocupadas por
este Orgdo. Baseando a prestacdo na forma estabelecida em planilhas de servicos e insumos diversos descritos
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPI, nos prédios préprios,
cedidos ou alugados ao Ministério Publico do Estado do Amapa nos municipios de Macapa e Santana,
compreendendo:

4.2. Manutencdo corretiva nas instalagbes fisicas prediais nos sistemas de estrutura,
alvenaria, divisérias, esquadrias metalicas, esquadrias de madeira, revestimentos de parede, revestimentos de
piso, forros em geral, coberturas, estruturas de cobertura, drenagens, ferragens e pinturas;

4.3. Manutengdo corretiva na infraestrutura dos sistemas, redes e instalagdes
hidrossanitarias, elétricas, e esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;

4.4. Manutencdo corretiva em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, vidragarias,
gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e diviséria naval/especial;

4.5. Realizagdo de servicos eventuais diversos, com fornecimento de material,
relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais:
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4.6. Estrutura, alvenaria, divisorias, esquadrias metdlicas, esquadrias de madeira,
revestimentos de parede, revestimentos de piso, forros em geral, coberturas, estruturas de cobertura, drenagens,
ferragens, pavimentagdo externa, pinturas, instalagdo e remanejamento de circuitos elétricos; instalagdo de
luminarias, substituicdo de lampadas e equipamentos hidrossanitarios, instalagbes hidraulicas, servigos de
reparo nos prédios administrativos e pequenas reformas para conservagao das edificagdes publicas.

4.7. Da Fiscalizagao e Gestao:

4.8. A Fiscalizacdo e Gestdo € de responsabilidade de Servidor a ser indicado pela
Autoridade Competente, atribuindo-se as seguintes responsabilidades:

4.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgéo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo. (Decreto Federal n° 11.246/2022, art. 22, inc. VI);

4.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §1° e Decreto Federal n°
11.246/2022, art. 22, inc. Il);

4.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto
Federal n® 11.246/2022, art. 22, inc. Ill);

4.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Federal n® 11.246/2022, art. 22, inc. IV);

4.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
Federal n® 11.246/2022, art. 22, inc. V);

4.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo ou a prorrogacéo
contratual (Decreto Federal n® 11.246/2022, art. 22, inc. VII).

4.8.7. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragcdo. (Decreto Federal n° 11.246/2022, art. 21, inc.
V).

4.8.8. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Federal n°
11.246/2022, art. 21, inc. Il).

4.8.9. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Federal n°
11.246/2022, art. 21, inc. lll).

4.8.10. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada
pelo fiscal técnico, quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto Federal
n® 11.246/2022, art. 21, inc. VIII).
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4.8.11. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto Federal n°® 11.246/2022, art. 21, inc. X).

4.8.12. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragcdo. (Decreto Federal n°® 11.246/2022, art. 21, inc. VI).

4.8.13. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

4.9. Do pagamento:

4.9.1. O Fiscal do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

4.9.2. O primeiro pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da
efetiva entrega dos servicos desta licitagdo, mediante apresentacdo da respectiva Nota Fiscal Eletrbnica,
atestada pelo fiscal técnico e pelo gestor e de acordo com a ordem cronoldgica, conforme Lei 14.133/2021.

4.9.3. O valor pactuado devera estar incluso todos os tributos e, ou encargos
sociais, resultantes da operacéo adjudicatéria concluida, inclusive despesas com fretes e outros.

494, Em caso de constatacdo de irregularidades na emissdo dos documentos
fiscais, o prazo de pagamento sera contado a partir de sua reapresentagdo, desde que devidamente
regularizados.

4.9.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora, enquanto pendente
de liquidagcéo de qualquer obrigagdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito a reajustamento de pregos.

4.9.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridos apés a assinatura do contrato, de comprovada
repercussao nos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

4.10.Informativos de prestagao:

4.11.Todos os servigos e fornecimentos, objeto deste instrumento, deverdo ser entregues
de forma completa, contendo todos os complementos exigidos por lei e demandadas pela Administragdo Publica,
respeitando os prazos estabelecidos nas clausulas deste Instrumento.

4.12.0s arquivos digitais a serem entregues (solicitagdo de orcamento — ordem de servico,
demais solicitagdes), poderdo ser enviados no e-mail oficial da divisdo de engenharia do MP-AP, a qualquer
momento durante a vigéncia dos prazos estabelecidos no Contrato a fim de agilizar e facilitar sua conferéncia e
processamento pela equipe técnica.

4.13.Da contratagao:

4.14.Para a efetivagado do contrato a empresa vencedora da licitagdo devera apresentar os
documentos exigidos conforme a Lei 14.133/2021. A vencedora da contratagdo, diante da especificidade do que
¢é pretendido, que é a manutencao predial, de natureza eventual, tratar-se-a de contratagéo por tarefa.

4.15.Na contratacdo por tarefa, contrata-se mao de obra para pequenos trabalhos por
preco certo, com ou sem fornecimento de materiais.

4.16.Pode abranger a contratacdo de prestadores como pedreiro, azulejista, encanador,
carpinteiro, pintor etc., para executarem servigos isolados de menor dimensdo, como é o caso, ja que a
prestagdo dar-se-a pela manutencgdo predial e ndo através de reforma propriamente dita, que demanda um
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estruturacdo muito mais complexa, com a presenca de projetos e a contratacdo pro escopo através de
empreitada de natureza global, integral, ou com a novidade legislativa da NLLC conhecida por empreitada por
preco unitario?.

4.17. “Assim, a contratagdo por tarefa costuma ocorrer
naqueles casos em que o prestador do servico atua individualmente, sem o
concurso de equipamentos sofisticados, com remuneragéo de valor reduzido™.

4.18.Fazendo o paralelo com a participagdo de pessoas fisicas na licitagdo, ndo se aplica
quando a contratagdo exigir estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo
técnico para a execugdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica, conforme
demonstrado neste estudo técnico preliminar (Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 116/2021), vez que diante da
natureza dos servigos, que deverao ser prestados em todos os prédios vinculados ao MP-AP, devendo ser
realizada com pessoa juridica, empresa, que detenha estrutura de trabalho suficiente, com a presenca de corpo
técnico qualificado, inclusive com engenheiro civil e/ou arquiteto.

4.19.Vigéncia Contratual:

4.20.0 contrato decorrente da Presente Licitagdo tera vigéncia de 1 (um) ano a partir da
celebragdo deste, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo periodo, respeitado o que versam os Artigos
105, 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

4.21.Inicio dos servigos:

4.22.A Contratada devera iniciar os servicos solicitados dentro do prazo maximo de 3 (trés)
dia apds a emissdo da ordem de servico ou documento equivalente, devidamente aprovado pelo Fiscal e Gestor
do contrato.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (ARTS. 6° XXIIl, ALINEA “E” DA LEI N.
14.133/2021).

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Os servigos deverdo ser executados sob demanda e autorizagio do fiscal de
contratos, mediante analise da CONTRATADA das instalagoes.

5.1.2. As atividades deverdo ser exercidas no horario de expediente da sede ou
subsede.

5.2. Materiais a Serem Disponibilizados:

5.2.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades por si estimadas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

5.2.2. A Contratada devera apresentar orgcamentos, conforme solicitagdo do fiscal
de contratos, para anadlise e aprovagao prévia, a execugdo dos servigos.

5.3. INFORMAGOES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:

5.4. O critério de julgamento da licitagéo devera ser pelo MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO OFERTADO SOBRE AS TABELAS DO SINAPI - USAR O RELATORIO DE COMPOSIGAO COM
DESONERACAO REFERENTE A UNIDADE DA FEDERAGAO AMAPA

2 s&o tipicos exemplos: execugéo de fundacdes; servigos de terraplanagem; desmontes de rochas; implantagéo, pavimentagao ou restauracao

de rodovias; construgdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigagdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuarias,
dragagem e derrocamento; reforma de edificagdes; e constru¢do de pogo artesiano.

3 JUSTEN FILHO, Margal. Comentérios a Lei de Licitagdes e Contratagbes Administrativas — Nova Lei 14.133/2021 (livro eletrénico). 22 ed. Séo
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023
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ITEM

DESCRICAO

VALOR ESTIMADO
(INCLUSO BDI MPAP)

PERCENTUAL MAXIMO
DE DESCONTO

Prestacdo de servigcos de manutengédo dos
prédios do Ministério Publico Estadual
localizados em Macapa e Santana, os

servicos serdo sob demanda com
fornecimento de

Insumos e descritos nas

tabelas atualizadas SINAPI - com
desoneragao

R$ 410.490,62

A depender do licitante

5.5. De acordo com a composi¢do do BDI formulada pela equipe técnica do MP-AP, fica
garantido a empresa contratada, na execucgéo dos servigos, o percentual de Beneficios e Despesas Indiretas -
BDI maximo de 28,82%, o qual devera ser utilizado para a elaboracdo dos orcamentos durante a vigéncia do

central;

I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
Acordé@o 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido - TCU

contrato.
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA (%)
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00%
2 ISG - SEGUROS + GARANTIA 0,80%
3 R - RISCOS 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
5 L - LUCRO PRESUMIDO 6,16%
6 | - IMPOSTOS 13,15%
6.1 P1S 0,65%
6.2 ICOFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 ICONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% .
BDI (%) 28,82% e
R, taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragéo;
Férmula BDI:

_[(1+AC+5+R+G)(L+DF)(1+1)

BDI = :
(1-1)

1{x100
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5.6. O prazo de validade ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data prevista para a abertura das propostas. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou
qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.7. Obs.: 1- Para a formulagado dos lances, a licitante devera observar o intervalo minimo
de 0,01% (um centésimo por cento);

5.8. Valor maximo para DESCONTO deve ser de 25%, conforme Art. 11, Inciso Il e Art. 59,
Inciso Il e Paragrafo 4°, da Lei 14.133/21

5.9. A contratada devera apresentar proposta considerando todos enderecos de
atendimento da demanda, bem como normas e regulamentos internos dos edificios comerciais para execugao do
objeto.

5.10.DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DO SERVIGO:

5.11.0 contrato a ser firmado devera ter abrangéncia de execugéo nos Prédios proprios e
alugados do MP-AP, em Macapa e Santana conforme apresentado no item 04 do Estudo Técnico Preliminar.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (ART. 6° XXIlIl, ALINEA “F” DA LEI N°
14.133/21)

6.1. ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL:

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugéo total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspenséo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

6.1.3. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.1.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°). Se necessario, o Fiscal devera avisar a empresa através
de e-mail, no caso de querer deixar documentada a ocorréncia.

6.1.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

6.1.6. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo para
representa-lo na execugdo do contrato. (Lei n° 14.133/2021, Art. 118). O preposto somente necessitara
comparecer ao MPAP quando solicitado, ndo sendo obrigatéria a sua permanéncia nas dependéncias do Orgéo
sem a devida convocagéo.

. 6.1.7. Aindicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo Orgéo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade
(IN 5, art. 44, §1°).
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6.1.8. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.1.9. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, Art. 120).

6.1.10.Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

6.1.11.A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira &8 Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto
do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.1.12.As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrOnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

6.1.13.0 o6rgdo podera convocar representante da empresa para adogido de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.14.Ap6s a assinatura do contrato, o érgdo convocard o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagées
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para execugao do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.1.15.Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a
situagdo da empresa, além de verificar a conformidade das execugdes da prestacao.

6.2. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO:

6.2.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagédo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designado.

6.2.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

6.2.3. Averificagdo da adequagao da prestagéo do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

6.2.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos

6.2.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

6.2.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas previstas neste Termo de
Referéncia, no contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual.

6.2.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.
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6.2.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.2.9. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

6.2.10.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos.

6.2.11.A fiscalizacdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.2.12.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas.

6.2.13.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo
da aplicagao de penalidades.

6.3. DO RECEBIMENTO:

6.3.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

6.3.2. O contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os documentos que
foram encaminhados pela contratada.

6.3.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato procedera a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em registro proprio, que podera resultar no redimensionamento de renovagdo contratual,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.3.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugéo,
cabendo a fiscalizagdo n&o atestar os servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

6.3.5. No prazo supracitado para o recebimento provisério, cada fiscal ou a equipe
de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo
ao gestor do contrato.

6.3.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucédo do
contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.3.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagédo
das penalidades.
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6.3.8. Devera o contratante emitir Certiddo de Ateste da Nota Fiscal para efeito de
recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas;

6.3.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugao do
contrato.

i 7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (ART. 6° INCISO XXiIl,
ALINEA ‘H’, DA LEI N°. 14.133/2021)

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo licitagdo, na modalidade por
PREGAO, em sua forma ELETRONICA.

9.2. A Administracao verificara o eventual descumprimento das condigbes para contratagéo,
especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

9.2.1. SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

9.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.2.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar _requerido.php);

9.2.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.3.Documentos exigidos para habilitagéo:
9.3.1. Habilitagao juridica:

9.3.1.1. No caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.3.1.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.3.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.3.1.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.3.1.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

9.3.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

9.3.3.Regularidade fiscal, social e trabalhista:

9.3.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
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n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

9.3.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.3.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.3.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou_municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragéo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3.4.Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.3.4.1. Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

9.3.4.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

9.3.4.2.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

9.3.4.2.6. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.3.4.2.7. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados
da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispée o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador

9.3.4.3. Comprovacgéao da boa situagao financeira da empresa mediante obtengéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

9.3.4.4. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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9.3.5.Qualificagao Técnica:

9.3.5.1. Comprovagéo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fungdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

9.2. Para fins de comprovagéo de capacidade técnico-operacional da empresa,
devera ser apresentado pelo menos um atestado firmado por érgédo publico ou por empresa privada,
com copia da ART(ou RRT) de profissional que acompanhou o servigo e cépia do registro do(s)
atestado(s) na entidade profissional competente, comprovando que a empresa licitante tenha
executado, no minimo, os seguintes servicos:

01 Telhamento com telha de policarbonato com m? 200
estrutura metalica

02 Forro modulado com estrutura de aluminio com m? 500
placas de fibra mineral

03 Diviséria de Drywall em Gesso acartonado m? 150

04 Pintura com tinta acrilica (paredes e/ou pisos) m?2 1000

05 Esquadrias de vidro temperado m? 30

06 | Piso porcelanato m? 300

07 Telhamento com telha metalica m?2 500

08 Instalagcbes Elétricas, Instalacbes de Esgoto m? 500
Sanitario e Instalagées Hidraulicas

09 | Portaem MDF Unidade 20

9.3.5.7. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagido da
legitimidade dos atestados apresentados.

9.5.0 critério de julgamento da proposta € o MENOR PRECO aferido pela MAIOR OFERTA
DE DESCONTO sobre tabela de pregos praticados pela SINAPI/AP, no més vigente da elaboracdo da Planilha
orgamentaria.

9.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no art. 60 da Lei 14.133,
de 2021.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

10.1. O valor total estimado da contratagdo ¢ de R$ 410.490,62 (quatrocentos mil,
quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), conforme valor unitario referencial discriminado neste
instrumento e no Estudo Técnico Preliminar.

1.1.1. Valor total para manutencédo desde 2020 R$ 306.738,50.

1.1.2. Valor do contrato N°34/2024 + corre¢do na data presente = R$ 410.490,62.
OBS: Para a corregao do valor utilizou-se a ferramenta disponibilizada pelo Banco Central e o extrato do calculo

encontra-se no evento apontado no item 6.1.1.

1.1.3. Reitera-se o custo da contratacdo se manteve, porém foi corrigido a fim

de adequar-se a atual realidade de custos de execucgao.
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1.1.4. Os valores de referéncia foram definidos com base nos valores do ultimo
contrato que tinha objeto semelhante (e corrigido). O valor global da despesa para fazer face a contratagao, esta

estimado entdo em R$ 410.490,62 (quatrocentos mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos).

1.1.5. O valor global da despesa para fazer frente a contratagéo, que ora se propde,
esta estimado em R$ 410.490,62.

11. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

11.1. As despesas decorrentes da contratagéo, objeto desta contratagdo, correrdo a conta
dos recursos consignados no Orgamento do MP-AP, para o exercicio de 2024, no elemento de despesa 449051.

12. ENCAMINHAMENTOS FINAIS

12.1. A Assessoria de Planejamento da Contratagéo foi instituida pelo artigo 1° da Lei n°®
2.827 de 16 de marco de 2023, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico sera assinado pela unidade
administrativa requisitante, equipe de planejamento da contratacdo, com a aprovado pela autoridade competente.

12.2. Segue para apreciagdo do Secretario-Geral do MP-AP.

Integrante Integrante Integrantes
Requisitante Técnico Administrativo
Robson Luiz Miranda Naiff Robson Luiz Miranda Naiff Josias de Souza N. Junior
Gerente da Diviséo de Engenharia | Gerente da Divisdo de Engenharia Agente de Planejamento
e Arquitetura e Arquitetura

12.3. De acordo.

12.4. Considerando a necessidade exposta no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a referida Contratagdo prestador de servigos comuns de engenharia, representa um
apoio relevante a continuidade das atividades do MP-AP.

12.5. As questdes administrativas ficardo dispostas no Edital.

12.6. Sendo assim, aprovo o Termo de Referéncia conforme seus préprios fundamentos,
bem como a metodologia utilizada na definigdo dos referenciais de prego desta contratagao.

12.7. Autorizo a instauragdo do procedimento licitatério de dispensa e encaminho a
Assessoria de Planejamento e Contratagdes para continuidade da instrugédo processual.

Autoridade competente

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretario-Geral do MP-AP
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