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PREGAO ELETRONICO N° 032/2025
REGISTRO DE PRECOS

Edital

DADOS GERAIS

OBJETO(resumo): Aquisicdo de uma aeronave remotamente pilotada (drone) para apoio as
investigacdes do Nucleo de Investigacdo do Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP), com
acessorios e funcionalidades especificas, conforme descricdo e quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos, referente ao processo n° 20.06.0001.0004965/2025-35-
MPAP.

Inicio do acolhimento das Propostas : Dia 02/01/2026 as 08:00h
FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até a abertura da sessao publica.

DATA DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: Dia 15/01/2026 as 10:00h.
(Horario _de Brasilia), no sitio eletrébnico www.gov.br/compras Sistema: Comprasnet UASG:

925037 Pregéo Eletronico: 90032/2025

MODO DE DISPUTA: Aberto.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego por ITEM
PREGOEIRO DESIGNADO: RONILDO CRISTINO DE LIMA
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: seréa exclusiva.

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGA(;AO DE INFORMACOES: na internet nos sites
www.gov.br/compras ou www.mpap.mp.br_(no link licitacdes), ou na sala do Pregoeiro/Divisdo de
Contratacdes localizada no prédio da Procuradoria Geral de Justica — Promotor Haroldo Franco, Rua do
Araxa, s/n, bairro Araxa, Macapa-AP, Cep 68.903-883; telefone 96-3198-1648 / 1652.

Pedidos de esclarecimentos e Impugnacéo : Até o dia 12/01/2026 preferencialmente pelo link
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/. Obs.: Caso haja algum problema de acesso no link, o
interessado podera enviar copia do pedido (esclarecimento ou impugnacdo) ao e-malil
licitacoes@mpap.mp.br, conforme regras contidas no Edital.

Todos o0s documentos a serem encaminhados eletronicamente deverdo ser configurados
preferencialmente nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensdo .PDF), Word
(extensdo .DOC ou .DOCX), Excel (extensédo .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por
compactacdo nos formatos ZIP (extenséo .ZIP) ou RAR (extenséo .RAR).

Telefone em caso de duvidas ou problemas técnicos relacionados a utilizacdo do Portal de Compras do
Governo Federal - Comprasnet : 0800-978-9001.

REFERENCIA DE TEMPO: Horério de Brasilia (DF).
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PREAMBULO

O Ministério Publico do Estado do Amap4, com endereco no Prédio da Procuradoria Geral de Justica —
Promotor Haroldo Franco, Rua do Arax4, s/n, bairro Araxa, Macapa-AP, CEP 68.903-883, inscrito no CNPJ
sob o0 n° 34.869.354/0001-99, isento de inscricdo estadual, através de seu Pregoeiro Ronildo Cristino de
Lima, designado pela Portaria n® 485/2023/SG/MP-AP, de 31 de maio de 2023, leva ao conhecimento dos
interessados que fara realizar licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, com critério de julgamento
de menor preco por ITEM, objetivando aquisicdo de uma aeronave remotamente pilotada (drone) para
apoio as investigacdes do Nucleo de Investigacdo do Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP),
com acessorios e funcionalidades especificas, conforme descricdo e quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos, referente ao processo n° 20.06.0001.0004965/2025-35-
MPAP, e regido, principalmente, pelos comandos legais da Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto n° 11.462,
de 31 de marco de 2023, Lei Complementar n® 123/2006; Ato Normativo n°® 0000010/2023-GAB/PGJ, assim
como demais instrumentos normativos e outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, bem como as
demais condicdes fixadas neste edital e anexos.

A participacdo no presente pregdo dar-se-4 por meio de sistema eletrbnico, pelo acesso ao site
(https://lwww.gov.br/compras), nas condi¢Bes descritas neste Edital, devendo ser observado o inicio da
sessao as 10:00h do dia XX/01/2026;

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregdo e os demais atos pertinentes também constardo do site
http:www.mpap.mp.br no link “licitaces”.

O valor total estimado para a presente licitacdo é de e R$ 57.556,63, conforme apresentado no termo de
referéncia, contido no presente Edital. O valor total estimado é também o valor maximo aceitavel conforme o
contido no TR.

1. DO EMBASAMENTO LEGAL

1.1. O procedimento licitatério e os atos dele decorrentes observardo as disposi¢cdes da Lei Federal n.°
14.133/2021, Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, Lei Complementar n°® 123/2006, Ato Normativo n®
0000010/2023-GAB/PGJ, assim como demais instrumentos normativos e outras normas aplicaveis ao objeto
deste certame, bem como as demais condi¢des fixadas neste edital e anexos.
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2. DO OBJETO

2.1. Aquisicdo de uma aeronave remotamente pilotada (drone) para apoio as investigacdes do Nucleo
de Investigacdo do Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP), com acessérios e funcionalidades
especificas, conforme descricdo e quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos, referente ao processo n° 20.06.0001.0004965/2025-35-MPAP.

2.2. A licitacdo sera realizada por item Unico.

2.3. Deverdo ser observadas as especificacdes e condi¢cdes de fornecimento constantes do Termo de
Referéncia — Anexo |, parte integrante deste edital.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar da licitacdo as empresas que:

a) atenderem a todas as exigéncias deste edital e de seus anexos, desde que sejam credenciadas, com
cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

b) tenham objeto social pertinente e compativel ao licitado;
¢) nao estejam sob processo de faléncia;

c.1l) E admitida participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que apresentada certido
emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério;

d) ndo tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administragéo Publica;
e) ndo estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administragéo Publica;
f) ndo se enquadrem nas seguintes vedacdes de participacdo (art. 14 da Lei 14.133/2021):

f1) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilicito ou utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

f2) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar
expressamente do edital de licitacéo;

f3) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;
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f4) Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico
de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria;

f.4.1) As vedacbes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
que preste assessoria técnica.

g) Nao poderao participar da licitagao OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.2. Como requisito para a participacao no pregéo, a licitante devera declarar, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que esté ciente e concorda com as condi¢bes do edital e anexos.

3.3. A participagdo neste Pregdo implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submete a todas as clausulas e condigbes do presente edital, bem como as disposi¢cdes contidas na
legislacdo indicada no Item |, deste Edital, que disciplinam a presente licitacdo e integrardo o ajuste
correspondente, no que Ihe for pertinente.

4. DO ACESSO AS INFORMACOES

4.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informagdes relativos a esta licitacdo, que seréo
prestados mediante solicitagdo dirigida ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
abertura do certame, preferencialmente no endereco eletrénico
https://www.mpap.mp.br/portal_licitacao/licitacoes . Obs.: Caso haja algum problema de acesso no link, o
interessado poderd enviar copia do pedido (esclarecimento ou impugnagdo) pelo e-malil
licitacoes@mpap.mp.br .

4.2. Os esclarecimentos e as informacdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias lteis, limitado ao
ultimo dia atil anterior a data de abertura do certame.

5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL

5.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica podera formular impugnacdes contra o ato convocatorio, até 3 (trés)
dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticdo apresentada preferencialmente
no endereco eletrénico https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes . Obs.: Caso haja algum
problema de acesso no link, o interessado poderd enviar copia do pedido de impugnagdo pelo e-mail
licitacoes@mpap.mp.br.

5.1.1. No ato da apresentacdo da impugnacdo é obrigatorio anexar ao e-mail a copia digitalizada dos
seguintes documentos:

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa
fisica;

b) do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica,
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acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuracdo, que comprove que O
signatario/remetente da impugnacéo efetivamente representa a impugnante.

5.2. cabera ao Pregoeiro se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) impugnacao(des), proferindo sua
deciséo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia Gtil anterior
a data da abertura do certame;

5.3. Quando o acolhimento da impugnacéo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a formulacéo das
propostas, sera designada nova data para a realiza¢éo do certame.

5.4. A deciséo sobre a impugnacao seré publicada no sitio eletrénico oficial.

5.5. Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas serao divulgados no sistema eletrénico
para visualizagédo de todos os interessados.

5.6. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

5.6.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivado pela
Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

5.7. No campo de mensagens ou esclarecimentos serdo disponibilizadas, além das respostas, outras
informagfes que a Pregoeira julgar importantes, razdo pela qual os interessados devem consultar o
sistema(site) com frequéncia.

5.8. O cadastro da proposta no sistema, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implicara na plena aceitacéo por parte dos interessados das condi¢gdes nele estabelecidas.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. Os licitantes encaminhardo exclusivamente por meio do sistema a proposta com a descri¢cdo do objeto
€ 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sesséo publica, devendo, no cadastramento
da proposta, proceder as declaragdes pertinentes, em campo préprio do sistema.

6.2. A licitante devera indicar na sua proposta o “Valor” e “Descri¢ao Detalhada do Objeto Ofertado”, de forma
semelhante ao estabelecido no Termo de Referéncia - Anexo | deste Edital e no Modelo de Proposta — Anexo
Il.

6.3. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.4. A licitante serd responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta, lances e declaragdes.

6.5. A apresentacao da proposta de precos implicara em plena aceitacdo, por parte da licitante, das condicoes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.6. A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de objeto, precos ou qualquer outra
condic&o que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.7. Os pregos informados deverédo ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser
adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo
financeiro ou previsédo inflacionaria e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessarios



ao fornecimento do objeto, inclusive frete.

6.8. O preco ofertado serd irreajustavel e constituird a Unica e completa remuneragéo pelo cumprimento do
objeto deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

6.9. Os precos unitarios e total deverdo possuir até 02 (duas) casas decimais.

6.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serdo considerados como inclusos nos
precos, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer titulo.

6.11. O licitante declarado vencedor do certame devera enviar a proposta de precos, conforme disposto no
Item 9.12. deste Edital, de acordo com o Modelo que segue como Anexo |l deste Edital, com todas as
informacdes e declaragbes complementares ali constantes, devendo ser redigida em lingua portuguesa, com
clareza, perfeitamente legivel, sem emendas, rasuras, borrfes, acréscimos ou entrelinhas, ser datada,
rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador, devidamente identificado
com numeros de CPF e RG, e respectivo cargo/funcdo na licitante, podendo apresentar proposta ou
declara¢des com assinatura digital conforme a legislagéo vigente.

6.12. A proposta devera ter validade de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacao.

7. DO MODO DE DISPUTA ABERTO

7.1. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances terd duracdo de dez minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos altimos dois minutos do periodo
de duracéo desta etapa.

7.1.1. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.1. acima, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive quando se tratar de lances intermediéarios.

7.1.2. Na hipotese de nao haver novos lances na forma estabelecida no item 7.1.1., a etapa sera encerrada
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances na odem crescente, quando adotado o
critério de julgamento de menor preco ou na ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto.

7.2. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), ao Pregoeiro, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, nos termos estabelecidos neste edital de licitacdo, para a definicdo das demais colocagdes.

7.2.1. Apébs o reinicio de que trata o item 7.2., os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.3. Encerrada a etapa de que trata o item 7.2.1., 0 sistema ordenara e divulgara os lances na odem
crescente, quando adotado o critério de julgamento de menor preco ou na ordem decrescente, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8. DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PRECOS



8.1. Na data e horario indicados no predmbulo deste Edital serd iniciada automaticamente a sesséo publica
do pregao eletrdnico.

8.2. A andlise inicial de conformidade das propostas visara o atendimento das condicdes estabelecidas neste
Edital e seus anexos e serd feita exclusivamente na fase de julgamento em relacdo a proposta mais bem
classificada.

8.3. Poderao ser desclassificadas, a critério do Pregoeiro, as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢des fixados neste edital e seus anexos;

b) que por acdo da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificagao;

c) estipule precos inexequiveis ou acima do maximo definido para a contratacao, global e unitariamente;
8.4. A desclassificacao se dara por decisdo motivada e registrada no sistema.
8.5. Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.

8.6. Somente as licitantes cujas propostas forem classificadas e ordenadas automaticamente pelo sistema
participardo da fase de lances.

9. DA ETAPA DE LANCES

9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, de modo que a licitante visualiza imediatamente o recebimento do lance no sistema, seu
registro e valor.

9.2. Os lances deverao ser ofertados pelo valor unitario do item.

9.3. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras para sua
aceitacao.

9.4. A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema,
observado o intervalo minimo de R$ 1,00 (um real) em relagéo aos lances intermediarios e em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta.

9.5. A licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 segundos apés o
registro do sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.6. As licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo
do licitante.

9.7. Na hipotese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessao
publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarédo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

9.7.1. Caso a desconexao do sistema eletrdnico persista por tempo superior a dez minutos para o 6rgéo
ou a entidade promotora da licitacdo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas apés a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.



9.8. No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame licitatorio,
o procedimento obedecera ao subitem a seguir:

9.8.1. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado

9.8.2. Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos no
art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

9.9. Apéds a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade com o preco maximo
estipulado para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar melhores condicdes.

9.10. Quando o primeiro colocado, em que pese hegociacao eventualmente realizada, mantiver sua proposta
acima do preco maximo definido, a negociacéo podera ser realizada com os demais licitantes na ordem de
classificagédo das propostas.

9.11. A negociagdo seré realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e
divulgacao do resultado, bem como anexacdo aos autos do processo.

9.12. O licitante mais bem classificado devera, no prazo de 2 (duas) horas enviar a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacéao realizada.

9.12.1. O prazo estabelecido no item 9.12, acima, € prorrogavel mediante solicitacdo fundamentada da
licitante e avaliada pelo Pregoeiro que decidira por decisao discricionaria.

9.13. Encerrada a negociacédo, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta, podendo
solicitar auxilio técnico e/ou do setor demandante.

10. DO JULGAMENTO

10.1. Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério do MENOR PRECO POR ITEM,
observados os requisitos, as especificagfes técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus
anexos quanto ao objeto.

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, ao Pregoeiro realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto estipulado, a
compatibilidade do preco final em relagédo ao estimado para a contrata¢ao, podendo solicitar auxilio do setor
técnico e/ou demandante.

10.3 Sera desclassificada a proposta apresentada que néo atender aos requisitos do item 8.3, deste Edital.

10.4. Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para desclassificagdo da proposta, desde
gue se limitem a erros ou falhas que n&o alteram a substéancia da proposta.

10.5. O licitante melhor classificado, A CRITERIO DO PREGOEIRO, podera ser convocado a
apresentar no prazo previamente estipulado, durante a sessdo publica virtual, MAIORES
INFORMACOES sobre o objeto ofertado. A empresa que ndo apresentar as informacdes dentro do
prazo solicitado poderd ser desclassificada no ITEM.

10.6. O licitante detentor do menor preco deverd verificar se o Pregoeiro solicitou negociagdo no
sistema, quando devera negociar com o Pregoeiro imediatamente ap0s a finalizacdo dafase de lances



do ITEM.

10.6.1. Esta negociacao sera feita diretamente com ao Pregoeiro no chat de mensagens do referido ITEM
na sessao (ou campo correspondente), na qual o licitante devera responder se aceita a reducéo do preco.

10.6.2. Caso o licitante ndo responda num prazo de 10 minutos (salvo se outro prazo for determinado pelo
Pregoeiro), o Pregoeiro ird considerar o ultimo preco ofertado pela licitante para o julgamento da
aceitabilidade da proposta. Caso necessario, o Pregoeiro fixara prazo para que o licitante demonstre
a exequibilidade de seu prego, nos termos do item 10.5, acima.

10.7. O Pregoeiro podera solicitar ao representante da empresa quantas vezes forem necessarias a corre¢ao
da planilha da proposta da empresa, desde que nédo se altere (para maior) o valor total ofertado para o
ITEM/LOTE. O pregoeiro podera estipular um prazo para a corre¢cdo da planilha, caso seja necessério,
podendo ser desclassificada a proposta que ndo cumpra com o solicitado.

10.8. Apos a negociacdo, o Pregoeiro fard o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada,
devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo Pregoeiro, através do sistema eletrénico, sob pena
de desclassificagdo, a proposta de preco conforme Anexo Il com o valor do preco final alcangado,
preenchendo a proposta de forma clara e inequivoca, sem dupla interpretagéo.

10.9. Para julgamento da proposta, o Pregoeiro poderd solicitar folder ou demais dados do objeto.

10.10. O Pregoeiro devera verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preco
alcancado com os parametros de precos de mercado, definidos pela Administracdo, coerentes com a
execucdo do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de pre¢cos que instrui 0 processo administrativo
pertinente a esta licitagdo, , podendo, para tanto, solicitar que o licitante encaminhe documentos que
demonstrem se a proposta é exequivel.

10.11. Se a oferta néo for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida na clausula supra,
o Pregoeiro, desclassificara, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigéncias, devendo, também, negociar
diretamente com a proponente, para que seja obtido preco melhor.

10.12. Considerada aceitavel a oferta de menor prego, passara o Pregoeiro a fase de habilitacéo.

11. DA HABILITACAO

11.1. Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-se-a a fase de
habilitacéo.

11.2. A habilitacao da licitante vencedora poderéd ser substituida por meio de registro regular no SICAF.

11.2.1. Caso os dados e informacdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos deste
Edital, o Pregoeiro verificara a possibilidade de alcancar os documentos por meio eletrénico, juntando-os
ao processo administrativo pertinente a licitagao.

11.3. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderdo consultar os documentos exigidos no item 11. deste Edital
por meio eletrénico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos ndo emitidos via
Internet.



11.3.1. Na impossibilidade de obtencao/emisséo de documentos por meio eletrénico, o Pregoeiro solicitara
sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais documentos.

11.4. A Administracdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos habeis
de informacdes no momento da verificagdo de documentacdo ou dos meios para a transmissao de
documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus proprios meios.
Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante devera encaminhar os documentos solicitados
por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

11.5. O Pregoeiro fixard um prazo de no minimo de 2 (duas) horas para a licitante, ap6s convocacéao,
enviar os documentos de Habilitagcédo via sistema.

11.6. Por meio de aviso langado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informara as demais licitantes a empresa
habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.

11.7. A habilitacdo se dard mediante exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

11.7.1. Habilitacdo juridica:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar
adequado, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;

c) Documentos de eleigcdo ou designacdo dos atuais Administradores, tratando-se de sociedades
empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de
sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

11.7.2. Reqularidade fiscal:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo & sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) Certiddo de regularidade de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido, inclusive
as contribui¢cdes sociais;

d) Certiddo de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o objeto
licitado, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou domicilio da licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situagcdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigco
(FGTS);

f) Certiddo de Regularidade em relacéo a Fazenda Publica Municipal;



g) Certidao de regularidade perante a Justica do Trabalho;
11.7.2.1. Seréo aceitas como prova de regularidade, certidfes positivas com efeito de negativas.

11.7.3. Qualificacdo econdmico-financeira:

a) Certidao negativa de pedido de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica em data nao superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo ndo constar do
documento.

a.l) Se a licitante néo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada devera ser substituida
por certiddo negativa de a¢des de insolvéncia civil, ou documento equivalente.

b) Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contédbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (artigo 69, |, da Lei n® 14.133/2021), ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por
balanco ou balancetes provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentagéo da proposta;

c) Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal poderao
comprovar sua capacidade econémico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme disposto
na Lei Federal n® 8.541/1992;

d) Serdo considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis assim
apresentados:

d.1) Na sociedade empreséaria regida pela Lei n° 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante
documento publicado em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagéao;

d.2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituracdo Contabil Digital e que ndo tenham
optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstragfes Contabeis,
extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Copia
Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

d.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituracdo Contabil
Digital (ECD) deverdo apresentar a impresséo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o
Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticagdo eletrénica gerada pelo sistema,
recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracdo de Resultado do Exercicio;

e) O Pregoeiro podera solicitar auxilio do setor técnico-contabil para fins de analise e emissédo de
parecer sobre os dados e as informacdes contidas no balanco patrimonial, demonstracéo de resultado
de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, observados os
critérios estabelecidos nas alineas do item 11.7.3. deste Edital.

11.7.4. Qualificacdo técnica:

a) Atestado(s)/certidao(bes) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e
compativel com o objeto desta licitagdo, independentemente de quantitativos, com caracterizagédo do
bom desempenho da licitante;



b) O(s) atestado(s) ou certiddo(bes) devera(ao) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cépia
reprogréfica, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificacdo, ndo Ihe sendo exigido prazo de validade.

c) O licitante devera apresentar demais documentos de capacidade técnica se exigido(s) no Termo
de Referéncia;

11.7.5. Outros Documentos:

a) Preenchimento das declaragdes especificas, assinalando “sim” ou “ndo” nos campos préprios do
sistema, nos seguintes teores:

a.1l) Manifesto ciéncia em relacdo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos, concordo
com suas condicbes, declaro que minha proposta econdmica compreendera a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e atendo aos requisitos de
habilitag&o neles estabelecidos; Obs.: Microempresas e empresas de pequeno porte podem declarar
“sim” mesmo que possuam alguma restricao relativa a regularidade fiscal e trabalhista;

a.2) Inexiste impedimento & minha habilitacdo e comunicarei a superveniéncia de ocorréncia
impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante;

a.3) Cumpro o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condigédo de aprendiz, a partir de quatorze anos;

a.4) Manifesto ciéncia em relacdo a todas as informacdes e condi¢Bes locais para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagéo;

a.5) Observo os incisos Ill e IV do art. 1° e cumpro o disposto no inciso Il do art. 5°, todos da
Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante;

a.6) Cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

a.7) Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, quando cabiveis;

b) Demais declara¢cBes contidas no Anexo IV do Edital, que deverdo ser elaboradas em papel
timbrado e subscritas pelo representante legal da licitante, facultando-se a elaboragéo de declaracfes
individualizadas.

11.8. A licitante para fins de habilitacao devera observar as disposic6es Gerais que seguem:

11.8.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao constar
de clausula especifica deste edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera considerado o prazo
de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedicdo, salvo os atestados/certiddes de
gualificacdo técnica, para 0s quais nao se exige validade.

11.8.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificagéo clara do subscritor.



11.8.3. Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

11.8.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.8.4.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacao de habilitacdo de ambos os
estabelecimentos.

11.8.4.2. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em
nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

11.8.5. Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado da
respectiva traducédo para o idioma patrio, feita por tradutor pablico juramentado.

11.8.6. Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de tal forma
que ndo possam ser entendidos.

11.8.7. Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipétese alguma, ser substituidos por
protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos posteriormente
ao prazo fixado, observado o disposto no art. 64, da Lei n® 14.133/2021.

11.8.8. O Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio verificardo eventual descumprimento das vedacgbes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletronico:
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, no endereco
eletrbnico: :https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponivel no endereco eletrbnico:
https://www.portaltransparencia.qgov.br/sancoes/cnep;

11.8.8.1. As consultas realizar-se-d4o0 em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial. Essa
consulta também sera feita de seu sécio majoritario, por forca da vedagéo de que trata o artigo 12 da
Lei n® 8.429, de 1992.

11.9. Os documentos serdo analisados pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagéo.

11.10. Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

11.11. Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de
pequeno porte assim qualificada, a sessédo sera suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogavel por igual periodo, para regularizagao.

11.12. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
examinard a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a andlise da
documentacao de habilitacdo da licitante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente até a apuracéo
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de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.

11.13. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos em momento posterior ao
julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado.

11.14. Apés a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacéo de informacdes em relacdo aos
documentos j& apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas, nos termos do art. 64, da Lei n® 14.133/2021.

11.15. Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de todos os
dispositivos deste Edital e seus Anexos, ao Pregoeiro considerara a proponente habilitada e vencedora do
certame.

12. DA FASE RECURSAL

12.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ndo inferior a 10
minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou
inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de
precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimac&o ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilita¢&o.

12.3. Os demais licitantes poder&o apresentar contrarrazées ao recurso interposto, no prazo de trés
dias uteis, contados da data de intimagao pessoal ou de divulgacdo das razbes recursais, em campo
proprio do sistema eletronico.

12.4. Ser4 assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.
12.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacédo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

12.6. O recurso sera dirigido ao Pregoeiro, o qual podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

12.7. O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a deciséo final pela autoridade
competente.

12.8. Caso a licitante ndo apresente as razdes do recurso no prazo legal, entender-se- a como desisténcia
da interposicéo do recurso, podendo o Pregoeiro encaminhar os autos para Adjudicacdo e Homologacao.

12.9. Havendo recurso e contrarrazées, o Pregoeiro devera decidir no prazo de 3(trés) dias uteis apoés o fim
do prazo das contrarrazoes.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO



13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos o0s recursos administrativos, 0 processo
licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14. DO PRECO E DOTACAO
14.1. O preco que vigorara no ajuste seré o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado.

14.2. Esse preco inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, beneficios, encargos sociais,
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre 0 objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pelo MP-
AP, e constituirqd, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pelo seu adequado e perfeito
cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneragéo sera devida.

14.3. Nao havera reajuste de precos nem atualizacao.

14.4. Os recursos necessarios para suporte do contrato, seréio de acordo com a SOLICITACAO DE COMPRA
N° 006153, no elemento de despesa 4490.52, do orcamento vigente.

15. DAS CONDIGCOES DO AJUSTE

15.1. A contratacdo decorrente desta licitagdo serd formalizada mediante Nota de Empenho, Termo de
Contrato e/ou Ata de Registro de Precos, da qual devera constar, em anexo, todas as condi¢gdes contratuais,
inclusive as obrigacdes da contratada e contratante.

15.2. Para a formalizagdo do ajuste a empresa adjudicataria do objeto da licitacdo devera apresentar, dos
documentos ja exigiveis por ocasido da habilitacdo, aqueles necessarios a contratacdo, atualizados, caso
solicitados.

15.3. A formalizag&o do ajuste se dara com o recebimento da Nota de Empenho, Termo de Contrato e/ou Ata
de Registro de Precos pela adjudicatéria do objeto da licitagdo, que podera se dar por qualquer meio
devidamente comprovado.

15.4. Caso a Nota de Empenho, Termo de Contrato e/ou Ata de Registro de Precos seja encaminhada
por e-mail a empresa adjudicataria tera 03 (trés) dias Gteis para acusar seu recebimento da mesma
forma.

15.4.1. A néo retirada da Nota de Empenho, Termo de Contrato e/ou Ata de Registro de Pre¢os ou
0 seu ndo recebimento no prazo estabelecido configurara recusa na contratacéo, incidindo as
penalidades previstas neste Edital.

15.4.2. O prazo para formalizacdo do ajuste podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que
por solicitacdo fundamentada e motivada por escrito, o qual sera analisado e aceito, se for o caso, pela
Administracao.

15.5. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e condicdes
estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento da contratacdo, sem embargo da aplicacdo das
penalidades cabiveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessao Publica, ou revogar
a licitagao.



15.6. Na hipotese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serdo convocadas para
participar da nova sessao publica do pregdo, com vistas a celebracdo da contratacao.

15.7. O aviso da nova sessao sera publicado nos enderecos eletrdnicos: https://www.gov.br/compras/pt- br/
e ou www.mpap.mp.br (no link licitacdes).

15.8. Na sessdo, o Pregoeiro convocard as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificacéo,
promovendo a averiguacdo das condicbes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se
conforme especificacBes deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

16. DO PRAZO, CONDICOES E LOCAIS DE ENTREGA

16.1. O prazo de entrega do objeto contratual ser4 o prazo declinado na proposta respeitado o limite
estabelecido no Anexo | neste edital.

16.2. Somente serdo analisados pela Administragdo os pedidos de prorrogacéao do prazo de entrega do objeto
que se apresente com as condi¢Bes seguintes:

a) até a data final prevista para a entrega; e,

b) instruidos com justificativas que demonstrem fato imputavel exclusivamente a Administracdo Publica
ou caso fortuito e forca maior;

16.2.1. Os pedidos instruidos em condigfes diversas das previstas no subitem anterior seréo indeferidos
de pronto.

16.3. O material/servico devera ser entregue de acordo com o ofertado na proposta, no local e horéario
discriminado no Anexo | deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes do fornecimento.

16.4. A documentacéo a ser entregue pelo fornecedor é a seguinte:
a) Primeira Via da Nota Fiscal;
b) Nota Fiscal Fatura;
c) Copia reprografica da Nota de Empenho.

16.4.1. Na hipétese de existir Nota de retificacdo e/ou Nota Suplementar de Empenho, cépia(s) da(s)
mesma(s) devera(do) acompanhar os demais documentos citados.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O objeto sera entregue pela contratada em até 30 dias sequenciais, contados do dia seguinte ao
recebimento da Nota de Empenho, Autorizacdo de fornecimento ou documento equivalente, se outro prazo
ndo estiver estabelecido no termo de referéncia, no termo de contrato ou na ata de registro de pregos;

17.2. No ato da entrega, o objeto sera recebido pela Contratante, para posterior verificacdo do atendimento
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as condicdes deste Edital e da conformidade com a proposta, conforme estabelecido no termo de referéncia.

17.2.1. Caso seja constatado que o objeto entregue apresenta irregularidades, que nao correspondam as
especificacbes deste Edital ou ndo conferem com a proposta da Contratada ou estéo fora dos padroes
determinados, eles serdo rejeitados e devolvidos, podendo a Administracdo rescindir a contratacdo ou
determinar a substituicdo do objeto pelo correto, nos prazos e condi¢cdes estabelecidos no termo de
referéncia, no termo de contrato ou na ata de registro de precos, mantido o preco contratado e sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

17.2.2. Caso as irregularidades digam respeito a diferenca de quantidade ou de partes, a Administracao
podera determinar sua complementacdo ou rescindir a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

17.2.3. Na hipétese de complementagédo, a contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagéo
da Administracdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo por escrito, mantido o
preco inicialmente contratado.

17.3. O recebimento e aceite do objeto pela Contratante ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada
por vicios de quantidade ou qualidade do objeto ou disparidades das especificacdes estabelecidas no
ANEXO I, verificadas posteriormente.

18. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

18.1. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante
fornecimento do objeto e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na clausula 16.4
deste edital e 0 atestado de recebimento e aceite pelo MP-AP.

18.2. A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorre¢des, quando necessario, sera devolvida e seu vencimento
ocorrerd em até 30 (trinta) dias apos a data de sua reapresentacao valida.

18.3. Caso ocorra a necessidade de providéncias complementares por parte da Contratada, a fluéncia do
prazo de pagamento sera interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

18.4. Antes do pagamento a contratada deve comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista, da qual ndo
podera constar qualquer pendéncia.

18.5. Quaisquer pagamentos nao isentardo a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarao
na aceitacdo do objeto.

18.6. Os pagamentos obedecerdo aos atos normativos em vigor, ficando ressalvada qualquer alteracéo
guanto as normas referentes a pagamento dos fornecedores.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Nos termos da Lei n° 14.133/2021, pela inexecucao total ou parcial do contrato o MP-AP podera,
garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

19.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas



faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para a Administracao;

19.1.2. Multa: moratoria de 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor total do contrato licitado ou
celebrado com contratagdo direta, até o maximo de 30% (trinta por cento), que sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.

| - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - Dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 12.2.3 Multa
compensatoéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecuc¢ao parcial
do objeto pela CONTRATADA, que cause dano a Administra¢do, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo
total do objeto, bem como nas hipéteses de atos fraudulentos com o objetivo de obter vantagens indevidas;

19.1.4. Impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, no &mbito da Administracéo
Publica direta e indireta do Estado do Amap4, em face das infragdes administrativas previstas nos incisos
I, 11, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021;

19.1.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, nos casos dos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do caput do art.
155 da Lei n® 14.133/2021.

19.1.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
19.1.6.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
19.1.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

19.1.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;



19.1.6.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

19.1.6.5. Implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacBes dos 6rgaos de controle.

19.1.6.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.2. A aplicacdo das sancdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Administracéo Publica.

19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

19.3.1. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragcdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo — PAR.

19.3.2. A apuragéo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.3.3. O processamento do PAR néao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.3.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. No julgamento da habilitacéo e das propostas, o0 Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem
a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

20.2. As normas disciplinadoras desta licitacdo seréo interpretadas em favor da ampliacado da disputa e do
principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que
ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.3. As licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e o MP-AP
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado
do processo licitatorio.

20.4. As licitantes sdo responséaveis pela fidelidade e legitimidade das informagBes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do certame.

20.5. A falsidade de qualquer declaragcédo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do



Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penas e das san¢Bes administrativas
previstas na legislacéo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara, também, a inabilitacdo da
licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitac&o.

20.6. A licitante vencedora deverd comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos dados
cadastrais, para atualizacéo, devendo manter, durante toda a execucado do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

20.7. O ajuste, suas alteracdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n° 14.133/21, demais normas
complementares e disposi¢cdes deste Edital, aplicaveis a execuc¢do dos contratos e especialmente 0s casos
OMIssos.

20.8. A revogacdao ou anulacao da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei
Federal n® 14.133/21.

20.9. O Pregoeiro podera promover diligéncias destinadas a complementacéo de informacdes sobre
documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame
e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas,
nos termos do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/21.

20.10. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as
Unidades competentes.

20.11. Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, o Edital da Licitagéo,
com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrico.

20.12. A Contratada nao podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em patrte,
a terceiros, sob pena de resciséo.

20.13. Fica ressalvada a possibilidade de alteragédo das condigBes contratuais em face da superveniéncia de
normas federais, do Estado do Amap4, disciplinando a matéria.

20.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

20.15. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario do Pregoeiro.

20.16. Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e registrados em
processo administrativo pertinente ao certame.

20.17. O resultado deste Pregéo e os demais atos pertinentes a esta licitacdo, sujeitos a publicagéo, seréo
divulgados no sitio eletrénico www.mpap.mp.br (no link licitacfes), bem como no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP.

20.18. O pregoeiro e a equipe de apoio que atuardo neste pregao eletrénico foram designados nos autos do
processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema.

20.19. O Edital e seus anexos estao disponiveis no Portal Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP) e no
sitio eletrénico: www.mpap.mp.br (no link licitacdes).

20.20. As duvidas interpretativas e eventuais omissdes serdo realizadas com plena observancia ao disposto
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nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21.

20.21. Na proposta de Precos e declaracdes sera permitida a assinatura digital por pessoa fisica ou juridica
em meio eletronico, mediante certificado digital emitido em &mbito da Infraestrutura de Chaves Pbrasileira
(ICP-Brasil), nos termos da Lei.

20.22. O representante da empresa devera ficar atento ao link de mensagens do sistema, na qual o
Pregoeiro fara solicitacdes referentes ao certame, e caso ndo respondidas no prazo informado pelo
Pregoeiro, a proposta podera ser desclassificada ou a documentacgdao inabilitada (conforme o caso).

20.23. O Ministério Publico do Estado do Amapa podera prorrogar, por conveniéncia exclusiva, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas/documentagcéo ou para sua abertura.

20.24. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacédo/inabilitacdo.

20.25. A sesséo publica podera ser reaberta:

a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica, situacdo em que serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitagédo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizac¢ao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;

c) A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“‘chat” da sessao ou no link de Avisos e
esclarecimentos) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério;

d) A convocacéo feita por e-mail (automaticamente pelo sistema eletrénico) dar-se-a de acordo com 0s
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

20.26. Fica desde logo esclarecido que todos os participantes deste Pregdo, pelo simples fato de nele
licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condi¢cdes, normas, especificacbes e detalhes,
comprometendo-se a cumpri-lo fielmente, independentemente de qualquer manifestacéo escrita ou expressa,
e gue nao se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3° da Resolucdo n° 037/2009-CNMP
(alterado pela Resolucédo n® 172/2017-CNMP) e ainda, que néo tenha entre seus empregados colocados a
disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedagao dos
arts. 1° e 2° da Resolugéo n° 177/2017-CNMP.

20.27. Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou ndo retirar a Nota de Empenho dentro de 05 dias Uteis
contados da data de recebimento da notificacdo, no prazo de convocacado, e sem justificativa por escrito e
aceita pelo MPAP, restara caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se as penalidades aludidas Titulo
XIV deste Edital deste Edital, e neste caso o objeto podera ser negociado e adjudicado as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

20.28. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Preg&o, a promocao
de diligéncia destinada a esclarecimentos e andlises de propostas, com vistas a aferir a
exequibilidade destas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, assim como para
esclarecimentos e andlises de outros documentos relacionados a habilitacdo, inclusive para



comprovacao do acervo técnico, da capacidade operacional, da capacidade financeira, da estrutura
fisica e administrativa, do estoque, etc., tudo destinado a melhor instrugcdo do processo licitatério.

20.29. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duavida em relacdo a integridade do
documento digital.

20.30. Apds a abertura das propostas, o licitante ndo podera alterar a marca/modelo(quando exigidas)
ofertados na proposta inicial inserida no sistema, sob o risco de desclassificacao.

20.31. As especificacBes técnicas da descricdo do veiculo contidas no Edital e anexos, servem como
parametro de qualidade para facilitar a descricdo do objeto, podendo ser aceito produto de melhor qualidade
desde que se demonstre desempenho, qualidade e produtividade compativeis com o Termo de Referéncia e
com aprovacao do setor requisitante do MPAP.

20.32. Havendo divergéncia, entre a especificagdo contida no Sistema “Compras” com a contida no
Edital, por limitagdo do sistema eletrénico, prevalecerdo as especificacdes técnicas contidas no
Termo de Referéncia (Anexo | do Edital) e no Modelo de Proposta (Anexo Il do Edital).

20.33. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Amapéa — Vara da Fazenda Publica
— para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

Macapa, 29 de dezembro de 2025.

Elaborado por:

Assinado de forma digital por MARCOS
MARCOS RAVEL MAGALHAES RAVEL MAGALHAES DE
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Dados: 2025.12.30 08:56:53 -03'00"

MARCOS RAVEL MAGALHAES DE ABREU
Gerente da Diviséo de Contratacfes



Ministério Publico
do Estado do Amapa
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
CONTRATAGCOES DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAGOES

Procedimento de Gestao Administrativa n°: 20.06.0001.0004965/2025-35

Demandante: NUCLEO DE INVESTIGACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA
(NIMP)

Objeto: Contratagdo de uma aeronave remotamente pilotada (drone) para apoio as investigagdes do
Nucleo de Investigacdo do Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP), com acessérios e
funcionalidades especificas para aprimorar a coleta de provas e a seguranca das operacdes de
campo.

Modalidade: Pregdo, em sua forma eletrénica, com fundamento no artigo 28, I, da Lei n® 14.133/2021,
pois o objeto é classificado como bem comum.

Este Termo de Referéncia (TR) tem como finalidade estabelecer as especificactes e condi¢gdes para a
contratagao de bens, visando atender as necessidades do Ministério Publico do Estado do Amapa
(MP- AP). A contratacdo esta em conformidade com a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e o Ato
Normativo N° 0000007/2023-GAB/PGJ do MP-AP.

1 DEFINIGAO DO OBJETO
1.1 Natureza do Objeto:

1.1.1 O objeto da contratacéo é de natureza de bens comuns, definidos como objetos
materiais que podem ser adquiridos. A contratacdo busca a aquisicdo de uma solugéo tecnolégica
completa e robusta: Aquisigdo de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (ARP/Drone) de classe
profissional, multi-rotor, compacto e dobravel, com conjunto de cameras multissensor integradas
(visual, zoom optico/hibrido, térmica e telémetro a laser), acompanhado de todos os acessorios
essenciais, baterias e licencas de software necessarios para operagdo imediata em atividades de
inteligéncia, fiscalizagdo ambiental, urbana e seguranga publica.

11.2 O equipamento foi escolhido para ser uma ferramenta versatil e autbnoma,
capaz de integrar as atividades de inteligéncia e investigagcao do NIMP. A aquisi¢cdo se alinha com as
novas abordagens de investigacéo, que buscam o uso de tecnologias para otimizar o trabalho de campo
e a coleta de informacdes.

1.1.3 A solugado completa, que inclui o drone, conjunto de camera, controlador
remoto, acessorios e componentes obrigatérios, consoante especificagbes técnicas anexada aos
autos.

1.2 Declaragdo de Nao Enquadramento como Bem de Luxo:

1.21 O objeto da presente contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo. A
aquisicdo de uma aeronave remotamente pilotada com multiplos sensores, incluindo termal, e outras
especificagdes técnicas detalhadas, representa uma necessidade crucial para modernizar as técnicas
investigativas e solucionar problemas operacionais e de seguranga enfrentados pelo Nucleo de
Investigagdo do Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP) em suas atividades de campo.

1.2.2 O equipamento nao é superior ao necessario para a execugado do objeto e
satisfacdo das necessidades do MP-AP, nem seus padrdes descritivos ultrapassam a necessidade
essencial do bem a ser adquirido. A escolha se baseou na estrita necessidade de fortalecimento da
atuacdo do Ministério Publico na busca por elementos probatérios e na modernizagdo de seus
processos investigativos.

1.2.3 A tecnologia selecionada, como o modelo Drone DJI Matrice 4T, foi
considerada a que melhor se adequa a demanda, oferecendo a melhor relagdo custo-beneficio, uma
vez que o setor privado e o setor criminoso ja utilizam essas tecnologias. A aquisicdo deste
equipamento evita que o MP-AP seja superado em termos tecnoldgicos e de capacidade operacional.
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1.24 O investimento em um equipamento com sensor termal e alta capacidade de
zoom ¢ justificado pela necessidade de realizar monitoramentos discretos e precisos em condigdes de
baixa visibilidade ou a distancia. Essa funcionalidade é essencial para garantir a seguranca dos agentes
em operagdes de campo e para coletar provas visuais de forma mais eficaz, o que seria inviavel com
equipamentos de menor capacidade.

1.3 Natureza Comum do Bem/Servigo:

1.3.1 O bem que se pretende contratar possui natureza comum, conforme o art. 6°,
inciso XllII, da Lei n°® 14.133/2021. Bens e servigos comuns sado aqueles cujos padroes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado.

1.3.2 O drone com suas especificagbes técnicas € um bem comum, pois suas
caracteristicas sdo padronizadas e podem ser comparadas de forma objetiva entre os licitantes. A
descri¢ao detalhada no Estudo Técnico Preliminar e neste TR permite a identificagéo clara do objeto no
mercado, possibilitando a ampla competi¢cao entre os potenciais fornecedores.

1.3.3 O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de um mercado
competitivo para este tipo de equipamento, com a utilizagcédo de modelos similares por outros 6rgaos de
seguranca e investigagdo, como o Tribunal de Contas do Estado de Goias e o Comando do Exército.
Essa similaridade de contratagdes reforca a validade da demanda e a adequacgao da solugao escolhida.

1.34 A natureza comum do objeto justifica a escolha da modalidade de pregéo
eletrénico, que é mais célere e transparente, permitindo que a Administragdo obtenha a proposta mais
vantajosa. O pregao eletronico garante a economicidade do processo e o alinhamento com as diretrizes
da nova Lei de Licitagdes.

14 Quantitativos dos Servigos/Bens:

141 A contratacao prevé a aquisicdo de 1 (uma) unidade de aeronave remotamente
pilotada (drone), incluindo todos os acessérios e componentes essenciais para a sua operagao. A
estimativa de quantidade se baseia na demanda imediata e na necessidade operacional do NIMP para
dar suporte as suas atividades de campo e coleta de provas.

14.2 A aquisi¢gdo de uma uUnica unidade atende a demanda atual, reflete a natureza
de uso especializado do equipamento e mitiga o risco de superdimensionamento da contratagéo,
garantindo que o investimento seja proporcional & demanda atual do setor. Nao foram identificadas
interdependéncias com outras contratacées que justificassem a aquisicdo de mais unidades neste
momento.

143 A experiéncia adquirida com o uso desta primeira unidade podera subsidiar
futuras avaliagdes de necessidade e aquisi¢cdo, caso a demanda operacional justifique a ampliagdo do
parque tecnolégico. A estimativa de quantidade esta alinhada com a projecdo de gastos para o
exercicio de 2025, conforme o despacho do Departamento de Planejamento (DEPLAN), que autoriza o
registro do valor solicitado na projecdo orgamentaria, evidenciando que a quantidade foi definida de
forma cuidadosa e planejada.

1.5 Prazo do Contrato:
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1.51 O prazo de vigéncia do contrato sera até a entrega total dos bens, contados a
partir da data da emissao da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento. A definicdo do prazo
deve estar em conformidade com os Arts. 105 a 114 da Lei 14.133/2021.

1.5.2 O contrato se encerra com a entrega e o recebimento definitivo do
equipamento. N&o ha previsdo de obrigagdes futuras, como servigcos continuos, que demandem um
prazo de vigéncia estendido, o que simplifica a gestdo do contrato e o processo de contratacio.

1.5.3 A natureza de “entrega imediata” (prazo de até 30 dias) do bem, conforme
previsto no Art. 6°, X da Lei 14.133/2021, estd em consonancia com o modelo de execugao do contrato.
Essa agilidade na entrega é fundamental para que o NIMP possa utilizar o equipamento o mais rapido
possivel e modernizar suas técnicas investigativas sem atrasos.

1.6 Possibilidade de Prorrogacgéao (se for o caso, indicar e justificar):
1.6.1 (X) Nao se aplica.

1.6.2 A contratagdo se refere a aquisicdo de um bem, sem previsdo de servigcos
continuos que justifiquem a prorrogacao da vigéncia contratual. A solugdo como um todo foi pensada
para ser uma ferramenta autbnoma e completa, sem a necessidade de aquisi¢des adicionais imediatas.

1.6.3 A auséncia de prorrogagado simplifica o processo de contratacdo e evita a
burocracia associada a renovagao de contratos de servigcos. A Administracdo tera a liberdade de
reavaliar a necessidade do equipamento em futuras contratagdes, com base na experiéncia adquirida
com o uso desta primeira unidade.

164 O objeto da contratagdo ndo se enquadra nas hipéteses de prorrogacéo
previstas na Lei n°® 14.133/2021, que sao aplicaveis a servigos continuos ou a situagdes especificas
que justifiquem a extensao da vigéncia. A finalidade do contrato é Unica e se esgota com a entrega do
bem.

1.7 Momento da Divulgagédo do Orgamento da Licitagao:

1.71 O orgamento estimado da contratagdo NAO tera carater sigiloso e sera
divulgado juntamente com o edital. O valor de referéncia, de R$ 57.556,63 ( cinquenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e trés centavos) , foi obtido a partir de pesquisa de
precos em fornecedores especializados e consulta ao Painel de Pregos, demonstrando a transparéncia
na estimativa do valor, conforme as diretrizes da nova Lei de Licitagdes.

1.7.2 A divulgagao do orgamento estimado fortalece a transparéncia do processo de
compras publicas, permitindo que os interessados tenham acesso a informagédo e possam preparar
suas propostas de forma competitiva. Isso contribui para a fiscalizagdo da sociedade e dos 6érgaos de
controle, como o Tribunal de Contas.

1.7.3 A decisao de néo classificar o orgamento como sigiloso esta alinhada com a
Lei de Acesso a Informagédo (Lei n® 12.527/2011), que prevé a publicidade dos atos da Administragéo
Puablica como regra. A transparéncia na divulgagao dos pregos de referéncia € uma medida preventiva
contra propostas supervalorizadas, pois os licitantes terdo um parametro para balizar seus pregos e a
concorréncia sera mais justa e equilibrada.

2 FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO
2.1 Referéncia aos Estudos Técnicos Preliminares (ETP):

211 A presente contratagcao é fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
n° 20.06.0001.0004965/2025-35. O ETP, devidamente aprovado e anexado ao processo administrativo
de mesmo numero, caracteriza o interesse publico envolvido, identifica o problema a ser resolvido e

3/23



Ministério Publico
do Estado do Amapa
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
CONTRATAGCOES DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAGOES

aponta a aquisi¢ao do drone como a solugdo mais viavel técnica e economicamente. O ETP nao possui
classificagdo de sigilo, e suas informagdes sdo publicas, garantindo a transparéncia do processo de
compras.

21.2 O ETP, elaborado de acordo com o Ato Normativo N° 0000007/2023-GAB/PGJ,
serve como um instrumento crucial para a tomada de decisdo, demonstrando que a demanda foi
planejada e analisada sob a ética técnica e de mercado antes da formalizagdo do Termo de Referéncia.
Sua aprovagéo pela autoridade competente reforga a adequacgao e a necessidade da contratagéo

21.3 O documento, ao justificar a contratagdo com base na modernizagcao das
técnicas investigativas, na seguranga dos agentes e na qualidade do material probatdrio, estabelece
as bases sodlidas para a continuidade do processo, minimizando os riscos de questionamentos futuros
por parte dos 6rgaos de controle. Ele funciona como uma prova documental de que a aquisi¢ao ndo é
uma demanda pontual, mas sim parte de um planejamento estratégico.

2.2 Descricao da Necessidade da Contratagao, caracterizando o Interesse Publico Envolvido (conforme
ETP):

2.2.1 A contratagéo da aeronave remotamente pilotada (drone) € uma necessidade
crucial para modernizar as técnicas investigativas do Nucleo de Investigagao do Ministério Publico do
Estado do Amapa (NIMP). A aquisicdo do equipamento visa solucionar problemas operacionais e de
segurancga enfrentados pelo 6rgdo em suas atividades de campo, que incluem a obtengéo de provas
para investigagoes civeis e criminais.

2.2.2 O uso dessa tecnologia eleva a seguranca da equipe, reduzindo drasticamente o
risco de identificacdo dos agentes em diligéncias externas, e otimiza a coleta de evidéncias visuais,
permitindo a captura de imagens e videos de alta resolugao em locais de dificil acesso, o que seria
inviavel por outros meios. Além disso, a visao aérea privilegiada fornecida pelo drone é crucial para o
planejamento tatico de operagbes, garantindo maior eficiéncia e precisdo nas agdes do NIMP.

2.2.3 A contratagao esta diretamente alinhada com o interesse publico de fortalecer a
atuacdo do Ministério Publico na busca por elementos probatérios e na modernizagdo de seus
processos investigativos, preenchendo uma lacuna operacional e tornando as investigagdes mais
seguras, eficientes e assertivas.

2.2.4 O equipamento ndo s6 complementa, mas também aprimora as capacidades
existentes, como a analise de dados e a pericia digital, ao fornecer uma nova fonte de informacgéo de
campo para o NIMP. A necessidade de se manter a par dos avangos tecnoldgicos € urgente, uma vez
que o setor privado e o setor criminoso ja utilizam essas tecnologias em suas operagdes, o que justifica
a celeridade do processo de aquisigao.

2.2.5 A aquisi¢ao do drone permitira que o NIMP realize o monitoramento discreto e
preciso de alvos e locais de interesse, mesmo em condi¢gdes de baixa visibilidade, gragas aos multiplos
sensores, incluindo o termal. Isso representa um avanco significativo em relacdo aos métodos
tradicionais, aumentando a capacidade operacional do Nucleo de Investigagao e garantindo um impacto
direto na promogao da justica e na defesa da sociedade.

2.3 Alinhamento com o Plano de Contratagdes Anual (PCA/MP-AP) e com as Leis
Orgamentarias:
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2.3.1 Esta contratacdo esta alinhada com o Plano Diretor de Tecnologia da Informagao
(PDTI) 2024/2025 do MP-AP, que serve como Plano de Contratacées Anual de TI. A contratagdo esta
prevista no item 6 da tabela orgamentaria do Nucleo de Investigagéo, sob a iniciativa de “Fomentar a
Aquisicdo e Manutencdo das Tecnologias de Inteligéncia”, com valor total de R$ 120.000,00. A
compatibilidade com as leis orgamentarias vigentes, como a Lei Orgcamentaria Anual (LOA) e o Plano
Plurianual (PPA), é garantida pela previsdo orcamentaria no PDTI.

2.3.2 O remanejamento do valor de R$ 80.000,00 de 2024 para 2025, aprovado devido
ao tempo exiguo para a realizagdo do processo licitatorio, ratifica a previsdo e a necessidade da
contratagao dentro do planejamento do érgdo para o ano de 2025. O Documento de Formalizagéo de
Demanda (DFD) n° 0000006/2025-NIMP, especificagao técnica mov. # 54 e o despacho n°
0009848/2025-SG/PGJ reafirmam a previsdo no planejamento e a sua regularidade.

2.3.3 A inclusdo da contratagdo no planejamento anual é fundamental para a gestao
transparente e eficiente dos recursos publicos, assegurando que o investimento esta em consonancia
com as metas e prioridades institucionais. A tramitagdo do pedido, com o remanejamento orgamentario
e as certificagdes, atesta a conformidade do processo e a sua adequagéo aos procedimentos internos,
evitando surpresas e garantindo a legalidade do ato.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1 Descrigdo da Solugdo como um Todo, Considerado Todo o Ciclo de Vida do
Objeto

3.2 A solugdo proposta é a contratagdo de empresa para fornecimento de Sistema
de Aeronave Remotamente Pilotada (ARP/Drone) de classe profissional, multi-rotor, compacto e
dobravel, com conjunto de cadmeras multissensor integradas (visual, zoom o6ptico/hibrido, térmica e
telémetro a laser), acompanhado de todos os acessérios essenciais, baterias e licengas de software
necessarios para operagao imediata em atividades de inteligéncia, fiscalizagdo ambiental, urbana e
seguranga publica.

3.3 A solugdo foi pensada para ser uma ferramenta autbnoma, englobando
componentes como baterias inteligentes, cabos, adaptadores de carregamento, um cartdo de memoaria
de 128GB e uma maleta rigida original para transporte seguro em operagdes de campo.

3.4 A solugéo abrange desde o hardware (drone, gimbal, estagédo de pilotagem) até
os componentes de suporte (baterias, carregador, maleta), garantindo que a Administragdo adquira um
sistema funcional e ndo apenas um item isolado. A maleta case rigida, por exemplo, € um item
fundamental para o transporte seguro do equipamento em operagdes de campo, protegendo-o contra
danos fisicos.

35 O kit de baterias adicionais e o carregador de bateria s&o cruciais para permitir o
uso prolongado do drone em campo, sem a necessidade de retornar a base para recarga, o que otimiza
o tempo de operacao.

3.6 A descricao da solugdo também contempla o manual impresso em portugués, o
que é essencial para o treinamento e a operagao correta do equipamento pelos servidores do NIMP.

3.7 Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor
Aproveitamento dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros Disponiveis (conforme ETP):

3.8 A contratacdo do drone resultara em ganhos significativos em termos de
economicidade, eficiéncia e seguranga. O equipamento permitira 0 monitoramento discreto de alvos e
locais, aumentando a seguranca dos agentes em campo e otimizando o tempo gasto em diligéncias. A
coleta de provas visuais em alta resolugdo, de angulos de dificil acesso, resultara em material
probatério de maior qualidade, fortalecendo as investigacdes civeis e criminais.

3.9 A aquisicdo de um Uunico equipamento robusto e multifuncional evita a
necessidade de multiplos equipamentos de menor capacidade ou a contratagédo de servigos de terceiros
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‘para cada diligéncia, gerando economia a longo prazo. O drone permitira que os recursos humanos do
NIMP sejam alocados em tarefas de maior complexidade e analise, enquanto o drone se encarregara da
coleta de dados operacionais, melhorando o aproveitamento da equipe especializada.

3.10 A aquisicdo desta tecnologia de ponta reflete a modernizagdo da instituigéo,
alinhada com as melhores praticas de investigagao e com o objetivo estratégico de impulsionar a inovagao
em tecnologias, conforme o PDTI 2024/2025. A economia de recursos humanos é um resultado direto da
automacgao de tarefas de monitoramento e coleta de dados, que antes demandavam a presenga fisica de
agentes em campo, o que os expunha a riscos.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Requisitos Técnicos, Funcionais, de Qualidade, de Rendimento, de Compatibilidade, Durabilidade e
de Seguranca do Objeto, essenciais para a aeronave remotamente pilotada (drone) que

incluem:
411 Requisito 1 (Especificacoes da Aeronave e desempenho):
41.2 Deve ser uma aeronave remotamente pilotada (RPA/drone). Peso de

decolagem: maximo de 1.450 g. b. Tempo maximo de voo: 46 minutos ou superior. c. Resisténcia maxima
ao vento: 12 m/s. d. Altitude maxima: minimo de 6.000 metros acima do nivel do mar. e. Temperatura de
funcionamento: intervalo de -10°C a 40°C ou mais amplo. f. Sistema de transmissdo: tecnologia de
transmissao de video proprietdria com alcance maximo de, no minimo, 25 km (FCC) ou superior. g.
Navegacao e seguranca: sistema de deteccdo de obstaculos binocular omnidirecional, com sensor
infravermelho. h. Sistema de bateria: bateria de voo inteligente com capacidade para fornecer o tempo
de voo minimo especificado.

41.3 Requisito 2 (Conjunto de Camera):

41.4 O drone deve possuir um sistema de camera integrado (ndo removivel/trocavel),
atendendo aos seguintes requisitos minimos: Camera grande-angular: 48 MP de pixels efetivos (CMOS
de 1/1,3"). Abertura /1.7, distancia focal equivalente a 24 mm. ; Camera tele média: 48 MP de pixels efetivos
(CMOS de 1/1,3"). Abertura /2.8, distancia focal equivalente a 70 mm. ; Camera tele (zoom): 48 MP de
pixels efetivos (CMOS de 1/1,5"). Distancia focal equivalente a 168 mm. Zoom Hibrido de até 112x (minimo
de 16x). Estabilizacdo de imagem aprimorada para o zoom. ; Camera termografica (térmica): 640 x 512
pixels. Taxa de quadros de 30 Hz ou superior. Sensibilidade de medi¢ao de temperatura de alto ganho: 2
°C ou +2%, o que for superior. ; Telémetro a laser (LRF): alcance de medigdo de, no minimo, 1.200 metros
(1.800 metros preferencialmente) com precisao de £(0,2+0,0015D).

41.5 Requisito 3 (Especificagdes minimas do controlador remoto):

416 Modelo: controlador remoto de nivel profissional; Tela sensivel ao toque de, no
minimo, 7 polegadas; Brilho da tela: minimo de 1.200 nits (1.400 nits preferencialmente) para operacao
sob luz solar direta; Bateria: bateria interna e suporte a bateria externa para prolongar o tempo de
operagdo em campo. e. Conectividade: portas USB-C, slot para cartdo microSD. Suporte a mddulo
4G/LTE opcional para transmissao de dados redundante. .

41.7 Requisitos 4 (Acessoérios e componentes): 01 (um) controlador compativel com
a aeronave; Baterias de voo inteligentes: 04 (quatro) baterias de alta capacidade para a aeronave ; Estagao
de bateria: 01 (um) Hub/Estag&o de carregamento capaz de carregar as baterias de voo e do controlador
em campo; Cartdo de memodria: 01 (um) cartdo microSD de, no minimo, 128 GB, U3/VV30 ou superior. e. Kit
de hélices: 02 (dois) pares de hélices de reposi¢ao; Maleta de transporte: 01 (um) maleta rigida (Hard Case)
para transporte e protecdo do sistema completo; Garantia: garantia de, no minimo, 12 meses para a
aeronave e todos os componentes.

4.1.8 Requisito 5 (legais e habilitagdo técnica ):

41.9 O equipamento deve possuir homologacao da ANATEL e certificagdo da ANAC
para operagao regular em territério nacional.

4110 Requisito (Homologagao):

4.1.11 No momento da entrega, o drone devera estar homologado junto a
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'ANATEL.

4112 A especificacdo da homologacao pela ANATEL é uma exigéncia legal que garante
a conformidade e a seguranca do equipamento, permitindo a sua utilizagdo imediata sem impedimentos
regulatérios. A definicdo detalhada dos requisitos técnicos é fundamental para garantir que a solugéo
adquirida atenda plenamente a necessidade da Administragao.

4.2 Vistoria:

421 Considerando que se trata de aquisicdo de objeto, com entrega provisoria, a
vistoria antecipada n&o se aplica. A exigéncia de vistoria sé deve ocorrer quando imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto.

422 A nao exigéncia de vistoria prévia agiliza o processo de contratagéo, evitando
etapas que n&o s&o essenciais para a aquisi¢ao de um bem comum e de caracteristicas padronizadas,
como o drone. Isso simplifica os procedimentos para os licitantes e para a Administragao.

423 A inspegao e o aceite do equipamento serdo realizados no momento do
recebimento, por meio de procedimentos detalhados, como a verificagdo da condigao da embalagem,
a realizacao de testes de funcionamento e a comprovagao da homologagédo da ANATEL. Isso garante
que a qualidade e a conformidade do produto sejam verificadas antes do recebimento definitivo, sem an
ecessidade de uma vistoria anterior ao ato de entrega.

4.3 Garantia da Contratagao:

431 Nao havera exigéncia de garantia da contratacdo, conforme os arts. 96 e
seguintes da Lei n° 14.133/2021, em razao da baixa complexidade do objeto e do baixo nivel de risco
na execucao contratual.

43.2 A nao exigéncia de garantia reduz os custos para os licitantes e pode aumentar
a competitividade do processo, incentivando a participagdo de um nimero maior de empresas, incluindo
microempresas e empresas de pequeno porte. Isso esta alinhado com o principio da economicidade e
com as diretrizes da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.3 Apesar da nao exigéncia de garantia de execugéo do contrato, o Termo de
Referéncia prevé a garantia do fabricante e a responsabilidade da contratada por vicios, defeitos ou
incorregdes no objeto, conforme o Art. 119 da Lei n°® 14.133/2021. Isso assegura que a Administracao
estara protegida contra eventuais falhas do equipamento.

4.4 Prazo de Entrega/Execu¢ao Imediata:

441 Os bens terdo entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de
até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento/servigo, conforme o art. 6°, X da Lei 14.133/2021.

442 O prazo de 30 dias é considerado suficiente para que a empresa contratada
realize o fornecimento do equipamento e seus acessorios. Essa agilidade é crucial para a modernizagao
das técnicas investigativas do NIMP, pois a demanda pelo equipamento € urgente.
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443 A entrega imediata minimiza os riscos de atrasos e de perda da relevancia do
equipamento, em um cenario de rapidas mudancgas tecnolégicas. O cumprimento do prazo de entrega
sera monitorado pela fiscalizacdo do contrato, com a aplicagao de penalidades em caso de atraso, o
que garante a efetividade da contratagao.

4.5 Outros Requisitos Especificos:
451 Garantia e Suporte Técnico:

4511 A solucéo ideal deve incluir a garantia do fabricante. A contratagéo
devera prever a necessidade de suporte técnico e manutengédo para assegurar a operacionalidade
do equipamento e a longevidade do investimento.

452 Compatibilidade e Funcionalidade:

4521 O conjunto de requisitos foi cuidadosamente elaborado para garantir
que o equipamento seja uma solucdo completa e robusta, capaz de suportar as demandas da
atividade investigativa. O sistema de aeronave remotamente pilotavel é interligado e, muitas vezes,
vendido como um conjunto pelo fabricante para garantir a compatibilidade total e evitar problemas de
integragao e futuros custos de suporte.

4.6 A aquisicdo de um equipamento de marca reconhecida e amplamente utilizada no mercado,
como a DJI, facilita a obtencao de pecas de reposi¢ao e o acesso a suporte técnico especializado no
futuro, o que é um ponto crucial para a manutencgéo da solugéo a longo prazo. Isso também minimiza
o risco de falhas inesperadas nos componentes ou no software do drone, que poderiam comprometer
as operacgoes.

4.7 A exigéncia de que o Termo de Referéncia inclua requisitos claros de interoperabilidade e
compatibilidade com formatos de arquivos padrao, sendo uma medida preventiva para garantir que os
dados coletados pelo drone possam ser utilizados nos sistemas de analise e investigacdo do NIMP. A
equipe técnica do NIMP deve realizar testes de compatibilidade antes do aceite definitivo do
equipamento, a fim de garantir sua utilizagao eficiente.

5 ORGCAMENTO ESTIMADO, COM AS COMPOSIGOES DOS PREGOS UTILIZADOS PARA
SUA FORMAGAO

5.1 O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisas de preco em fornecedores
especializados e no Painel de Pregos do governo federal, buscando identificar solugdes que
atendessem as especificagdes técnicas solicitadas. As alternativas de solugao identificadas foram:

5.1 WD DRONES: Oferece o “Drone DJI Matrice 4T”, pelo valor de R$ 66.700,00 ( sessenta e
seis mil e setecentos reais), série compacta e inteligente de drones multissensores para industrias
empresariais.

5.2 TECNODRONES: oferece Drone DJI Matrice 4T, pelo valor de R$ 55.420,20 ( cinquenta e
cinco mil , quatrocentos e vinte reais e vinte centavos).

5.3 NW DRONES: Oferece o “Drone DJI Matrice 4T ( Thermal ) Inteligéncia e precisao, pelo valor
de R$ 50.549,90 ( cinquenta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

54 A analise no Painel de Precos do Governo Federal para “AERONAVES TELEGUIADAS”
mostrou uma grande variagdo de pregos, com valores que vao de R$ 9.269,83 a R$ 1.015.505,00. A
média de prego encontrada no painel foi de R$ 53.673,50, e a mediana foi de R$ 32.800,00.

55 O valor orgado no PDTI 2024/2025 para o ano de 2025 é de R$ 120.000,00, o que garante a
disponibilidade de recursos financeiros para a aquisigdo. A certiddo n° 0000048/2025-NIMP ratificou
a aprovagao do remanejamento de R$ 80.000,00 de 2024 para 2025, totalizando R$ 120.000,00 para
execugado. A estimativa de valor esta, portanto, em conformidade com o planejamento orgamentario
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do 6rgdo. O anexo com a pesquisa de prego, incluindo as informagdes de outros fornecedores e o
Painel de Pregos, acompanha este ETP.

5.6 No precgo unitario de cada item, além do lucro, deveréo estar contempladas todas as despesas
diretas e indiretas, como custos de embalagem, seguros, transporte, impostos (federais, estaduais,
municipais), taxas, tributos, fretes, encargos sociais e trabalhistas.

57 O valor de R$ 57.556,63 ( cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e trés centavos, além de ser o mais vantajoso nas pesquisas diretas, estd em linha com a
média e mediana de pregos de contratagdes similares feitas por outros 6rgaos publicos, o que reforga a
sua validade e a economicidade para a Administragao.

5.8 A ftransparéncia na estimativa do valor € um pilar da nova Lei de Licitagbes (Lei n°
14.133/2021) e os documentos de suporte estardo disponiveis para consulta, garantindo a legalidade
do processo.

6 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.9 Definigdo de Como o Contrato Devera Produzir os Resultados Pretendidos Desde o Seu Inicio
Até o Seu Encerramento:

6.1.1 A execugcdo do contrato tera inicio apés a emissdao da Nota de
Empenho/Ordem de Fornecimento e seguira um fluxo bem definido para garantir a entrega e o
funcionamento adequados do equipamento. A contratada sera responsavel pela entrega do drone e
de todos os seus componentes e acessorios. A Administragao, por sua vez, designara fiscais técnicos
e administrativos para acompanhar a execug¢ao do contrato, desde a entrega do equipamento até a
validagc&o da garantia e assisténcia técnica.

6.1.2 Apds o recebimento provisorio, o fiscal do contrato fara a verificagao da
conformidade do material com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia. O
recebimento definitivo s6 ocorrera apds a verificagdo da qualidade, quantidade e conformidade dos
bens, mediante termo detalhado assinado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente.

6.1.3 A equipe do NIMP sera capacitada para operar o equipamento, garantindo o
uso seguro, legal e eficaz do drone. A contratada devera fornecer a garantia do fabricante e o suporte
técnico necessario, conforme especificado no Termo de Referéncia, assegurando a longevidade do
investimento.

6.2 Etapas, Fases e Cronograma de Execucao dos Servigos/Entrega dos Bens:

6.2.1 O prazo de entrega dos bens n&o podera ultrapassar 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento do empenho, em remessa unica, conforme exigéncia de entrega imediata.

6.2.2 O cronograma de execugao do contrato, que se inicia com a emissédo do
empenho e se encerra com a entrega e o recebimento definitivo, € simples e direto, o que minimiza os
riscos de atrasos. A entrega em remessa Unica, sem parcelamento, garante que a solugao completa
seja disponibilizada de uma s6 vez para a Administragao.

6.2.3 A definigao clara do prazo de entrega e a aplicagdo de penalidades em caso
de atraso, previstas no Mapa de Gerenciamento de Riscos, asseguram que a contratada cumprira as
suas obrigagdes. Isso garante que o NIMP podera utilizar o equipamento no prazo previsto, sem
comprometer suas operagoes.

6.3 Local de Entrega/Execugao:

6.3.1 A entrega sera realizada no Almoxarifado/Controle Patrimonial do MP-AP, por
um fiscal designado pela Administragdo. A definicao precisa do local de entrega é essencial para a
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logistica da contratagéo e para a fiscalizagdo do recebimento do bem.

6.3.2 A indicagao do enderego de entrega evita qualquer tipo de ambiguidade e
garante que a contratada saiba exatamente onde deve entregar o equipamento, o0 que é crucial para o
bom andamento do processo. O fiscal do contrato, que fara o recebimento provisério, estara no local
designado para atestar a entrega e iniciar o processo de verificagao.

6.4 Recebimento do Objeto:

6.4.1 O recebimento do objeto contratual observara o disposto no art. 140 da Lei n°

14.133/2021.
6.4.1.1 Recebimento Provisorio:

6.4.1.1.1 Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria,
no ato da entrega, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato ou servidor
designado, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do
material com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.4.1.2 Rejeigao e Substituicao:

6.4.1.2.1 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta. A
contratada devera substituir/corrigir os itens rejeitados no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da notificagdo formal, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis.

6.4.1.3 Recebimento Definitivo:

6.4.1.3.1 Apos a verificagdo da qualidade, quantidade e conformidade
dos bens, e decorrido o prazo do recebimento provisorio, os bens serdo recebidos definitivamente no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo do recebimento provisério, mediante
termo detalhado assinado por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente.

6.4.1.4 Responsabilidade:

6.4.1.41 O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao excluira
a responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranga, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

6.5 O recebimento provisério dos bens fisicos sera realizado pelo(a) Chefe da Secgdo de
Almoxarifado e/ou pelo(a) Chefe da Se¢éo de Controle Patrimonial e/ou pelo(a) Gerente da Divisao de
Material e Patriménio/MP-AP. Os procedimentos detalhados de inspegéo e aceite garantem que a
Administragao verifique a condigdo da embalagem, realize testes de funcionamento e a conformidade
dos bens antes do recebimento definitivo.

6.6 A obrigacao de reparo ou correcao por parte da contratada, as suas expensas, em caso de
vicios, defeitos ou incorregbes, € uma medida de protecdo para a Administracdo Publica. Isso
assegura que o equipamento sera entregue em perfeitas condigbes de uso, sem custos adicionais
para o MP- AP.

SANGOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES PACTUADAS

71 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1 Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

712 Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano
a Administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

713 Dar causa a inexecucgao total do contrato;

714 Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
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715 Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

7.1.6 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para
a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

71.7 Ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do objeto da licitagao
sem motivo justificado;

7.1.8 Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame;
71.9 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.91 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragédo
falsa quanto as condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os fornecedores, em qualquer momento do pregédo, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

7.1.10 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

7.1.11  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

7.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

7.21 Adverténcia;
7.2.2 Multa: moratéria, em razdo do atraso injustificado:

7221 Multa: moratéria de 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o
valor total do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta, até o maximo de 30% (trinta por
cento), que sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas no art.
155 da Lei n° 14.133/2021.

| - dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

Il - dar causa a inexecugéo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a
contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da
licitagcdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do
contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.
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7.2.3 Multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
em caso de inexecucao parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause dano a Administracédo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

724 Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucéo total do objeto, bem como nas hipéteses de atos fraudulentos com o objetivo
de obter vantagens indevidas;

7.2.5 Impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do Amapa, em face das infragdes
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n° 14.133/2021;

7.2.6 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, nos casos dos incisos VIII, 1X, X,
Xl e XIl do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

7.3 Na aplicagédo das san¢des serao considerados:
7.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
7.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
7.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.34 Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

7.35 Implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.3.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.3.7 A aplicagdo das sanc¢des previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigagéo de reparacéo integral do dano causado a Administragao Publica.

7.3.8 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

7.3.9 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infragao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

7.3.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

7.3.11 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.
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7.3.12 A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784,
de 1999.

8 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
8.1 Detalhamento dos Critérios e Procedimentos para Medigdo dos Bens Fornecidos:

8.2 A medicao sera realizada pelo fiscal técnico do contrato, que atestara a conformidade dos bens
com as especificagbes e quantidades solicitadas. A fiscalizagdo verificara se o drone e todos os
acessorios, e o manual em portugués, foram entregues em perfeito estado e de acordo com as
especificagdes técnicas, como a homologagéo da ANATEL .

8.3 A medigao do bem & um processo objetivo, que se baseia na verificagdo da quantidade de uma
unidade e na qualidade dos componentes entregues, conforme o que foi especificado no Termo de
Referéncia. Essa objetividade facilita a fiscalizagao e a atestagdo da nota fiscal, agilizando o processo
de pagamento.

84 A validagdo por um fiscal técnico especializado no assunto é crucial para garantir que a
medigdo seja feita de forma correta e que o equipamento atenda a todas as exigéncias de qualidade
e funcionalidade. A medigdo é a base para a liquidagdo da despesa e o posterior pagamento a
contratada, o que torna sua precisdo fundamental para a lisura do processo.

8.5 Formas, Condigdes e Prazos de Pagamento:
8.5.1 Medicao e Nota Fiscal:

8.5.1.1 Apbs o recebimento definitivo do objeto, a CONTRATADA devera
emitir e protocolar a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da documentacido comprobatéria da
regularidade fiscal e trabalhista.

8.5.2 Erro na Nota Fiscal:

85.21 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidagao,
0 prazo para pagamento sera suspenso até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

8.5.3 Controvérsia:

8.5.3.1 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, a parcela
incontroversa devera ser liberada para pagamento no prazo previsto, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.5.4 Pagamento:

8541 O pagamento sera efetuado por ordem bancaria, na conta corrente
indicada pela Contratada, apés a regular liquidagdo da despesa.

8.5.5 Prazos para Liquidagao e Pagamento:
8.5.5.1 O fiscal do contrato emitira o atesto da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias
uteis.
8.5.6 Atraso no Pagamento:

8.5.6.1 Em caso de atraso no pagamento pelo MP-AP, havera incidéncia de
atualizacdo monetaria sobre o valor devido, utilizando a variagdo acumulada do Indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).
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8.5.7 Regularidade Fiscal:

8.5.7.1 A CONTRATADA devera apresentar, para fins de pagamento, a
documentacdo que comprove a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e a Justica do
Trabalho.

8.5.8 Glosa:

8.5.8.1 O CONTRATANTE podera realizar glosas de valores cobrados
indevidamente, informando a CONTRATADA as razdes.

8.6 Os prazos para liquidagdo e pagamento sdo essenciais para garantir a eficiéncia administrativa
e 0 bom relacionamento com o fornecedor. A previsdo de atualizagcdo monetaria em caso de atraso no
pagamento, além de ser uma exigéncia legal, protege a contratada contra perdas financeiras e incentiva
a Administragcao a cumprir os prazos estabelecidos.

8.7 A exigéncia de comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista € uma medida de seguranga
para a Administragdo, que garante a legalidade do processo e evita a contratacdo de empresas com
pendéncias junto aos 6rgaos publicos. A possibilidade de glosas em caso de cobrangas indevidas é
uma ferramenta de controle para o MP-AP, que garante a correta execugéao financeira do contrato.

9 DA MATRIZ DE RISCO

9.1 Nao se aplica. Conforme o art. 22, §3° da Lei n® 14.133/2021, a matriz de alocagéo de riscos é
obrigatéria apenas para obras e servigos de grande vulto ou quando adotados os regimes de
contratagao integrada ou semi-integrada. O objeto desta aquisicdo ndo se enquadra nessas hipoteses.
O Estudo Técnico Preliminar ja abordou o mapa de gerenciamento de riscos, identificando e propondo
medidas para mitigar possiveis problemas que possam comprometer o sucesso da licitacédo e a
execugao do contrato.

9.2 A dispensa da matriz de risco simplifica o processo para a contratacdo de bens comuns de
baixo valor, o que garante a celeridade e a eficiéncia da aquisicdo. Essa medida esta alinhada com as
diretrizes da nova Lei de Licitagdes, que busca desburocratizar os procedimentos para contratagdes de
menor complexidade.

9.3 Embora a matriz de risco ndo seja obrigatoria, o Mapa de Gerenciamento de Riscos anexado
ao ETP ja prevé riscos como o fracasso do processo licitatorio, a inadequagéao da qualificagdo técnica
e o atraso na entrega, e estabelece acbes preventivas e de contingéncia para cada um deles. Isso
demonstra que, mesmo sem a exigéncia legal, a Administragao agiu de forma proativa para mitigar os
riscos da contratacdo, o que garante a seguranca juridica do processo.

10 DO REAJUSTE

10.1  Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, contado
da data do orgamento estimado. Podera haver restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito, fato do principe ou fatos imprevisiveis de
consequéncias incalculaveis.

10.2 A fixagdo de pregos por 1 ano oferece seguranga e previsibilidade orgcamentaria para a
Administracao, pois o valor da contratacdo n&o sera alterado no curto prazo. Essa medida também
simplifica a gestéo financeira do contrato, uma vez que ndo havera a necessidade de célculos de
reajuste.
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10.3 A possibilidade de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro em situagdes de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe € uma garantia para a contratada, que ndo sera prejudicada por
eventos imprevisiveis que alterem as condigdes iniciais do contrato. Isso esta em conformidade com
as diretrizes da Lei n° 14.133/2021.

1" FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

11.1 A selegdo do fornecedor sera por meio de procedimento de PREGAO, com adoc&o do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

11.2  Critério de Julgamento das Propostas:

11.21 O critério de julgamento sera o de Menor Preco, conforme o art. 33 da Lei n°®
14.133/2021122. O critério foi escolhido porque o objeto da contratagdo € um bem comum, que possui
especificagdes padronizadas e objetivas que permitem uma comparagédo direta e justa entre as
propostas. A modalidade de pregao eletrénico € a mais adequada para este tipo de aquisi¢ao, por ser
mais célere e transparente, permitindo que a Administracdo obtenha a proposta mais vantajosa e
garanta a economicidade do processo.

11.2.2 O uso do critério de menor prego garante que a Administragcao pagara o valor
mais baixo por um bem que atende a todas as especificagdes técnicas, o que € um dos principios da
nova Lei de Licitagoes

11.2.3 A escolha do menor preco se justifica pela clareza das especificagdes técnicas.
Como o Termo de Referéncia ja detalhou minuciosamente todos os requisitos, o julgamento pode ser
feito com base no prego, sem a necessidade de avaliagdo técnica mais aprofundada das propostas, o
que agiliza o processo.

11.3 Justificativa das Exigéncias de Qualificagdo Técnica e Econémico-Financeira:

11.3.1 Somente sera exigida a comprovagédo da regularidade fiscal federal, estadual,
municipal, social e trabalhista para pessoas juridicas e a quitagdo com a Fazenda Federal para pessoas
fisicas.

11.3.2 As exigéncias de qualificagédo técnica sdo proporcionais ao objeto da contratagao.
Nao serao exigidos atestados de capacidade técnica de grande complexidade, o que poderia restringir
a competitividade. A comprovacgao de experiéncia prévia na venda de drones para 6rgaos de seguranga
publica ou de investigagao sera exigida como uma medida preventiva contra a contratagdo de empresas
inexperientes.

11.3.3 As exigéncias de regularidade fiscal e trabalhista sdo essenciais para garantir a
seguranga juridica da contratagdo e para evitar a contratagdo de empresas com pendéncias junto aos
6rgaos publicos. Essas exigéncias sdo um filtro necessario para a protegdo da Administracado e a lisura
do processo.

114 Regras pertinentes a Participagdo de Empresas (Individualmente ou, se admitido, em
Consoércio):

11.4.1 A participacdo sera individual. A participagdo em consorcio € vedada para a presente
contratagao, por se tratar de pequeno valor e natureza comum.

11.4.2 A vedacgado a participagdo em consércio simplifica o processo e a fiscalizagao do
contrato. A Administracdo tera um Unico fornecedor para lidar com todas as etapas da contratacao,
desde a entrega até a garantia e o suporte técnico.

11.4.3 A contratagdo de um unico fornecedor para a solugdo completa minimiza o risco de
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conflitos de responsabilidade em caso de falhas ou problemas com o equipamento. Se o objeto fosse
parcelado e adquirido de diferentes fornecedores, a responsabilidade poderia ser questionada em caso
de falha de um dos componentes.

12 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

12.1  As estimativas do valor da contratacdo, juntamente com os pregos unitarios referenciais,
documentos de suporte, constam em documento anexo ao processo administrativo n°
20.06.0001.0004965/2025-35. O valor global estimado para a contratagdo é de R$ R$ 57.556,63
( cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e trés centavos).

12.2 O valor estimado esta em linha com a média e mediana de pregos de contratagcbes similares
feitas por outros 6rgaos publicos, o que reforga sua validade e a economicidade para a Administragéo.

12.3 A pesquisa de pregco em trés fontes diferentes foi elaborada com base em fontes de pregos
confiaveis e atualizadas. A pesquisa em trés fontes diferentes (NW DRONES, TECNODRONES e WD
DRONES), além da consulta ao Painel de Pregos, oferece uma visdo abrangente do mercado e um
preco de referéncia robusto.

12.4  Ademais, o valor orgcado no PDTI 2024/2025 para o ano de 2025 é de R$ 120.000,00, o que
garante a disponibilidade de recursos financeiros para a aquisi¢do. A estimativa de valor esta, portanto,
em conformidade com o planejamento orcamentario do 6rgdo, o que evita a necessidade de
suplementagao de recursos e agiliza o processo de contratagao.

13 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
13.1 Declaragdo de Compatibilidade da Despesa com a LDO e PPA:

13.1.1 A despesa decorrente desta contratacdo é compativel com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) para o exercicio de 2025 e com o Plano Plurianual (PPA) vigente. A aquisigao do
drone esta diretamente relacionada a execugdo orcamentaria do item 6 do PDTI 2024/2025, que faz
parte do planejamento estratégico de modernizagéo e fortalecimento das capacidades investigativas
do MP-AP.

13.1.2 A previsdo no PDTlI e a aprovagdo do remanejamento orgamentario
demonstram que a contratagdo esta devidamente planejada e alinhada com as prioridades da
instituicao. Isso garante a seguranca juridica do processo e evita questionamentos por parte dos érgaos
de controle sobre a origem e a destinagao dos recursos.

13.1.3 A tramitagdo do pedido, com o remanejamento orgamentario e as certificagbes,
atesta a conformidade do processo e a sua adequacdo aos procedimentos internos. A previsdo
orcamentéria no PDTI ainda serve como um guia para a tomada de deciséo, direcionando os recursos
de forma estratégica para os projetos de maior relevancia.

13.2 Indicagdo da Dotagdo Orgamentaria que Suportara a Despesa:
13.2.1  As despesas correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

13.2.1.1  Funcional Programatica: Fomentar a Aquisicdo e Manutengéo das
Tecnologias de Inteligéncia

13.2.1.2 Elemento de Despesa: 449052.
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13.2.1.3 valor: R$ 57.556,63
14 DO EMPENHO

14.1 Em razdo da natureza do objeto e da forma de aquisi¢éo, indica-se a emissdo de Nota de
Empenho do tipo ORDINARIO, para despesas de valor fixo e pagamento Unico.

14.2 A escolha da Nota de Empenho do tipo Ordinario é adequada para a contratagao, pois se trata
de uma despesa de valor fixo e com pagamento em uma Unica vez, apds a entrega do bem. Essa
modalidade simplifica a gestao financeira do contrato.

14.3 A Nota de Empenho substitui o instrumento de contrato, pois se trata de uma compra com
entrega imediata e integral dos bens, dos quais n&o resultam obrigagdes futuras. Essa medida agiliza
o processo de contratacdo e reduz a burocracia, o que esta em conformidade com a nova Lei de
Licitagdes.

15 ESPECIFICAGAO DO PRODUTO/SERVIGO
15.1 Especificagdo Detalhada do Produto ou Servigo:

15.1.1 O objeto da contratagcdo € um sistema de drone completo e funcional, com
todas as caracteristicas técnicas, funcionais e de qualidade essenciais para a sua aplicagdo em
atividades de investigacdo e campo. As especificagdes detalhadas sdo as seguintes:

15.1.2 Aeronave:

15.1.3 Deve ser uma aeronave remotamente pilotada (RPA/drone). Peso de
decolagem: maximo de 1.450 g. b. Tempo maximo de voo: 46 minutos ou superior. c. Resisténcia
maxima ao vento: 12 m/s. d. Altitude maxima: minimo de 6.000 metros acima do nivel do mar. e.
Temperatura de funcionamento: intervalo de -10°C a 40°C ou mais amplo. f. Sistema de transmissao:
tecnologia de transmisséo de video proprietaria com alcance maximo de, no minimo, 25 km (FCC) ou
superior. g. Navegacgao e seguranca: sistema de detecgéo de obstaculos binocular omnidirecional, com
sensor infravermelho. h. Sistema de bateria: bateria de voo inteligente com capacidade para fornecer
o tempo de voo minimo especificado.

15.1.4  Conjunto de Camera:

15.1.4.1 O drone deve possuir um sistema de camera integrado (n&o
removivel/trocavel), atendendo aos seguintes requisitos minimos: Cémera grande-angular: 48 MP de
pixels efetivos (CMOS de 1/1,3"). Abertura f/1.7, distancia focal equivalente a 24 mm. ; Camera tele
média: 48 MP de pixels efetivos (CMOS de 1/1,3"). Abertura /2.8, distancia focal equivalente a 70
mm. ; Camera tele (zoom): 48 MP de pixels efetivos (CMOS de 1/1,5"). Distancia focal equivalente a
168 mm. Zoom Hibrido de até 112x (minimo de 16x). Estabilizagdo de imagem aprimorada para o zoom.
; Camera termografica (térmica): 640 x 512 pixels. Taxa de quadros de 30 Hz ou superior. Sensibilidade
de medigdo de temperatura de alto ganho: +2 °C ou +2%, o que for superior. ; Telémetro a laser (LRF):
alcance de medigdo de, no minimo, 1.200 metros (1.800 metros preferencialmente) com precisao de
+(0,2+0,0015D).

15.1.5 Especificagdes minimas do controlador remoto:

15.1.5.1 Modelo: controlador remoto de nivel profissional; Tela sensivel ao toque
de, no minimo, 7 polegadas; Brilho da tela: minimo de 1.200 nits (1.400 nits preferencialmente) para
operacao sob luz solar direta; Bateria: bateria interna e suporte a bateria externa para prolongar o
tempo de operacdo em campo. e. Conectividade: portas USB-C, slot para cartdo microSD. Suporte a
moédulo 4G/LTE opcional para transmissdo de dados redundante.

15.1.6 Acessorios e componentes obrigatorios - Kit Minimo:

15.1.6.1 Controlador Remoto: 01 (um) controlador compativel com a aeronave;
Baterias de voo inteligentes: 04 (quatro) baterias de alta capacidade para a aeronave ; Estacao de bateria:
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01 (um) Hub/Estagéo de carregamento capaz de carregar as baterias de voo e do controlador em campo;
Cartdo de memoria: 01 (um) cartdo microSD de, no minimo, 128 GB, U3/V30 ou superior. e. Kit de hélices:
02 (dois) pares de hélices de reposi¢ao; Maleta de transporte: 01 (um) maleta rigida (Hard Case) para
transporte e protegéo do sistema completo; Garantia: garantia de, no minimo, 12 meses para a aeronave
e todos os componentes.

15.1.7 Requisito legais e habilitagao técnica :

15.7.1 O equipamento deve possuir homologacao da ANATEL e certificacdo da
ANAC para operagao regular em territério nacional.

15.1.8 Documentagao:
15.1.8.1 Manual impresso em portugués.

15.1.9 Homologagao:

15.1.9.1 No momento da entrega, o equipamento devera estar homologado
junto a ANATEL, de acordo com as normas vigentes.

15.2  As especificagdes técnicas sdo minuciosas para garantir que ndo haja duvidas sobre o que se
espera receber, o que facilita o processo de compra e o julgamento das propostas. A clareza das
especificagdes evita a aquisicdo de um bem inadequado ou de baixa qualidade.

15.3 A inclusdo de todos os acessorios, como baterias adicionais e maleta de transporte, &
fundamental para que o equipamento seja uma solugdo completa e pronta para uso imediato em
campo. A especificagdo da homologacdo da ANATEL no momento da entrega € uma exigéncia legal
que garante a conformidade e a seguranca do equipamento, o que € um requisito crucial para a sua
utilizagéo.

15.1.10 Padronizagao:
15.1.10.1 A padronizagéo nao se aplica para este objeto.

15.1.10.2 A contratagdo do drone nao se baseia em uma padronizagao pré-existente,
mas sim em uma necessidade especifica e pontual do NIMP. A nao padronizagao permite que a
Administragcao tenha a flexibilidade de buscar no mercado a melhor solugao disponivel, sem se prender a
modelos antigos ou que n&do atendem as necessidades atuais. Essa abordagem estd em linha com o
objetivo de impulsionar a inovacdo em tecnologias, um dos pilares do PDTI, que prevé a aquisicdo de
novas tecnologias para o aprimoramento dos processos de trabalho.

15.2 Marca e Similaridade:

15.2.1 Nao sera indicada marca de referéncia, pois a descrigdo do objeto &
suficiente para sua perfeita caracterizacdo. As especificagcbes foram definidas com base nas
necessidades técnicas do NIMP e no que o mercado ja oferece, como os modelos da marca DJI, mas
sem restringir a participagédo de outros fabricantes que atendam aos requisitos.

15.2.3 A néo indicagdo de marca de referéncia garante a competitividade do
processo, uma vez que empresas que trabalham com outras marcas, mas que atendem as
especificacdes técnicas, poderéo participar do pregdo. Isso aumenta a possibilidade de a Administragéo
obter uma proposta mais vantajosa. A descri¢gdo do objeto em termos de requisitos técnicos, como os
sensores € a estagao de pilotagem, é suficiente para a caracterizagdo do bem e para o julgamento das
propostas. A busca por um bem que atenda as especificacOes técnicas, e ndo por uma marca
especifica, &€ a melhor forma de garantir a economicidade da contratagao.
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16 LOCAL E REGRAS DE ENTREGA/EXECUGCAO E RECEBIMENTO
16.1  Indicagéo dos Locais de Entrega dos Produtos ou de Prestagcéo dos Servigos:

16.1.1 A entrega sera realizada no setor de Aimoxarifado/Controle Patrimonial do MP-
AP, por um fiscal designado pela Administragcdo. A indicagdo precisa do local de entrega é essencial
para a logistica da contratagéo e para a fiscalizagdo do recebimento do bem.

16.1.2 A defini¢gdo do local de entrega evita qualquer tipo de ambiguidade e garante
que a contratada saiba exatamente onde deve entregar o equipamento, o que é crucial para o bom
andamento do processo. O fiscal do contrato estara no local designado para atestar a entrega e iniciar
0 processo de verificagao.

16.2  Regras para Recebimentos Provisoério e Definitivo:

16.2.1 O recebimento provisério dos bens fisicos sera realizado pelo(a) Chefe da
Secao de Almoxarifado e/ou pelo(a), Chefe da Secdo de Controle Patrimonial e/ou pelo(a) Gerente da
Divisdo de Material e Patriménio/MP-AP.

16.2.2 O recebimento em duas etapas (provisorio e definitivo) € uma medida de
seguranga para a Administragdo, que garante a verificagdo da qualidade e da conformidade do bem
antes do aceite final. O recebimento provisério permite que a fiscalizagao verifique o equipamento em
um prazo razoavel (até 5 dias uteis).

16.2.3 O recebimento definitivo, que s ocorrera apds a verificagado da qualidade e da
conformidade dos bens, é a etapa final do processo de entrega. O termo de recebimento detalhado,
assinado por servidor ou comissao designada, formaliza o aceite do bem pela Administragao.

16.3  Procedimentos Detalhados para Inspegao e Aceite:
16.3.1  Além do disposto , o recebimento observara:

16.3.1.1  Condi¢do da Embalagem:

16.3.1.1.1  Os produtos deverdo ser entregues em suas embalagens
originais, lacradas, em perfeito estado de conservagao, sem avarias ou violagdes.

16.3.1.2 Testes de Funcionamento:

16.3.1.2.1 Realizacdo de testes para verificar o atendimento as
especificagdes técnicas minimas exigidas. A equipe técnica do NIMP deve realizar testes de
compatibilidade antes do aceite definitivo do equipamento.

16.3.1.3 Obrigacéo de Reparo/Corregao:

16.3.1.3.1 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes, conforme o art. 119 da Lei n® 14.133/2021.

16.4  Os procedimentos de inspegao detalhados sdo essenciais para a fiscalizagdo da qualidade do
bem. A verificagdo da condicdo da embalagem, por exemplo, € uma medida preventiva para garantir
que o produto nao foi danificado no transporte.

16.5 Os testes de funcionamento, a serem realizados pela equipe técnica do NIMP, sao cruciais
para verificar se o equipamento atende a todas as exigéncias de qualidade, funcionalidade e
interoperabilidade com os sistemas de analise de dados do érgdo. A néo realizagao desses testes
poderia resultar na aquisi¢do de um bem inadequado, gerando prejuizo para a Administragéo.
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17 GARANTIAS, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA (quando for o caso)
17.1  Especificagao da Garantia Exigida (de proposta e/ou de execugéo contratual):

17.1.1  Nao havera exigéncia de garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da
Lei n°® 14.133/21, em razao da baixa complexidade do objeto e do baixo nivel de risco na execugao
contratual.

17.1.2 A n&o exigéncia de garantia reduz os custos para os licitantes e pode aumentar
a competitividade do processo, incentivando a participagdo de um nimero maior de empresas. Isso
esta alinhado com o principio da economicidade e com as diretrizes da Lei n® 14.133/2021.

17.1.3 Apesar da ndo exigéncia de garantia de execugado do contrato, o Termo de
Referéncia prevé a garantia do fabricante e a responsabilidade da contratada por vicios, defeitos ou
incorregdes no objeto, conforme o Art. 119 da Lei n® 14.133/2021. Isso assegura que a Administracao
estara protegida contra eventuais falhas do equipamento.

17.2  Condicdes de Manutengéo e Assisténcia Técnica (quando for o caso):

17.2.1 O objeto contratado devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra
defeitos de fabricagao/execucédo, contados a partir do recebimento definitivo. Além disso, a contratacao
devera prever a necessidade de suporte técnico e manutencao para assegurar a operacionalidade do
equipamento e a longevidade do investimento.

17.2.2 A garantia do fabricante & crucial para a seguranga do investimento. A
exigéncia de garantia de 1 ano, conforme a pesquisa de mercado, € um requisito minimo para a
contratagao, que garante a protegdo da Administragdo contra falhas do equipamento no curto prazo.

17.2.3 A escolha de um equipamento de marca reconhecida e amplamente utilizada
no mercado, como a DJI, facilita a obtengcdo de pecas de reposicdo e o acesso a suporte técnico
especializado no futuro, o que € um ponto crucial para a manutengao da solugéo a longo prazo. Isso
também minimiza o risco de falhas inesperadas nos componentes ou no software do drone, que
poderiam comprometer as operagoes.

18 LOGISTICA REVERSA

18.1 O contrato de aquisi¢do devera prever a responsabilidade do fornecedor pela logistica reversa
para o descarte adequado de baterias e componentes eletrénicos ao final da vida Gtil do equipamento.
Isso assegura que os materiais serdo reciclados ou descartados de forma ecologicamente correta,
conforme as diretrizes de governanca e sustentabilidade e os requisitos da Lei n® 14.133/2021, evitando
a contaminagao do meio ambiente.

18.2 A preocupagdo com o impacto ambiental esta alinhada com as diretrizes de governanga e
sustentabilidade na Administracdo Publica. A escolha por equipamentos eletrénicos de baixo consumo
de energia, como um drone, demonstra a responsabilidade do MP-AP com o meio ambiente e com a
promocgao de solugcdes de baixo carbono.

18.3 Ainclusdo da logistica reversa no contrato € uma medida proativa para atender aos requisitos
de sustentabilidade da Lei n°® 14.133/2021. Ao garantir o descarte correto de residuos eletrdnicos, a
Administragdo evita que materiais perigosos contaminem o solo e a agua, contribuindo para a
preservacao do ecossistema local.

19 DISPOSIGOES ESPECIFICAS

19.1  Parcelamento do Objeto:
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19.1.1 O objeto desta contratagdo ndo sera parcelado, pois a divisdo em lotes é
tecnicamente inviavel ou a ndo divisao representa economia de escala. A aquisi¢ao do drone, incluindo
todos os seus componentes e acessorios, constitui um uUnico sistema funcional, essencial para a
execugao das atividades do NIMP.

19.1.2 O parcelamento em lotes distintos (ex: drone em um lote, baterias em outro)
inviabilizaria a operagao completa do equipamento e poderia comprometer a seguranga e eficiéncia
das operagdes de campo. A contratagcdo em um unico lote garante a compatibilidade total entre a
aeronave, 0s acessorios e o sistema de pilotagem, evitando problemas de integracao e futuros custos
de suporte.

19.1.3 A decisdo de nao parcelar a contratagcdo também se baseia em critérios
técnicos de viabilidade. O drone e acessoérios sdo componentes interligados e, muitas vezes, sao
vendidos como um conjunto pelo fabricante. A aquisicdo separada poderia resultar em
incompatibilidades e na perda da garantia do fabricante, aumentando os riscos e os custos de
manutengao e suporte.

19.2  Sustentabilidade:

19.2.1  Serdo observados critérios de sustentabilidade ambiental na execugédo do
objeto, como a utilizagdo de materiais reciclados/reciclaveis/biodegradaveis e a preferéncia por
produtos que gerem menor impacto ambiental. O equipamento opera com bateria recarregavel,
eliminando a emissdo de poluentes atmosféricos comuns em veiculos de combustao interna, e a
logistica reversa sera exigida para o descarte adequado de baterias e componentes eletrdnicos.

19.2.2 A utilizacdo de tecnologias emergentes como a Internet das Coisas (loT), a
qual o drone pode ser associado, também contribui para a fiscalizacdo de violagdbes ambientais,
demonstrando que a tecnologia pode ser utilizada para fins de preservagdo. A inclusao da logistica
reversa no contrato € uma medida proativa para atender aos requisitos de sustentabilidade da Lei n°
14.133/2021, garantindo que o ciclo de vida do produto seja ecologicamente correto.

19.3  Contratagédo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP):

19.3.1  Sera assegurado tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, e do art.
4° da Lei n°® 14.133/2021.

19.3.2 A aquisicdo do drone, por ser um bem comum e de pequeno valor, € uma
oportunidade para a participacdo de ME/EPP no processo de contratagcido. O tratamento diferenciado
garante que essas empresas, que muitas vezes ndo tém a mesma estrutura de grandes corporagdes,
possam competir em igualdade de condicdes.

19.4  Subcontratago:
19.41 A subcontratagdo do objeto ndo sera permitida.

19.4.2 A vedagdo a subcontratagdo garante que a empresa contratada sera a uUnica
responsavel pela entrega do bem e por todas as obrigagdes contratuais. Isso simplifica a gestdo do
contrato e evita a diluicdo de responsabilidades.

19.4.3 A contratagdo de um uUnico fornecedor para a solugdo completa, sem a
possibilidade de subcontratagdo, garante que o MP-AP tera um Unico ponto de contato para a entrega,
garantia e suporte técnico, o que facilita 0 acompanhamento e a solugdo de eventuais problemas.
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19.5 Alteracao Subijetiva:

19.5.1 A alteragdo subjetiva do contrato somente sera admitida nas hipoteses e
condicdes previstas na Lei n° 14.133/2021.

19.5.2 A alteragdo subjetiva do contrato, ou seja, a substituicdo do fornecedor, sé sera
permitida em situagdes especificas e devidamente justificadas, conforme a Lei de Licitagdes. Essa
medida oferece seguranga juridica para o processo e garante que o contrato serd executado pela
empresa que foi selecionada por meio do processo de contratagao.

19.5.3 Essa medida protege a Administragdo de eventuais transferéncias de
responsabilidade ou de problemas com a execug¢ao do contrato por parte da contratada.

19.6  Mao de Obra Especifica:

19.6.1 Na&o se aplica a exigéncia de percentual minimo de mao de obra constituida
por mulheres vitimas de violéncia doméstica ou egressos do sistema prisional, pois a natureza da
contratagao (fornecimento de bens) nao comporta tal exigéncia.

19.6.2 A natureza do objeto da contratagdo (fornecimento de bens) ndo exige a
contratagdo de mao de obra especifica, como é o caso de contratos de servigos continuos. A nao
exigéncia de percentual minimo simplifica o processo para os licitantes.

19.6.3 Essa disposicdo demonstra que as exigéncias do Termo de Referéncia sao
proporcionais e alinhadas com o objeto da contratagdo, sem impor obrigagées adicionais que ndo sao
pertinentes para a aquisicdo de um bem.

19.7  Substituicdo do Instrumento de Contrato:

19.7.1 O instrumento de contrato podera ser substituido por nota de empenho de
despesa, pois se trata de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais ndo
resultem obrigagdes futuras, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133/2021.

19.7.2 A substituicdo do instrumento de contrato por nota de empenho agiliza o
processo de contratagdo, uma vez que o empenho € um documento mais simples e rapido de ser
emitido. Essa medida esta alinhada com o principio da eficiéncia e da celeridade, que sao pilares da
nova Lei de Licitagdes.

19.7.3 A possibilidade de substituicdo do instrumento de contrato por nota de
empenho é uma medida de desburocratizagdo, que simplifica o processo para a Administracao e para
o fornecedor, o que pode agilizar a entrega do bem e o seu uso pelo NIMP.

19.8 Remuneracao Variavel:
19.8.1 Nao sera adotada remuneragao variavel.

19.8.2 A remuneragao sera fixa, conforme o valor do lance vencedor, o que oferece
previsibilidade e seguranga orgcamentaria para a Administracdo. Nao havera a necessidade de calculos
adicionais para o pagamento, o que simplifica a gestao financeira do contrato.

19.8.3 A natureza do objeto da contratacao (fornecimento de bens) ndo comporta a
remuneracgao variavel, que é mais comum em contratos de servigos continuos. A remuneragéo fixa é a
forma mais adequada para a aquisicdo de um bem de valor determinado.

19.9 Resolugao de Controvérsias:
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19.10 As controvérsias decorrentes da execugao do contrato seréo resolvidas administrativamente e,
se necessario, judicialmente, perante o foro da sede da Administragao (Macapa-AP).

19.11 A resolugdo de controvérsias na esfera administrativa € uma medida que busca a solugéo de
problemas de forma rapida e eficiente, sem a necessidade de recorrer ao judiciario. Isso economiza
tempo e recursos para a Administragéo e para a contratada.

19.12 A definicdo do foro de Macapa-AP, sede da Administracdo, € uma medida de seguranca juridica
para o MP-AP, que garante que qualquer acao judicial sera tratada em um local de sua jurisdigao.

20 APROVAGAO

20.1  Nos termos do § 3° do Art. 8° do Ato Normativo N° 0000007/2023-GAB/PGJ, o presente Termo
de Referéncia, elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIll do caput do art. 6° da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021, é aprovado pela autoridade competente, por meio de despacho
motivado, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos
elementos contidos no orgamento estimativo e no cronograma fisico-financeiro de desembolso, se for
0 caso.

20.2 A Assessoria de Planejamento da Contratagdo foi instituida pelo artigo 1° da Lei n® 2.827 de 16
de margo de 2023, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico sera assinado pela unidade administrativa
requisitante, equipe de planejamento da contratagdo, com a aprovagéao pela autoridade competente.

20.3  Segue para apreciagao do Secretario-Geral do MP-AP.

20.4 A Assessoria de Planejamento da Contratagdo foi instituida pelo artigo 1° da Lei n® 2.827 de 16
de margo de 2023, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico sera assinado pela unidade administrativa
requisitante, equipe de planejamento da contratagdo, com a aprovagéao pela autoridade competente.

20.5 Segue para apreciagao do Secretario-Geral do MP-AP.

Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
Rodrigo Cesar Viana Assis Antonielle Ribeiro Corréa RITA DE CACIA DA SILVA COELHO
Nucleo de Investigacao do Ministério Nucleo de Investigacédo do AMORAS
Publico Ministério Publico Agente de Planejamento de
Contratagdes

20.6  Dé acordo.

20.7 Considerando a necessidade exposta no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a referida Contratagao de servigco terceirizado, de natureza comum e
continuada, representa um apoio relevante a continuidade das atividades do MP-AP.

20.8 Demais questdes administrativas remanescentes ficardo dispostas no Edital.

20.9 Sendo assim, aprovo o Termo de Referéncia conforme seus proprios fundamentos, bem como
a metodologia utilizada na definigdo dos referenciais de prego desta contratacao.

20.10 Autorizo a instauracdo do procedimento licitatério e encaminho a Assessoria de Planejamento
e Contratagbes para continuidade da instrugéo processual.

Autoridade Competente
ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO
Secretario-Geral do MP-AP
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ANEXO Il = MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(dados minimos de uso obrigatério por todas as licitantes)

PREGAO ELETRONICO N° 032/2025/MP-AP
PROCESSO: 20.06.0001.0004965/2025-35 MPAP

Objeto: Aquisicdo de uma aeronave remotamente pilotada (drone) para apoio as investigacdes
do Nucleo de Investigagao do Ministério Publico do Estado do Amapé (NIMP), com acessorios
e funcionalidades especificas, conforme descri¢céo e quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos, referente ao processo n° 20.06.0001.0004965/2025-35-MPAP.

A (BIMPIESA).....viueeeieeieie ettt sttt e et e e te st e st et sa e s e s esseresbesbesresbesreaenneneas inscrita no CNPJ sob n°
............................................................. : estabelecida
LT TR POTRRTTRR L N0 L EIETONE NOS. e , e-
MAIL..ciiiiie e , propBe fornecer o objeto licitado, nos seguintes precos e condices:
LOTE 1
T Especificacéao Quant Preco Preco

. .- o Unitario | Total
(Caracteristicas Minimas)

Aeronave remotamente pilotada (RPA/drone). Peso de
decolagem: maximo de 1.450 g. Tempo maximo de voo: 46
minutos ou superior. Resisténcia maxima ao vento: 12 m/s.
Altitude maxima: minimo de 6.000 metros acima do nivel do
mar. Temperatura de funcionamento: intervalo de -10°C 4
40°C ou mais amplo. Sistema de transmissdo: tecnologia de
transmissdo de video proprietaria com alcance maximo de, no
minimo, 25 km (FCC) ou superior. Navegacao e segurancga:
sistema de deteccdo de obstaculos binocular omnidirecional,
com sensor infravermelho. Sistema de bateria: bateria de voo
inteligente com capacidade para fornecer o tempo de voo
minimo especificado e OUTRAS ESPECIFICACOES
TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

01

Preco Total: RS

Informar na proposta:

Precos unitérios e totais relativos ao(s) iten(s) cotado(s) ja inclusos todos os tributos, fretes para entrega
em_Macapa-AP(no enderego solicitado pela administracdo do MPAP), seguro, inclusive instalacéo e
assisténcia técnica e quaisquer outras despesas inerentes para execucao do objeto conforme o Termo de

Referéncia e anexos do Edital;

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos a contar da data da sua
apresentagéo conforme regras contidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro podera solicitar correcéo caso
a proposta contenha prazo inferior;

Prazo de entrega: Conforme o Termo de Referéncia e anexos do Edital;
Marca/modelo que atenda as especifica¢Oes técnicas minimas (conforme o Termo de Referéncia);

Pregéo Eletrénico n° 032/2025-MPAP - Processo n° 20.06.0001.0004965/2025-35 - MPAP
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Prazo de garantia do objeto: conforme o termo de referéncia e/ou minuta do contrato.

E demais exigéncias contidas no Termg de Referéncia, podendo g Pregoeiro solicitar estes documentos
complementares em qualquer fase da licitacdo conforme regras do Edital e legislacao vigente.

Opcional a apresentagdo de “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TECNICOS ou CATALOGOS dos
equipamentos/materiais ofertados, exceto se determinado no Termo de Referéncia.

InformartNome do banco, o cddigo da agéncia e 0 niUmero da conta-corrente da empresa, para efeito de
pagamento.

Local e data

(assinatura e identificacéo do representante legal/procurador da licitante)

Pregéo Eletrénico n° 032/2025-MPAP - Processo n° 20.06.0001.0004965/2025-35 - MPAP
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Procedimento de Gestao Administrativa n®: 20.06.0001.0004965/2025-35.
Demandante: NUCLEO DE INVESTIGACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA.

Objeto: Aquisicdo de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (ARP/Drone) de classe
profissional, multi-rotor, compacto e dobravel, com conjunto de cameras multissensor integradas
(visual, zoom optico/hibrido, térmica e telémetro a laser), acompanhado de todos os acessorios
essenciais, baterias e licencas de software necessarios para operagdo imediata em atividades de
inteligéncia, fiscalizagdo ambiental, urbana e seguranga publica.

Modalidade: Pregdo, em sua forma eletrbnica, com fundamento no artigo 28, I, da Lei n°
14.133/2021, pois o objeto é classificado como bem comum.

Com base no Art. 6° do Ato Normativo N° 0000007/2023-GAB/PGJ, que regulamenta o procedimento
para o planejamento das licitagdes e contratagdes no &dmbito do Ministério Publico do Estado do
Amapa, apresenta-se o seguinte Estudo Técnico Preliminar:

1 DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 A contratagdo de um sistema de aeronave remotamente pilotada (ARP/drone) é uma
necessidade crucial para modernizar as técnicas investigativas do Nucleo de Investigacdo do
Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP). A aquisicdo do equipamento visa solucionar
problemas operacionais e de seguranca enfrentados pelo 6rgdo em suas atividades de campo, que
incluem a obtencgéo de provas para investigagbes civeis e criminais. O emprego dessa tecnologia é
multifuncional e estratégico, pois eleva a seguranga da equipe, reduzindo drasticamente o risco de
identificacdo dos agentes em diligéncias externas.

1.2 Além disso, o drone otimiza a coleta de evidéncias visuais, permitindo a captura de
imagens e videos de alta resolugdo em locais de dificil acesso, o que seria inviavel por outros meios.
A visdo aérea privilegiada fornecida pelo equipamento é crucial para o planejamento tatico de
operagdes, garantindo maior eficiéncia e precisdo nas agdes do NIMP, que presta assessoramento
investigativo especializado a Promotores e Procuradores de Justica.

1.3 A contratagdo, portanto, estd diretamente alinhada com o interesse publico de
fortalecer a atuagéo do Ministério Publico na busca por elementos probatérios e na modernizagao de
seus processos investigativos. A tecnologia de ponta que sera adquirida, com sistema de camara
integrado (ndo removivel/trocavel), atendendo aos requisitos mencionados nas especificacdes técnicas
do objeto, anexa ao presente instrumento.

1.4 A aquisi¢cao do drone esta diretamente relacionada a execugao orgamentaria do item
6 do PDTI 2024/2025, o que demonstra a prioridade da administragao em equipar o NIMP com
ferramentas de alta tecnologia. O equipamento ndo s6 complementa, mas também aprimora as
capacidades existentes, como a andlise de dados e a pericia digital, ao fornecer uma nova fonte de
informagdo de campo. A necessidade se justifica pela urgéncia de se manter a par dos avangos
tecnolégicos em investigagdo, uma vez que o setor privado e o criminoso ja utilizam essas
tecnologias. A contratagao visa preencher uma lacuna operacional, tornando as investiga¢cdes mais
seguras, eficientes e assertivas, com impacto direto na promocdo da justica e na defesa da
sociedade.

2 DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL (PCA)
21 A contratacdo do drone esta prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informacao

(PDTI) 2024/2025, especificamente no plano or¢camentario do Centro Integrado de Investigagéo e
Inteligéncia (Clll). O item 6 da tabela orgamentaria do Nucleo de Investigagdo, sob a iniciativa de
‘Fomentar a Aquisicdo e Manutencao das Tecnologias de Inteligéncia”, prevé a “Aquisicdo de
equipamentos para apoio nas investigagdes (Drone, equipamentos dissimulados, aparelhos celulares,
dentre outros)”.

2.2 O valor orgado para este item era de R$ 80.000,00 para 2024 e R$ 40.000,00 para
2025, totalizando R$ 120.000,00. A solicitagdo de remanejamento do valor de R$ 80.000,00 de 2024
para 2025 foi aprovada devido ao tempo exiguo para a realizagao do processo licitatério, o que ratifica
a previséo e a necessidade da contratacao dentro do planejamento do 6rgédo para o ano de 2025.
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2.3 A aquisi¢do do drone estda, portanto, alinhada com os objetivos estratégicos do MP-
AP de modernizagéo, criagdo de solugdes tecnoldgicas e aprimoramento dos processos de trabalho,
conforme o PDTI 2024/2025.

24 A previsdo no PDTI demonstra que a aquisigdo nao € uma demanda pontual, mas sim
parte de um plano estratégico maior, voltado para a inovagéo e o fortalecimento das capacidades
investigativas do Ministério Publico. O documento de formalizagdo de demanda (DFD) N°
0000006/2025-NIMP, com alteragédo de seu objeto mencionado na nota de especificagdo # mov. 54, ,
PGA n° 20.06.0001.0004965/2025-35, assinado pelo Dr. Rodrigo Cesar Viana Assis reafirma essa
previsao, solicitando formalmente a contratagdo do drone com base na necessidade da unidade. O
despacho N° 0009848/2025-SG/PGJ, encaminhando a demanda para a Assessoria de Planejamento
e Contratagcées (ASSPLAN), corrobora a sua regularidade e o seu alinhamento com o planejamento
da Administragédo Publica.

2.5 A inclusdo da contratagdo no planejamento anual é fundamental para a gestao
transparente e eficiente dos recursos publicos, assegurando que o investimento esta em consonéncia
com as metas e prioridades institucionais. A tramitacdo do pedido, com o remanejamento
orcamentario e as certificagoes, atesta a conformidade do processo e a sua adequagao aos
procedimentos internos, evitando surpresas e garantindo a legalidade do ato. A previsdo no PDTI
ainda serve como um guia para a tomada de decisdo do Departamento de Tl e do NIMP,
direcionando os recursos de forma estratégica para os projetos de maior relevancia.

3 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 A contratagao deve atender a requisitos técnicos e funcionais especificos, baseados
nas necessidades investigativas do NIMP. Os requisitos essenciais para a aeronave remotamente
pilotada (drone) incluem:

3.1.1 Requisito 1 (Especificacoes da Aeronave e desempenho):

3.1.11 Deve ser uma aeronave remotamente pilotada (RPA/drone). Peso de
decolagem: maximo de 1.450 g. b. Tempo maximo de voo: 46 minutos ou superior. c. Resisténcia
maxima ao vento: 12 m/s. d. Altitude maxima: minimo de 6.000 metros acima do nivel do mar. e.
Temperatura de funcionamento: intervalo de -10°C a 40°C ou mais amplo. f. Sistema de transmisséo:
tecnologia de transmissao de video proprietaria com alcance maximo de, no minimo, 25 km (FCC) ou
superior. g. Navegagéo e seguranga: sistema de detecgdo de obstaculos binocular omnidirecional,
com sensor infravermelho. h. Sistema de bateria: bateria de voo inteligente com capacidade para
fornecer o tempo de voo minimo especificado.

3.1.2 Requisito 2 (Conjunto de Camera):

3.1.21 O drone deve possuir um sistema de camera integrado (nao
removivel/trocavel), atendendo aos seguintes requisitos minimos: Camera grande-angular: 48 MP de
pixels efetivos (CMOS de 1/1,3"). Abertura f/1.7, distancia focal equivalente a 24 mm. ; Camera tele
média: 48 MP de pixels efetivos (CMOS de 1/1,3"). Abertura /2.8, distancia focal equivalente a 70
mm. ; Camera tele (zoom): 48 MP de pixels efetivos (CMOS de 1/1,5"). Distancia focal equivalente a
168 mm. Zoom Hibrido de até 112x (minimo de 16x). Estabilizagcdo de imagem aprimorada para o
zoom. ; Camera termografica (térmica): 640 x 512 pixels. Taxa de quadros de 30 Hz ou superior.
Sensibilidade de medicdo de temperatura de alto ganho: +2 °C ou +2%, o que for superior. ;
Telémetro a laser (LRF): alcance de medi¢do de, no minimo, 1.200 metros (1.800 metros
preferencialmente) com precisdo de +(0,2+0,0015D).

3.1.3 Requisito 3 (Especificagoes minimas do controlador remoto):

3.1.31 Modelo: controlador remoto de nivel profissional; Tela sensivel ao
toque de, no minimo, 7 polegadas; Brilho da tela: minimo de 1.200 nits (1.400 nits preferencialmente)
para operacgao sob luz solar direta; Bateria: bateria interna e suporte a bateria externa para prolongar
o tempo de operagcdo em campo. e. Conectividade: portas USB-C, slot para cartdo microSD. Suporte
a modulo 4G/LTE opcional para transmissédo de dados redundante.

3.14 Requisito 4 (Acessorios e componentes obrigatorios - Kit Minimo):

3.1.4.1 Controlador Remoto: 01 (um) controlador compativel com a
aeronave; Baterias de voo inteligentes: 04 (quatro) baterias de alta capacidade para a aeronave ;
Estagao de bateria: 01 (um) Hub/Estagado de carregamento capaz de carregar as baterias de voo e do
controlador em campo; Cartdo de meméria: 01 (um) cartdo microSD de, no minimo, 128 GB, U3/V30
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ou superior. e. Kit de hélices: 02 (dois) pares de hélices de reposi¢cao; Maleta de transporte: 01 (um)
maleta rigida (Hard Case) para transporte e protecédo do sistema completo; Garantia: garantia de, no
minimo, 12 meses para a aeronave e todos os componentes.

3.1.5 Requisito 5 (legais e habilitagdo técnica ):

3.1.5.1 O equipamento deve possuir homologagdo da ANATEL e certificagao
da ANAC para operagéo regular em territério nacional.

3.1.6 Requisito 6 (Documentagao):

3.1.6.1 Acompanhamento de manual impresso em portugués.
3.1.7 Requisito 7 (Homologagao):
3.1.7.1 No momento da entrega, o drone devera estar homologado junto a
ANATEL.
3.2 A definicao detalhada dos requisitos técnicos é fundamental para garantir que a

solugdo adquirida atenda plenamente a necessidade da Administragdo. A inclusdao de multiplos
sensores, por exemplo, permite uma versatilidade inigualavel nas investigagdes, permitindo a coleta
de dados visuais e térmicos simultaneamente, o que é crucial para identificar alvos em diferentes
condi¢cdes ambientais. A especificagdo da homologagédo pela ANATEL é uma exigéncia legal que
garante a conformidade e a seguranga do equipamento, permitindo a sua utilizagdo imediata sem
impedimentos regulatérios.

3.3 A especificagdo de acessoérios como baterias adicionais e um carregador de alta
poténcia demonstra a preocupagéo com a continuidade das operagdes em campo. O kit de 3 baterias
e o carregador para 100W garantem que a equipe possa realizar voos prolongados e recarregar 0s
equipamentos de forma rapida e eficiente, sem interrup¢des. Os requisitos de memodria e cabos
também sdo essenciais para assegurar que os dados coletados possam ser armazenados e
transferidos com seguranga e velocidade, sem gargalos operacionais. O conjunto de requisitos foi
cuidadosamente elaborado para garantir que o equipamento seja uma solugdo completa e robusta,
capaz de suportar as demandas da atividade investigativa

4 ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO

4.1 A contratacdo prevé a aquisicdo de 1 (um) sistema de aeronave remotamente
pilotada (drone) com os acessérios e especificagdes técnicas detalhadas. A estimativa de quantidade
se baseia na necessidade operacional do Nucleo de Investigacdo (NIMP) para dar suporte as suas
atividades de campo e de coleta de provas. A contratagao de apenas uma unidade atende a demanda
imediata e é justificada pela relevancia do item para a atuagdo em campo e pela moderniza¢ao das
técnicas investigativas.

4.2 Nao foram identificadas interdependéncias com outras contratagdes que permitam
economia de escala, uma vez que a demanda por este tipo de equipamento é especifica do NIMP
para sua atuagao em campo. A memoéria de calculo e os documentos de suporte estdo anexados ao
processo, incluindo as pesquisas de preco realizadas. A quantidade de uma unidade também reflete a
natureza do equipamento, que é de uso especializado e de alta tecnologia. O treinamento e a
capacitagdo da equipe para operar essa tecnologia, conforme o PDTI, serdo focados em um unico
equipamento para garantir a proficiéncia e o uso seguro.

4.3 A aquisicdo de uma unica unidade também mitiga o risco de superdimensionamento
da contratacdo, garantindo que o investimento seja proporcional a demanda atual do setor. A
experiéncia adquirida com o uso desta primeira unidade podera subsidiar futuras avaliagbes de
necessidade e aquisi¢do, caso a demanda operacional justifique a ampliagdo do parque tecnoldgico.
A estimativa de quantidade esta alinhada com a projecdo de gastos para o exercicio de 2025,
conforme o despacho do Departamento de Planejamento (DEPLAN) que autoriza o registro do valor
solicitado na projegéo orgamentaria, evidenciando que a quantidade foi definida de forma cuidadosa e
planejada.

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO

51 O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisas de preco em
fornecedores especializados e no Painel de Precgos, buscando identificar solugdes que atendessem
as especificagdes técnicas solicitadas. As alternativas de solugao identificadas foram:

5.1.1 WD DRONES: Oferece o “Drone DJI Matrice 4T”, pelo valor de R$ 66.700,00
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( sessenta e seis mil e setecentos reais), série compacta e inteligente de drones multissensores para
industrias empresariais.

51.2 TECNODRONES: oferece Drone DJI Matrice 4T, pelo valor de R$ 55.420,20
( cinquenta e cinco mil , quatrocentos e vinte reais e vinte centavos).

51.3 NW DRONES: Oferece o “Drone DJI Matrice 4T ( Thermal ) Inteligéncia e
precisao, pelo valor de R$ 50.549,90 ( cinquenta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e noventa
centavos).

5.2 Além das pesquisas diretas, a analise no Painel de Pregos do Governo Federal para
“AERONAVES TELEGUIADAS” mostrou uma grande variagdo de pregos, com valores que vao de R$
9.269,83 a R$ 1.015.505,00. A média de prego encontrada no painel foi de R$ 53.673,50, e a
mediana foi de R$ 32.800,00.

53 A escolha do tipo de solugdo, ou seja, a aquisicdo de um drone com as
caracteristicas técnicas especificadas, é justificada pela sua capacidade de atender de forma
completa e integrada as necessidades do NIMP.

54 A pesquisa de mercado, inclusive a do Painel de Precos, demonstra a viabilidade da
contratacdo e a existéncia de um mercado competitivo para este tipo de equipamento. A modalidade
de pregéo eletrbnico é a mais adequada para a aquisicdo de um bem comum, como um drone, que
possui especificagdes padronizadas e que podem ser comparadas de forma objetiva entre os
licitantes.

5.5 O pregao eletrénico, por ser mais célere e transparente, permite que a Administragcao
obtenha a proposta mais vantajosa, garantindo a economicidade do processo.

5.6 A analise do mercado confirma que o equipamento solicitado & utilizado por outros
orgaos de seguranca e investigagdo, como o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS, o
COMANDO DO EXERCITO e a SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA. Essa similaridade de
contratagdes reforca a validade da demanda e a adequacéao da solugao escolhida. O precgo estimado
estd dentro da média de mercado, o que confirma a economicidade da contratagdo e a sua
pertinéncia. A pesquisa de mercado é a base sdlida para a continuidade do processo, fornecendo os
dados necessarios para a elaboracao do termo de referéncia e a definicdo do valor de referéncia para
a licitagao.

6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

6.1 A estimativa do valor da contratagdo € baseada na pesquisa de precgos realizada com
fornecedores especializados. O valor de referéncia consiste em R$ 57.556,63 ( cinquenta e sete
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e trés centavos), correspondente a média
dos valores constantes na pesquisa de pregos anexa aos autos.

6.2 O valor orgado no PDTI 2024/2025 para o ano de 2025 é de R$ 120.000,00, o que
garante a disponibilidade de recursos financeiros para a aquisi¢gao. A certiddo n° 0000048/2025-NIMP
ratificou a aprovagdo do remanejamento de R$ 80.000,00 de 2024 para 2025, totalizando R$
120.000,00 para execugdo. A estimativa de valor estd, portanto, em conformidade com o
planejamento orgamentario do 6rgédo. O anexo com a pesquisa de preco, incluindo as informagdes de
outros fornecedores e o Painel de Pregos, acompanha este ETP.

6.3 A estimativa de valor foi elaborada com base em fontes de pregos confiaveis e
atualizadas. A pesquisa em trés fontes diferentes (NW DRONES, TECNODRONES e WD DRONES),
além da consulta ao Painel de Precos, oferece uma visdo abrangente do mercado e um preco de
referéncia robusto. O valor de R$ 57, 556,63 ( cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e trés centavos), além de ser o mais vantajoso nas pesquisas diretas, esta em
linha com a média e mediana de pregos de contratagdes similares feitas por outros 6rgaos publicos, o
que reforga a sua validade e a economicidade para a Administragao.

6.4 A transparéncia na estimativa do valor € um pilar da nova Lei de Licitagdes (Lei n°
14.133/2021). Os documentos de suporte estardo disponiveis para consulta, salvo se houver decisdo
de classifica-los como sigilosos, o que n&o € o caso.

6.5 A conformidade do valor com o orgamento previamente planejado no PDTI (R$
120.000,00) elimina a necessidade de suplementagdo orgamentaria e agiliza o processo de
contratagdo, demonstrando um planejamento eficaz e uma gestao financeira responsavel.



Ministério Publico

do Estado do Amapa

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAQOES
DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

7 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

71 A solugdo a ser contratada consiste em Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada
(ARP/Drone) de classe profissional, multi-rotor, compacto e dobravel, com conjunto de cameras
multissensor integradas (visual, zoom O&ptico/hibrido, térmica e telémetro a laser), acompanhado de
todos os acessorios essenciais, baterias e licengas de software necessarios para operagado imediata
em atividades de inteligéncia, fiscalizagdo ambiental, urbana e seguranga publica.

7.2 Em relagdo a manutencédo e assisténcia técnica, a solugédo ideal deve incluir a
garantia do fabricante. A contratacdo devera prever a necessidade de suporte técnico e manutengéo,
preferencialmente por meio de contrato de suporte, para assegurar a operacionalidade do
equipamento e a longevidade do investimento. A escolha de um equipamento de marca reconhecida
e amplamente utilizada no mercado, como a DJI, facilita a obtengdo de pecas de reposi¢do e o
acesso a suporte técnico especializado no futuro.

7.3 A solugdo como um todo foi pensada para ser uma ferramenta autbnoma e completa,
sem a necessidade de aquisi¢des adicionais imediatas.

7.4 A descricao da solugdo também contempla o manual impresso em portugués, o que é
essencial para o treinamento e a operagdo correta do equipamento pelos servidores do NIMP. A
solugdo abrange desde o hardware (drone, conjunto de camera, controlador remoto, acessoérios e
componentes obrigatérios) até os componentes de suporte, garantindo que a Administragdo adquira
um sistema funcional e n&do apenas um item isolado, o que é fundamental para a eficacia do
investimento e para a seguranga das operagoes.

8 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

8.1 A contratagdo ndo sera parcelada. A aquisigcdo do drone, incluindo todos os seus
componentes e acessorios, constitui um Unico sistema funcional, essencial para a execucdo das
atividades do NIMP. O parcelamento em lotes distintos (ex: drone em um lote, baterias em outro)
inviabilizaria a operagao completa do equipamento e poderia comprometer a seguranga e eficiéncia
das operagdes de campo. A contratagcdo em um unico lote garante a compatibilidade total entre a
aeronave, 0s acessorios e o sistema de pilotagem, evitando problemas de integragéo e futuros custos
de suporte. Além disso, a contratagdo de um kit completo, como os identificados na pesquisa de
mercado, € uma pratica comum para garantir a funcionalidade e o desempenho de sistemas
complexos. O n&o parcelamento ndo prejudicara a competitividade, uma vez que o mercado oferece
solugdes completas, e garantira a obtencéo da solugdo mais vantajosa para a Administragao.

8.2 A decisao de nao parcelar a contratacdo também se baseia em critérios técnicos de
viabilidade. O drone, o conjunto de cAmeras e a estagdo de pilotagem sdo componentes interligados e,
muitas vezes, sdo vendidos como um conjunto pelo fabricante. A aquisicao separada poderia resultar
em incompatibilidades e na perda da garantia do fabricante, aumentando os riscos e os custos de
manutengéo e suporte. O parcelamento seria inviavel do ponto de vista técnico e econdmico, uma vez
que a compra de cada componente de forma individual poderia elevar o preco total e gerar custos de
integragdo n&o previstos.

8.3 Ademais, a contratacdo de um unico fornecedor para a solugdo completa simplifica o
processo de gestao e fiscalizagdo do contrato. A Administragéo terd um unico ponto de contato para a
entrega, garantia e suporte técnico, o que facilita o acompanhamento e a solugdo de eventuais
problemas. O parcelamento, nesse caso, resultaria em multiplos contratos com diferentes
fornecedores, com maior complexidade de gestéo e risco de conflitos de responsabilidades em caso
de falhas. O nao parcelamento, portanto, garante a eficiéncia administrativa e a eficacia da
contratagao.
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9 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 A contratagdo do drone resultara em ganhos significativos em termos de
economicidade e no melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros do MP-
AP. Os principais resultados pretendidos sao:

9.1.1 Eficiéncia e Segurancga:

9.1.1.1 O drone permitira o monitoramento discreto de alvos e locais,
aumentando a segurancga dos agentes em campo e otimizando o tempo gasto em diligéncias.

9.1.2 Qualidade da Prova:

9.1.21 A coleta de provas visuais em alta resolugédo, de angulos de dificil
acesso, resultara em um material probatério de maior qualidade, fortalecendo as investigagdes civeis
e criminais.

9.1.3 Economicidade:

9.1.3.1 A contratagdo de um unico equipamento robusto e multifuncional
evita a necessidade de multiplos equipamentos de menor capacidade ou de contratagao de servigos
de terceiros para cada diligéncia especifica, gerando economia a longo prazo.

914 Aproveitamento de Recursos:

9.1.41 O equipamento permitird que os recursos humanos do NIMP sejam
alocados em tarefas de maior complexidade e analise, enquanto o drone se encarrega das coletas de
dados operacionais, melhorando o aproveitamento da equipe especializada.

9.1.5 Modernizagao:

9.1.5.1 A aquisicdo de uma tecnologia de ponta, como um drone com
sensores termais e zoom optico, reflete a modernizagdo da instituicdo, alinhada com as melhores
praticas de investigacao.

9.2 A economia de recursos humanos € um resultado direto da automacgéo de tarefas de
monitoramento e coleta de dados, que antes demandavam a presenca fisica de agentes em campo, o
que os expunha a riscos. O equipamento permitira uma atuagdo mais estratégica do NIMP, com a
equipe focada na analise e interpretagdo dos dados coletados, e ndo mais em sua obtengdo. Isso
representa uma evolugao na forma como o trabalho é executado, com o uso da tecnologia como um
catalisador de eficiéncia.

9.3 Além disso, a aquisi¢cao de tecnologia de ponta como o drone, alinhada com a busca
por solugdes inovadoras, contribui para o fomento da cultura de inovagao na area de Tl, um dos
objetivos do PDTI. Os resultados esperados estdao em sintonia com os objetivos estratégicos do MP-
AP de impulsionar a inovacdo em tecnologias e desenvolver solugbes de alto impacto para a
eficiéncia publica, fortalecendo a atuagdo do Ministério Publico e aprimorando os processos forenses
e de investigacdo criminal. A contratagdo do drone é um passo concreto nessa diregao,
demonstrando o compromisso do 6rgdo com a melhoria continua e a modernizagao.

10 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

101 A fim de garantir a boa execugdo do contrato, a Administracdo devera adotar as
seguintes providéncias:

10.1.1 Designacgao de Fiscais:

10.1.1.1  Designar fiscais técnicos e administrativos para acompanhar a
execugao do contrato, desde a entrega do equipamento até a validagdo da garantia e assisténcia
técnica.

10.1.2 Treinamento:

10.1.2.1 Oferecer treinamento especifico para os servidores que irdo operar o
drone, garantindo o uso seguro, legal e eficaz do equipamento.
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10.1.3  Capacitagao:

10.1.3.1  Providenciar a capacitagdo da servidora Antonielle Ribeiro Corréa, ja
indicada para a equipe de planejamento da contratagdo, e de outros membros da equipe, nas
especificidades técnicas e operacionais do drone.

10.1.4  Licencgas e Normas:

10.1.4.1  Assegurar que todas as licengas e autorizagbes necessarias para a
operagdo da aeronave remotamente pilotada, além da homologacdo da ANATEL, estejam em
conformidade com as normas da ANAC e DECEA.

10.1.5  Planejamento Operacional:

10.1.5.1  Elaborar um plano de uso e manutengédo do equipamento, definindo
procedimentos para armazenamento, carregamento, voo e registro de dados, a fim de garantir a sua
longevidade e bom estado de conservagéo.

10.2 A designagao de fiscais administrativos e técnicos é uma exigéncia da Nova Lei de
Licitagdes (Lei n° 14.133/2021) e de instru¢gdes normativas do MP-AP, como o Oficio Circular n°
025/2023-SG/PGJ, que distribuem as responsabilidades de forma multidisciplinar. A falta de fiscalizagdo
adequada pode levar a problemas na execugao do contrato e responsabilizagdo dos servidores. A
designacao de um “fiscal de TIC” para o contrato torna-se crucial, em razdo do expressivo aumento
de contratos de tecnologia e do montante orgamentario que eles representam.

1 CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
111 Contratagées Interdependentes:

11.1.1 Nao foram identificadas contratagdes interdependentes diretas. A execugéo
do contrato do drone ndo afeta ou é afetada por outras contratagcdes de forma direta, sendo uma
solucdo autbnoma para as necessidades especificas do NIMP.

11.1.2 A aquisicdo do drone se integra a um portfélio de solugdes tecnoldgicas que
visam aprimorar a atuagéo do Ministério Publico, como a compra de softwares de analise de dados e
a sustentacao de estruturas de extragio forense. Essa correlagdo mostra que a contratagéo faz parte
de um ecossistema de investimentos em tecnologia, planejado para fortalecer a capacidade
investigativa do 6rgdo como um todo. O PDTI 2024/2025 reforca essa visdo ao prever a
modernizagao e a criagdo de solugdes tecnolodgicas integradas, seguras e de alto desempenho para o
MP-AP.

11.1.3 A auséncia de interdependéncias diretas simplifica o processo de contratagcéo
e mitiga riscos. Isso significa que o cronograma e a execugao deste contrato ndo dependem de outros
processos licitatérios ou de entregas de terceiros, o que reduz a probabilidade de atrasos ou falhas. A
contratagcdo autbnoma permite que a Administragdo tenha maior controle sobre o andamento do
processo e a entrega do equipamento no prazo previsto.

12 DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

121 A utilizagao de um drone de pequeno porte para as atividades investigativas do NIMP
ndo apresenta impactos ambientais significativos. O equipamento opera com bateria recarregavel,
eliminando a emissao de poluentes atmosféricos comuns em veiculos de combustao interna.

12.2  Para garantir a sustentabilidade, serdo adotadas as seguintes medidas:
12.21 Consumo de Energia:

12.21.1  As baterias do drone deverdo ser recarregadas com o minimo de
desperdicio de energia, utilizando carregadores eficientes e desligando o equipamento quando n&o
estiver em uso. A base de carregamento de 100W, ja inclusa na especificagdo, otimiza o processo de
carga.

12.2.2  Logistica Reversa:
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12.2.21 O contrato de aquisicdo devera prever a responsabilidade do
fornecedor pela logistica reversa para o descarte adequado de baterias e componentes eletrénicos ao
final da vida util do equipamento. Isso assegura que os materiais serdo reciclados ou descartados de
forma ecologicamente correta, evitando a contaminagdo do meio ambiente.

12.3 A preocupagdo com o impacto ambiental estda alinhada com as diretrizes de
governanga e sustentabilidade na Administragdo Publica. A escolha por equipamentos eletronicos de
baixo consumo de energia, como um drone, demonstra a responsabilidade do MP-AP com o meio
ambiente e com a promogao de solu¢des de baixo carbono. A utilizagdo de tecnologias emergentes
como a Internet das Coisas (IoT), a qual o drone pode ser associado, também contribui para a
fiscalizagdo de violagbes ambientais, demonstrando que a tecnologia pode ser utilizada para fins de
preservagao.

12.4 A inclusdo da logistica reversa no contrato € uma medida proativa para atender aos
requisitos de sustentabilidade da Lei n°® 14.133/2021. Ao garantir o descarte correto de residuos
eletrénicos, a Administragao evita que materiais perigosos contaminem o solo e a agua, contribuindo
para a preservagao do ecossistema local. Essa medida demonstra o compromisso do MP-AP com a
responsabilidade socioambiental, indo além da simples aquisicdo do bem para garantir um ciclo de
vida sustentavel do produto.

13 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

13.1 A analise de riscos foi conduzida com base no histérico de contratagdes e nas
particularidades do objeto, identificando e propondo medidas para mitigar os possiveis problemas que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a execugao do contrato.

ANEXO | - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO Empresas sem qualificagao técnica adequada
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO

100 (Médio-Alto)

Planejamento da Contratacéo

Contratante

A contratagdo de uma empresa inexperiente pode resultar na aquisi¢ao de
um equipamento que nao atenda plenamente as necessidades do NIMP.

DANOS Isso pode levar a falhas operacionais, dificuldade na obtencéo de suporte
técnico especializado, e comprometimento da seguranc¢a das operagdes e
da qualidade das evidéncias coletadas.
B Incluir no edital requisitos de qualificagédo técnica rigorosos, como a
ACOES comprovagao de experiéncia prévia na venda de drones para érgaos de
PREVENTIVAS/SETOR seguranga publica ou de investigagdo. Exigir atestado de capacidade técnica
RESPONSAVEL emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
entrega de objeto similar. / Divisdo de Planejamento de Contratagdes
ACQ Em caso de problemas na execugéo, aplicar san¢des contratuais, como
COES DE . L3 .
CONTINGENCIA/SETOR multas e advertenqas. §f3 a fa!ha fqr grave, rescindir o contratp e abnE um
RESPONSAVEL novo processo licitatorio. / Flscallzagap _do Contrato da Administragao
e Setor Requisitante
RISCO Precgos propostos acima do valor de mercado
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio

NIVEL DE RISCO

100 (Médio-Alto)

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Planejamento da Contratagédo (Pesquisa de Pregos)

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

A contratagdo de um equipamento com prego acima do valor de mercado
causa dano ao erario e fere os principios da economicidade e da

DANOS vantajosidade para a Administragao Publica. Isso pode ser questionado por
6rgaos de controle, como o Tribunal de Contas.
AGOES Realizar uma pesquisa de pregos abrangente, incluindo no minimo trés
PREVENTIVAS/SETOR cotagdes de fornecedores especializados, analise do Painel de Pregos e
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RESPONSAVEL contratagdes de outros 6rgédos. No Painel de Pregos, a média e a mediana
devem ser consideradas como base para o prego de referéncia. / Setor
Requisitante e Divisdo de Planejamento de Contratagbes
ACOES DE Se as propostas de pregos recebidas forem superiores ao valor de
CONTINGENCIA/SETOR referéncia, a licitagdo deve ser considerada fracassada e um novo
RESPONSAVEL procedimento de pesquisa de mercado deve ser iniciado. / Setor
Requisitante e Comissé&o de Licitagdo
RISCO Fracasso do processo licitatério (deserta ou frustrada)

PROBABILIDADE Média

IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO

100 (M&dio-Alto)

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Processo Licitatério

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

O fracasso da licitagdo, seja por falta de interessados (deserta) ou por
desclassificagéo de todas as propostas (frustrada), atrasa a aquisicéo

DANOS A L \ oo e
do drone e a modernizacao das técnicas investigativas, prejudicando as
operacgdes do NIMP e a seguranga dos agentes.
~ Elaborar um Termo de Referéncia claro, preciso e sem clausulas restritivas a
ACOES competitividade. Realizar ampla divulgacédo do edital em plataformas de
PREVENTIVAS/SETOR compras publicas. Garantir que o valor de referéncia do edital esteja
RESPONSAVEL alinhado com o prego de mercado. / Divisdo de Planejamento de
Contratagbes e Setor Requisitante
ACQ Se a licitag&o for deserta ou frustrada, reavaliar o Termo de Referéncia e o
COES DE . oo LOR T
CONTINGENCIA/SETOR valqr de referéncia. Justlflcarej |nv_|ab|I|dade de uma nova licitagao e, se
RESPONSAVEL cabivel, propor uma contratagéo direta. / Setor Requisitante e Comissao
de Licitagdo
RISCO Atraso na entrega ou entrega de equipamento ndo homologado
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO

700 (Médio-Alto)

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugao do Contrato

ALOCACAO DO RISCO

Contratado

O atraso na entrega impede o uso do equipamento, prejudicando o
cronograma de investigacdes. A entrega de um drone sem a devida

DANOS homologacéo da ANATEL impede a sua operagéao legal, o que inviabiliza
completamente a sua utilizagao nas atividades institucionais.
Exigir a comprovagcédo da homologacado da ANATEL no momento da entrega
AGCOES do equipamento, conforme o requisito 16. O Termo de Referéncia deve
PREVENTIVAS/SETOR especificar claramente que a entrega so6 sera aceita apés a comprovagao da
RESPONSAVEL homologacéo e que atrasos sujeitardo a empresa a penalidades. / Divisao
de Planejamento de Contrata¢des
ACG Recusar o recebimento do equipamento ndo homologado e aplicar as
COES DE o - !
CONTINGENCIA/SETOR sangoes prewstas_ no contrato. Em caso de atraso na _entrega, aplicar as
RESPONSAVEL multas contratuais e, se o atraso for prolongado, iniciar o processo de
rescisdo. / Fiscalizagdo do Contrato da Administragdo
RISCO Falha na integracdo do equipamento com sistemas existentes
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO 80 (Medio)

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucao do Contrato

ALOCACAO DO RISCO

Contratado e Contratante

A impossibilidade de integrar o drone e o material coletado com os sistemas
de analise de dados e de investigagdo do NIMP pode inviabilizar a sua

DANOS utilizagdo ou torna-la ineficiente. Isso pode resultar em perda de tempo e
retrabalho para a equipe.
= O Termo de Referéncia deve incluir requisitos claros de interoperabilidade e
ACOES L : ~ .
compatibilidade com formatos de arquivos padrao, como fotos e videos. A
PREVENTIVAS/SETOR : P . L
RESPONSAVEL equipe técnica do NIMP deve realizar testes de compatibilidade antes do

aceite definitivo do equipamento. / Setor Requisitante e Divisdo de
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Planejamento de Contratacbes

Em caso de problemas de integragéo, a empresa contratada deve ser

ACOES DE notificada para fornecer a solugao adequada, seja através de atualizagdes
CONTINGENCINSETOR de software ou suporte técnico. Se a falha nao for resolvida, a Administragao
RESPONSAVEL deve aplicar as sangdes contratuais. / Fiscalizagdo do Contrato da
Administragdo
RISCO Incompatibilidade de componentes ou falha de sistema
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO 80 (Médio)
FASE DO PROCESSO DE PG ~ . ~
CONTRATAGAO 6s-Execugao (Garantia e Manutengao)
ALOCACAO DO RISCO Contratado

Falhas inesperadas nos componentes ou no software do drone, que podem
DANOS ocorrer mesmo apos a entrfe.gei ea homologagéo. Isso pode comprometer a
operagao durante uma diligéncia, levando a perda de dados, danos ao
equipamento ou comprometimento da seguranga.
Exigir a garantia do fabricante e a especificagdo de que a empresa deve

AGOES fornecer assisténcia técnica durante o periodo de garantia. No Termo de
PREVENTIVAS/SETOR Referéncia, incluir a exigéncia de que os componentes sejam do mesmo
RESPONSAVEL fabricante para garantir a compatibilidade. / Divisdo de Planejamento de
Contratagbes
ACOES DE Acipnar a garantia do fabrica’nte. e exjgir 0 reparo ou a substituicdo do
CONTINGENCIA/SETOR equamentq. Se o suporte técnico nao for prest.ado~de acordo com o
RESPONSAVEL contrato, aplicar as penalidades c_ablvels; | Fiscalizagéo do Contrato da
Administracao
RISCO Inadequagéo na gestao e armazenamento de dados sensiveis
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO 100 (Médio-Alto)
FASE DO PROCESSO DE . =
CONTRATACAO Po6s-Execugao
ALOCAGCAO DO RISCO Contratante

A ma gestado dos dados sensiveis coletados pelo drone (como imagens de
pessoas, locais e objetos de investigagdo) pode levar ao vazamento de

DANOS informagdes confidenciais, ferindo a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD)
e comprometendo a integridade das investigacdes e a privacidade dos
cidadaos.
Elaborar um protocolo de segurancga e gestao de dados especificos para o
AGCOES drone. A equipe deve ser treinada em boas praticas de seguranga da
PREVENTIVAS/SETOR informacao e na LGPD, garantindo que o armazenamento e a transferéncia
RESPONSAVEL de dados sejam feitos em ambiente seguro, conforme as diretrizes do PDTI.

/ Divisao de Governanga de Tl e Setor Requisitante
Em caso de vazamento de dados, acionar o Comité de Seguranca da

CONTIﬁggﬁgIRIESETOR Informagéo do MP-AP. Notificar a autoridade nacional de protegcao de dados,
RESPONSAVEL investigar a causa do incidente, e aplicar as medidas corretivas e
disciplinares cabiveis. / Divisdo de Governanca de Tl

14 UTILIZAGAO DE RECURSOS LOCAIS (QUANDO APLICAVEL)

14.1 Nao é aplicavel a contratacdo de recursos locais. A tecnologia do drone e seus
componentes sdo altamente especializados e ndo se encontram disponiveis em sua totalidade no
mercado local do Amapa. A aquisicdo de uma solugdo completa, com componentes de alta
tecnologia, exige a busca por fornecedores especializados que podem estar em outras regiées do
pais, como demonstrado na pesquisa de pregos. A obrigatoriedade de utilizar recursos locais
prejudicaria a competitividade do processo licitatério e a qualidade do equipamento, comprometendo

0 objetivo da contratago.
15 CLASSIFICAGAO DO ETP (QUANTO AO SIGILO)

15.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo necessita de classificagao de sigilo,
conforme a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao). Todas as
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informagdes contidas no documento, como o nimero do processo, a unidade demandante e o objeto
da contratagéo, sdo publicas e necessarias para garantir a transparéncia do processo de compras
publicas. As especificacbes técnicas e as pesquisas de preco utilizadas também sao de dominio
publico.

16 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO

16.1 Com base na andlise técnica e de mercado apresentada, conclui-se que a contratacéo
de uma aeronave remotamente pilotada (drone) é uma solugéo viavel e adequada para atender as
necessidades do Nucleo de Investigagdo do Ministério Publico do Estado do Amapa (NIMP). A
aquisicdo do equipamento esta alinhada com o PDTI 2024/2025 do MP-AP e contribuira
significativamente para a modernizagdo das técnicas investigativas, aumentando a seguranga dos
agentes, a eficiéncia das operacdes e a qualidade do material probatério. A solugéo foi justificada sob
os aspectos técnico e econdmico, e a analise de riscos apontou medidas mitigadoras para garantir o
sucesso da contratagao.

17 ENCAMINHAMENTOS FINAIS

17.1 A Assessoria de Planejamento da Contratacao foi instituida pelo artigo 1° da Lei n°
2.827 de 16 de margo de 2023, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico sera assinado pela unidade
administrativa requisitante, equipe de planejamento da contratacdo, com a aprovacao pela autoridade
competente.

17.2  Segue para apreciagao do Secretario-Geral do MP-AP.

Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
Rodrigo Cesar Viana Assis Antonielle Ribeiro Corréa Rita de Cacia da Silva Coelho
Nucleo de Investigagdo do Ministério Nucleo de Investigagao do Amoras
Publico Ministério Publico Agente de P|anejamento de
Contratagbes

17.3 De acordo.

17.4  Considerando a necessidade exposta no presente Estudo Técnico Preliminar,
conclui- se que a referida contratagao representa um apoio relevante as atividades do NIMP e por
consequéncia, a continuidade das atividades do MP-AP.

17.5  Demais questdes administrativas ficardo dispostas no TERMO DE REFERENCIA.
Sendo assim, aprovo o presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, conforme seus proprios
fundamentos.

17.6  Autorizo a continuidade da instrugdo processual, razdo pela qual encaminho a
Assessoria de Planejamento e Contratagbes para seguimento da presente contratagao.

Autoridade Competente

ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO
Secretario-Geral do MP-AP
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEP. PROP. / RES. 37/2009 CNMP

PREGAO ELETRONICO N° 032/2025-MPAP
DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA /
DECLARACAO REFERENTE A RESOLUGAO N° 37/2009-CNMP

(representante _legal _da __empresa) ,como representante  devidamente  constituido da
empresa: (empresa licitante) ,CNPJ: ,doravante denominada licitante, para fins
do disposto no item 2.3 do titulo VII do Edital do Pregao Elet. n° 032/2025, DECLARA, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do CPB, que:

a) A PROPOSTA apresentada para participar do presente certame, foi elaborada de maneira independente pelo
Licitante/Consorcio, e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio
ou qualquer pessoa.

b) A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do presente certame ndo foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame.

c) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do presente certame.

d) Que o contetido da proposta apresentada para participar do presente certame, ndo sera, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente
certame antes da adjudicacdo do objeto da referida licitagéo.

e) Que o conteldo da proposta apresentada para participar do presente certame nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgéo licitante antes da abertura
oficial das propostas; e

f) Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes
para firma-la.

DECLARA que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3° da Resolugdo n° 037/2009-CNMP
(alterado pela Resolugdo n° 172/2017-CNMP), onde prevé que ¢ VEDADA “a contratagdo, independentemente
da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo
ou no exercicio de funges administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcéo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada
da licitacdo”.

A vedacdo, conforme o §1°, “ndo se aplica as hipoteses nas quais a contratagdo seja realizada por ramo do
Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade” e, de
acordo com o §2°, “se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os
membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes,
assim como as licita¢des iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizagdo”.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANCOES que Ihe podero ser impostas, conforme disposto no respectivo
Edital e no art. 299 do Cddigo Penal, na hipétese de falsidade da presente declaragéo.

, em de de 2025.

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)


https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=2190
https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=2190
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