Ministério Publico
do Estado do Amapa
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 2192/2025-GAB-PG]/MPAP
Concorréncia n° 002/2026

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA

OBJETO: Contratacio de empresa de engenharia especializada para execu¢do da obra de
construcio do novo prédio da Promotoria de Justica de Calgoene, incluindo a execuc¢io de
fundacoes, estrutura, alvenarias, coberturas, instalacées elétricas, hidrossanitarias, de
climatiza¢do, combate a incéndio e panico, l6gica/telefonia, revestimentos, esquadrias, pintura,
paisagismo e demais servicos correlatos, com fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos e insumos necessarios.

DATA E HORA DA ABERTURA: 30/06/2026, as 10:00h. (Horario local Macap4)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL: Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

O edital completo e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados site desta
institui¢do: http://www.mpap.mp.br ( https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes)
e no Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

Duvidas e pedido de esclarecimentos: E-mail: licitacoes@mpap.mp.br
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Ministério Publico
do Estado do Amapa
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 2192/2025-GAB-PG]/MPAP
Concorréncia n° 002/2026

1 - PREAMBULO

REF: Unidade requisitante -Divisdo de Engenharia e Arquitetura/PGJ
Recursos: Elemento de Despesa 449051 — Programa de Trabalho n°03.091.0115.1061.
Processo n° 20.06.0007.0000257/2025-88/ MPAP

OBJETO: Contratacio de empresa de engenharia especializada para execucdo da obra de
construcao do novo prédio da Promotoria de Justica de Calgoene, incluindo a execuc¢ao de
fundacoes, estrutura, alvenarias, coberturas, instalacées elétricas, hidrossanitarias, de
climatiza¢do, combate a incéndio e panico, logica/telefonia, revestimentos, esquadrias, pintura,
paisagismo e demais servicos correlatos, com fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos e insumos necessarios.

TIPO: Menor preco GLOBAL

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: Execugio indireta no regime de empreitada por preco global.
DATA DE ABERTURA: 30/06/2026.

HORARIO DE ABERTURA: 10:00 (dez) horas. (Horario local Macapa-AP)

LOCAL: Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

LEGISLACAO: O edital da presente licitagio reger-se-a, principalmente, pelos comandos legais seguintes:
Lein® 14.133/2021 — Lei de Licitagoes; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as
alteragOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e demais normas pertinentes, ¢ ainda as

exigéncias deste edital e seus anexos. A Concorréncia n° 002/2026/MP-AP.

2-DO OBJETO

2.1 - Contratacio de empresa de engenharia especializada para execucio da obra de construgio
do novo prédio da Promotoria de Justica de Calcoene, incluindo a execucdo de fundacdes,
estrutura, alvenarias, coberturas, instalacdes elétricas, hidrossanitarias, de climatizacao,
combate a incéndio e panico, logica/telefonia, revestimentos, esquadrias, pintura, paisagismo e
demais servigos correlatos, com fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos
e insumos necessarios.

3 - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO
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3.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo que decorrer desta licitagdo serd conforme o determinado na minuta
contratual anexo e comecard a fluir a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos

prazos e limites determinados na Lei 14.133/2021.

4 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQO

4.1 - Poderao participar desta licitacdo quaisquer empresas que:

4.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitagdo,
devendo ser comprovado pelo contrato social;

4.1.2 - Atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste edital;

4.1.3 - Comprovem possuir os documentos necessarios de habilitagdo previstos neste edital;

4.1.4. - Os participantes do presente Certame Licitatorio deverdo estar registrados no SICAF e atender a todas
as condigdes exigidas para cadastramento, observada a necessaria qualificagdo, conforme estabelece a lei
14.133/2021.

4.2 - Nao poderao participar neste certame as empresas:

4.2.1 - Punidas, no ambito da Administra¢do Publica, com as sanc¢des prescritas na Lei n° 14.133/2021;

4.2.2 — Nao poderao participar deste certame as empresas cujo(s) socio(s), gerente(s) ou diretor(es) seja(m)
conjuges(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membro do Ministério Publico do Estado do Amapa ou de servidor (este ocupante de cargo de
diregdo, chefia ou assessoramento do Ministério Publico do Estado do Amapa), conforme dispde a resolugao
37/2009-CNMP.

5 - DOS PRECOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRACAO

5.1 - O prego total estimado pela Administragdo para a contratagdo do objeto desta Concorréncia é de R$
2.785.716,47 (dois milhoes, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete

centavos), conforme os valores constantes da PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS, anexo deste Edital.

6 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 - A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta da dotagdo orgamentaria, consignada no Programa

Elemento de Despesa 449051 — Obras e Instalagdes, Programa de Trabalho n° 03.091.0115.1061.

7-DO REAJUSTAMENTO
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7.1 — Os valores inicialmente contratados poderado ser reajustados conforme previsao da Lei n° 14.133/2021,

destacada na Clausula Oitava da Minuta Contratual, anexo do Edital;

8 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

8.1 — Do Credenciamento:

a) As empresas interessadas em participarem na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciadas no

Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

9 - DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessao,
exclusivamente no sistema eletronico.

9.2. A licitante devera consignar, de forma expressa no sistema eletronico, o valor TOTAL GLOBAL do
lote(s) de seu interesse, em reais (R$), com até duas casas decimais, ja considerados e inclusos todos os
tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugdo do objeto.

9.2.1. Apresentacao da Proposta, ja consideradas inclusas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagio;

9.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da Administracao,
sem acréscimo ou supressdo de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando pregos unitarios e global
dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preco
incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto
licitado;

9.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugdo e as respectivas parcelas de pagamento,
preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto em Anexo, e observando os pardmetros informados
pela Administraggo;

9.2.4. Demonstrativo de Beneficios ¢ Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas conforme
modelo Anexo;

9.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas os custos com

administragdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido -
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CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas € emolumentos, instalagdo de canteiros e acampamento, mobilizacao
e desmobilizagdo.

9.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas, de acordo com o objeto licitado e o
enquadramento tributario;

9.2.5.1. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n°® 123/2006.

9.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto na Minuta
do Contrato.

9.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior a 90 dias a contar da data da abertura da licitagdo.
9.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se 0 do MODELO DA PROPOSTA, anexo.

9.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no Edital.

9.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar discriminado e ndo
podendo ser superior ao valor informado no Edital.

9.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissdo Especial de Licitacdo, desde
que limitados a erros formais, sem alterag@o substancial da proposta, bem como as eventuais divergéncias entre
0 preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado, prevalecendo sempre o
primeiro.

9.7. No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os parametros informados no
documento Anexo.

9.8. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido - CSLL nao
podem ser repassados & Administragdo e, por essa razao, nao devem ser incluidos na proposta apresentada.
9.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

9.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elabora¢do da proposta, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugdo dos servigos, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto da licitagdo.

9.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na

legislagdo tributaria.
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9.14. Sera utilizada a taxa de BDI do or¢amento-base da licitagao nos casos de aditivos contratuais incluindo
novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente elevada, com vistas
a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado
pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢ao Federal.

9.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletronico, as seguintes
declaragdes:

9.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilita¢do e especificacdes técnicas previstas
no Edital;

9.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela Administracdo Publica;
9.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fi¢is aos originais e¢ validos para todos os efeitos
legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaragdo falsa, sem
prejuizo da responsabilizagdo civil € criminal;

9.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso
VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal);

9.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste Edital, e
previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

9.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacao, salvo disposicao extraordinaria
prevista em lei especifica;

9.16.7. que possui ou nao enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencdo do tratamento
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o caso;

9.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragao Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, no ano-calendario de realizagdo desta licitagao;

9.16.9. que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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9.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagdo na
concorréncia eletronica.

9.18. Nos casos de declaracdo falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos arts. 299,
337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal
n°® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas no presente Edital.

9.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou substituir
a proposta anteriormente apresentada.

9.20. Apods a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagdo, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021.

9.21. Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital, forem omissas
ou apresentarem irregularidades.

9.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera
interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apos a

abertura da sessdo publica.

10 - DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

10.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratagdo, mediante a insercao e monitoramento de dados

gerados ou transferidos no enderego eletronico (Www.gov.br/compras);

10.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do licitante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
observados data e horario estabelecidos neste Edital.

10.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias de
habilitagdo previstas neste Edital.

10.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da licitagao,
ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

10.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema eletronico

permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

Concorréncia n° 002/2026-MPAP- Proc. n° 20.06.0007.0000257/2025-88 Péagina 7



Ministério Publico
do Estado do Amapa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 2192/2025-GAB-PG]/MPAP
Concorréncia n° 002/2026

10.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da licitacao sera
suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagao
expressa do agente de contratagdo aos participantes.

10.6. No caso de desconexdo do licitante, 0 mesmo devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,

providenciar sua conexao ao sistema.

11 - DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

11.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Preambulo deste Edital.

11.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratagdo e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletronico.

11.2.1. Néo sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

11.3. O Critério de Julgamento sera conforme o item 12.1.1 do Termo de Referéncia.

11.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor valor ofertado.
11.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular lances de
menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicac¢ao de horario e valor.

11.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao ultimo lance registrado pela
propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no item 12.3 do Termo de Referéncia.

11.5.2. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

11.5.3. Sera permitida a apresentacao de lances intermediarios.

11.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da sessdo, sujeitando-se os licitantes
desistentes as sangdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga maior, com
justificativa aceita pelo Agente de Contratacao.

11.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

11.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo

da sessdo publica.
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11.10.1. A prorroga¢do automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances
intermedidrios.

11.10.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 11.10 deste Edital, a sessao
publica sera encerrada automaticamente.

11.11. Apés a defini¢do da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo podera admitir o reinicio da disputa

aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

12 - DA NEGOCIACAQO

12.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente de
contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento
estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.

12.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. O agente de contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao inferior
a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletronico, os documentos da proposta, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n® 14.133/2021.
13.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 13.1;

13.3. O agente de contratacdo verificara a proposta apresentada, ¢ a desclassificara, motivadamente, se nao
estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ¢ no art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, sera desclassificado
¢ estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugdo da garantia da proposta, se exigida.
13.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do MP-
AP ou de terceiros, para orientar sua decisdo.

13.6. Néo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos

subsidiados ou a fundo perdido.
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13.7. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do licitante,
para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de remuneragao.

13.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, sera
desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta ndo constituem
motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado pelo agente de
contratagdo, desde que ndo haja majoracdo do preco proposto.

13.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso.

13.10. Havendo indicag¢do de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de contratacdo
realizar as diligéncias para aferir a demonstragdo da exequibilidade da proposta, ou exigir do licitante a
demonstragéo.

13.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio de
documentag@o que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado.
13.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicagdo da proposta vencedora e demais informagdes
relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletronico, sem prejuizo das demais formas

de publicidade previstas na legislagdo pertinente.

14 - DA HABILITACAO

14.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar eletronicamente,
por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente de contratagdo, nunca
inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo discriminados:

14.1.1. Documentos Relativos a Habilitacao Juridica:

14.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual,

14.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus
administradores;

14.1.1.3. inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio;
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14.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6érgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitidos pela Junta Comercial
do Estado do Amapé ou equivalente de outro Estado da Federacao;

14.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

14.1.2.1. prova de inscri¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

14.1.2.2. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;
14.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

14.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

14.1.3. Documentos Relativos a Qualificacao Técnica:

14.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente;
14.1.3.1.1. declaragdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, dentro do prazo previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugdo da obra,
Declaragao de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de Responsavel Técnico, conforme item 12.10 do
TR;

14.1.3.1.2. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

14.1.3.1.3. A declarago acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

14.1.3.1.4. comprovagao da capacitacao técnico-profissional:

14.1.3.1.5. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo € 0 somatorio

de diferentes atestados executados de forma concomitante, por profissional(ais) de nivel superior (de acordo
com a exigéncia da obra), Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU,
detentor(es) de 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou

CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
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Acervo Técnico — CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado
para orgao ou entidade da administrag@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal ou, ainda, para empresa privada, por execucdo de obras ou servigos com caracteristicas equivalentes
ou superiores.

14.1.3.1.6. Apresentagdo de equipe técnica minima com os profissionais abaixo indicados:

Item DESCRIMINACAO Quantidade
01 Engenheiro Civil/Arquiteto 01
02 Encarregado Geral de Obras 01

14.1.3.1.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experi€ncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao

14.1.3.1.8. Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizagdo de obras
ou servigcos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, conforme item 12.8 do TR;

14.1.3.2.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial

do fornecedor.

14.1.3.2.2. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos

executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Item Descri¢do Quantidade Unidade

01 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU 46 M2
COBERTURA

02 FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 53 M2
625 X 625MM

03 TELHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLADO 16 M2
FUME E=6MM

04 ESTRUTURA METALICA EM ACO TUBULAR, PARA 16 M2
POLICARBONATO

05 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 M2
60 X 60 CM

06 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 150 KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM

07 TELHAMENTO COM TELHA METALICA 53 M2
TERMOACUSTICA
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14.1.3.2.3. O proponente disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cdpia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

14.1.3.3. Da Visita Técnica

14.1.3.3.1. Para visita ao local de execucdo dos servigos, as empresas interessadas deverdo procurar a Divisdo
de Engenharia e Arquitetura — DEA/MP-AP da Procuradoria-Geral de Justica do Amapa, situada na Rua do
Araxa, s/n, bairro Araxa, Macapa (AP) — CEP: 68.903-883, de 08:00 as 14:00 horas, por meio dos telefones
(96) 3198-1676 e (96) 3198-1678.

14.1.3.3.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia de 2 (dois) dias uteis e devera ocorrer até 3 (trés)
dias uteis anteriores a data prevista para a abertura da primeira sessao publica.

14.1.3.3.3. A vistoria tem carater facultativo e caso a empresa ndo queira participar da visita nos dias
agendados, podera apresentar, em substituicdo ao Atestado de Vistoria Técnica, Declara¢do de Vistoria
Técnica (ANEXO) formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avengcas técnicas ou financeiras com o Ministério Pblico do Estado do Amapa — MP/AP

14.1.4. Documentos Relativos a Qualificacao Econdomico-Financeira:

14.1.4.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data de emissao nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para
o recebimento da documentagdo da habilitacdo e da proposta, exceto se houver decisao judicial especifica
dispensando a apresentacao;

14.1.4.2. balanco patrimonial e demonstragdes contabeis, inclusive notas explicativas, dos dois ultimos
exercicios social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

14.1.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as exigéncias

da habilitag@o e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

14.1.4.4. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter

sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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14.1.4.5. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da tltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
14.1.4.6. Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao das
seguintes formulas:
LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
14.1.4.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
14.1.4.8. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados apresentados.
14.1.4.9. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no art. 60 da Lei 14.133, de 2021.
14.1.4.10. ¢ dispensada a exigéncia do item 12.16.2.2 para o Micro Empresario Individual — MEIL que esta
prescindido de elaboracao do Balanco Patrimonial e demais Demonstragdes Contabeis na forma do §2° do art.
1.179 do Cédigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
14.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:
14.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o disposto
no Anexo do Edital.
14.1.5.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante, com
indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.
14.1.5.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.
14.1.5.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.
14.1.5.5. Os documentos referentes a habilitagcdo do licitante deverao estar validos no dia de abertura da sessdo

publica.
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14.1.5.6. Caso a data do julgamento da habilitagdo ndo coincida com a da abertura da sessdo, e ndo seja possivel
ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites oficiais, o licitante
sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento valido que comprove sua
condi¢do de habilitacdo na data da convocagdo, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art.
43, §1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

14.1.5.7. Convocado o licitante, fica dispensada a comprovacdo de que o mesmo estava habilitado na data de
abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitacdo, somente a data da sua ltima convocagao.
14.1.5.8. As certidoes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

14.1.5.9. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados e
digitalizados antes de sua remessa via sistema.

14.1.5.10. Nos casos de apresentagdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes de
falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 337-F e
337-1 do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas
previstas no presente Edital.

14.1.5.11. Quando da apreciagdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera ao que
segue:

14.1.5.12. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer
dispositivo deste Edital, o Agente de Contratagdo considerara o licitante inabilitado;

14.1.5.15. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos, respeitada a
ordem de classificacdo do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até

que sejam atendidas as condi¢des do Edital.

15. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, no enderego

indicado no Preambulo deste Edital.
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15.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o pedido de
esclarecimento ou a impugnagao, no prazo de 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

15.1.2. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para realizacdo do certame, quando da
resposta resultar alteragdo que interfira na elaboragdo da proposta.

15.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orcamento global,
inclusive entre os respectivos quantitativos e pregos unitarios, o licitante deverd impugnar o Edital para
correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira responsabilidade de executar todo o
objeto nos termos da minuta de contrato.

15.3. Apos as etapas de classificacdo e habilitagdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema, para,
querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via sistema
eletronico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito suspensivo.

15.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital, importara a
decadéncia desse direito.

15.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intengdo de recorrer, para o
licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que foi realizada a
disputa, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual
prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

15.4. Cabera ao agente de contratagdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua deciso.

15.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver fundamentado
conforme as razdes manifestadas no final da sessao publica, se estiver de acordo com as condi¢des deste Edital
e se atender as demais condigdes para a sua admissibilidade.

15.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contados do
recebimento dos autos.

15.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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16 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

16.1 - Inexistindo manifestacdo recursal, a Autoridade Competente adjudicara o objeto do(s) lote(s) ao

respectivo licitante vencedor de cada lote, competindo a autoridade competente também a homologagao do
procedimento licitatorio.

16.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicara o objeto ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

16.3- A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara em direito a contratagdo.

17 - DO CONTRATO

17.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Edital, apés formalmente convocado, para assinar e devolver o
contrato.

17.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o o6rgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a administragdo poderd encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletronica, o termo
de contrato para assinatura eletronica avangada;

17.3. O prazo de vigéncia do contrato e conclus@o do objeto serd o previsto na Minuta Contratual, anexo deste
Edital.

17.4. Previamente a contratacdo, serd realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao Cadastro Informativo
— CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao licitante vencedor, cujo
comprovante sera anexado ao processo.

17.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condigoes
de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado & Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas
pelo licitante vencedor.

17.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 17.5, a Administragéo,
observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obten¢do de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario.

17.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do subitem 17.6, a Administragao,
observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes

remanescentes, atendida a ordem classificatoria.
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17.8. Na hipotese do subitem 17.7, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a convocacao
e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de vencimento da respectiva
proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

17.9. Em qualquer hipotese de convocagdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos de sua
habilitacgao.

18 - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
18.1. A fiscalizac¢do da execucdo contratual, ocorrera conforme item 8 do Termo de Referéncia.

19 - DOS PAGAMENTOS
19.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas no item 9 do Termo de Referéncia.

20. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO
20.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto a Administragdo do MP-AP, bem como no

SICAF.

20.2. Se a Administragdo do MP-AP relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigagdes
do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.
20.3. O adjudicatario devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA da Minuta de Contrato
¢ as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas.

21 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1 - Conforme Minuta Contratual, anexos do Edital

22 - Garantia de Execucao Contratual

22.1 — Caso haja previsao na Minuta de Contrato anexo deste edital, sera exigida da licitante contratada, a
prestacdo de uma das seguintes modalidades de garantia de execugdo contratual:

22.1.1 - caugdo em dinheiro;

22.1.2 - seguro-garantia;

22.1.3 - fianga bancaria;

23 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1 — Conforme item 16 do TR, anexo.

24 - FORMA DE PAGAMENTO
24.1 — Conforme Clausulas da Minuta Contratual anexo.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo publica pelo agente de contratagdo.
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25.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo, das manifestagdes de intengdo de interposi¢ao de
recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da licitacao;

25.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitagdo.

25.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital, pois a simples apresentacao
da proposta o vincula de modo incondicional.

25.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacao do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo
e classificagdo.

25.4.1. E facultado ao agente de contratagio ou a autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

25.5. As informagoes, atas e relatdrios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no sife referido,
sem prejuizo as informagdes prestadas ao Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

25.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e
externo.

25.7. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

25.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fara parte integrante do instrumento de contrato,
como se nele estivessem transcritos.

25.9. E facultado ao agente de contratagio ou a autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

25.10. Prevalecerdo as disposi¢des deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que compdem o
processo.

25.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-
se-a o do vencimento.

25.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente

no ambito da reparticdo publica.
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25.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licita¢do, neste Edital, e durante a sessdo publica,
observardo obrigatoriamente o hordrio de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema eletronico e na
documentacao relativa ao certame.

25.14. A Autoridade Superior podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

25.14.1. A anulacao da Concorréncia induz a do contrato.

25.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagao do procedimento licitatorio,
ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

25.15. Fica eleito o foro da Comarca de Macapa/AP para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas
a este Edital ou aos seus anexos.

26 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

- Projeto Basico/Termo de Referéncia (Anexo I);

- Estudo Técnico Preliminar (Anexo II);

- Modelo da Proposta Comercial (Anexo III);

- Modelo de Atestado de Vistoria Técnica (Anexo IV);

- Modelo de Declaracao relativa a trabalho de menores (Anexo V);

- Modelo de Declaracio de Elaboracio Indep. de Proposta e Resol. 37/2009-CNMP (Anexo VI);
- Minuta do Contrato (Anexo VII);

- Relacao de Projetos e Especificacdes Técnicas (Anexo VIII).

Macapa, 08 de junho de 2026.
MARCOS RAVEL MAGALHAES Assinado de forma digital por MARCOS RAVEL

MAGALHAES DE ABREU:38836203272

DE ABREU:38836203272 Dados: 2026.06.08 14:07:12 -03'00'

Marcos Ravel Magalhaes de Abreu
Gerente da Diviséo de Contratagdes
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ANEXO1

Procedimento de Gestio Administrativa n® 20.06.0007 (0002571202588
Demandante: Divis3o de Engenharia & Amuitetura (DEATFG)

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para a execucdao da obra de construcdo do novo prédio da
Promotoria de Justica de Calcoens, localizado na Rua Roberio Paulo de Jesus, sin, lote 04, gquadra n® 103, setor
04 bairmz Pargue dos Buritis, Municipic de Calcosne incluindo a execucdo de fundaces, estrutura, alvenarias,
coberturas, instalagtes eletricas, hidrossanitarias, de climatizacao, combate a incéndio e panico, logica'telefonia,
revestimentos, esguadrias, pintura, paisagismo e demais servigos comelatos, com fomedmento de todos os
materiaiz, mdo de obra, eguipamentos & iNSWMOS NeCessarnos

Modalidade: Concoméncia, com fundamento no At 8% X000 (contratagio de obras e sendicos de
engenhana), da Lei n® 14.133/2021.

Local do servigo: Municipio de Calcoene (AF.

Com base no At 8% do Ato Normative N® 7/2023-GAB/PGJ), que regulamenta o procedimento para o
planejamento das liciagies e confratagbes no ambito do Ministério Piblico do Estado do Amapa, a Assessoria
de Planejamento e Confratagfes apresents-se o seguinte Termo de Referéncia

1 MCWEMMMTWEMWW

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para executar obra de construgo do novo prédio da
Promaotoria de Justica de Calgoene, localizado na Rua Roberto Paulo de Jesus, sin, lote 04, quadra n® 103, selor
04.baimo Parque dos Buritis, Municipio de Calgoene, incluindo a execucdo de fundagdes, estrutura, ahvenarias,
coberturas, instalagies elétricas, hidrossanitarias, de climatizagio, combate a incéndio e panico, logicaltelefonia,
revestimentos, esquadrias, pintura, paisagismo e demais servigos comelatos, com fomecmento de iodos os
materiais, m3o de obra, equipamenios e INSUMoSs Necessanos.

12 O servigo sera contratado por escopo, isto &, se impdem ao contratado o dever de realizar a

prestagSc do servipo denfro do periodo definide para ewecucdo, podendo ser promogado, desde gque
justificadamente, pele prazo necessario a8 conclus3o do objeio, nos termos do artige 80, XV, da Lei n®
14.1332021.

1.3 O custo estimado total da contratac3o, com base no SIMAPI, & de RS Z.785.716.47(Dois
milhces, setecenios e oitenta e cinco mil, setecenios & dezesseis reais e quarenta e sete centavos).

14 O objeto da licitagio tem a natureza de servigo comum de engenharia enguadrando-se na
alinea "a", inciso XX do art. 6% da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sendo indicado o uso da CONCORRENCIA,
nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n. 141332021,

15 A presente confratagio adotara como regime de execugic a EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL (confratacdo da execucio da obrafservico por preco certo e total).

18 O prazo de EXECUCAD. CONCLUSAD e ENTREGA serd de 180 (cenio e oitenta) dias,
contados a partir da emissdo da Ordem de Senvigo, e a eficacia legal da contratag3o se dara a partir da
publicacio do extrato no Didrio Oficial do Estado do Amapa.

1.7 Gupao: E composto por apenas um ibem.

1.8 Justificativa de Agrupamento: Trata-se de objeto Gnico.

1.9 A fase de lances sera aberia e sera aplicado o intervalo R$ 1,00 (um real) de diferenga entre os
lances.

1.10 Conforme versa o Art 50, §4 da Lei 14.133/2021, serfo consideradas inexequiveis as
proposias cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio.
1.1 Exclusividade/Beneficio ME/EPP: A contratagio MAQ ¢ exclusiva, nem haverd cota para

ME/EFPP, porque o presente ceriame n3o se insere nos pardmetros previstos no art 48, inciso | da Lei
Complementar n®. 123, de 14 de dezembro de 2006.

112 AlLein® 141332021 — Mova Lei de Licitagies e Contratos — em seu art. 67, incises. Xl & XX,
estabelece as definigies de cbra e senvige de engenharia também se valendo da referéncia 4 dimens3o da
alteragio, nos seguintes termos:

“Obrac ioda alhidade estabalacita, por forga de bel, como pivatha das protssies de
mmeemmquemkalmwmpnmmmmmmuem
conjunio hammdnico de agdes que, agregadas, fonmmam um iodo QuUe INDVa o espago
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ﬁagmwmmmmummgmmm

oda aividade ou conjumo de athidades Gestinadas a oblsr
mtamna:l.a Idade, Irrtel-a:u.lawrrﬁ‘ena de Imeresse pars 3 ADminisracao & que,
N enquadradas no concein de obra 3 que &2 FEfere o Inciso X1 0o caput deste arga,
540 estabelecidas, por forca de lel, como privathvas das peofissles de amquiisto e
engenhelm ou de Benkos specalznos

1.13 Sob a egide da nova lei, a atividade sera enguadrada como obra guando:

I) seu exercicio, por forga de lei, for privativo das profissdes de
engenhein e armuiteto, e, cumulativamente,

I} importar em inovacdo do espago fisico da natureza ou substancial
alteragio das caracteristicas ariginais de bem imdvel.

1.14 O enguadramento como senvigo de engenharia, por outre lado, tem um cardter de exclusSo:
trata-se de atividade desempenhada por arguiteto, engenheino ou téonico espedializado que importe em utilidade
para a Administragio, mas ndc constitua obra, cu seja, ndo importe em inovagio ou alteragio substancial do
ambiente ou bem imavel.

1.158 O Manual de Obras e Senvigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido destaca a ideia
de novidade para distinguir cbra de servigo de engenharia, consignando que:

- Dbra @ inda e quaiquer criaglio materal nova ou Incorporaglo de coisa nova A
e & exsterts. )

-Hﬁmneammma de ullidade
E Ol 3 proporsionar a ullizacio de fundonal NiAG &M miterlalg
existenie. N30 52 ofia coisa nova. Pelo conirano, o senvigo consiste No conserio, na

. de bem matenal
oo o conami oy FmEatn G S, na TEaLas o0 mongeT o el
&M @00 [3 exsiente. OOetva-58, assM, mante-58 OU BUMENtI-E8 3 ehdenda oa
utliizde & que s& destinag ou pade se destinar um bem perfieito & acabada.

1.16 Assim sendo, a natureza aqui presente constata-se que tratar-se-& de servigo de engenharia,
de natureza comum, conforme a linha de raciocinio gue se desenvolvera a seguir.

147 Uma vez que & stividade seja classificada como senvico de engenharia, cabe & equipe técnica
perquin se esse senigo & comum ou especial, que assim s&o definidos no art. 82, inc. XX, alineas "a" e b", da
Lei n®. 14.133/2021:

Senvich comum o8 engennana: todo 5enigo de engenhana que tem par obieto agdes,
mmmmmmmemmmm
afaplagdo de Dens miwvels e Imdvels, cOm preservaido das
uaﬁwbmgmmsm
Servico capecial de engenharla: aquele gue, por 518 Fta helemgenskdade o
complexdade, ndo pode se enquadrar na definicio constanie da allnea "3" deste Inclsa;

1.18 Segundo MARCAL JUSTEM FILHO', "bem ou servigo comum & aquele que se apresenta sob
identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualguer tempo, num mercado
propric”.

1.19 O carater comum ou especial do servigo esta ligado & presenga, ou néo, depadmmzagaom
mercado & ndo reside, necessariamente, no grau de complexidade executiva do senvico ou na |mp05|§a|:: legal de
que a atividade seja exercida por pr::lﬁ55u:=na|5 habilitzdes. O que atrai o enquadramento do servigo como comum
€ o dominic do mercado sobre as técnicas de sua realizagdo, em face da existdncia de caracteristicas
padronizadas de desempenho e de qualidade.

1.20 Considerande que a avaliago da natureza comum ou especial do objelo envolve aspectos
tecnicos dos senvigos de engenharia a ser contratada, se trata de natureza comum, apto a execugio por diversos
interessados, com a possibilidade de mensura?in padrio de desempenho e qualidade, de manutengio, de
adequagio e de adaptagio de bens moveis e imoveis, com preservagio das caracteristicas anginais dos bens.

1.21 O codigo CATSER referents ao objeto a ser licitado & 1619,

1.22 D'a natureza do objeto: O objeto da licitagSo ndo 5= enguadra como bem de luxo, conforme Ato
Mormative n® 0000012/2023-GAB/PGY, porque o objeto a ser adquiride & OBRA.

* JUSTEN FILHO, Margal. Comentirios 3 Legislacio do PresSo Comum & Betrdnion. Dialétics, S3oPauks, 2005, pg. 30
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122 Apresente contratagio send operacionalizada na modalidade COMCORRENCIA.

1.24 O servipo serd contratado por escopo, isto &, se impdem ao contratado o dever de realizar a
prestagio do servigo dentro do periodo definido para ewecugdo, podendo ser promogado, desde gque
justificadamente, pelo prazo mecessaric 4 conclus3o do objefo, nos termos do artigo 8, XV, da Lei n®
14.13372021.

1.25 Os servigos a serem confratados exigemn, dentro dos parin'leh'l:xs & rotinas estabelecdas, com
obsenvincia as recomendacdes aceitas pelas técnicas, normas e legislagies aplicaveis.

1.26  Portanto, também a necessidade de contratacio do senvico objeto do presente documento, dar-
=e-a em virude da auséncia no quadro funcional do MP-AF, onde nio dispdem de pessoal especializado para o
desenvolvimenio de atividades, tais quais as previstas na referida contratagdo.

1.27 O servigo pretendido & considerado servigo “comum de engenharia”, pois se enquadra na
dassifizagio nos termos do paragrafo Unico, do art. 6°, da Lei 14.133/2021:

128 Por fim, © senigo que se pretende contratar tem MATUREZA MAD COMTINUADD ou
CONTRATADO POR ESCOPO, conforme prevé a Lei n® 14.133/2021:

At 5% Para os fins desla Led, conslderam-5e:

¥\l - servigos ndo continuos ou contratados por escopo: agueles
que impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um
servigo especifico em periodo  predeterminade, podendo  ser
promogado, desde gue justificadamente, pelo prazo necessario &
conclusdo do chieto.
128 Este Termo de Referéncia tem como finalidade estabelecer as especificagies e condighes para
a contratacdo de empresa de engenharia especializada para a construgSo completa de 01 (um) novo prédio das
Promotorias de justiga de Calgoene, visando atender as necessidades do Ministério Puiblico do Estado do Amapa
(MP-AF), em conformidade com a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e o Alo Normmative N® 00000072023
GAB/PG) do MP-AP.

1.30 O ohieto da presente contratagio ndo se enquadra como bem de luxo, conforme as direfrizes
estabelecidas no Ato Momative n? 000001372023-GAB/PGJ. A escolha do objeio pauiow-se pela estrita
necessidade e pela busca da economicidade. A confratacio visa uma obra com especificagies de qualidade
comum, conforme detalhado nas Especificagdes técnicas e ndo de luxo, alcangande a solugdo mais vantajosa
para resolver a necessidade plblica com economicidade e eficiéncia.

1.3 O servigo que se pretende contratar tem NATUREZA COMUM, de acordo com o art. &°, inciso
I, dia Lei n® 14.133/2021, que os define como “aqueles cujos padries de desempenho e gualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meic de especificagies uswais de mercado . As especificacies
detalhadas neste documenio e nos projetos anexos permitemn a identificacio clara do objeto no mencado,
possibilitando a ampla competigio.

132 Quantitativos dos Servigos:

ltem 1: Contratacio de empresa para construgSo da nova sede da Promotoria de Justica de
Calgoene com 488, 76 m?.

Unidade: cbra

Cuantidade: 01, confratsda sob o regime de empreitada por prego global. Este regime &
justificade pois os pmojetos e especificagbes técnicas (Projeto Basicol Os quantitativos
detalhades de serviges & materiais estio descritos nas planilhas de Composigio de Custos
Unitérios (CPUs) & no Oncamento Sintética).

133 O prazo de vigéncia e execugio do contrato serd definido pelo cronograma fisico-financeino
a ser parte infegrante do Edital e do Contrato. A obra possui garantia legal minima de 5 anos.
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1.34  Possibilidade de PromogagSo. Trats-se de contrato de escopo para execugio de obra, nio se
enguadrando come senvigo continuo. O contraio podera ser promogado, conforme art. 8%, §1°, | do Al Normativa
007/ 2023-GABIPG..

2 HMEHTACEG Enmmcnmmommxmciﬂ
2.1 A presents confratagSo visa atender & necessidade de construgdo de um prédic ministerial no
municipio de Calgoene, considerando a insuficiéncia da infraestrutura atualmente disponivel para o desempenho
adequadao das atividades administrativas e operacionais do drgdc. A necessidade da administracio manifesta-se
sob & perspectiva do interesse plblico, conforme pontos identificados no Documento de Formalizagio de
Demanda, tramscrito abaixo:
22 Além disso, a necessidade de ampliagio e modemizagio das instalagies, torma imprescindivel a
disponibilizagio de um espago fisico adequado, plansjade e dimensionado conforme as necessidades
institucionais atuais e futuras

3 mﬂ.ﬂ SEH_I.H;i{) COMO UM TODO
3.1 A solucdo adotada & a contratacdo de empresa de engenharia especializada para a construgdo
completa da nova sede da Promatoria de Calgoene, sob o regime de execugSo de obra.

3.2 O objeto compreende a execugio integral dos servigos previstos nos projetos (Arguitetonico, Estrutural,
Elétrico, Hidrossanitario, Prevencdo & Combate a Incéndio, Logica & CFTV) & nas Especificagdes Técnicas,
incluinds o formeciments de todos o5 materais, m3o de obra & equipamentos necessarios.

3.3 A edificag3o terea de 488,78 m? sera composta por ambientes administrativos, gabinetes, salas de
reunido, copa'refeitorio, depdsitos e sanitaros (incluindo PME), conforme detalhado nas Especificagies
Tecnicas.

3.4 A contratada sera responsavel pela enfrega da edificagde em plenas condigbes de uso, incluindo a
obtengio da Licenga de funcicnamento do Corpo de Bombeiros (AVCE) e a limpaza final da obra.

3.5 Esta solucdo & definida pelo conjunto de elementos técnicos que constituem o Projeto Basico da
coniratagio.

38 A Divisic de Engenharia e Arguitetura (DEA) instruiu os autos com todas as pegas necessarias,
incluindo projetos de Arquitetura (Planta Baixa, Cobertura, Layout, Cortes), Estrutural (fundagtes, pilares, vigas),
Instalagies Eléfricas, Hidrossanitarias (agua fria e esgoto). Logica/Rede, CFTV (cdmeras) e Prevencio e
Combate a Incéndio, além das Especificacies Técnicas & Orgamentos.

3.7 Especificacdes por etapas:
|. SERVICOS PRELIMINARES:
Tapume & Baracic: madeira de lei tipo escama, cobertura fibrocimento 4mm, pintura a cal. Placas de cbra:

conforme padrac MPAP, dimensdes minimas de & m?. Locacio: realizada com gabarito rigido & referéncia de
nivel (RM) conforme planta de locagdo. Limpeza: manutengie disria e constants do canteirs.

I FLINDAI‘.;ﬁEE E ESTRUTURA

Fundacio em sapatas isoladas interligadas por viga baldrame. Estrutura em concreto armado (pilares, vigas e
laje) com concreto fck=25 MPa. Viergas e contravergas em concreto amado de 0,15x0,20m sobre vaos de
portas e janelas. Armaduras em ago CA-50, conforme MBR 8118, Lajes macigas impemeabilizadas. conforme
detalhe nos cortes.

lll. PAREDES E 'ufEDAi;fJES

Alvenaria de tijolos cerdmicos furados (9x18x1%9cm). Vergas e confravergas conforme detalhamento estrutural.
Paredes intermas com reboco e pintura PVA; externas com textura acrilica sobre selador.

M. COBERTURA

Estrutura metalica, protegida por base seladora e pintura em esmalte sintético. Telha metilica termoacistico tipo
“sanduiche™ gahanizadas (10 % de inclinacdo). Calhas e rufos em concreto armado impermeabilizado & ago
inoe. Reservatorio elevado apoiado sobre laje reforgada.

V. ESQUADRIAS
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Portas externas: aluminic com vidno temperado de 10 mm. Porias internas: madeira semioca pintada ou
envemizada. Janelas: aluminio com vidro temperado de 10 mm., cor natural. Feragens: linha padrd o em ago
incxddavel ou aluminio anodizado.

V1. REVESTIMENTOS E PISOS

Fises internos secos: porcelanato acetinado 60 x 80 cmu Areas molhadas: revestiments cerimico até o teto
(cozinha, sanitirios e copa). Areas extemas: piso cimenticio antiderrapants e rampas com piso tatil direcional.
Hbdaper- ceramico Tom em areas internas. Peitoris e soleiras: granito cinza andorinha.

VIl. PINTURAS

Interna: tinta acrilica fosca (2 dem3os sobre selador). Externa: texfura acrilica hidro-repelente. Forros de gesso:
pintura PWA branca. Estruturas metalicas: esmalte sintético sobre fundo anticormosivo.

VIIL INSTALA@EIES

Eletrica: conforme projeto elético do MPAP, embutida, com tomadas de uso geral e especifico (TUGTUE)
conforme MBER 8410, Hidraulica: tubos e conexdes em PVC rigido soldavel (agua fria) e esgoto em PVC série
reforgada. Agua pluvial: coletada por calhas de ago inox e condutores embutidos.

¥, ACABAMENTOS E COMPFLEMENTOS

Fomo: modulado em Fibra mineral, indusive estrutura de aluminio Lougas e metais: linha Deca ou similar.
Comimics e baras: ago inox conforme MBR 2050. Sinalizagio de emergénda: fotoluminescente conforme T
10/ CBM-AF. Acessibilidade: rotas acessiveis & sanitario PNE conforme NBR 2050.

X. LIMFEZA E ENTREGA

A contratada devera entregar a edificacdo limpa, com todos os residucs removidos, vidros polidos e areas
externas vamdas, pronta para uso institucional

3.8 A solug3o como um fodo destina-se & execucdo de obra do tipo convencional, conforme os elemenios
que deverdo ser definides em projeto basico que deverdo prever, dentre ocutros, os seguintes senvicos:

a) Servigos preliminares;
b} Demaligies & retiradas;
o) Administragdo da obra:
d) Movimento de temra;
e} Infraestrutura (sapatas, amangue de pilar e vigas baldrame);
f) Superestrutura (pilares, vigas e lajes)
g} Paredes e paingis;
h) Revestimentos;
i} Pavimentagio;
j) Cobertura;
k) Esquadrias com ferragens;
[} Instalagdes slétricas;
m} Instalagdo de cabeamento estruturade;
n} Instalagio de CFTV;
o} Instalaghes de agua fria;
p} Instalaghes sanitarias;
q) Instalacdes de aguas pluviais;
ri Lougas & metais sanitarios;
s) Fintura;
t) Diversos;

u) Arborizacio;
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v} Encemamento (Licenca de funcionamento, limpeza e entrega).
4 REQUISITOS DA CONTRATACAD

11 A solugio a ser confratada deve atender a um conjunto de requisitos técnicos, legais e de
desempenho para garantir & funcionalidade, seguranca e durabilidade da nova sede. Os sendgos serdo
prestados por empresa especializada no rame, devidamente regulamentada e autorzada pelos orgdos
competentes, em conformidade com a legislagio vigente = padrdes de sustentabilidade exigidos nesse
instrumento e no futurs Termo de Referéncia.

12 Para a presente contratagio foi elaborado PROJETO BASICO com os elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir & dimensionar a obra, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental gerade, de modo a possibilitar a avaliagio do cusio da
obra e a definigio dos métodos e do prazo de execugio.

1.3 Requisitos Gerais: O objeto principal € a entrega de uma edificagio completa e pronta para
uso, com area construida de 488,78 mP, localizada em temeno seguro |, sito na Rua B, um, 40, Vila Amazonas,
Santana-AP). A edificagio deve conter todos os ambientes definidos no projeto arquitetdnico | projeto basico e
anexos), A construcdo deve seguir igorosaments os projetos & memoriais descritivos, incuindo:

. Estrutura de concreto armado (fundagdes, pilares, vigas e laje).
Il Vedagio da alvenaria em tijolos cerdmicos furados.
IIl. Cobertura com telhas metalicas termoacisticas (tipo sanduiches).
V. Esquadrias de Aluminio com vidro temperado de 10mm.
'/ Pisos em porcelanato acetinado em areas intemas secas e cimenticio antiderrapante em areas extemas.
V1. Instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de climatizagio, ldgica & CFTV (cdmeras) completas = funcionais.
4.1 Requisitos técnicos da confratagao:

I Definigio do local de execugsio dos servigos, a saber: endereco indicado no Objeto
deste documento;

Il Definicio dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados efou
substituidos, de acordo com as determinagbes dos projeios, dos memoriais descritivos & das especificagies
técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

1L Definicio da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendacies dos fabricantes;

| Definigio do orgamento e do prazo de ewxecugdo da obra, com detalhamento de
maress intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;
W Certiddo de registro/quitagio da contratada junto so CREASCAL, da qual devera

constar os nomes dos profissionais gue poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem
executados, conforme disciplina a Resclucio 425/88 do CONFEA, artige 4°, paragrafo dnico;

W Comprovagdo de aptido técnica, consistente na apresentagio de uma ou mais
certidies de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAL, em nome dos profissionais que exercerdo a fungio de
responsdveis técnicos, comprovando a execucio de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeio a ser
coniratado, mediante apresentagio de Atestado de Capacidade Tecnico-profissional;

WL Apresentagdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovande a realizagio de obras ou sendigos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

WIIL Definigdo de clausulas e condigies para a execugdo dos servigos que possibilitem &

confratada efetivar o planejaments para a execugdo dos senigos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengdo de pregos mais competitvos para a
confratagso;

. Cumnprimenio, por parte da confratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o cometo descarte dos residuos segundo sua casse.
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TERMO DE REFERENCIA
x A& execucio deve ser realizada por empresa de engenharia especializada, com méo de
obra quslificada e supenvisionada por profissional habilitado com a devida Anotagio de Responsabilidade

Técnica (ARTIRRT)L
42 Requisitos Legais e Mormativos:
I Lei n® 14.133, de 1% de abril de 2021, Lei de Licitaghes & Contratos Administratives:

L Mormas da ABNT e das legislaghes pertinentes para execugdo de iodos os servigos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

Il Lei n? 5194, de 24 de dezembro 1086, gque regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da oulras providéncias;

" Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura & cria o Conselho de Arquitetura
Urbanisme do Brasil (CALVBR) e das Unidades da Federacio (CALUF);
M Lei n* 6408, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anctagio de

Responsabilidade Técnica™ na prestagio de servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Faderal
de Emgenharia, Amuitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mitua de assisténcia profissional, e da oufras

providencias;

Wl Resolugdo COMAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece dirstrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil

VI Atendimento int=gral 45 normas da ABNT, MRs do MTE, Instrugdes Técnicas (ITs) do

Corpo de Bombeiros/AP e normas de acessibilidade (MBR DOS0).
43 Requisitos de Garantia e Entrega:

. & contratzda devera entregar a edificagSc totalmente limpa e pronts para uso
institucional. A entrega definifiva esta condicionada & apresentagio da Licenga de funcionamenio do Corpo de
Bombeiros (AVCE). A obra possui garantia legal minima de 5 anos.

4.4 Requisitos de Sustentabilidade:

I O servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicic de insumos e material
consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia.
Sempre que possivel fazer uso de energia renovawvel.

1. A contratada devera ter pleno conhecimenio e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméaveis, conforme legislacdo
em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por ages efou omissdes sobre os residuos
& rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.

45 Ressalts-se que a comprovagio de responsabilidade técnica & um dos requisitos essenciais.

| Aempresa devera fornecer a Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) pela execugdo da obra. Isso se alinha & exigéneia do Art. 27 do Ato Mormativo
n® 007/2023-GAB/FPGE, que determina que a Administragio exija ART/RRT ndo apenas para a execucio, mas
também para “projeto, (..) orgamento-base, especificagies técnicas, composigies de custos unitarios,
cronograma fisico-financeino e outras pegas técnicas’, pecas estas gue foram devidamente elaboradas e
assinadas pela equipe téonica da DEA nesta fase preparatonia.

5 mmﬁm,ﬂmmmﬁmmmmmm
FORMAGCAD
5.1 A estimativa de valor da contratacdo foi realizada pela Divisdo de Engenharia & Amuitetura

(DEA) do MP-AF. com base em argamentos detalhados (Sintético e Analiico/CPUs), utifizando como referéncia
as tabelas oficiais de custos, como SINAPI, SBC e ORSE.

1.31 Total sem BDI: R$ 2.162.668.80 (Dois mihdes, cento e sessenta e dois mil,
sejscentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

1.3.2 Total do BDI (258,82%) R$ Valor Total Geral Estimado: R$ 623.047,78(seiscentos &
vinte e trés mil, quarenta & sete resis & setenta e oito centavos).

133 Valor Total: RS 2785 71847(Dois milhdes, setecentos e oifenta e cinco mil e
setecentos e dezesseis reais e quarenia e sete centavos)
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52 O orcamento foi elsborado em estrita cbservincia do Ato Mormative nf0122023-GABPG.,
utilizando a composigio de custos unitarios baseada nas tabelas de referéncia SINAFI, SBC, ORSE e outras.

53 O walor total inclui o percentual de Beneficios & Despesas Indiretas (BDI) de 28,52% e os
Encargos Sociais (ES) cabiveis (Desonerado: Horista 01,05% e mensalista 50,81%).

54 A estimativa de precos da contratagio & compativel com os quantitatives levantados no projeto
basico e com os pregos da SIMAF - Sistema Macional de Pesquisa de Custos e Indices da ConstrugSo Civil, que
€ a principal tabela ufilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com o Glimeo boletim de referéncia
publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgio
Civil no Brasil.

55 Ma falta de composicdo no boletim de referénca SINAFI, deve-se apresentar a composicdo
unitaria do servigo, contendo as justificativas tecnicas para as composighes adotadas, com elementos suficientes
que permitam o controle da motivagio dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memaria
de caloulo dos coefidentes de wiilizag3o de insumas), bem coma a identificacio do responsavel pela elaboragio.

58 O Tribunal de Contas da Unido recomenda adolar a composicdo de oulros sistemas
referenciais de pregos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o cusio
dos insumos obtidos no SINAPL Mos caseos em que este ndo contemple os servicos em andlise, exige-se que s
busque informagdes em outras fonies de pregos para analise do orgamento de obra plblica.

L Os custos de execucdo, apresentados em planilha orgamentania, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada (DEA-MP), que resultou no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da confratagso, que acompanhara a documentagio do Projeto Basico.

13 MODELD DE EHECLEE’D Do OBJETO
a1 Condigies de execucio:
6.1.1 A CONTRATADA deveri definir um responsivel da equipe técnica para o senvico

como cocrdenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprr as agies definidas
como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

6.1.2 A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licRado,
identificando as principais fungies envolvidas na gesto de projetos e suas relagfes de autoridade (matriz de
responsabilidades);

6.13 A CONTRATADA deverd definir a5 competéncias necessarias para manter a gestio e
a boa execupdo dos senvigos contratades considerande cada funglo atribuida ao profissional habilitada.

614 A CONTRATADA devera ser conhecedora das nommas da ABNT e das legislagies
pertinentes para execuc3o de todos os sendigos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma alegacio por parte da
CONTRATADA gue esta ou aguela normallegislagdo ndo esta contemplada neste terme de referéncia.

6.15 A CONTRATADA devera ter dominio sobre os senigos gue serdo executados por ela.

6.185 A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracieristicas locais, principaimente
quanio ao periodo de chuva na regidio, portanto, ndo sera aceita slegagio de atraso na execugso da obra devido
as chuvas nem devido a condigdes topograficas ou geoldgicas.

6.7 & COMTRATADA deverda manter os locais, onde forem realizados os senvigos,
sinalizados e isclados do plblico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc, com o fim de evitar riscos de
acidentes aos wswanos locais e a0 pessoal da empresa;

8.2 Da m3o de obra a ser empregada:

621 A CONTRATADA deverd manter funcicnarios em quantidade suficiente para cada
tarefafatividade da obra, empregands sempre m3o de obra gqualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE podera a qualguer tempo, solicitar documento comprobatornio de gue o funcionario esta
habilitado & capacitado para manusear ou operar os equipamentos elou maquinarios, bem como familiarizado
com a execugio da tarefa em questdo.

622 Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excegdo daguekes orundos de empresas terceirizadas. Porem, a CONTRATADA somente podera
subcontratar servigos para empresa cujos funciondarios gque prestardo o senvigo estejam devidaments registrados
nas respectivas.
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623 M3o sera permitida, em hipdtese alguma, a utiizagio de méo de obra sem que o
funcionario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagio de senigos.

6.2.4 Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizades, identficados e
utilizando equipamenios de seguranca;

625 A CONTRATADA devera ser conhecedora & observar rigorosamente as orentagies
das Normas Regulamentadoras — NR'S do Ministério do Trabalho, relativas & seguranga e medicina do trabalha,
em especal a NR 18 e MR 5.

628 A CONTRATADA devera formecer aos seus funcionarios todos os EPI'S e promover a
substituigio destes sempre que necessaro, conforme a periodicidade estipulada em MR ou quando o EP1 nao
oferecer mais seguranca ao funcionario, o gue ocomer primeim.

_ B2y Em caso do descumprimenic das nomas de seguranga do trabalho, a
FISCALIZACAQ podera nofificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanghes previstas no
edital.

628 O canieiro de obras devera ser devidamente preparado de ascordo com as
recomendagies da MR18, levando-se em consideragio o nimens maximo de funcionarios por tuna, de forma a
garantir aos funcicnarios da CONTRATADA salide, seguranga e conforto.

8.3 Dios equipamentos & materiais a serem empregados:

6.3.1 A COMNTRATADA devera fomecer maguinas, equipamenios e ferramentas em
quantidades suficientes a execugio de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

6.3.2 O equipamentos sempre deverdo apresentar boa gqualidade, revisados e com
manutengies preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionaries que estejam trabalhando no local de utilizagSo.

6.3.3 A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o confrole de
acesso aos locais de manuseio e operagio de equipamenios que possam causar acidentes.

6.3.4 Caminhdes e demais equipamenios que se locomovem no canteino deverdo ser
dotados de aviso sonore quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

6.3.5 Tode e qualquer fipo de eguipamento'maguina somente  poderda  ser
manuseadoioperado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Fara isso, a FISCALIZACAD
podera solicitar, a qualkquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestemn a capacidade do operador para o
equipamento em questio.

63286 Em caso da n3c observincia pela revisio e manutencdo dos equipamentos e
magquinarios, _indusive em caso de operagio destes por funcionario ndo habilitsde e capacitado, a
FISCALIZACAD podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no
contrato.

637 Todos os materisis a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagies, devendo ser submetidos
& aprovagio da FISCALIZACAD, com excacdo de eventuais senvigos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

638 A CONTRATADA devera submeter 4 FISEALLZN;.S.D, amostras de iodos os materiais
a serem empregados Nos senvigos antes de executdlos. Se julgar necessarno, a FISCALIZACAD podera solicitar
& CONTRATADA a apresentagdo de informagio por escrito dos locais de crigem dos materiais ou de certificadas
de ensaios relativos aos mesmos.

8.4 Dos materiais empregados na construgia:

G.4.1 Todo e gquabquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante & de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagies das
normias da ABNT efou acreditado pelo INMETRO, quande for o caso, ou outro orgSo cerfficador de qualidade.

6.4.2 A COMTRATADA devera ter procedimenio de aferigio quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e eqguipamentos que forem fomecidos fora da
especificacio téenica.

8.5 Do Diario de Obras:
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G.5.1 Caberd & CONTRATADA ¢ fomecimenio e manutencdo de "Didrio de Obras”,
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAD e pela CONTRATADA diadamente, que permanecera
disponivel para escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

6.5.1.1 Sera Onico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a
primeira da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

8.512  Todas as folhas do Diaro de Obras deverdo ser assinadas por um
representante da FISCALIZACACD e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds
a referida data de entrada de dados.

8513 Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituido dos fatos relevantes
ocomdos na obra e que tenham influenciado de slguma forma seu andamento ou execucdo, contendo, no
minimo, os seguintes campos: nome da confratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decomido, prazo restants, condigies do tempe, maguinas e eguipamentos, nimero e categoria de empregados,
campo de oComencias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

652 Ser3o cbrigatoriaments registrados no "Diano de Obras”, pela CONTRATADA:
8521 Falhas nos servigos de ferceimos ndo sujeitos a sua ingerénciac
B.522  Consultas 3 FISCALIZAGAD:
8523 Datas de conclus3o de elapas caracterizadas, de acordo com o cronograma

aprovado;
8524 Acidentes ocomidos mo decurso dos trabalhos;
8.525  Respostas 3s interpelagies da FISCALIZAGAD:
) 8526 Eventual escassez de matenrial que resulte em dificuldade para a obra ou
servigo;

8527 Oufros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
§53  Serdobjeto de registro no "Didric de Obras” pela FISCALIZAGAD:
6.531 Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da COMTRATADA no
"Diaric de Obras®;
B.532 Observagies scbre o andamento da obra ou senigo, tendo em vista as
especificagies, prazos e cronogramas;

8533 Solugfes 3s consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
comespondéncia simultinea para autoridade superior, quando for o caso;

6.534 Restrigies que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamanto dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos & sua equipe;

8535 Determinagio de providéncias para o cumprimento do  objeto e
especificagies;

6536 QOutros fatos que, a juizo da FISGAL[ZN;.‘.-E..D. devem ser ocbjeto de registro.
T Sﬂlﬁ;ﬁES POR DESCUMPRIMENTO DAS ﬂEIFﬂGH;ﬁIES PACTUADAS

7.1 Comete infragio administrativa o formecedor que cometer quaisguer das infragies previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

711 Diar causa & inexecugio parcial do contrato;

742 Diar causa & inexecucio parcial do contrato que cause grave dano & AdministragSo, ao
funcicnamento dos sendicos plblicos ou ao interesse coletivo;

7.13 Diar causa 3 inexecugdo total do confrato;
714 Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

715 M3o manter a proposta, salvo em decoméncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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716 Mo celebrar o contrato ou no entregar a documentacdo exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

TAT Ensejar o retardamento da execupdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
Justificada;

T7.18 Apresentar dedaragio ou documentagdo falsa exigida para o cerame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletrdnica ou a execucioe do contrato;

7148 Fraudar a dispensa eletrinica ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

7.1.10  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.10.1  Considers-se comportamenio iniddneo, entre outros, a declaracdo falsa
quanto 4s condigbes de participagio, quanio ao enguadramento como MEEFF ou o conluic entre os
formecedores, sm qualquer moments da dispensa, mesmo apds o encemaments da fase de lances.
711 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
T.1.12 Praficar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n® 12.848, de 1° de agosto de 2013,

72 O formecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeitn, sem prejuizo da responsabilidade civil & eriminal, 45 seguintes sanghes:

721 Adverténcia;

722 Multa: moratoria, em razdo do atraso injustificade, na proporcio de 5% (dinco por
cento), calculada sobre a parcela ndo executada e prevista para o periodo, mo cronograma fisico financeino;

723 Multa: moratoria de 0,5% (cinco décimos por cenio) por dia de atraso injustficado,
sobre o wvalor total do confrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservincia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacio ou reposicio da garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamento
das medigies ou outro documento solicitado pela fiscalizagio;

724 Multa compensatdria de 0,5% (dinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento)
sobre o valor total do confrato, em caso de inexecugio parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave
dano & Administragio, so funcionamento dos servigos plblicos ou ao interesse coletiva;

725 Multa compensatoria de 15% (guinze por cento) & 30% (trinta por cenio) sobre o walor
total do contrato, no caso de inexecucdo total do objetn, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o
objetivo de obter vantagens indevidas;

726 Impedimento de lidtar e contratar no dmbito da Adminisiragio Plblica direta e indireta
do ente federative que fiver aplicade a sangio, pelo prazo médmo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens
18.1.2 & 16.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposigio de penalidade mais grave;

727 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no dmbito da Administragio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de § (seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 18.1.12, bem como nos
demais casos que justifiguem a imposicio da penalidade mais grave;

73 Ma aplicacio das sangies serdo considerados:

Ta1 A& natureza e a gravidade da infracdo cometida;

732 As peculiaridades do caso concreto;

T33 As circunstincias agravantes ou atenuantes;

T34 Os  danos  que dela provierem  para a  Administragic  Plblica;
Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orfentagies dos drgdos de
conirole.

735 Se a multa aplicada e as indenizagies cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualments devido pela Administrag3o ao confratado, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialments.

735 A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo esclui, em hipotese
alguma, a cbrigacio de reparacio integral do dano causado & Administragdo Plblica.

TAT A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanghes.
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738 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicics de pratica de
inﬁa-g:iu administrativa tipificada pela Lei n® 12.248, de 1° de agosto de 2013, como ato lesive & administragio
publica nacional ou estrangeira, u::::lpias do processo administrative necessarias 4 apuracdo da I'EE[.'HH'IS&hIthI{ﬂE
da Empresa deverdo ser remetidas 3 autoridade mpe‘bente com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdn sobre a eventual instsuragio de investigagdo preliminar ou Processo  Administrative  de
Responsabilizagio — FAR.

7380 A apum.g.iu & o julgaments das demais infragies administrativas nSo consideradas
como ato lesive & AdministragSo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12,846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

7310 O processaments do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragio da ocoméncia de danos e prejuizos & Administragio Piblica Federal
resultantes de ato lesivo cometide por pessoa juridica, com ou sem a participacio de agente plblico.

T4 A aplicacieo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-3 em processo administratieo
que assegurara o confradittric & a ampla defesa ao fornecedor/adjudicataric, observando-se o procedimento
previsto na Lei n* 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 8.784, de 1989. 17.11. As sangdes por atos
praticados no decormer da contratagio estdo previstas em lei @ poderdo constar ainda em instrumenio contratual.

B MODELO DE GESTAD DO CONTRATO
8.1 ROTINAS DE FISGALIZA@E.O CONTRATUAL:

g8.11 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

g12 Em caso de impedimento, ordem de paralisagic ou suspens3o do contrato, o
cronograma de execugdo sera promogado automaticamenie pelo tempo comespondente, anotadas tais
circunsidncias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°L

813 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pebos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

2.1.4 O fiscal técnice do confrato acompanhard a execugdo do confrato, para que sejam
cumpridas todas as condigies estasbelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para

AdministragSao.
8.1.4.1 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamenio do

confrato todas as ocoméncias relacionadas & execugio do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizag3o das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1%

8.1.4.2 Identificada qualquer inexatidic ou imegularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagies para a comegdo da execugio do contrato, determinando prazo para a comeg3o;

8143 O fizcal técnico do contrato informiard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagio que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessaras e saneadoras, se foro caso;

8144 Mo caso de ocoméncias que possam inviabilizar a execuc3o do confrato nas
datas aprazadas, o fiscal tecnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8145 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do conirato, em tempo
hakil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com wistas & tempestiva renovagSo ou & promogacdo
contratual;

8.1.46 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do

confrato, de todas as ocoméncias relacionadas 3 execucio do contrato e as medidas adotadas, informanda, se
for o caso, & autoridade superior aquelas que ufrapassarem a sua competéncia.

815 O fiscal administrative do confrato verificard a manutengdo das condigies de
habilitac3o da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, a5 garantias, as glosas e a formalizacio de
apostilaments & termos aditivos, solicitands quaisquer documentos comprobatdnios pertinentes, caso necessario.

B.1.51 Caso ocomam descumprimenic das obrigagies contratuais, o fiscal
administrative do contrato atuard tempestivaments na solugSc do problema, reportande ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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2186 O gestor do contrato coordenara a atualizacSo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do confrato contendo fodos os registros formais da execugdo no hisiorco de gerenciamento do
confrato, 8 exemple da ordem de servigo, do registro de cocoméncias, das alteragies e das promogacdes
confratuais, elaborando relatirio com vistas & verficagcSo da necessidade de adequacfes do confrato para fins
de atendimentio da finalidade da admi nish'a.:_;.iu.

8.1.61 O gestor do contrato emitird documento comprobatdno da avaliagio realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto 3o cumprimento de obrigagies assumidas pelo contratada,
com mengio a0 seu desempenho na execucdo contratual e a eventusis penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimentio de obrigagies.

8.1.82 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagSo de processo
administrative de responsabilizagio para fins de aplicagio de sangdes, a ser conduzido pela comiss&o de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

BT O fiscal administrative do confrato comunicara ao gestor do confrato, em tempo habil,
o térming do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovago ou promegacdo contratual.

818 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacies sobre a
consecupis dos objefivos que tenham justificado a confratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das afividades da Administragio.

210 O gestor do contrato deverd emar a documentacio pertinente a0 setor de contratos
para a formalizagio dos procedimentos de liquidagio & pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e
gestdo nos termos do contrato.

2110 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocoméncias relacionadas 3
execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regulanizagio das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n® 14.13372021, art. 117, §1%. Se necessario, o Fiscal devera avisar a empresa atraves de e-
mail, no caso de querer deixar documentada a ocoméndia.

8111 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das
medidas comvenientes, a situagSo gue demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n®
141322021, art. 117, §29).

8112 O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo para representa-io na

execugSo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, Art. 118). O preposto somente necessitard comparecer ao MPAFP
quando solicitado, ndo sendo obrigatoria a sua permanéncia nas dependéncizs do Org3o sem a devida
convocagio.
. 8113 A indicagSo ou a manutencioc do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
Orgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (I
5, art. 44, §19).

E1.14 O confratado serd obrigado a reparar, comigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas

expensas, no total ou em parte, o objeio do confrato em que se verificarem vicios, defeilos ou incomegdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

81.15 O confratado serd responsavel pelos danos causados diretaments & AdministracSo ou
a terceiros em razdo da execugdo do conirato, & ndo exduira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalzagio
ou o acompanhamento pelo confratante (Lei n® 141332021, Art 120).

£.1.16  Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugio do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

8117 A inadmpléncia do contratado em relag3o aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird & Administracio a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto
do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §17).

81.18  As comunicagles entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalments, o uso de mensagem eletrdnica
para esse fim (IM 52017, art. 44, §27).

81.19 O drgéo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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8120 Apos a assinatura do contrato, o Org3o convocara o representante da empresa
coniratada para reunido inicial para apresentagio do plano de fiscalizagdo, que contera informagtes acerca das
obrigagies contratuais, dos mecanismos de fiscalizagio, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do métodes de afericio dos resultados e das sangies
aplicaveis, dentre cutros.

8.1.21 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situacio da
empresa, além de verificar a conformidade das execugies da prestagio.

9 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento serd efetuado por meio de medigies aferidas dos valores e porcentagens
constantes na planilha orgamentaria ofertada pela LICITAMTE vencedora. Os pagamentos serdo realizados em
até 30 (trinta) dias. a contar do recebimento de nota fiscal referente 4 medigio realizada, e guando mantidas as
mesmas condighes inicisis de habilitagio no certame, e caso ndo haja falo impediivo para o gual tenha
concomido a Contratada.

9.2 O pagaments da integralidade dos walores pactuados no contrato ndo importara como

ou recebimenio definitivo da cbra e dos servigos objeto desta licitago, bem como nao isentara a
Confratada de quaisquer responsabilidades e obrigagdes contratuais e extraconiratuais.

9.3 Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

831 O pagamento sera efetuado pelo confratante em favor da contratada mediante ardem
bancaria a ser depositada em conta comente, no valor comespondente, data a ser definida, apos a apresentagio
da nota fiscalfatura devidamente atestada pelo fiscal do confratante.

g3z O pagamento serd realizado somente sobre os senvipos executados, ou s=ja. ndo serd
permitide o pagamento de materiais efou equipamentos apenas adguiridos ou postos em obra sem a devida
instalagio.

933 A antedipagdo da execuglo de etapasisenicos em relagdo ac prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro devera ser aprovada previamente pela FISCALIZACAD sob pena de a

CONTRATADA somente ter o direfto de receber estes apenas quando decomido o prazo previsio na programacdo
de desembalso.

834 Caso constatada alguma imegularidade nas notas fiscaisfaturas, estas serdo
devolvidas ao fomecedor, para as necessaras comegdes, com as informagies gue motivaram sua rejeigio,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagio.

835 Menhum pagamento isentara o COMTRATADO das suas responsabilidades e
obrigagies, nem implicard aceitagio definitiva do fornecimento.

938 Az despesas bancarias decomentes de transferéncia de valores para oufras pragas
serdo de responsabilidade do CONTRATADO.
Certidio de Megativa de Débito (CWD) da Farenda Federal, Estadual, & Municipal do domicilic ou sede da
confratada, consistindo em certid3o ou documento equivalente, emitido por orgac competente, e dentro do prazo
de validade, expresso nas proprias ceriddes ou documentos:

8.3.6.1 Prova de regularidade para com a Procuradonia da Fazenda Macional e para
com a Procuradoria Geral do Estado, mos casos em que nac sejam emitidas em conjunto as regulandades
fiscais;

8.36.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, em plena validade relativa a confratada;

8363 Frova de regularidade perante o Institulo Macional de Segurdade Social —
INSS, em plena validade, relativa 3 contratada.

9364 Certid3o de Débitos Trabalhistas (TRT).

04 Az medigies, para apuragio da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeino
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de oficio pelo MP-AF.

9.5 As medig:':-es dos senvicos executados =erdo realizadas mensalmente, em carater ordinario, ou
a qualquer tempo, em carater extraordinano, cuja jusiificativa deve constar no respectivo procedimento, conforme
juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragio.
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08 A primeira medicio poderd ser realizada apds a e:-m-edi?.iu da "Ordem de Servigo”, & no més
em curso no qual aquele documento fora emitido; e & Gltima medigio sera realizada apés a conclusio da obra,
independentemente da previsio mensal das medigies.

o7 Ma aplicacio do §5° do artigo 95 da Lei 14.133/2021, o periode de intervalo enfre as medigies
sera definido em instrumento contratual.

0.8 Mos meses em gue ndc forem realizadas medigies na obra, & ndo existndo ordem de
paralisagio da obra por parte da Administracdo, deverd ser langada medicdo igual a “zem”™ no confrole e
acompanhamenio financein do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagso,
como tambeém devera ser atualizado o cronograma fisico-financeino, o qual devera vir acompanhado de copia do
“Diario de Registro de Obra” e “Relatorio Fotografico”®, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte
dos fiscais da MP-AF.

9.9 A medico igual a “zero”, sem justificativa apresentada = aceita pela MP-AF, caracterizard
abandono ou inexecugio da obra e confrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagio da
Caonfratada, previstos neste Edital & no Contrato.

810  As equipes de fiscalizagSo, ou servidores designados como fiscais, da MP-AFP deverdo
elaborar, a planilha de medigio, verficando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos executados no
pericdo.

911 A planilha de medigio serd elaborada conforme planiha de precos confratada, inclusive
seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

812  As medigies deverdo conter planiha dos senigos executados, cronograma fisico-financeino
atualizado, cipia do didrio de obras, & relatario folografico comprovando a evolugdo dos senvigos no periodo.

813  Toda medicSo, ao final, deverd conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do
Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

914 Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de
dez dias, contados do recebiments do requerimento da Contratada ou da expedigio da Ordem de Senigo pela
Administragio (medigio de oficio), podera ser emitida a respectiva Mota Fiscal dos servigos executados, para
fins de pagamenio dos valores contratados pelo MP-AP.

815 Depois de fechada a Planilha de Medigio, a Confratada apresentard a Mota Fiscal ao MP-AF, a

qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, & quem caberd atestar a regular realizagio dos senvigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

816 A Mota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medigio
& demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8917 Por conveniéncia e critério do MP-AP, em atendimento ao interesse piblico, o prazo de
medigic poderd ser alerado para mais ou para menocs, conforme o desenvolimento dos servigos a serem
medidos.

10 DA MATRIZ DE RISCO

10.1  De acordo com a Lei n® 14.133, de 1% de abril de 2021 a formulagio de matriz de alocagdo da
Mscos € necessana em obras e servigos de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de confratagio
integrada e semi-integrada. iejamas:

At 22 O edital podera comempiar matiz de alocacSo de rscos enfre o contratante e o

§ ¥ Cuando 3 comaacio se nefElr 3 ovas & sendpos de vulln ou fiorem
aitados 05 regimes de  coniraagan | 2 ntegrada, o edial

comemplara manz &e de nscos enfre o contratante & o
contratado.

10.2 O objeto da presente aguisigio ndo & obra ou senvige de grande vulto, e nem serd adotado o
regime de contratag3o integrada ocu semi-ntegrada Em raz3o do estabelecido no artigo 22, 3% da Lei n®
14.112/2021, fica dispensada a matriz de risco da obra em guestio

10.3 Contudo, foi elaborado o Mapa de Gerenciamenio de Riscos, identificando os principais riscos
e as agies preventivas e de contingéncia, consta no Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com o Art
18, inciso X, e Art. 189 da Lei n® 14.133/2021.
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1" DO REAJUSTE
11.1 O pregos poderdo ser reajustados apos 1 (um) ano da data do orgaments estimade, conforme
indice & ser previsto no edital (Indice setorial da construgSo civil, SINAPI), como medida de mitigagio do risco de
defasagem do orgamiento.
1111 imit:edereajlstedepmpu:
11.1.1:1 Durante a wigéncia do contrato o confratado poderd solicitar a reviso,
reajuste ou repactuacdo dos precos para manter o equilibrio econdmico-financeiro obtido na licitagio, mediants a
comprovagdo dos falos previstos no art. 124, indso Il alinea °d”, da Lei n. 1413372021, inclusive com
demonstragdo em planilhas de custos, conforme Art. 265 do Decreto Estadual n® 1.525 de Z3M11/2022.
11.1.1.2  Os precos confratuais serdo reajustades segundo o Decreto no 1.054 de
070284, alterado pelo Decreio 1.110 de 13/04/04, observado o disposto no art. 3% e seu § 1% da Lei 10.102 de
14/02/81, de acordo com o Indice Macional da Construgdo Civil — INCC, conforme fomecidos pela Fundagdo
Getilic Vangas, respeitada a pericdicidade minima legal, mediante a seguinte formmula:
.12 R=Wl-lo)lo
11.1.3 Onde:
11.14 R =\alor da parcela de reajustamento procurado;
11.1.5 V' =Valor a pregos iniciais da parcela do conirato da obra ou servigo a ser reajustado;
11.1.6 o= indice de prego verificado no més base do orgamento da administragSoMP-AP;

11.1.7 I=indicedeprewrefereﬁheauné5dereajuslamnla comespondente ac da data do
adimplemento da obrigagso.

11.1.8 Decomido periodo superior a 1 (um) ano, contado da data de elaboragio do orpamento
base da MP-AF. o reajuste sera aplicado pelos indices seforiais pertinentes, com base nos valores dos indices
do 1° més de cada perodo subsequente de 12{doze) meses.

11.1.9 O reajustamento serd devido do primeino dia do mesmo més do ano seguinte a0 do
orcamento da administl‘:l.?.iuMF"-AP. [{Acord3o TCU 1.707/2013).

11.1.10  Ainiciativa & o encargo para o calculs do reajustamento deverSo ocomer por conta da
contratada, cabendo ao drgdo ou entidade confratamte a wverificagSo do resullado obtido, & se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses caloulos. Se equivocados, devera ter
0 respectivo protocolo develvido paras as devidas comegdes apontadas pela Administragdo.

11.1.11  Para itens de contratos que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compde esses itens deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser comigida pelo seu
respectivo indice:

11.1.12 N30 == admitird nenhum encargo financeino, como juros, despesas bancarias e Gnus
semelhantes.

11.2 REVISAD de pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocomam fatos imprevisiveis
ou de dificl previsio, devidamente demonstrados e que tenham ocomidos apds apresentagSo da proposta, com
objetivo de restabelecer equilibric econdmico-financeire inicial do contrato, desde gue devidamente
comprovados, mediante apuragio por procedimento administrative especifico instaurado pela Administragéo.

12  FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

124 Forma de selegio e critério de julgamento da proposta:

. 1211 O fomecedor serda selecionado por meio da realizagio de procedimento de
LICITACAD, na modalidade COMCORRENCIA, sob a forma ELETROMNICA, com adocdo do critéhc de
julgaments pelo MENOR PREGO.

12.2 Grupo: E compasto por apenas um item. Trats-se de objeto dnico.

12.3 # fase de lances serd aberta e serd aplicado o intervalo RS 1,00 (um real) de diferenca entre os
lances.

124  Conforme wersa o Art 50, &4 da Lei 141332021, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio
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125  Critérios de aceitabilidade de precos:

1251 Regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o
wvalor global estimado para a contratago.

1252 O licitante gque estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 3
Administrag3o, por meio eletrdnico, planiha que contenha o prego global, os gquantitatives e os pregos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragio, para efeito de avaliagio de
exequibilidade (art. 58, §3°. da Lei n® 14.133/2021);

1253 Exigéncias de habilitagio:
Para fins de habilitagso, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilila.?&u juridics;
Habilitagdo fiscal, secial e trabalhista;
Qualificagio Econdmico-Financeira;
Qualificagio Técnica.
. Declaragso de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagies e das
condigbes locais para o cumprimento das cbrigagdes objeto da licitagao;
. 126 A declaracio acima poderd ser 5ul:|5|:i1J..||'da_pur declaracio formal assinada pelo responsavel
tecnico do lictante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiandades da confratagao.

127 Aexigéneia de atestados sera restrita &s parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (guatro paor centa)
do valor total estimado da contratagio. (§ 19 do Art. 67 Lei Federal n® 14.133/2021).

128  Sera admitida a exigénecia de atestados de capacidade técnica-operacional com quantidades
minimas de 40% (guarenia por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagaon.

Registro ou inscrigdo da empresa contratada no conselho profissional competente. (§ 1° e 2° do Art 67 Lei
Federal n® 14.133/2021)

128  Apresentagdo de equipe técnica minima com os profissionais abaixo indicados:

1210  Eguipe técnica minima:

ITEM DESCRIMINACAD GUANTIDADE
1 Engenheino CivillArguiteto 01
2 Encamegado Geral de Obras 01

12101  Ofs) profissional(is) indicado{s) na forma supra devera{3o) participar da obra ou
servigo objeto do confrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissicnais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragio.

1210.2 Comprovacdo de aptidSo para execucdo de sendico de complexidade tecnologica
operacional equivalente ou superior com o objebo desta contratagSo. ou com o item perfinente, por meio da
apresentaco de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito plblico ou privadoe e regularmente
emitido(s) pele conselho profissional competente.

12103 Para fins da comprovagio de que trata este subitem, os atestados devero dizer
respeito a confratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

12.10.3.1 Capacitagio Técnica — Operacional:

ITEM DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE
01 |LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU 48 ME
COBERTURA
02 |FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 53 ME
825 X G25MM
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03 |TELHAMENTO EM FOLICARBONATO ALVEOLADO FUME 16 NE
E=0MM

04 |ESTRUTURAMETALICA EM ACO TUBULAR, PARA 16 NE
POLICARBONATO

05 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU FAREDE, 60 53 NP
X a0 CM

0G AR!-'I.AQ&O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 150 KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIMA
EDFICACAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM

07 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA 53 NP

12.10.3.2 CapacitagSo Técnica — Profissional:

1211 Sera admitida, para fins de comprovacio de quantitative minimo, a apresentagio e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante, por profissional{sis) de nivel superior (de acordo
com a exigéncia da obra), Engenheiro Civil, Arguitelo elow outro{s) reconhecido(s) pelo CREA efou CAL.,
detentorfes) de 01 (um) ow mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrade(s) no CREA alou
CAU da regido onde os senigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Tecnico — CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprove(m) ter ofs) profissionalfis), executado
para orgdo ou entidade da administragio plblica direta ou indireta, federal, estadual, municipal cu do Distrito
Federal ou, ainda, para empresa privada, por execugio de obras ou senigos com caracteristicas equivalentes ou
superiores.

1212 ©Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fomecedor.

1213 O proponente disponibilizara todas as informagdes necessaras & comprovagio da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitade pela Administragdo, copia do contratc gue deu suporte &
confratagio, endereco atual da confratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos

12.10.3.3  Da\isita Técnica:

10.10.1.1 Para visita &0 local de execugdo dos servigos, as empresas interessadas deverSo procurar 8
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DEAMP-AF da Procuradoria-Geral de Justiga do Amapa, situada na Rua
do Araxa, sin, baimo Araxa, Macapa (AF) — CEP: 88.003-853, de 08:00 45 14:00 horas, por meio dos telefones
(26) 3188-1676 = (DE) 2158-1678.

10.10.1.2 A visita devera ser agendada com antecedéncia de 2 (dois) dias Uieis e devera ocomer ate 3
(trés) dias (ieis anteriores & data prevista para a aberiura da primeira sessdo publica.
10.10.1.3 A vistoria tem carater facultativo e caso a empresa n3o queira participar da visita nos dias
agendados, podera apresentar, em substituigio ao Atestado de Vistoria Técnica, Declaracio de Vistoria Técnica
fomal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato & que nao
utilizard deste para quaisquer questionamentos fuiums que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o
Ministério Plblico do Estado do Amapa — MPIAP
1214 Documentos exigidos para habilitagso:
1215  Habilagdo juridica:
12151 Mo caso de empresaro individual, inscrigdo no Registro Plblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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12152 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Cerfificado da Condigio de
Microempreendedor Individual - CCMEI cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagio da autenticidade no
sitic www.porialdoempreendedor.gov.br;

12153 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documents comprobaténo de seus administradores;

12154 Inscricdo no Registro Pilblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacio no
Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filal ou agéncia;

12155 Mo caso de sodiedade simples: inscrigdo do ato constitufive no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicaco dos seus administradores;

12156 Decreto de autorzacio, em se tratando de sociedade empresira estrangeira em
funcionamento no Pais;

12157 Mo case de socedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto sodial em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o regisiro de que frata o art. 107 da Lei n® 5.784, de 1971,

12.16 Oz documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as atteracdes ou da
consolidagio respectiva.
12161 Regulandade fiscal, social e trabalhista:

12.18.1.1 Prova de inscrigio no Cadastro nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

12.18.1.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Maconal, mediante
apresentagio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Macional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Afiva da Unido (DAU) por elas administrados, indusive aqueles relativos 8 Seguridade Sodial, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02102014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazemnda Macional,

12.18.1.2 Prova de regulandade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

12.18.1.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplides perante a Justica do Trabalho,
medianie a apresentagio de cerid3o negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termes do Titulo VLA da
Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1% de maio de 1843;

12.18.1.5 Prova de inscrigdo no cadasiro de contrbuintes estadual efou municipal,

relative a0 domicilio cu sede do fomecedor, perinente ao sew ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

12.18.1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual efou Municipal do domicilio
ou sede do formecedor, relativa a atividade em cujo exercicio confrata ou concome;

12.18.1.7 Caso o fomecedor seja considerado isento dos frbufos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicio mediante a apresentacio de
declaragio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12162 Qualificagio Econdmico-Financeira:

12.18.21 Ceriddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
formecedor;

121822 Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio & demais
demenstragies contabeis dos 2 (dois) ditimes exercicios socdais;
1217 As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagio e poderdo substituir os demonsirativos contabeis pelo balango de abertura.

12,18 Os documentos referidos acima limitar-se-50 ao Ulimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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1218 Caso o fomecedor seja cooperativa, tais documentos dever3o ser acompanhados da Glima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5784, de 1971, ou de uma dedaragio, sob
as penas da lei, de que tal audtoria ndo foi exigida pelo dorgio fiscalizador

1220 Comprovacio da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liguidez Geral (LG). Solvéncia Geral (5G] e Liquidez Comente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagio

das seguintes formulas:

. Afivo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

8G= _
Passivo Circulante + Passivo Mao Circulante
Aive Circulante

LC=
Passivo Circulante

1221 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo formecedor.

1222 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias & comprovacio da legitimidade dos
atestados apresentados.

1223 O critério de julgamento da proposta € o MEMOR PRECO GLOBAL, scbre o prego estimado
pela Administragio.

1224 As regmas de desempate entre propostas 530 as discriminadas mo art. 80 da Lei 14.133, de
2021.

13 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CDI'I'I'HATH;EO

121 A ectimafiva de pregos da contratagdo serd compativel com os guantitativos levantados no
projeto basico & com os pregos do SIMAPI - Sistema Macional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil, que & a principal tabela utilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com o Gltimo boletim de
referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da
Construgdo Civil no Brasil.

13.2 Ma falta de composicdo no boletim de referénca SINAFI, deve-se apresentar a compaosicdo
unitaria do servigo, contendo as justificativas tecnicas para as composighes adotadas, com ekementos suficientes
que permitam o controle da motivagio dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memdria
de calcule dos coeficientes de utilizag3o de insumas), bem comao a identificacio do responsivel pela elaboracio.
O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composicio de outros sistemas referenciais de pregos,
desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo, ulilizando-se o custo dos insumos obtidos no
SIMAFI. Nos casos em que este ndo contemple os servigns em analise, exige-se que se busgue informagies em
oufras fontes de pregos para andlise do orgamento de obra plblica.

12.3 0= custos de execucdo, apresentados em planilha orgamentaria, foram elaborados por equipe
tecnica devidamente capacitada, que resultara no ompaments completo da obra a ser executada, inclusive com
walor final de referéncia da contrataco, que compde a documentagio do Projeto Basico.

134 O custo estimado totsl da contratagSo, com base no SINAFL, & de R§ 2 TE5.716.47 (Dois
milhdes, setecentos e citenta e cinco mill, setecentos e deresseis reais & guarenta e sele centavos).

14 ADEﬂU.H;iDWﬂFHﬁE“PODEE“’EII—ID

14.1 A despesa decomente desta contratagdo & compativel com o Planejamento Estratégico do MP-
AP & com as |eis orgamentarias vigentes.

142  As despesas decomentes da presente confratagio comerdo 3 conta da dotagSo orcamentaria a
ser formalmente indicada pela area competente do MP-AP Elemento de Despesa: 449051 — Obras e
Instalagies.

143  Em razio da natureza do chjeto e da forma de aquisigio/prestagio, indica-se a emissao de
Mota de Empenho do fipo Global, destinada &s despesas confratuais sujeitas a parcelamento, conforme
cronograma fisico-financeiro.
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15 Emm.i{] DO SERVICO

15.1 O ohjeto & a construgio completa do prédio das Promotorias de Justica de Calgoene, com area
construida de 488,78 m?.

15.2 A execugBo deve seguir integralmente os Projetos (Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico,
Hidrossanitario & anexos) e as Especificagbes Técnicas pertinentes.

153  Os documentos perfnentes & contratago constam no PGA n® 20.06.0007.0000257/2025-
88 poderfic ser consultades pele link disponibilizade no edital correspondente & licitagio.

154  Em razdo dos documentos pertinentes & contratacdo serem extensos, foram juntados apenas
nos autos do PGA n® 20.08.0007.0000257/2025-82 e poderdo ser consultados pelo link mencionado, uma vez
que os projetos estio acostados no processo.

155 A consulta ao PGA n® Z0.06.0007.0000257/2025-88 disponibiliza informacdes de: Flaniha de
Custos (Orgamento); Composigio de Precos Unitarios (CPU); Composigao de BDI; Composigdo de Encargos
Sociais; orgamento sintético; Resumes; Cronograma Fisico-Financeine; Especificagdes Técnicas.
16 LOCAL DE EXECUGAO E RECEBIMENTO

16.1  Indica-se que a execucdo se dard na drea sito na Rua Roberto Paulo de Jesus, sin, lote 04,
quadra n® 103, setor 04, baims Parque dos Buritis, Muniu:l'pin de Calgoene

16.2  Conforme detalhado neste Termo de Referénda, a entrega definitiva esta condicionada &
apresentagdo da Licenca de funcionamento do Corpo de Bombeiros (8VCE) e da ART/RRT de execugio.

183 O recebimento dos servigos sera realizado pelo Fiscal Técnico do Contrato, ou por comiss3o
formalmente designada.

164  Além do disposto nos itens pretéritos, o recebimento cbhservara:
16.4.1.1  \erficac3o de todas as instalagies (Elétricas, hidrossanitirias, climatizacio,
logica & CFTV). Exigéncia de ensaios de materiais (ex testes de concreto).
16.4.1.2 A Confratada fica obrigada a reparar, comigin, remover, reconsinuir ou
substituir o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes. A obra possui garantia legal minima de 5
anos.
16.4.1.3 A Confratada deverd fomecer o materiallservico de acordo com as
especificagies e entregar a edificacio totalmente limpa e pronta para uso.
17 GARANTIAS, MANUTENCAD E ASSISTENCIA TECNICA
171 A contratapSo conta com garantia de execugio nos moldes do Art. 96 da Lei n®14.133, de 2021,
em valor comespondente a 5% [cinco por cento) do valor inicial do contrato.

17.2 Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

1721 Caugio em dinheire ou tiulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidagio e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil & avaliados pelos saus credores econdmico, definido pelo Ministeric da Economiz.

1722 Seguro-garantia, modalidade “Segurc-garantia do  Prestador de  Senvigo”.
representado por apdlice de seguro emitida especialmenie para esse fim, devendo ter como importincia
segurada o valor nominal da garantia e como beneficianio o confratante.

17.2.3  Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigio financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

18 LOGISTICA REVERSA

181 O Art. 45, Lai n® 14.133/21 determina que as cbras e servigos de engenharia deverio respeitar,
especialmente, as nomas relativas a disposicio final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados
pelas obras CONTRATADAS, mitigagio por condicionantes e compensacio ambiental, uliizacio de produtos, de
equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugao do consumo de energia e de recursos
naturais, avaliacio de impacto de vizinhanga, protecio do patrimdnio histdrico, cultural, arqueclogico & imaterial,
inclusive por meio da avaliagio do impacto direto ou indireto causado pela CONTRATADA,
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182  Ma mesma acepgio a Resolugio COMAMA n® 307/2002 define residuos da construglo civil
como aqueles provenientes de construgbes, reformas, reparos e demoligies de obras de construgio cvil, e os
resultantes da preparagio e da escavacdo de terrenos, tais comao: tijiolos, blocos cerdmicos, concreto em geral,
solos, mechas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras & compensados, fomos, argamassa, gesso, telhas,
pavimenio asfaltico, vidros, plasticos, tubulaghes, fiagio elética ete, comumente chamados de entulhos de
obras, caliga ou metralha.

183  Sob esse viés normativo, a contratag3o pretendida nesta Concoméncia Eletrdnica caracteriza-
== com obra de engenharia e a sua execugio implicara diretamente na geragio de residuos de construgio civil,
de modo que deverd a futura CONTRATADA empresnder esforgos para minimizar a producio de residucs,
dando destinagio adequada agueles de inevitavel produgio, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

184  Dessa forma, a presente contratagdo estd wvinculada & politica piblica de contratagbes
sustentaveis;

125 A equipe da CONTRATADA deverd ser instruida sobre a importincis das politicas de
sustentabilidade, tanto nos aspectos que regulem a interagdo do homem com a naturera em atvidades
cotidianas, visto que os recurscs naturais sSo finitos, guanto na questSo social, com atengio especial aos
direitos trabalhistas e & protegio aos direiios humanos;

18.5.1 Comunicar ao CONTRATANTE sobre equipamentos com mau funcionamento;

18.5.2  Realizar verficagdes e, se for o caso, manutengdes perddicas nos seus aparelhos
elétricos, extensdes, filtos, evitar a0 maxime o uso de extensdes elétricas;

1853  Cumprir fielmenie o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
[PGCC) e Plano de Gerenciamenio de Residuos (PGRS) , devendo todos o5 residucs de classes A B Ce D,
provenientes de construgdes, reformas, repams e demaolicies de obras de construg3o civil, & os resultantes da
preparacdo e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimenio asfaltico,
vidnos, plasticos, tubulaghes, fiagio elétrica eic.. comumente chamados de entulhos de obras, calica ou
metralha.”. removidos das instalagfes da Contratante, bem como residucs perigosos oriundos do processo de
construgdo, tais como tintas, solventes, dlaos e cutros ou agueles contaminados ou prejudiciais & salde ofundos
de demoligies, reformas e reparos, estarem ascompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Mormas Técnicas (ABMT) & com o art. 10, da ResolugSo
COMNAMA n® 307, de 050772002,

18.6 = bensfmateriais, quando aplicé‘uel, devemn ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme as normas técnicas perfinentes e legislagSo vigents:

187 A contratag3o de obra de engenharia gera impactos ambientsis, notadaments na geragio de
residuos de construgdo civil (RCC) e consumo de recursos. O projeto prevé o uso de telhas metalicas
termoacisticas. Isso reduz a absorcdo de calor, diminuindo a necessidade de uso intensivo de ar-condicionado
2, conseguentemente, o consuma de energia elérica.

188 O edital devera exigir que a contratada cumpra a legislagio ambiental vigente, especialmente
quanto 3 “disposicio final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas™.

182  O= projetos de instalacdes hidrossanitirias e de dguas pluviais visam o cometo manejo dos
efluentes e da drenagem, evitando impactos no solo.

1810 Alem dos requisitos do projeto, o edital e o contrato deverdo prever clawsulas que cbriguem a
contratada a apresentar um Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos da Construgio Civil (PGRCC),
assegurando a dtspusaf.iu final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados™. A propria mudanga da
sede, saindo de uma area de risco de alagamento proxima a0 Mo para uma drea administrativa designada, ja
constitui uma medida mitigatoria de impacto ambiental e de risco social.

19 APROVACAD

19.1 A Aszessoria de Planejamento & Contratacdes encaminha o presente Termo de Referéncia que
seguira assinado pela Equipe de Planejamenio desta selecio para a devida analise a ser reslizada pela

Autonidade Competente.
18.2  Segue para apreciacio do Secretaro-Geral do MP-AF.
Integrante Integrante Integrante
Requisitante Tecnico Administrative
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TERMO DE REFERENCIA
ROBSON LUIZ MIRANDA MAIFF RGBSG";:I%FHI DA RITA DE CACIA DA SILVA
Diiretor da Divis30 de Engenharia & Diretar da Divisio de COELHO AMORAS
Arquitetura Engenharia e Arquitetura Agente de Planejamento

183 As assinaturas seguirdo via Termo de Validagdo e uliizardo a femamenta de Assinatura Digital
presente no Sistema Urano.

Autoridade Competente

ANDRE LUIZ DIAS ARAUID
Secretario-Geral do MP-AP

19.4 Considerando a necessidade exposta no Estudo Tecnico Preliminar e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a referida solucdo proposta representa um apoio relevante & continuidade das
atividades de capacitagio e treinamento do MP-AF.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Procedimento de Gestio Administrativa n®: 20.06.0007.0000257/2025-38
Demandante: Divisdo de Engenharia e Arquitetura [DEAPG)

Objeto: Confratagio de empresa de engenharia para a execucdo da obra de construcdo do novo prédio da
Promotoria de Justica de Cakoene, incluindo a execucdo de fundacdes, estrutura, alvenarias, coberturas,
instalacdes elétricas, hidrosanitarias, de dimatizacdo, combate a incéndio e panico, logicaltelefonia, revestmentos,
esquadrias, pintura, paisagismo e demais servicos comelatos, com formecimento de todos os matenais, mao de obra,
equipamentos & iNSUMos NeCessanios.

Modalidade: Concoméncia, com fundamento no Art. 8°, X200V jcontratacio de obras e servigos de engenharia),
da Lei n® 14.133/2021.

Local do servigo: Municipio de Calgoene JAF.

Com base no Art. 8 do Ato Normativo N® 7/2023-GAB/PG), gue regulamenta o procedimento para o planejamento
das licitagies & confratagbes no dmbito do Ministério Plblico do Estado do Amapa, a Assessoria de Planejamento e
Contratagies apresents-se o seguinte Estudo Técnico Preliminar:

1 D-ESERK}ED DA MECESSIDADE DA cmmrncio

1.1 A presente contratac3o visa atender 3 necessidade de construcio de um prédic ministerial no
municipio de Calpoene, considerando a insuficienda da infraestrutura atualmente disponivel para o desempenho
adequade das atividades administrativas e operacionais do drgdo. A necessidade da administragdo, sob a
perspective do interesse pdblico, pontos identificados no Documento de Formalizagio de Demanda.

12 O referido DFD pontua gue a contratac3o & necessara para garantir a continuidade, seguranca e
adequagdo dos senvigos publicos prestados pela Promotoria de Justiga de Calgoene, tendo em vista que o atual
prédio possui uma estrutura fisica reduzida, sendo insuficients para comportar com conforto e dignidade os memibros,
servidores e o plblico usuario.

1.3 A pretensa construgao abriga a Promotoria de Justica de Calgoens visa assegurar condicdes
adequadas de acessibilidade, seguranga confra incéndic e panico, conforto ambiental e efidéncia energética, em
conformidade com as normas técnicas vigentes (ABMNT, Corpo de Bombeiros, NBR 8050, etc. );

1.4 A nova edificacdo deve ser projetada especificamente para atender &s finalidades instiucionais,
ohjetivando melhorar a qualidade do senvigo publico
2 DEMONSTRACAC DA PREVISAC DA CONTRATACAD NO PLANG DE CONTRATACOES ANUAL
21 A contratagSo ndo € um evento isolado, mas sim parte de um planejamento estratégico maior, que

visa & melhoria continua dos senvigos intermnos por meio da qualificagio de seus prédios.

22 O Gabinete da Procuradoria Geral de Justica e o Secretario-Geral ja se manifestaram a favor da
pretensa construgdo por considerarem que as instalagies da Promotoria de Justica de Calgoene ndo & uma
demanda isolada, garantindo a racionalidade e a transparéncia do processo.

23 A iniciativa alinha-se so plansjaments estratégico do MP-AP ao reforgar a imagem de uma
instituigéo, que ndo apenas cumpre seu papel fiscalizador, mas também adota praticas exemplares em sua gestio
de investimento de recursos, promovendo a melhora dos prédios plblicos que formam seu patrimdnio.

24 Cansiderando que a confratacio em guestdn estd alinhada com o plansjaments e objetivo
institucional da Administragio do Ministério Publico, justifica-se a possibilidade de continuidade de rito.Por fim, apos
emanada a jusiificaliva para continuidade gue o rito requer, ressalta-se que a natureza confinua dessa demanda
reforga a importncia de sua incluso no planejamento anual de confratagies no exercicio vindouro, conforme as
diretrizes orgamentarias = legais vigentes.

a REQUISITOS DA CONTRATAGAOD

a1 & solugSo 3 ser confratada deve atemder a um conjunic de requisitos técnicos, legais e de
desempenho para garantir a funcionalidade, seguranga e durabilidade da nova sede. Os senvigos serdo prestados
por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos orgdos competentes, em
conformidade com a legislagio vigente e padries de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro Terme
de Referéncia.

3z Para a presents contratag3o foi elaborado PROJETO BASICO com os elementos necessanios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir & dimensionar a obra, que assegure a viabilidade tecnica e
o adeguado tratamenio do impacic ambiental gerado, de modo a possibilitar a avaliagio do custo da cbra e a
definicio dos métodos e do prazo de execugdo.

33 Requisitos Gerais: O objeto principal & a enfrega de uma edificagio completa e pronta para use,
com area construida de 482,76 m?, localizada em temenc seguro, sito na Rua Roberio Paulo de Jesus, lote 04,

quadra 103, setor (4 Calgoene A edficacio deve conter todos os ambientes definidos no projeto arquitetdnico
{projeto basico e anexos).

3.4 A construgdo deve seguir igorosaments os projetos & memaoriais descritives, incluindo:
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I Estrutura de concreto armado (fundagdes, pilares, vigas = lajg).
IL. ‘Vedacio da alvenaria em tijolos cerdmicos furados.

M. Cobertura com telhas metalicas termoactsticas (Spe sanduiches).
. Esquadrias de Aluminic com vidro temperade de 10mm.
W Pisos em porcelanato acelinado em areas intemas secas e cimenticio antiderapante em

areas externas.

V. Instalagies elétricas, hidrossanitirias, de climatizag3o, logica & CFTV (cimeras)
completas e funcionais.

35 Requisitos técnicos da contratagsa:
I Definigio do local de execugdo dos servigos, a saber: endereco indicado mo Objeto deste
docurmnents;

1. Definigio dos semguﬁ a serem executados, dos materais a serem aplicados efou
substituidos, de acordo com as determinagdes dos projefos, dos memoriais descritives e das especificagies
técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

1. Definigdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendacies dos fabricantes;

. Definigdo do orcamento & do prazo de execucio da obra, com detalhamenta de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financein da obra;

W. Empresa de engenhana para execugdo de servigos de edificagdo em alvenaria com
estrutura de conereto amnada & paredes em alvenaria cerdmica e coberiura com telhas termo aclsticas, conforme
guantitativos previsios nos projetos;

Wi. Certidio de registro/quitagio da confratada junte a0 CREA/CAL, da qual devera constar
os nomes dos profissicnais que poderdo atuar como responsavels técnicos pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugio 425/88 do COMNFEA, artigo 4%, paragrafo (nico;

WIL Comprovagdo de aptidie técnica, consistente na apresentagdo de uma cu mais certiddes
de acervo téonico expadidas pelo CREA/CAL), em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responséveis
técnicos, comprovando a execugio de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediants apresentacio de Atestado de Capacidade Tecnico-profissional;

WL Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico- operacional,
comprovando a realizag3o de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

1. Definigio de cljusulas e condigies para a execugdc dos serviges gue possibilitem &
contratada efefivar o planejamento para a execucdo dos senigos em conformidade com a logistica & infraestrutura
existentes no merncado, e, dessa forma, possibilitar a obtengio de pregos mais competitivos para a contratagso;

X Cumprimento, por pare da confratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantinds o cometo descarte dos residucs segundo sua classe.

X A execugdo deve ser realizada por empresa de engenharia especializada, com méo de
obra qualificada e supervisionada por profissicnal habilitadoe com a devida Anctagdo de Responsabilidade Técnica
(ARTIRRT).

38 Reguisitos Legais e Mormativos:
L Lein°14.133,de1“deatrild92'|]21,Leideudtal;ﬁeseﬂaﬂmmsmirishaﬁws;
IL. Mormas da ABMNT e das legislacdes perinentes para execugdo de todos os senvigos
aplicaveis na execucio da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

L. Lei n® 5104, de 24 de dezembro 10688, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

. Lei n® 1237872010 regula o exercicio da Arguitefura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CALVBR) e das Unidades da Federagio (CALVUFY;
W Lei n® 6.486, de 07 de dezembro de 1977, qL.EII'ISIJ‘l'LII:'I. “Anctagio de Responsabilidade

Técnica™ na prestacdo de servigos de Engenhana.. autoriza a criagic, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Armuitetura e Agronomia — COMFEA, de uma mitua de assistiénca profissicnal, e da outras providéncias:

Wi Hﬁesdugﬁn COMAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
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WL Atendimento integral 45 normas da ABNT, NRs do MTE, Instrugies Técnicas (ITs) do
Corpo de Bombeiros/AP e normas de acessibilidade (MBR 2050).
arF Reguisitos de Garantia & Entrega:
I A contratada de-\.rem ﬂeggra edificacio totalmente limpa e pronta para uso institucional.

A entrega definitiva esta condicionada & apresentagdo da Licenga de funcionamento do Corpo de Bombeiros
(AWCE). A obra possui garantia legal minima de 5 anos.

38 Requisitos de Sustentabilidade:
I Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e preuenlru desperdicio de insumos & material consumidos,

bem como a geragdo de residucs, além do despendicio de Agua e consumo excessivo de energia. Sempra que
passivel fazer usc de energia renovawvel.

. A contratada devera ter plenc conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagio
em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por aghes elou omissies sobre os residuos
& rejeitos sdlidos, liquidos e dervados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinago.

3 Reszalta-s= que a comprovacio de responsabilidade técnica & um dos requisitos essenciais. A
empresa devera fomecer a Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
[RRT) pela execucio da obra. Isso se alinha & exigéneia do Art. 27 do At Mormative n® DO7/2023- GABPG, que
determina que a Administragio exija ART/RRT nao apenas para a execug3o, mas também para “projeto, (...
orgamento-base, especificagdes técnicas, composigies de custos unitarios, cronograma fisico- financeino e outras
pecas ticnicas”, pecas estas que foram devidamente elaboradas e assinadas pela equipe técnica da DEA nesta
fase preparatdria.

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO
4.1 A necessidade de sede segura e adequada para a Promotoria de Justiga de Calgoena levou &
analise das seguintes solugdes:

Solugdo 1: Permanéncia no Imawvel Atual (Status Quo) Solugio
2: Locagdo de Cutro Imdwvel
Soluglo 3: Construgio de Sede Propria (SolugSo Escolhida)

4.1.1 Vantagem Técnica: A construgdo de novo prédio pemmite a criagio de um espago
projetado especificamente para as mnecessidades do MP-AP, garantindo acessibilidade e funcionalidade.

42 A andlise de mercado considerow opgdes logisticas menos onerosas, conforme previsto no Ato
Momnative n"222023-GAB/PG).

4.3 Diante das possibilidades analisadas e EEdarecil:las. considerando todo o ciclo de vida do contraio
e a selegio da melhor forma apta a gerar o resultado de execugio mais vantajosa para a Administragio Publica,
adota-s= a Iu::rtag e, mderandn as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor forma
de atender 3 demanda € a exea..lg-.an indireta da cbra via "CONCORRENCIA™

431 A escolha da modalidade concoméncia se justifica pela ampla possibilidade de
contratacio da empresa que ird executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar
previamenie que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimos de qualificagio
exigidos para execugio do objeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

432 A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagSe, sendo definida no Art.28,
inciso I, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagio de bens e servipos especiais e de obras e
servigos comuns de engenharia. Ma concoméncia a disputa de pregos acontece entre quaisguer interessados, desde
que comprovem preencher os requisitos de qualificagio nos termos a serem exigidos pelo edital.

433 A Mova Lei De Licitagbes em seu Art. 20, determing que & concomenca e o pregao sigam
o rito procedimental comum, cu seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacdo de edital de lictacdo, de
apresentagdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamentio, de habilitag3o, recursal e de homologagao.

434 Enfatiza-se que, a 'd-nal;in' foi atrvamente buscada e obtida com sucesso para o fermeno,
tomando a *Construcio de Sede Propria”™ a solugdo de melhor custo-bensficio, pois o princpal custo de implantagio (o
termeno) foi mitigado

4.4 Para a escolha da modalidade apropriada, ma fase de planejamento, deve-se considerar a

aplicagdo do pregdo sempre que o objelo possuir padries de desempenho e gualidade gue possam ser
ohjetivamente definidos pelo edital, sendo gue ndo se aplicara o pregdo &s confratagies de servigos tSenicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servigos de engenharia, desde que estes
nao se qualifigquenn como Comuns.
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45 Meste senfido & o entendimento do TCLU, conforme se wverifica do Informativo de Licitagdo e
Contratos n. 237/2015, no qual a Corte entendeu gue a modalidade pregio ndo & aplicavel 4 contratacio de
reforma predial de engenharia e arquitetura, locagbes imobiliarias e alienagies, sendo permitida a sua adogSo nas
contratagdes de servigos comuns de engenharia.

4.6 O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Plblicas — IBRAOF, na orentacdo técnica OT-IBR
00272009 define obra coma:

Obra de engenharia € a agao de construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampiiar um bem, na qual sefa necessana 8 utilizagdo
de conhecimentos iécnicos especificos envolvendo a parficipagso
n.Aa 15466
4.7 Como se verifica o objeln da presente contratagio caracteriza-se coma obra de engenharia e
amuitetura, de modo que a modalidade adeqguada para o seu processamento & por meio da concoméncia na sua
forma eletrdnica, uma vez que o art.17, § 2® da Lei n.14.133/2021 dispde que as licRacdes serdo realizadas,
preferencialments, sob a forma eletrinica.

5 DESCRICAD DA SOLUCAD COMO UM TODO

5.1 A& solugdo adotada € a contratag3o de empresa de engenharia especializada para a construgio
completa da nova sede da Promotoria de Calgoene, sob o regime de execugio de obra.

52 O chjeto compreende a execugdo integral dos servigos previstos nos projetos [ArguitetSnico,
Estrutural, Elétrico, Hidrossanitario, Prevengio e Combate a Incéndio, Logica e CFTV) & nas Especificacdes Técnicas,
incluindo o formecimento de todos os materiais. mio de obra & equipamentos necessanios.

53 A edificacio témea de 483,78 m® sera composta por ambientes administrativos, gabinetes, salas de
reuniio, coparefeitdric, depdsitos e sanitarios (incluindo PNE), conforme detalhado nas Especificacdes Tecnicas.

54 A confratada serd responsavel pela entrega da edificacio em plenas condigdes de uso, induinde a
obtengio da Licenga de funcionamento do Corpo de Bombeins (AVCB) e a limpeza final da obra.

55 Esta solugdo € definida pelo conjunto de elementos técnicos gue constituem o Projeto Basico da

5.8 A Divisdo de Engenharia e Arquitetura (DEA) instruiu os autos com todas as pecas necessarias,

incluindo projetos de Arguitetura (Planta Baixa, Cobertura, Layout, Cories), Estrutural (fundagdes, pilares, wvigas),
Instalagies Elétricas, Hidrossanitirias (agua fria = esgoto), Logica/Rede, CFTV (cdmeras) & Prevenco e Combate a
Incéndio, além das Especificagies Técnicas e Orpamentos.

5T Especificagbes por etapas:
l. SERVICOS PRELIMINARES:
Tapume e Barracdo: madeira de lei tipo escama, cobertura fibrocimento 4mm, pintura a cal.
Placss de obra: conforme padrio MPAP, dmensdes minimas de 8 m?. LocagSo: realizads

com gabarito rigido & referéneia de nivel (RM) conforme planta de locagSo. Limpeza:
manuteng3o did fa e constants do canteiro.

I FUNDACOES E ESTRUTURA

Fundac3o em sapatas iscladas interigadas por viga baldrame. Estrutura em concreso ammado
(pilares, wvinas e laie) com concreto fok=25 MPa. Vemas e contravernas emn concreto armado
de 0,15%0,20m sobre vios de portas e janelas. Amnaduras em ago CA-S0, conforme NBR
6118. Lajes macicas impermeabilizadas, conforme detalhe nos cortes.

M1 PAREDES E VEDAGCOES

Alvenaria de ticlos cerdmicos furados (9%18=18cm). Vergas e conravergas conforme
detalhamento estrutural. Paredes intemas com reboco e pintura PVA; extemas com textura
acrilica sobre selador.

V. COBERTURA

Estrutura metilica, protegida por base seladora & pintura em esmalte sintétics. Telhas

mietilicas termoaclsticas tipo “sanduiche” galvanizadas (10 % de indinag3o). Calhas e rufos

em concreto armado impermeabilizado & ago inox. Reservatdnio elevado apoiado sobre laje-l
Y. ESQUADRIAS

Portas extemas: aluminio com vidro temperado de 10 mm. Portas intemas: madeira semicca
pintads ou envemizada. Janelas: aluminio com vidro temperado de 10 mm, cor natural.
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Ferragens: inha padrd o em ago inoridavel cu aluminio anodizado.
REVESTIMENTOS E PISOS

Pisos intermos secos: porcelanato acetinado 80 = 80 cm. Areas molhadas: revestimenio
ceramico até o 2o (coZinha, sanitaros & copa). Areas extemas: piso cimenticio

antiderrapants & ramipas com piso Bl direcional. Rodape cerdmico Tom em areas intemas.

Peitoris e soleiras: granito cinza andaorinha.

FPINTURAS

Interna: tinta acrilica fosca (2 demaos sobre selador). Externa: tesdura acrilica hidro-repelents.

Forros de gessoc pintura PYA branca. Estruturas metalicas: esmalte sintético sobre fundo
Anticomosie.

INSTALACOES

Eletrica: conforme projeto elétrico do MPAP, embutida, com tomadas de uso geral
especifico (TUGTUE) conforme MBR 5410. Hidraulica: tubos e conexd es em PVC rigido

soldavel (3gua fria) & esgoto em PVC sére reforgada. Agua pluvial: coletada por calhas de

ago inox e condutores embutidos.
ACABAMENTOS E COMPLEMENTOS

Forro: modulado em Fibra mineral, incusive estrutura de aluminic Loueas e metais: linha
Deca ou similar. Cormimdos & barras: ago inox corforme MBR 2050, Sinalizacio de

emergéncia: fotoluminescente conforme [T 10/ CEM-AP. Acessibilidade: motas acessiveis &

sanita ric PME conforme MBR. 9050,
LIMFPEZA E ENTREGA

A contratada devera entregar a edificagio limpa, com todos os residucs removidas, vidros
polidos e dreas externas vamidas, pronta para uso institucional

58 A solugdo como um todo destina-se & execugio de abra do tipo convencional, conforme os
elementos que deverdo ser definides em projeto basico que deverdo prever, denire outros, o5 seguintes senvigos:

a) Servigos preliminares;

b} Demolicies e retiradas;

¢} Administragio da obra;

d) Movimento de terma;

e) Infraestrutura (sapatas, arangue de pilar e vigas baldrame);
f) Superestrutura (pilares, vigas e lajes);
g} } Paredes e paingis;

h} Revestimentos;

i) Pavimentagio;

Ji Cobertura;

kl Esquadnas com ferragens;

) Instalagdes elétricas;

m) Instalagio de cabeamento estruturado:
n} Instalagio de CFTV,

o) Instalagdes de agua fria;

p) Instalagdes sanitaras;

q) Instalagdes de dguas pluviais;

rl Lougas e metais sanitaros:;

s) Pintura;
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t) Diversos;
u} Arborizacdo;
v} Encerramento (Licenga de funcionamento, limpeza e entregal.

B ESTIMATIVAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

8.1 & guantidade total & definida como 01 (uma) obra, gue engloba a totalidade dos sendgos
Necessanos para a construgso da edificagso, conforme projeios & memorniais anexos ao processo. A medicdo e o
pagamento serdo realizados conforme o cromograma fisico-financeiro, por etapas concluidas da cbra.

8.2 & execucio da obra serd selecionada e contratada sob o regime de empreitada por prego global,
conforme Art. 48, I, da Lei n® 14.133/2021 e Art 2° do Ato Momative n"D17/2023-GAB/PG). Este regime &
justificade pois os projeios e especificagies técnicas (Projeto Basico) permitiram “definir com precisdo os
quantitatives efou qualitatives dos servigos a serem executados na obra”.

8.3 A medigio e o pagamento ndo serdo por tens unitanos, mas associados 4 execugio de etapas do
cronograma fisico-financeino vinculadas ao cumprimenio de metas de resultado, conforme Art. 18, § 2°, do Ao
MNomative n® 012/2023-GABIPG).

8.4 A contratagdo refere-se a um objeto Gnico & indivisivel, cuja estimativa de quantidade & detalhada
pelos guantitativos de senvicos & materisis descritos nas planilhas de Composicio de Custos Unitaros (CPUs) & no
Orpamento Sintético.

T ESTIMATIVA DO VALOR DA mTH;iﬂ
7.1 A estimativa de valor da contratagSo foi realizada pela Divisio de Engenharia e Arquitetura (DEA)

da MP-AF, com base em orgamentos detalhados (Sintético & Analftisa!CPUs), utilizanda comao referéncia as tabelas
oficiais de custos, como SINAPL, SBC & ORSE.

T11 Total sem BDI: R$ 2.162.6868,628 (Dois milhdes, cento e sessenta e dois mil, seiscentos
e sessenta e oifo reais & sessenta & nove centavos).
111 Total do BDI (28.82%): RF 623.047,78 (seiscentos e vinte e trés mil, quarenta e sete reais e
setenta e oito centavas).
1.1.2 Valor Total Geral Estimado: RS 2.785.716,47 (Dois milhdes, setecenios e oitenta e cinco mil
e sefecentos e dezesseis reais e quarenta & sate centavos)
T2 O orgamento foi elaborado em estrita observdncia do Ato Momative n®0122023-GABPG,
utilizando a composicio de custos unitirios baseada nas tabelas de referéncia SINAPI, SBC, ORSE & outras.
T3 O walor total inclui o percentual de Beneficios & Despesas Indiretas (BDI) de 28,82% & os Encargos

Sodiais (ES) cabiveis [Desonerado: Horista 91,05% e mensalista 50,81%).

T4 A estimativa de pregos da contratagdo € compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico & com o= precos do SINAPI - Sistema Macional de Pesquisa de Custos e Indices da Cﬂnsh'ug.in Civil, que &
a principal tabela utilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com o Gltime boletim de referéncia publicado,
mantida pela Caixa Econdmica Federal & pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgdo Civil no
Brasil.

T35 Ma falta de compesigio no boletim de referéncia SINAFI, deve-se apresentar a composicio
unitiria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composicies adotadas, com elementos suficientes
gue permitam o controle da mnﬁvafﬁn das atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memdoria de
calculo dos cosficientes de utilizagio de insumaos), bem como a identificacSo do responsavel pela elaboracdo.

76 O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composigio de outras sistemas referenciais
de pregos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos
obtidos no SINAPL. Mos casos em gue este ndc contemple os senigos em andlise, exige-se que se busque
informagies em cutras fontes de pregos para analise do orgamento de obra plblica

.7 Os custos de execugdo, apresentados em planilha orgamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada (DEA-MF), que resufiou no orpaments completo da obra a ser executada, inclusie
com valor final de referéncia da contratagso, que acompanhara a documentagio do Projeto Basico e Termao de
Referéncia.

B JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAD

8.1 Em regra, conforme disposigies estabelacidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.® 14.133/21,
o planejamento da compra devera atender, enfre outros, ao principio do pancelamento, quando for tecnicaments
viavel & economicamenie vantajoso, com vistas ao melhor aproveilamento dos recursos disponiveis no mercado e &
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ampliagio da competitvidade sem perda da economia de escala.

B2 Contudo, o parcelamenio da solugio ndo & recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando gue o gerenciamenio da obra pemmanecera sobre a gest3o de um Onico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execugdo dos servipos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da
obra e a garantia dos resultades numa Unica pessoa juridica.

B3 Para execucdo de obras ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos, gque em sua grande
maioria sao interdependentes, visto que o afraso em uma etapa construdiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo & comprometimento dos mancos intermediarios e da enfrega da obra.

8.4 Entende-se também que ndo ha viabilidade econdmica, uma ver que a tendéncia & gue o cusio
seja reduzido para obras maiores em fungao da diluigio dos custos administrativos e luero.

85 A divisio gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e n3o melhora o aproveitamento do
mercado, pois o servicos sdo0 executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o
fracionamento do objeto.

a8 Entéo, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagio ndo seja parcelada, por ndo ser
vantajosa para a administragSo e por representar possivel prejuizo ac conjunto do objeto & ser contratado.
87 Diesta feita, recomenda-se que a confratacio s=ja realizada em item dnico.
871 Justificativa: O objeto & a “construgdo complets” de uma edificagdo, configurando-se
como uma obra que, por sua natureza, & um empreendimento indivisivel. A divis3o do objeto & tecnicamente inviavel
economicamente desvantajosa

872 Viabilidade Técnica: Comprometeria a unidade da execugdo, a coordenagio dos
servigns e a garantia da obra, diluinde a respensabilidade técnica sobre o produto final.

873 Economia de Escala: O parcelamento acametara perda de economia de escala e
aumento dos custos de gestao administrativa, com a necessidade de fiscalizar miliples contratos simultaneamentes.

B8 A decis3o pelo n3o parcelamento atende ac Art 40, § 32 11, da Lei n® 14.133/2021, pois o chjsto
a ser contratado “execucdo de obra”. O parcelamento dos servigos aumentaria os cusios de gestdo de multiplos
contratos & craria riscos 4 “responsabilidade técnica” pelo todo da edificacio.

84 A confratagio (nica por prego global € & que melhor atende & necessidade de uma solugio
completa e funcional.
k] EDIII‘R&TM,‘&ES CORRELATAS E/OU INTERDEFPENDENTES
a1 Conforme explicitado no Documento de Formalizagdo de Demanda, para este objeto, “ndo se

aplica” a existéncia de contratagfes comelatas ou interdependentes. A obra licitada contempla todos os senvigos e
instalacies necessarios para a entrega do prédio pronto para uso.

a2 A definigdo de "ndo se aplica” refere-se 3 execupdo da obra. Os projetos anexos (logica., elétrico,
ete.) ja estdo incluidos no objeto, ndo sendo contratagdes interdependentes.

a3 Futuras aquisigies, como mobiliaro e equipamentos de Tl, embora necessarias para o pleno
funcionamento da sede, s30 contratagies comelatas, mas nao interdependentes, e serdo objeto de processos de
contratagdo proprios e distintos, ndo afetando a execugio ou o recebimento da cbra.

a4 Isto posto, ndo existem em andamento confratagies comelatas ou interdependentes que venham a
interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagso.

10 DEMOMSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

101 Assegurar gque a edificagdo pretendida proporcions um espago adequado de labor @os Membros e
Servidores da Promaotoria de Justica, agilizando o atendimento 3s demandas locais e reduzindo custos com
deslocamentos, de modo que os ambientes possuam conforto resultando no trabalhe eficiente, possibilitando a
prestacdo dos servigos plblicos de forma segura.

10.2 A empresa contratada deverd atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitagdo,
Termo de Referéncia e Projeto Basico. A contratagdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de
execucdo dos senvicos de obras, de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o padrio de qualidade, ou superior,
gue vem sendo empregadoe no MP-AP.

103 Destarte, a salugdo engloba etapas acima mencionadas, de modo a propiciar espago, deixa-do em
condicdes mais modemas de maneira a atender a boa prestagio de senvicos plblicos.

10.4 A contratac3o visa alcangar os seguintas resultados, alinhados 4 economicidade & ao melhar
aproveitamento dos recursos plblicos:

10.4.1 Efetividade: Garaniia da continuidade dos servigos do MP-AF em Calgoene, em local
seguro, salubre & livre de riscos de alagamento.

10.4.2 Eficiéncia: Disponibilizagio de uma estrutura fisica adequada e projetada para as
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fungies ministeriais, otimizando o fluxo de trabalho e o stendimento ao plblico.

10.4.3 Economicidade {Longo Prazo): Substituigio de uma estrutura precaria (com risco de
perdas patrimoniais) ou de um potencial contrato de aluguel (despesa continua)} por um ativo permanenie (patrimdnic
propric), em temeno obfido por doagSo.

10.4.4 Modernizagao: Cumprimenio da meta esfrategica do MP-AP de modemizar e assegurar
suas instalagdes.

10.5 O resultade pretendido manifesta-se a0 contratar uma obra com especificagies de gualidade
comum, conforme detalhado nas Espedificagies técnicas e ndo de luxo, a Adminisiragio alcanga a solugdo mais
vantajosa, resohvendo a necessidade publica com economicidade e eficiéncia.

11 FROVIDENCIAS A SEREM ADCTADAS P'EI.AM'I'HH&'.HD
11 Visando a cometa execucdo do contrato, a administragdo devera executar as seguintes aches
antes de confratagao:

. Definigéo do programa de necessidades, elencando as agbes de projeto e obra a serem
realizados;

1. Elaboragio do Projein Basico, contendo o conjunts de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisio adequado para definir & dimensionar a cbra ou o servigo, ou © complexo de cbras
oU de servigos objeto da lictacdo, elaborado com base nas indicagies dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado fratamento do impacio ambiental do empreendimento e que possibilite
a avaliagdo do custo da obra e a definicio dos métodos e do prazo de execucdo

L. Fomecer as informagdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,
acerca da execugio do objetc. Quando da realizagic do contrato exigir o cumprimenic de todas as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas confratuais e nos termos da proposta apresentada.

112 Mo processo lickatono, o kdtante devera cbservar as regras estabelecidas pela Lei n.14.132 de
2021 acerca da participagdo no procedimento, as diretrizes quanto a execugdo de obras e servigos de engenharia,
bem como cbedecer 45 normas comrelatas relacionadas ao objeto da confratacSo.

13 Aquela gue se consagrar vencedora devera executar o confrato conforme as especificagbes
contidas no Termo de Referéncia e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta. A Vencedora e
executora da obra devera comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocoméncia imegular que se verifique no local
dos senvigos, devendo ainda prestar esclarecimentos ou informagso quando solicitado pela CONTRATANTE

114 Realizada a selegdo e contratagdo, o MP-AF deverd acompanhar e fiscalizar os senvigos, por
servidor ou comiss3o especialmente designada. Constatadas imegularidades deverSo notificar a CONTRATADA por
escritn acerca das eventuais ccomeéncias.

15 FPara o sucesse da confratagdo, a Administragdo deverd adotar as seguinies providéncias
previas:

1151 Designagao de Agentes: Designar formalments a Comissio de Contratagio (tratando-
se de obra) e ofs) Fiscal(is) do Contrato (técnico e administrative), que deverdo ter gqualificagdo compativel para a
fiscalizagio de obra de engenharia.

1152 Disponibilidade Orgamentania: Assegurar a existéncia de crédito orgamentario
suficiente para cobrir a despesa total estimada em RS 2.785.716.47.
1153 Instrugdo Processual: Encaminhar este Estudo Técnico Preliminar & tode o conjunto de

projetos e ongamenios para os setores envolvidos para o devido rito de contratagso.
12 AMNALISE DE RISCOS V1A MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

121 O Gerenciamento de Riscos pemite agdes continuas de plansjamento, organizagio e controle
dos recursos relacionades aos riscos que pOSSam comprometer o sucesso da contratacSo, da execucdo do objeto &
da gestio contratual.

122 O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a andlise dos principais riscos,
consistindo na compreens3c da natureza e determinag3o do nivel de risco, que comesponde 3 combinacio do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da confratagio, bem come o alcance dos
resultados pretendidos.

123 Para cada risco identificade, definiu-se: a probabilidade de ccoméncia dos eventos, os possiveis
danos e impacto caso o risco oooma, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a
identificacdo de responsaveis pelas agdes, bem como o registro e 0 acompanhamento das acdes de fratamento dos
MScos.

124 Js seguintes parametros escalares foram utilizados para representar os niveis de probabilidade e
impacto que, apds a multiplicacio, resultario nos niveis de risco, que direcionardo as acdes relaconadas aos iscos
durante as fases de contratagao (plansjamento, selegio de formecedor e gestdo do contrata).
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125

O mapa de risco da contratagio sera refratado no quadro abaixo, por meio do documento

elaborade para a identificagio dos principais riscos que pemmeiam o procedimento de Concoméncia Eletrdnica,
contendo as agies de confrole, prevenc3o e mitigagdo de impactos, materializando-s2 no mapa de risco da

confratagio.
Fase — Planejamento:
RISCOD DESCRICAD DOJPROEABILIDADE JIMPACTO [ACAD WCAD DE |
IMFPACTO FRMA CGHTIHGE‘NCLA
RESPOMSAVEL |RESPOMSAVEL
Identificar
jcometamente os [Quando detectado o
1- Incometa |setores mo gquanto a real
identificagdo |Instrugdo Baixa |Alb responsaveis. sidade da
da demanda |processual [Verificar manda, parar o
inadequada jcometaments a rocesso No estagio
ldemanda. m que se encontrar
Envobeer os sefores |e proceder com a
na instrugdc inicial  petificagdo dos
ldo processo, lartefatos técnicos.
|solicitando
ratificacdo ou
retificacio dos
jobjetos.
Falta de analise
2- Falta de  |dos instrumentos Identificar
designacio  |processuais. fcometaments os lanalise prévia do
ou Falta de Baixa Ao |setores lobjeto a ser licitado,
designagio  |verificaglo da responsaveis, que  (direcionando para as
incommeta de  [necessidade a jdevemn participar de  jequipes cometas.
responsaveis |ser atendida [forma intensiva da
Falta de instrugdo
Dimensicnament processual.
o cometo do
ocbjefo a ser
licitado
Identificar
jcometamente os
|setores
Instrucdo reSpONSAveis. lanalise prévia do
3 Estudos  |processual Solicitar indicagio  jobjeto a ser licitada,
preliminares  |inadequada. Baixa 1Y) 4] lde responsaveis direcionando para as
incormetos.  [Falha no ECTIiCoS & lequipes
atendimenio das emandanies. As  fesponsaveis
necessidades da indicagfes deverdo |acompanharem a
area r compostas por  fnstrugdo processual.
demandante. reidores com
nhecimento
&cnico do objeto, de
lagislacio pertinente
o ochjeio e dos
procedimentos da
lconiratacso.
|4- Estimativa [Falha no |Adequado lAnalise de
inadequada [|atendimenio das |Baixa 1=Y] 4] levantamento das  [possibilidade de
de necessidades da reais necessidades  |[aditivo contratual,
quantitativo  |area demandante lda area demandanteevando em
do objeto a  |do servigo. o servigo. consideragdo a
ser licitado percentagem
tabelecida para
réscimos ou
pressies do objeto
m quest3o.
|Atrasos da Realizar o adequado
execucio do levantamento das
objeio com necessidades de ormar grupo de
aumento da WeCcUE0 com abalho com
5 Fracasso  |depreciagio do  |Baixa lAlto pregos compativeis  conhecimento
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da licitagSo.  [imével e [ atualizados ac
indisposicio dos lvalor de mercado.
ambientes de Envaoleer sefores
abalhao. responsavels na
Comprometiment instrugdo inicial do
o do processo, solicitand
desenvolvimento ratificagio ou
das atividades retificacio dos
Uras. jobjetos.
Elaborar o edital
|Atraso na jcometamente.
g -:x:mu'a'ta?ﬁn da |Atentar as normas e [Treinamento da
Impugnacio (empresa e Baixa lalto legislagdes vigentes |equipe de apoio
do edital. consequente o elaborar o edital.
dificuldades para patibilizar
o sefor informages com o
demandante [Termo de
Referéncia.
126 Fase — Gestdo contratual e execucio do ohjelo contratado:
RISCO DESCRICAO PROBABILIDA [MPACTO ACAD ACAD DE
DO IMPACTODE PREVENT. ICONTINGENCIA
RESPONS. IRESPONSAVEL
Fiscalizagio
Falha no mensal @ ser [Durante a vigéncia do
1- Execugdo  |atendimento das realizada pela contrato, instauragio
do objeto necessidades da [Baixa |Albo CONTRATANTE. de procedimento de
contratual em [MP-AP. Solugio Determinagio clara jnadimpléncia
desacordo [diversa da do objeto lcontratual, com vistas
com o proposta nos contratual. & aplicagio de
Contrato instrumentos Capacitar a equipe [penalidades
lconvocatarios. de fiscalizagiio do  jcontratuais.
contrato para
identificar fraudes
COMm maior
[facilidade.
2- Atrasos na  Aumento do Fiscalizagio [Durante 2 vigéncia do
execucio do  jousto e demora mensal, timestral  jcontrato, instauragio
contrato ou na entrega da  Baixa |Altbo ou semestral a ser [de procedimento de
baixa jobra. realizada pela nadimpléncia
produtividade |Descontinuidade CONTRATANTE. |comtratual, com vistas
dos servigos. la aplicagio das
penalidades
lcontratuais.
3 Periodos de [Aumento de .. \Caberd a
chuva fora da |oustos e atraso [Baixa |Albo FAD HA ICONTRATANTE
previsibilidade |no cronograma lanalise das
local. por caso fortuito cincunstincias e aphes|
ou forga maior. Sivels.
[4- Contratagdo|Dificuldades na Realizar andlise  [Awvaliar
de empresa  |execucdo Baixa 1=Y] ] criteriosa da lzdequadamente a
sem lcontratual, com o qualificacdo técnica empresa.
capacidade de |ndo cumprimento & economico-
executar o |ladequado do [financeira da
5- Evecug3o  |M3o atendimento Realizacio de ICapacitagio da
do objeto em  |da demanda do  Baixa Y]] gestio e uipe de
desacordo |orgdo. fiscalizacdo F:calizagin.
com o contraio adeguada.
G- Faltade  |Insatisfacic da Realizar a analise  [Verificar
pagamento 3 |contatada. Baixa lAlto previa do iodicaments o
contratada Diescumprimento orgamento. sempenho
jcontratual. Realizar nancein do confrato
gerenciamento e capacidade de
controle do semixolso do drgdo
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orgaments
destinado ao

contrato.

127 Os fatores de risco elemncados acima que se caracterzarem como nisco do empreendimento,
comeram por conta do Contratado até o momento de entrega da cbra, devendo estar previstos no Beneficios =
Despesas Indiretas (BDI), &m item Gnico & proprio, visto que o BOI € o elemento orcamentaric destinado a cobrir
as despesas nao diretamente relacionadas & execugio do objeto Contratado, coma a cobertura de riscos eventuais
do empreiteiro.

128 Mo caso de afrascs na execugio do confrato caso figue constatado culpa exdusiva do
CONTRATADO deve ser providenciada a dedugdo dos senvigos previsios no cronograma fisico financeiro e, se for
o caso providenciar o devido ressarcimento.

128 Ademais, visando prevenir a ocoméncia de atrasos deverd constar dos demais ariefatos da
coniratagio prazos para venficagdo de eventusis atrasos no periodo a ser definidos em 08 meses, levando em
consideragio a vigéncia confratual.

1210 O cronograma fisico-financein devera estar stualizade com a execugdo contratual, de modo gue
seja possivel visualizar o acompanhamento da programacao feita para a obra, em caso de afrasos significativos
devera ser providenciado termo aditivo para atualiza-lo.

1211 DEFINIGOES GERAIS:

Probabilidade: Chance de algo acontecer, n3o importando == definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetvamente, qualitativa ou quantitatvamente, ou se descrita utilizando-se termos

Impacio: Resultado de um evento gue afeta os objetivos.

Mivel de Risco: Magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da
combinagic das conseqguéncias & de suas probabilidades.

1212 A analise de riscos apresentada neste Artefato de Planejamento atende & exigéncia da fase
preparatoria. Esta analise, no entanto, deve ser continua, cabendo & fiscalizagio e gestSo do confrato, como
primeira inha de defesa, monitorar os riscos alocados 3 contratada e & Administragdo e adotar as medidas
necessanas para mitigar seus efeitos, assegurando a boa execuc3o contratual.

13 ANALISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS

131 O Art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharnia deverao respeitar,
especialments, as nomas relativas a disposicdo final ambientaimente adequada dos residuos sdlidos gerados
pelas obras CONTRATADAS, miigag3o por condicionanies e ccxrp-ens.a?ﬁn ambiental, utilizagio de produtos, de
equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favaregam a reducao do consumo de energia e de recursos
naturais, avaliagio de impacto de vizinhanga, protec3o do patrimdnio histérico, cultural, amueslogico & imaterial,
inclusive por meio da avaliagio do impacto direto ou indireto causado pela CONTRATADA.

132 Ma mesma acepgio a ResolugSo CONAMA n® 307/2002 define residuos da construgSo civil como
agueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoligies de obras de construg3o civil, e os
resultantes da preparagic e da escavagio de temenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensadaos, formos, argamassa, gessa, telhas, pavimento
asfaliico, vidros, plasticos, tubulagbes, fiagio eléfrica ete, comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou
metralha.

133 Sob esse viés nomativo, 3 contratagdo pretendida nesta Concoméncia Eletrdnica caracteriza-se
com obra de engenharia e a sua execugio implicara diretamente na geragio de residuos de construgdo civil, de
mado que devera a futura CONTRATADA empreender esforges para minimizar a produgdo de residucs, dando
destinagio adequada aqueles de inevitivel produgse, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

134 Dessa forma, a presente contratacdo esta vinculada & poliica plblica de contratagbes
sustentaveis;

135 A equipe da CONTRATADA deverd ser instruida sobre a imporidncia das poliicas de
sustentabilidade, tanto nos aspecios que regulem a interagio do homem com a natureza em atividades cotidianas,
visto que o5 recursos naturais sSo finitos, quanio na questdo social, com atengdo especial aos direitos
trabalhistas & 4 protec3o aos direftos humanos;

13.51 Comunicar ao COMTRATANTE sobre equipamentos com mau funcionamenta;

1352 Realizar verficagies e, se for 0 caso, manutengies periddicas nos seus aparelhos
elétricos, extensdes, filtros, evitar a0 maxime o uso de extensdes elétricas;
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1353 Cumprir fielmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgo Civil (PGCC)
& Plano de Gerenciaments de Residuos (PGRS) , devendo todes os residuos de dasses A B ,.C e D, provenientes
de construgies, reformas, reparos e demaligies de obras de construgio civil, & os resultantes da preparagio e da
escavacdo de termencs, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras & compensados, formos, argamassa, gesso, telhas, pavimenio asfaliico, vidros, plasticos,
tubulagies, fiagio elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou mefralha removidos das
instalagies da Contratants, bem como residucs perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como tintas,
solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais & salde oriundos de demolicdes, reformas e
reparos, estarem acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normmas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com o art. 10, da Resolugdo CONAMA n® 307, de D5/07/2002;

13.8 s bens/materiais, quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atdwico, biodegradavel, conforme as nomas técnicas perfinentes e legislagio vigente;

137 A confratacio de obra de engenharia gera impacios ambientais, notadaments na geragio de
residuos de construgia civil (RCC) e consuma de recursos.

138 O edital deverd exigir que a contratada cumpra a legislagio ambiental vigente, especialmente
quanto 3 “disposigSo final ambientalments adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas™

1349 Os projetos de instalagies hidrossanitarias e de aguas pluviais visam o cometo manejo dos
efluentes e da drenagem, evitando impactos no solo.

13.10  Além dos requisitos do projeto, o edital & o confrato deverdo prever dausulas que coriguem a
confratada a apresentar um Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgdo Civil (PGRCC),
assegurando a “disposigio final ambientalmente adequada dos residuos sdlides gerados™
14 l.I'I'I_EH;.i{] DE RECURSOS LOCAIS

14.1 A utilizagio de m3c de obra, materiaiz, tecnologias & matérias-primas existentas no local da
execugdo (Municipio de Calgoene) ndo sera definida como critério de exigéncia ou pontuagio no edital.

4.2 Trata-se de uma cbra de engenharia de valor consideravel & complexidade técnica, que exige
capacidade técnica & econdmico-financeira espacifica. A imposicio de tal exigéneia poderia causar “prejuizos &
competitividade” do certame, restringindo indevidamente o universo de licitantes e aumentando o risco de idtagio
deserta ou de confratagio de empresa sem & experise necessarda, o que violarda o principio da busca pela
proposta mais vantajosa.

14.3 Embora o Ato Momative n® 08/2023-GAB/PGE) incentive a ccx"rsidem?ﬁo do desenvolvimento
local, a inviabilidade técnica do parcelamento & a complexidade de uma obra completa exigem que a prioridade
seja a busca pela proposta mais vantsjosa. A restrigio a prestadores locsis para uma obra dests magnitude
causara prejuizo & competitividade, contrariando o Ato Momativo nZ22023-GABIPG..

144 Ressalts-se que n3o ha obrigacdo, tampouco o impedimento, da empresa vencedora utilizar méo
de obra local.

15 cmssncu;inmmmmm

15.1 Este Estudo Técnico Preliminar, em sua totalidade, ndo necessita de dassificagio de sigilo nos
termes da Lei n® 12,527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 3 Informac3a).

152 Todas as informagdes contidas neste documento s3o consideradas pblicas e essenciais para a
fransparéncia do processo de confratacdo, induindo a descricio da necessidade, os requisitos, as estimativas de
walores e a analise de riscos. A participaco em eventos de treinamento & capacitagio & de interesse plblico e
deve ser fransparente.

16 WMMMMAWMMTM:H]

16.1 As experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta alta probabilidade de alcance
dos resultados pretendidos.

182 O MP-AF ndo possui em seu quadro de senvidores profissionais habilitados, em guantitativo
suficients, para a execucio da cbra de reforma elaborado para a unidade, de modo que para suprir tal necessidade
tomna-se imprescindivel a contratagio de servigos especializados.
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182 Assim, apos o planejamento consignado neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se viavel a
obtengdo do objete, sendo ele amnuatagande empresa para GDNSTRU@AD DO FREDIO DA FROMOTORIA DE
JUSTIGA DE CALGOENE segundo as condigies e especificagies previstas neste Artefato de Flanejamento por
meio da Concoméncia elefrinica.

6.4 A solugio proposta atende ao interesse plblico a0 resolver os graves riscos de seguranga e a
inadequagio espacial da sede atual, garantindo as condigies necessarias para a prestagSo dos senigos
ministeriais com dignidade, seguranga e eficiéncia.

16.5 A solugdo proposta € a que apresenta o melhor retome sobre o investimentc & a maior
vaniagem para o interesse publico. A fase preparatoria foi devidamente instruida com os ekementos tecnicos
(projetos e orgamentos) e as analises (rscos e solugbes) exigidos pela Lei n® 14.133/2021 e pelos Atos
Mommativos do MP- AP, demonsirando a robustez do planejamento

16.8 Todos os reguisitos foram atendidos, a necessidade foi demonstrada, os riscos foram
gerendiados e as providéncias para a execugso foram tomadas. A continuidade do rito de confratagio esta em total
conformidade com o Planejamento Estratégico do MP-AF e contribuird para o desenvolvimento da instituigao.

16.7 A mecessidade estd devidamente justificada, alinhada & miss3o institucional do MP-AP e aos
seus objetivos estratégicos de melhoria dos servigos prestados. A presente contratacdo € considerada apropriada
para o atendimenio da demanda.

16.8 Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste Estudo Técnico Preliminar,
esta Equipe de Flanejamenio da Contratagio, declara que a solugdo apresentada € a mais adequada para a
referida confratagio, demonstrando vantajosidade, logisfica e econdmica, atendendo ao interesse pdblico e
viabilizando a contratacio dos servigos comuns de natureza continuada e com dedicagdo exclusiva de mao de
obra para manutengSe predial, preventiva e cometiva, bem come servigos eventuais, nos prédios do MP-AF.

16.9 For meio do presente estudo preliminar, resta evidenciado que a confratacio em questio se
mostra possivel para o atendimento da necessidade, constatando-se ser viavel a contratagdo pretendida,
atendendo &s normas técnicas pertinentes e legislagio vigente.

168.10 Os custos s30 conhecidos & compativeis com os pregos de mercado para eventos dessa
natureza. Os riscos associados s30 gerenciaveis e os resultados esperados, em termos de gualificagdo e
aprimoramento da atuagdo ministerial, superam os custos da contratagdo.

16.11 Esta contratagio representa um investimento direto no principio da eficiéncia, previsto no art. 37
da Constituigio Federal.

16812 Isto posto, este Estudo Técnica Prefiminar conclui pela viabilidade e necessidade da confratagio
de empresa especializada para a construgio do prédio das Promotorias de Justica de Calgoene

16.13  As despesas decomentes desta confratagio comerdo & conta dos recursos consignados no
Orcamento do MP-AF para o ano comente. O detalhaments da Naturera da Despesa &: 449051,

i ENCAMINHAMENTOS FINAIS

17.1 A Assessoria de Planejamento & Contratacdes encaminha o presente Estudo Técnico Preliminar
que seguira assinado pela Equipe de Plansjamento desta selegio para a devida analise a ser realizada pela

Autoridade Competente.
Integrante Integrante Integrante
Requisitante Técnico Administrativo
ROBSON LUIZ MIRAMDA MAIFF ROBSON LUIZ MIRLAMDA RITA DE CACIA DA SILVA
Diretor da Divis3o de Engenharia e MAIFF COELHO AMORAS
Amuitetura Diretor da Divisio de Engenharia| Agente de Plansjamento
e Arquitetura

172 As assinaturas seguirdo via Termo de ValidacSe e utilizardo a feramenta de Assinatura Digital
presente no Sistema Urano.

17.3 Considerando as necessidades, justificativas e fundamentagdes expostas neste Estudo Técnico
Autoridade Competente

Preliminar, concluiu-se que a refefida confratagio € pertinente e confribui diretamente para a continuidade &
melhora das atividades apontadas.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO
Secretario-Geral do MP-AP

Considerando as necessidades, justificativas & fundamentagdes expostas neste Estudo Técnice Preliminar,
concluiu-se que a referida confratagdo & perinente e contribui diretamente para a continuidade & melhoria das
atividades apontadas.

174 As demais questies administrativas ficardo dispostas nos outros Artefatos. Sendo assim,
aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, conforme seus proprios fundamentos & autorizo a continuidade da
instrugio processual, razio pela qual encaminho & Assessoria de Planejamento & Contratagies para
seguiments da presente contratacio.
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ANEXO lll
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

EDITALN°

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta ¢ de RS............... Coorererreene ), sendo RS............ (....) referente ao total de
mao-de-obra e RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI
proposto, com porcentagem de .....% ¢ ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O prazo de
validade desta proposta ¢ de ...... dias.

Declaramos expressamente que o prego global proposto compreende todas as despesas concernentes a
execucdo das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais ¢ mao-de-obra,
encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica, licencas
inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execucdo da obra e ou servigo,
inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAUN°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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Anexo III-A do Modelo de Proposta
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS(CPU) e Demonstrativo da
Composicao do B.D.I.

Obs.1: O modelo da composi¢cao de precos ¢ 0 mesmo do anexo disponivel no site
do MP-AP, link licitacoes, https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes,
onde constarao todas as Planilhas para composicio de Precos, cujos valores dos
insumos, indices, BDI(ou na planilha principal) e Leis sociais devera ser
preenchido pela licitante para obter o preco unitario para cada servico.

Anexo III-B do Modelo de Proposta

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO

Obs.1: O modelo do Cronograma Fisico-Financeiro ¢ o mesmo do anexo
disponivel no site do MP-AP, link licitacoes,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constarao todas as
Planilhas para composicao de Precos.

Anexo III-C do Modelo de Proposta

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Obs.1: O modelo da Composicao dos Encargos Sociais e Trabalhistas ¢ o mesmo
do anexo disponivel no site do MP-AP, link licitacgoes,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constarao todas as
Planilhas para composicio de Precos.
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Anexo III-D do Modelo de Proposta

COMPOSICAO DO ORCAMENTO SINTETICO

Obs.1: O modelo da Composicio do Or¢amento Sintético ¢ 0 mesmo do anexo
disponivel no site do MP-AP, link licitacoes,
https:/www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constarao todas as
Planilhas para composicao de Precos.

Anexo III-E do Modelo de Proposta

COMPOSICAO DO RESUMO

Obs.1: O modelo da Composi¢cio do Resumo é 0 mesmo do anexo disponivel no
site do MP-AP, link licitacoes,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constarao todas as
Planilhas para composicao de Precos.

Anexo III-F do Modelo de Proposta

COMPOSICAO DO BDI

Obs.1: O modelo da Composicao do BDI é 0 mesmo do anexo disponivel no site
do MP-AP, link licitacoes, https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes,
onde constario todas as Planilhas para composi¢ao de Precos.
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA
(MODELO A)
(Este modelo devera ser emitido pela Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DEA/MP-AP)

ATESTO, para atender as exigéncias do Edital de Licitagdo da Concorréncia n° 002/2026/MP-
AP, referente a Contratacio de empresa de engenharia para a execucio da obra de construcao

do novo prédio da Promotoria de Justica de Calcoene,que o Senhor

, FUNCAO (descrever  qual a  funcdo na

empresa), representante da Empresa , CNPJ n°

, compareceu ao local da obra em / /2026, onde tomou conhecimento

de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da

mencionada licitacdo, de acordo com os ditames da Lei n® 14.133/2021.

Macapa (AP), de de 2026.
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DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA
(MODELO B)
(Este modelo devera ser emitido na forma e teor pelo representante legal da licitante)

DECLARAMOS, para atender as exigéncias do Edital de Licitagdo da Concorréncia n°
002/2026/MP-AP, referente a referente & Contratacio de empresa de engenharia para a execu¢io
da obra de constru¢do do novo prédio da Promotoria de Justica de Calcoene. Empresa
, que temos pleno conhecimento de todas as informagdes,
condigoes locais e peculiaridades inerentes a natureza da obra para o cumprimento das obrigagdes,
objeto da mencionada licitagdo, de acordo com os ditames da Lei n® 14.133/2021, visto que
verificamos “in loco” o grau de complexidade construtiva, as metodologias e solu¢des de engenharia,
quantificagdo dos principais insumos indicados no projeto, bem como da localizagdo para instalagao
do canteiro necessario a execucao da obra, ¢ assumimos total responsabilidade por esse fato e nao
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou financeiras com
o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA -  MP/AP.

Macapa (AP), de de 2026.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA /ASSINATURA
ELETRONICA)

Concorréncia n° 002/2026-MPAP- Proc. n° 20.06.0007.0000257/2025-88 Pégina 62



Ministério Publico

do Estado do Amapa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 2192/2025-GAB-PG]/MPAP
Concorréncia n° 002/2026

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE
MENORES

Ref.: CONCORRENCIA n° 002/2026/MPAP

, Inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do
CPF n° DECLARA, para fins da Lei n° 14.133/2021, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,

que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz (__)

(data)

(representante legal)

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARASJAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA e
DECLARACAO REFERENTE A RESOLUCAO 37/2009-CNMP

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(representante legal da empresa) .como representante devidamente constituido da empresa: (empresa
licitante) ,CNPJ: ,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 2.3 do titulo

VII do Edital da CONCORRENCIA n° 002/2026, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:

a) A PROPOSTA apresentada para participar do presente certame, foi eclaborada de maneira independente pelo
Licitante/Consoércio, ¢ o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer
pessoa.

b) A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do presente certame nao foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame.

¢) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato do presente certame.

d) Que o contetido da proposta apresentada para participar do presente certame, ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes
da adjudicagdo do objeto da referida licitagdo.

¢) Que o contetido da proposta apresentada para participar do presente certame nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; €

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para
firma-la.

DECLARACAO REFERENTE A RESOLUCAO N° 37/2009-CNMP

Declaramos, para fins de cumprimento a Resolugdo n.° 37/2009 do CNMP, que ndo possuimos socios, gerentes ou
diretores que sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de dire¢do, chefia ou assessoramento no ambito do Ministério
Publico do Estado do Amapa.

, em de de 2026.

(representante legal do licitante/ consércio, no d&mbito da licitagcdo, com identificagdo completa)
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ANEXO VII

MINUTA
CONTRATO N® ___ [2026/MP-AP
PGA n® 20.08.0007.000025772025-88/MP-AP
Concoméncia n. ___/20268/MP-AP
Art. 28, inciso I, da Lei n” 1413372021
Siafe n. 26002300

CONTRATO QUE ENTRE 51 CELEBRAM O MINISTERIO POBLICO DO ESTADO DO
. AMAPAE AEMPRESA ... , PARA OS FINS NELE DECLARADOS.
PREAMBULD

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES - O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA , Pessoa Juridica de Direito Piblico
Internc, com sede na Rua Araxa, s/n, Baimo Araxa, CEP 82.803-823, Municipio de Macapa, Estado do Amapa, devidamente inscrito
no Ministiério da Fazenda sob o CHPJ n® 34580 354/0001-88, denominado MP-AP ou CONTRATANTE, representado por seu
Secretario-Geral, Promotor de Justica Dr. André Luiz Dias Aradjo brasileiro, residente na cidade de Max:apa-AF e, do outro lado a
Empresa .. ey IMSCTEA S0 0 CMPIR®. _ . . f -  situadana ... . reeenn, MEStE ED
repres.-er'rtada POr e werrene omiciliado em seu enderego pmﬁssu:-nal denominada CDNTHATADA ﬂelebra.m o presents
CONTRATO, para aten-der as nec:essn:ladea do MP-AF, submetendo-se ds disposigies constantes na Lei n® 14.133/2021 de 1° de
abril de 2021, suas alteraghes e as clausulas e condigdes aqui estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

11.0 present= confratc & decomente da autorizagdoc exarada no Pmocediments de Gest3o Administrativa n®
20.06.0007 .0000257/2025-88MP-AFP com base no Parecer Juridico n® _ [2028/ASSIUR-SG/MP-AP, constante no referido
processo, cujo objedn foi contratado pela Concorméncia o 2026/MP-AP, com base no art. 28, inciso |1, da Lei n® 141332021, suas
alteragies posteriores, legislagdes extravagantes e demais preceitos de dirsito.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. Este Contrato tem por objeto a construgio de um novo prédio destinado ao atendimento das Promotorias de Justiga da Comarca
de Calgoens, incluindo a execucdo de fundacdes, estrutura, alvenarias, coberturas, instalacies elétricas, hidrossanitarias, de
climatizagio, combate a incéndio e panico, logicattelefonia, revestimentos, esquadrias, pintura, paisagismo e demais servigos
comelatos, com fomecimento de todos os materiais, m3o de obra, equipamentos e insumos necessanos conforme as disposicies, os
elementos caracteristicos e as especificagies tecnicas constantes no Edital de Licitagic, Termo de Referéncia. Proposta da
Contratada & respectivos anexcs, documentos estes gue integram este instrumento contratual independentements de transcrigio.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAD

31.As especificagdes, indusive técnicas, exigidas para conclusdc efou entrega do objsto deste contrato s30 aguelas ja
pormenorizadas no Edital licitatonc, Termo de Referéncia e seus anexos, bem como na proposta da Confratada.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA

41. O prazo de vigéncia deste Contrato & de 180 (cento & oitenta) dias, contados a partir do primeire dia (il subsequente a sua
publicagdo no Portal Macional das Contratagdies Plblicas, podendo ser promogado na forma do artigo 105 da Lei n® 14,133, de 2021.
42 O prazo de vigénoia serd autormnaticamente promogado, independentements de termo aditive, quando o objeto ndo for conduido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO MODELO DE EXECUCAD
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51. Anexo a este contrato, independentemente de transcrigSo, considera-se como modelo de gestSo contratual que guiara o
acompanhaments e fiscalizacio deste confrato, inclusive quanto ao inicie das etapas de execucdo, conclusSo, entrega, cbservagio e
métodos e prazo para & realizagio de recebimentos provisorio e definitivo, as disposigies proprias constantes no Edital Licitatario,
Terma de Referéncia e seus anexos.

52 O modo de execugio do objeto deste contraio guanto aos seus resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento 530 os Mesmos ja predeterminado no Termo de Referéncia e seus anexos.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAD
6.1. M30 sera admitida a subcontratagio do objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PREGO E DO PAGAMENTO

7.4. O valor do presente confrato & de RS { ). em conformidade com a proposta comercial de
pregos da confratada.
711, O valor acima serd adimplido em conformidade com a periodicidade, os prazos, as regras, a taxa de cSmbio quando for o
caso, & demais critérios disciplinades em Edital efou Terme de Referéncia, inclusive para os casos que dependam medigdo;
71.2. Mo valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decomentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos efou impaostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais & comerciais incidentes, taxa de administragio, frete,
seguro, assim como custos necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratage;
71.3.Ma omissdo ou incometa colagio de valores de despesas ordinarias diretas e indiretas citadas acima na proposta da
Confratada, estes serfo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a
qualquer titulo, devendo o fomeciments ser cumpride sem dnus adicional a0 Contratante & excegdo do disposto no art. 121, §2°
da Lei 14.13372021.
7.1.4. A Mota Fiscal ou Fatura deverd ser cbrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta ondine ac SICAF ou, na impossibilidade de acesso a0 referido Sistermna, mediante consulta 205 sitios eletrdnicos
oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;
7-1.5. O pagamento do documento fiscal somente serd autorizado depois de efetuado o “astesto” pelo senvidor competente na nota
fiscal apresentada no prazo estipulado pelo termo de referéncia.
7.1.6. Havendo emo na apresentacio da Mota Fiscal ou dos documentos perfinentes 3 contratagio, ou, ainda, circunstincia que
impega a liquidagio da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Confratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamentd iniciar-s=-3 apds a comprovacio da regularizaco da situagdo, ndo acametando qualguer dnus
para a Contratamte;
71.7. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng3o tributaria prevista na legislagio aplicavel;
7.1.8. Sera considerada data do pagamenio o dia em gue constar como emiida a ordemn bamcana para pagamento;
7.1.9. Quando do pagamenio, se for constatado:
a) Qualguer imegularidade no documento fiscal apresentade implicard na intermupcdo do prazo de pagamento & na obrigagio de
emissio de novo decumento fiscal valido e regular, reiniciando-se a contagem do prazo de pagamento;
b} Situagdo de imegulardade da Contratada. o MP-AF providenciard sua adveriSncia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias (teis, regularize sua situagio ou, no Mesmo prazo, apresents sua defesa. O prazo podera ser promogado uma vez, por igual
periodo, a criteno do Confratante;
¢ Auséncia de regularizacio ou, quando for o caso, sendo a defesa considerada improcedents, o Contratante devera comunicar
aos orgdos responsdveis pela fiscalizagie da regularidade fiscal gquanto & inadimpléncia da Contratada, bem como guanto &
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acdionados os meios periinentes e necessarios para garanfir o
recebimento de seus créditos e persistindo a imegularidade, a confratante deverd adotar as medidas necessarias & rescisdo
confratual nos autos do processo administrativo comespondente, assegurada 3 confratada a ampla defesa.

Concorréncia n° 002/2026-MPAP- Proc. n° 20.06.0007.0000257/2025-88 Péagina 66



Ministério Publico
do Estado do Amapa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portatia 2192/2025-GAB-PGJ /MPAP
Concorréncia n° 002/2026

CLAUSULA OITAVA — DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRD

8.1. 580 formas de manutengio do equilibric econdmico & financeino deste Contrato:
a) revisdo de contrato ou reequilibrio econdmico e financeiro em senfido estrito
b) atualizagio monetaria por pagamento diferido;
¢} repactuagido de pregos
Da revisao de contrato:
8.2 A reviso do confrato & o instrumento destinado & alteragio do confrato para restabelecer o seu equilibrio econdmico-financeiro
imicial na intercoméncia das hipoteses de forga maior, caso fortuito, fato do principe ou sinistros decomentes de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéndias incalculaveis, que inviabilizem a execucio do contrate tal como pactuado, respeitada, em qualguer
caso, & repartigio objefiva de risco estabelecida no conirato, na forma do art. 124 da Lei n® 14.133/2021 & art. 10 do Ato Mormative n®
152023-GABPG..
Da atualizagio monetaria por pagamento diferido:
8.3, A atuslizacio monetdria por pagamento diferido € a medida destinada a comigir os efeitos do processo inflacionario e da
desvalorizagdo da moeda entre a data em gue deveria ser efetuade o pagamento da fatura/nota fiscal de determinada parcela do
contrafo & o sew pagamento efetivo, quande o adimplemento pela Confratante ndo for efetusdo apds 20 (trinta) dias da data em que
deveria ser efetuado, calculado, proporcionalmente, nos mesmaos indices do reajustamento do contraio ou, no caso de confratagio de
servigos de mio de obra residents, no indice definido ao reajustamentc dos custos decomentes de mencado, nos termos em gue
dispde o art. 11 do Ato Mormative n® 15/2023-GABPG.).
Da repactuagio de pregos
8.4. Repactuacio de precos & a forma de manutengio do equilibrio econdmico-financeine dos contratos de senvigos continuados com
dedicagio exclusiva da m3o de obra, ou com predominincia de méo de obra, por meio da analise da variagio dos custos contratuais,
apds o interegno de um ano, mediante solicitagio do contratado;
a) Para o intermegno minimo de 1 (um) ano da primeira repactuacio, em relagio os custos decomentes de mercado o termo inicial
sera contado a partir da apresentagio das propostas, ja quanio os custos decomentes da mao de obra, serd vinculada ao acordo ou
& conveng3o coletiva relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato ac qual o orgamento esteja vinculado.
b) Mas repactuagies subsequentes & primeira, o intemegno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir da data da ditima
repaciuacio comespondents & masma parcela objeto da nova solicitago, entendendo-se como “ltima repactuacia™ a data em que
iniciados seus efeiios financeiros da anterior, independentemente daquela apostilada;
¢) A decisSo sobre o pedido de repa.cm.laiﬁn deve ser feita no prazo maxime de 80 (sessenta) dias, contados a partir da solicitagio
& da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos, prazo esse gue ficard suspenso enquanto a confratada ndo cumprir os atos
ou apresentar a documentagio solicitada pela contratante para a comprovagio da variagdo dos cusios;
d) A repaciuagio poderd ser dividida em tanias parcelas quantas forem necessarias, cbservado o principio da anualidade do
reajuste de pregos da confratagdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a varag3o de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decommentes de mao de obra e os decomentes dos insumes necessanos &
execucio dos servigos. (art 135, §4°, da Lei n.® 14.133/2021)
) Os novos valores contratuais decomentes das repaciuagbes poderSo se iniciar em data futura, desde que assim acordade entre
as partes, sem prejuizo da contagem da anualidade para concess3o das repactuagies futuras.
f) 0= efeitos financeiros da repactuacio ficardo restritos exclusivamente aos itens gue a mofivaram, e apenas em relacio &
diferenca porveniura existente
g) Efetuada a repactuagio o contratado fica obrigado & complementar a garantia coniratual anteriormente prestada, de modo que
se mantenha a propargao inicial em relagdo ao valor contratado;
h) A majoracio da tarfa de transporte plblico gera a possibilidade de revisdo do item relative aos valores pagos a titulo de vale-
transporte, constante da Planilha de Cusios e Formagio de Pregos do presente Contrato, desde que comprovada pelo contratado a
sua efefiva repercussio sobre oS precos confratados, sendo gue se aprovada a revisdo, esta poderd ser formalizada mediante
apostilamento.
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i) Caso, na data da promogagio contratual, sinda ndo tenha sido celebrado o novo acorde, comvengo ou dissidio coletivo da
categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel ao contratanie ou ao contratado proceder aos calculos devidos, devera ser inserida
dausula no termo aditive de promogagdo para resguardar o direito futuro & repactuagio, a ser exerdido t3o logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de precius3o.
85 A realizacio da repactuacioc exige da confratada, denfre outros critérios estabelecidos no Ato Mormative n® 152023
GABPGIMP-AP:
a) Solicitagdo formal até a data da promogagso contratual subsequente ou até o terme final da vigéncia contratual, sob pena de
ocormer preclusio logica de exercer o seu direito.

b) Demonstragdo analitica da akeragdo dos custos, por meio de apresentagdo da planilha de custos e formagio de pregos = do
nowvo acordo ou convengio coletiva que fundamenta a repactuacio

8 6. Relativamente 3 repactuagio custos decomentes da m3o de obra:

a) Quando a contratagio envolver mais de uma categoria profissional, a repactuaco dos custos contratuais decorrentes da méo de
obra podera ser dividida em tanios guantos forem os acordos, comvengdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas
categorias. (art. 135, § 5°, da Lei n.® 14.133/2021);
b) O contratante ndo se vinculara &s disposigies contidas em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de
cbrigagies e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, de matéra ndo trabalhista, de
pagamento de parficipagio dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabelegam direitos ndo previstos
em lei, como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade. (art. 135, §§ 1° e 2°, da Lei n.® 14.133/2021);
¢} Os efeitos financeiros da repactuagio decomente da variagio dos custos confratuais de méo de obra vinculados aos acordos, as
comvencdes ou aos dissidios coletives de trabalho refroagirdo, quando for o caso, & data do inicio dos efeftos financeinos do novo
acorde, conveng3o ou sentenca normativa que fundamenta a repactuagso
£.7. Relativamente 3 repactuagio dos custos decorrentes de mercado estes serdo apurados mediante a aplicagio do indice de
reajustamento do acumulado de 12 (doze meses) do indice de pregos ao consumidor - IFCA, calculado pelo Institio Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE.
a) Mo caso de atraso ou ndo divulgagSo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao confratade & importancia calculada
pela Oitima variagio conhecida, liguidando a diferenca comespondente tio logo seja divulgado o indice definitivo; fica o contratado
cbrigado a apresentar memoria de calculo referente a0 resjustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocomen
b) Mas aferigdes finais, o indice utilizado para a repactuacio dos custos decorrentes do mercado sera, cbrigatoriamente, o definitivo
¢) Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de gualquer forma ndo possa mais ser utiizado, serd adotado, em substituigio,
o que vier a ser determinado pela legislagio entdo em vigor, e se houve auséncia de previsio legal quanio ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para resjustamento do prego do valor remanescente dos custos decomentes do mercado, por
meio de termo aditive
d} Independentemente do requerimenta de repactusgio dos custos decomentes do mercado, o contratante verificara, a cada
anualidade, se houve deflacio do indice adotsdo que justifigue o recalculo dos custos em walor menor, promowvendo, em caso
positivo, & redugio dos valores comespondentes da planilha contratual;

CLAUSULA NOMA - DAS DERIEN;EIES DA CONTRATANTE
9.1. S3o0 obrigacies da CONTRATAMTE, além daquelas dispostas no Terme de Referéneia:

a) Requisitar da Contratada a execucio do objeto contratual previsto e o fiel cumprimento dos deveres e chrigagdes mencionados
neste Contrato, no Termo de Referéncia, & em sua proposta comercial;

b) Cumprir as regras e condighes expostas no Termo de Referéncia, na Proposta Comersial e neste Contrato e eventuais anexos a
estes documentos, permitindo a execucdo do objeto de modo eficiente, fomecendo os meios, informagdes e condicdes para o fiel
cumpriments do objeto do contrato e para que a empresa possa executar suas obrigagdes, inclusive, quando previsto em edital ou
termo de referéncia, a realizagio de etapa ou pericdo destinado a verificacio das tarefas necessarias ao inicio da execucdo do
contrato;
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c) Promover, afravés de servidor devidamente designado pela administragdo, o acompanhamento, o auxilio e fiscalizagio da
execucio do objelo deste contrato, anctando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocoméncias de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas cometivas por parte da Confratada;
d) Manter contato prévio com a empresa a fim de informar sobre eventuais alteragdes no processe de confratagso;
&) Instruir & encaminhar o processoc de pagamento, apos o recebimento definitive e, estando todas as certiddes de regulardade
fiscal devidamente atualizadas e validas, na forma e nos prazos esfipulades pelo Termo de Referéncia;
f) Emitir decisdo sobre todas as solicitacies e reclamagies relacionadas & execucdo dos contratos, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelaiorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do confrato, em prazo ndo
superior 1 (um) més, admitida a promogagdo motivada por igual periodo, nos termos que dispde o art. 123 da Lei n® 14.133/2021;
g) Motificar, quando for o caso, os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de dausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei n® 14.1322021};
h) Informar & manter atualizados os dados relativos ds sangies por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Macional de
Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Macional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbite do Poder
Executiva Federal (CGU), no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contade da data de aplicagio da sancdo (Art 161, da Lei n®
14.1332021);
i) Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos em prazo ndo superior 1 (um) més,
admitida a promogacSo maotivada por igual periodo;
) Cumnprir a garantia de emprego prevista no art. 8, §2°, inciso I, da Lei n.® 11.340/2008;
k) Previament= 3 expedicio da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar reas efou adofar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugo.
92 Deve a CONTRATAMNTE assegurar o cumpriments da reserva de cargos & que trata o art 138, inc. |, da Lei Ordinaria n® 2.713,
de 24 de maio de 2022 do Estade do Amapa, garantindo &5 mulheres em situagio de vulnerabilidade econdmica decomente de
vicléncia doméstica e familiar o minimo de 8% (oito por cento) das vagas existantes nos confratos de prestago de servigos continuos
com regime de dedicagio exclusiva de méo de obra, desde que atendida a qualificagio profissional exigida e observados os critérios,
regras e preferéncias estabelecidos na referida lei e em ato normativo intermo regulamentador.
a) Salvo disposicdo legal ou regulamentar em senfido diverse, considera-se mulher em situagio de vulnerabilidade econdmica
decomente de wvioléncia domestica e familiar as mulheres trans, travestis e oulras identidades femininas, guando evidenciada
situacio de violéncia de género, a que dispde o art. 55, da Lein® 11.340/2008;
b} A indisponibilidade de m3o de obra com a qualificagio necessara para o atendimento do objeto contratual, devidaments
atestada na forma da Lei n® 2.713, de 24 de maio de 2022, ndo caracteriza o descumprnmento da exigéncia legal;
c) A= vagas ser3o destinadzs proritariaments a candidatas que possuam filhos ou dependenies em idade escolar cu com
defici€ncia, assim como pretas e pardas, observada a proporgdo de pessoas pretas e pardas na unidade da federagio onde ccomer
a prestacdo do servigo, de acorde com o Uitima censo demagrafico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE;
d) Caso n3o preenchida a guantidade cotas previstas, ac vagas remamescentes serdo revertidas para as demais mulheres,
cbservadas as priondades definidas no itermn anterior;
&) A idenfidade e a situagio de wuinerabilidade das mulheres coniratadas deverdo ser manfidas em sigilo pela pessoa juridica
contratada, bem como pelo Orgdo confratante, assegurando-se gue o tratamenio dos dados pessosis observe as nomas
pertinentes & protecio de dados, sendo vedada qualquer forma de discriminagio de tais pessoas no exercicio de suas fungbes;
f) A implantagdo das cotas nas confratagbes plblicas no implicara em demiss3o de profissionais ja alocados em contratos
existentes ou orundos de remanejamento de contratagdes anteriores.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deve observar as seguintes cbrigagdes, sem prejuizo de outras legalmente previstas:

a) Cumprir todas as obrigagies constantes neste Contrato, no Termo de Referéncia, na Proposta comercial & eventuais anexos
destes documentos, assumindo como exclusivamente seus os fiscos e as despesas decomentes da boa e perfeita execucdo do
objein, observando, ainda, as cbrigages a seguir dispostas;
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b) Reparar, commigir, remowver, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, os bens efou servigos contratados
quando sobre eles forem constatados vicios, defefios ou incomegdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados no
prazo fixado pelo fiscal em compatibiidade com as disposigies deste contrato e do Termo de Referéncia;
¢} Assumir a responsabilidade pelos vicios e danos decomentes da execugio do objeto deste contrato, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1880), bem como por tode e qualquer dano causado & AdministragSo ou terceims, dever esse
que ndo serd afastado ou reduzido em razdo das fiscalizagbes efetuadas ou pelo acompanhamento da execugdo confratual pelo
Contratante, ficando o MP-AP autorizado a descontar o valor comespondente aos danos soffidos dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital ou ato de coniratacio direta;
d) Responder por perdas efou danos de qualquer natureza, que vier a sofrer o Contratante, seus funcionaros ou servidores e
equipamentos ou instalagies, em razio de agdo ou omissio dolosa ou culposa da Contratada, de seus prepostos ou de quem em
seu nome agir, independente de cutras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
&) Responsabilizar-s= pelo cumprimento das obrigagies previstas em Acordo, ConvengSo, Dissidio Coletiva de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas que direta ou indiretamente afetern o cumprimento do confrato, por todas as obrigagies
trabalhistas, sociais, previdencidrias, fributdrias, fiscais, comerciais & as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 Contratante, & excegdo do disposto no art. 121, §2° da Lei 14.133/2021;
) Arcar com o Gnus decommente de eventusl equivoco no dimensionamento dos quantitatives de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varaveis decomentes de fatores futuros e incerios, devendo complementa-los, caso o previsio inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatario para o atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocomrer algum dos eventos amolados no art. 124,
Il, d. da Lei n® 14.133, de 2021;
g) Guardar sigile sobre todas as informagdes cbtidas em decoméncia do cumprimenie do contrato;
h) Cumgrir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as nomas de seguranca do Confratante;
i) Paralisar, por determinagio do contratante, qualquer afividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceinos;
i) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancgas nos métodos executivos que
fujam &= especificagies do modelo de gestio, cu modelo de execugdo contratual, memorial descritivoe ou instrumenio congéners;
k) Prestar todo esclarecimento ou informagso solicitada pelo Confratante ou por seus prepostos;
I} Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decomentes da LGPD;
m]) Complementar, quando exigivel, a garantia contratual apds a celebracio das repactuacies e aditvos, de modo que s=
mantenha a proporgao inicial em relagio ao valor contratado
n) Cumgrir, quando for o caso, as condigdes de importagio exigidas em edital efou Terma de Referéncia;
o) Comunicar ac fiscal do contrato cu setor competente, por meio de contato habil e preferencialments formal:
o.1) eventuais motivos que impossibilitern o cumprimento do prazo de entrega ou realizagdo ou finalizacio do senigo no prazo
estabelecido, para adogdo de apfes de contingéncia cabiveis, instruindo o & respectiva comunicagdo com a devida comprovagdo
da ococorméncia, no prazo maximeo de 24 (vinte & quafro) horas que antecede a data final para enfrega ou conclusdo do objeto
contratual;
©.2) Qualquer ocoméncia anormal ou acidente que se verfigue no local da execugdo do objeto contratual, no prazo de 24 (vinte &
quatma) horas do acontecimento do fato.
10.2. Na forma como dispde os documentos legais abaixo, também s3o cbrigacies da contratada:
a) Manter durante toda a vigéncia do confrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitagio na licitagdo ou para a qualificagio, na contratagio direta, como determina o art. 82, incisa ¥V da Lei n® 14.133/2021.
b) Mo contratar, durante 3 vigéncia do contrato, cdnjuge, companheirs ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceire grau, de dingente do contratante ou do Fiscal ocu Gestor do confrato, nos termos do art. 48, paragrafo Onico, da Lei n®
14.13372021;
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¢} Enviar seus melhores esforgos para o cumprimento, durante todo o periodo de execucSo do contrato da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com defidiéncia, para reabilitado da Previdéncia Sccial ou para aprendiz, mulheres em siuacio de
wulmerabilidade econdmica decoments de vicléncia domestica e familiar, bem como as reservas de cargos previstas em oulras
normas especificas, sendo vedado qualquer tipo de discriminagio no exercicio das suas fungdes. (art 116 — Lei n® 14.133/2021);
d) Comprovar o cumpriments da reserva de cangos a que se refere o itern acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, resguardando o sigilo necessario conforme atos regulamentadores
intemos & as normas atinentes 4 protegio de dados pessoais. (art. 116, paragrafo dnico — Lei n® 14.133/2021};
&) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il - Lei n® 14.133/2021};
) Implantar, na hipdtese de contratagio de grande vulio, o programa de integridade do art. 25, §4% da Lei n® 14.133, no prazo de 6
(seis) meses, contados da celebragio do conirato;
g) Cumprir & manter capital social integralizado compativel com o nimers de empregados a que prevé o art4®B da Lei n®
B.019M1974;
10.3. E dever da contratada arcar com todes os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal relacionada & execugio do
objeto contratual, bem como adotar todas as medidas necessarias 3 conclus3o satisfatoria do objeto deste contrato, tais como:
a) Contratagio de funcicnarios necessarios 4 perfeita execucdo do objeto, cabendo efetuar o pagamento de salarios e arcar com
todos os encargos sociais previstos nas leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, enfre outras, em decoméncia de sua condigSo de
empregador;
b) Promowver a guarda, manutengdo e vigilincia dos materiais, ferramentas, e de tudo o que for necessario 4 execucdo do objeto do
contrato;
¢) Canduzir o5 trabalhos com estrita obsendncia &s normas da legislaco perfinents, induide as nomas de seguranca do
contratante, bem come manter ou reparar, na medida do possivel & cabivel, a seguranga, higiene e disciplina do local dos servigos
ou do local de entrega;
d) Promower a organizagio técnica e administrativa dos senvigos ou da entrega, de mode a conduzi-los eficaz e eficients, de acordo
com os documenios e especificagies que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado, inclusive obtendo junio aos
drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessaras e demais documentos e autorizacies exigiveis, na forma da
legislagio aplicavel;
e} Nao permitir a utilizagso de qualquer trabalho do menor de deresseis anos, exceto na candigio de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho do menor de dezpito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;
) Instruir ssus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Intermnas do Contratante;
g) Observar os preceitos da legislagio sobre a jomada de trabalho, conforme a categoria profissional;
h) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nSo executarem afividades nio
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Confratante toda e qualguer ocoméncia neste senfido, a fim de evitar
desvio de fungio.
i} Abster-se de dispor os residuos onginarios da contratagSo em areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas tais
como atemos de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e, por qualguer motivo que
52,
10.4. Também =3c cbrigacies da Contratada por ocasio da execucdo deste contrato:
a) Manter preposto aceito pela Administrag3o no local do servico para representa-le na execugio do contrate, cuja designagio ou
continuidade mo encargo poderd ser recusada pelo drgio ocu entidade, desde que devidaments justificada, devendo a empresa
designar outro para © exercicio da atividade, preposto esse que somente necessitara comparecer ao MP-AP quando solicitado, ndo
sendo obrigatdria a sua permanéncia nas dependéncias do Orgdo sem a devida convocagdo;
b) Garantir & Contratante o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucdo do
empreendimento;
¢} Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos. se necessario for, a fim de gque ndo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio ou congéneres
d) Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas dreas do Confratante:
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e} Apresentar ao Coniratante, quando for o caso, a relagio nominal dos empregados que adentrardo no orgdo para a execugio do
senvico

) Manter os empregados nos horanios predeterminados pelo Contratante;

g) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

h) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

i) Atender s solicitagdes do Confratante quanto 3 substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagie do
contrats, nos casos em que ficar constatado descumprimento das cbrigacdes relativas 3 execucdo do senvigo, conforme descrito
nas especificagies do objeto;

i} Vedar a wiiizagdo, na execugdo dos senvigos, de empregado que seja familiar de agente plblico ocupante de cargo em comissao
ou fungSo de confianca no drgo contratante, mos termes do artigo 7° do Decreto n® 7.203, da 2010.

k) Elaborar o Diaro de Obra, incluindo diariaments, pelo Engenheiro preposio responsavel, as informagdes sobre o andamentio do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condighes meteorologicas, servigos
executados, registre de ocoméncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 3 Fiscalizagdo e situagdo das
afividades em relagio ao cronograma previsto

I} Refazer, 5 suas expensas, o5 rabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacies, bem come substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicie de construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contade da data de
emiss3o do Termo de Recebimenta Definitivo.

CLAUSULA DECIMA FRIMEIRA - DA SEGURANCA DA IHFDM&, LGPD e E-SOCIAL

11.1. A Contratada obriga-s= a atuar em conformidade com a legislagdo vigente sobre Protegio de Dados Pessoais e as
determinacdes de drgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em cumprimento a Lei n® 13.708/2018 (LGPD). bem como na
Paolitica de Privacidade de Dados do MP-AP instituida no Ato Mormative n 2B2021/GAB-PGANMP-AP, com vista a proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessca natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais a que tiver acesso em razdo do vinculo contratual com o MP-AP.
11.1.1. Os dados oblidos somente poderio ser ulilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fe
& com os principios do art. §° da LGPD;
11.1.2 Os documenios @05 quais o Contratado tiver acesso e gue ndo forem de natureza pablica, considerando-se a Lei de Acesso
a Informagdes (Lei n® 12.527/2011), sejam eles pessoais, processuais ou institucionais, sero criteriosamente resguardados sob
sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal efou administrativa, pelos danos causados pela divulgacdo ndo autorizada ou
ulilizagio indevida das informagdes:
11.1.3_ E vedado o compartihaments com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses parmitidas em Lai;
11.1.4. Terminado o tratamenio dos dados nos termos do art 15 da LGPD, & dever do confratado elimind-os, com excecdo das
hipoteses do art. 16 da LGPD, incluinds aquelas em gque houver necessidade de guarda de documentagio para fins de
comprovagio do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nio prescritas essas obrigages.
11.2. A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislacio vigente sobre Registro e ManutengSo das Informacdes de
seus empregados no Sistema de Escriturag3o Digital das Obrigagies Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas — e-Social, mantendo a
regularidade das informagbes em conformidade com o Decreto n® 8.373/2014 & demais nomas relacionadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE E'.:(EEUG&D E DA GARANTIA DE OBJETO

12.1. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

12.2. Esta confratacio conta com garantia de execugSo do contrato, nos moldes do art. 96, em valor comespondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Comete inﬁagﬁo administrativa, nos termos da Lei n® 141332021 e do Ao Nomative n® 21/2023-GAB/PG., o confratado que:
a) der causa & inexecugio parcial do contrato;
b} der causa & inexecugio parcial do contrato que cause grave dano & Administragio ou ao funcionamento dos servigos pablicos ou
ao interesse coletivo;
¢} der causa a inexecucdo total do contrato, para fins do disposto considera-se inexecucdo total do confrato:
c.1) Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagdo contratualments determinada
©.2) Recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pregos, confrato ou em aceitar ou refirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela administragdo no terme de referéneia, inclusive sob pena de decair o direito 4 contratag3o,
nos termos do art. B0, caput, da Lei n® 14.13352021;
d) ensejar o retardamento da execugio ou da enfrega do chjeto da contratagio sem motivo justificado;
e} apresentar documentagio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugio do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
g) comporiar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualguer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12,846, de 1° de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incommer nas infragdes adma descritas as seguintes sangdes:
13.2.1. Adverténcia, quando o contratade der causa & inexecugdo pancial do contrato, sempre que nc se justificar a imposicio de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c” e “d" do subitem acima
deste Confrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 158, §4°, da Lei n? 14,133, de 2021};
13.2.3. Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "e”, "f", "g" e *h"
do subitemn acima deste Contrate, bem como nas alineas "b", ™ e "d", que justifiqguem a imposicio de penalidade mais grave (art
158, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
a) Multa:
a.1) em razie do atraso injustifizads, na proporg3o de 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela ndo executada & prevista
para o periodao, mo cronograma fisico financeiro;
a_2) de 0,5% (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valer total do contrate, até o maximo de 5% (cinco
por cenio), pela inobservancia do prazo fizado para apresenmtacdo, suplementacdo ou reposigio da garantia, bem como de
documentos necessarios ao pagamento das medigfies ou outro documento solicitado pela fiscalizagio;
b} Compensatoria
b.1) de 0.5% (cinco décimos por cenfo) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do confrato, em caso de inexecucio pardial
do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano & Administracio, a0 funcionamento dos servigos plblicos ou a0 interesse
coletivo;
b.2) de 15% (guinze por centa) 3 30% (frinta par centa) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto,
bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o cbjetive de obler vantagens indevidas;
b.3) Impedimento de lisitar & contratar no dmbito da Administragio Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicada
a sang3o, pelo prazo maximo de 3 (frés) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.4 do termo de referéncia, guando ndo se
justificar a impesigio de penalidade mais grave;
b.4} Declarﬁﬁn de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar cu confratar no ambito da
Administragdo Pilblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minime de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos subitens 13.1.5a 13.1.8, bem como nos demais casos que justifiguem a imposigio da penalidade mais
grave.
13.3. A autoridade competente, para aplicagdo das sangdes, levara em consideragio a gravidade da conduta do infrator, o carater
educative da pena, bem como o dano causado ao MP-AP, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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13.4. Se a multa aplicada e as indenizagies cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
20 Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156,
&B°, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.5. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de lictagies e confratos da
Administrag3o Plblica que também sejam fipificados como afos lesivos na Lei n® 12,848, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 158).

136 Apds o trdnsito em julgade do processo, as sangbes administrativas aplicadas pelo MP-AP deverdo ser registradas e
publicadas. Quando a sangdo aplicada decomer de Processo Administrativo de Responsabilizagio - PAR. os dados relativos &
penalidade deverdo ser incdluidos mo Cadastro Macional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei n?
12.8468/2013

13.7. A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a cbrigagdo de reparagdo integral do dano
causado ao Contratants (art. 158, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021), bem coma outras respansabilizagies civeis ou penais.

13.8. Os atos previstos como infragies administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de lictacdes e confratos da
Administragio Piblica que também sejam fipificades como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntaments, nos mesmos auios, observados o nto procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 158 — Lei
n® 14.13372021).

139. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utiizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangbes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos a0s seus administradores e socios com poderes de
administragdo, 4 pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagio de coligagdo ou confrole, de fato ou de
direito, com o Contratado, cbservados, em todos os casos, o contraditonio, a ampla defesa e a cbrgatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade para licitar ou confratar sSo passiveis de
reabilitagio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAD CONTRATUAL
14.1. O contrato serd extinio guando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigagies de ambas as partes confraentes.

14.2. O confrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o contratante, gquando esta nio dispuser de créditos
arcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o confrato néo mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extingSo na hipdtese acima ocomerd na proxima data de aniversaric do confrato, desde que haja a notificagSe do contratado
pelo confratante nesse senfido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia, & caso tal comunicacio ocoma com
menas de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ccomera apds 2 (dois) meses da data da comunicagdo.

14.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagies nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.13321, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio & a ampla defesa.

14.4 1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os arfigos 138 e 130 da mesma Lei.

1442 A alteracio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingio se ndo restringir sua
capacidade de conduir o contrato;

14.43. Se a operagio implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo adifivo para alteracdo
subjetiva.
14.5. Quando for o caso, o termo de exiingio, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b} Relagio dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:
¢} Indenizagies e multas.
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14.6_ A exdingSo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibric econdmico-financein, hipotese em que sera
concedida indenizagio por meio de termo indenizatdric (art. 131, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO
15.1. O confratade & cbrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimeos ou supressies que se fizerem
necessanos, até os limites legais tratados nos arts. 124, art. 125 & seguintes da Lei n® 14.133/2021.

15.2. A alteracdo supra & vedada na hipdtese de contratagio integrada ou semi-integrada, exceto nas excecdes previstas do art. 133,
da Leim 14.1332021.

15.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragio de
termo aditivo, como nas situagdes abaixo, nos termos que exemplifica o art. 136 oo art. 115, §5° da Lei n® 14.133/2021:

a) vanagdo do valor confratual para fazer face ao reajuste ou 4 repactuacdo de precos previstos no proprio contrato;

b) atualizagfes, compensagies ou penalizagies financeiras decomentes das condigdes de pagamento previstas no contrato;

¢) alteragies na razio ou na denominagio social do contratado;

d) empenho de dotagbes orcamentarias

e} anotagdo das drounstincias de impedimento, ordem de paralisagSo ou suspensao do contralo que motivem a promogacio

automatica do cronograma de execugSe do confrato, conforme art. 115, §5° da Lei n® 14.133/2021;

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAD ORCAMENTARIA

16.1. Para a execugio do objete do presente contrato sero destinados recurses do orgamenic do MP-AF no valor estimado total de
R% [ ), & conta do Programa de Trabalho m® . . Fonte de Recurso Elemento de despesa
conforme Nota de Empenho n®. 2026NEDDD Lde 12028

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Mos termos do art. 103 da Lei n® 14.133/2021, adota-se como matriz de risco responsavel pela identificagio e dos riscos
contratuais previstos e presumiveis entre confratante e contratado, mediante indicagio dagueles a serem assumidos pelo setor
pliblico ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados, as disposigies definidas e elencadas em fitule proprio constante
mo Estudo Técnico Preliminar corelato & esta contratagSe, quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO VINCULO EMPREGATICIO

18.1. Os empregados e prepostos da Contratada n3o terdo qualquer vinculo empregaticio com o Contratante, comendo por conta
exclusiva da Confratada todas as obrigagies decomentes da legislagso frabalhista, indlusive as fixadas em norma coletiva de
trabalho, FIFE'H'iI:'rEfH}ié.I"i:EI. fiscal e comerdial, as guais se obriga a saldar.

Paragrafo Primeiro: E vedada a prestago de servigos por empresas que tenha em seu quadro societario cdnjuge, companheino ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cangos de diregdo ou no
exercicio de fungdes adminisirativas, assim como de servidores ccupantes de cargos de diregio, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente &s unidades situadas na linha hierdrquica da &rea encarregada da licitagdo, se estendendo ds confratacdes
cujo procedimento lictatoro tenha sido deflagrade quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as lidtagdes iniciadas até § (seis) meses apos a desincompatibilizacdo,
conforme art. 3° inciso |l e paragrafo 2° da Resolugdo/CHMMP n® 372008, do Conselho Macional do Ministério alierada pela
Resolugdo/CHMP n.° 172, de 4 de julho de 2017.

Paragrafo Segundo: Mos termos do art. 4° da Resclugdo/CHMP n® 37/2008, do Conselho Macional do Ministéria Piblico, & vedada a
prestagio de servigo por empregados de empresas fomecedoras de méo de obra que sefam parentes até o terceiro grau dos
respectivos membros ou servidores do Ministério Piblico do Amapd, observando-se, mo que couber, as restigdes relafivas &
reciprocidade entre os Ministérios Plblicos ou entre estes e ongdos da administragio plblica direta ou indireta, federal, estadual,
distrital ou municipal.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISS0S

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133/2021, & demais normas
federsis aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigbes contidas na Lei n® 8078, de 1980 — Codigo de Defesa do
Consumidor, — e noMmas & principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICAGAC E DO FORD

20.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Macional de Contratagdes Plblicas (pnop.gowv.br}

202. As questdes decomentes da execugdo deste instrumento, gue ndo possam ser difimidas administrativamente, serSo
processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Macapa/AP, com excusio de qualguer cutro por mais privilegiado
que seja, sahvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Para firmeza do que ficou estabelecido, as partes abaixo subscrevemn o presente instrumento.

Ministério Publico do Estado do Amapa
André Luiz Dias Aradjo
Secretario-Geral/MP-AP

Empresa Contratada

Mome do Representante
Fungdo
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ANEXO Vi

RELACAO DE PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obs.1: Todos os anexos estardo disponiveis no site do MP-AP, link licitacdes,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constariao
todas as Planilhas para composicio de Precos e também no site
(www.gov.br/compras);
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