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DIVISAO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAGOES
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N.2 063/2025-DEPLANC/TCE-AP

INFORMACGCOES BASICAS

UASG: 927045 — Tribunal de Contas do Estado do Amapa — TCE/AP

Area Requisitante: Divisdo Engenharia e Pericia — TCE/AP

Numero do Processo: TC/000359/2025 — TCE/AP

Objeto: Contratacdo de empresa especializada e credenciada junto a fabricante MiDEIA CARRIER DO
BRASIL, como assisténcia técnica no estado do Amapd de prestacdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva de equipamentos de climatizacao, com fornecimento e reposi¢ao de quaisquer
componentes/pecas novas e originais, inclusive gas refrigerante especifico para aparelhos VRF,
durante seu periodo de garantia, instalados no Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapa
(TCE/AP).

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 18, § 12, 1, da Lei n. 14.133/2021)

1.1. O Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP), por meio da Divisdo de Engenharia e Pericia,
identificou a necessidade de contratar empresa especializada e credenciada junto a fabricante MiDEIA
CARRIER DO BRASIL para prestacdao de servigos de manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos de climatizacdo do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Varidvel), instalados no Edificio Sede
do TCE/AP, situado na Avenida FAB, n2 900, Centro, Macapa/AP, CEP 68900-922.

1.2. A contratagdo visa garantir a preservacdo da garantia dos equipamentos instalados, conforme
exigéncias técnicas do fabricante, e assegurar o pleno funcionamento do sistema de climatizacdo,
essencial para o conforto térmico dos servidores, jurisdicionados e visitantes, bem como para a
conservagao dos ambientes e equipamentos institucionais.

1.3. Os servigos deverao incluir:

1.3.1. Manutencgdo preventiva e corretiva dos sistemas VRF;

1.3.2. Fornecimento e reposi¢do de quaisquer componentes ou pe¢as novas e originais;

1.3.3. Reposicdo de gas refrigerante especifico para os aparelhos da linha VRF;

1.3.4. Atendimento durante o periodo de garantia dos equipamentos.

1.4. Ajustificativa técnica esta fundamentada na necessidade de manter a eficiéncia energética, evitar
falhas operacionais e garantir a conformidade com as recomendacbes do fabricante, conforme
descrito na Comunicac¢do Interna n2 03/2025-DMP/TCE-AP. A auséncia de manutencdo especializada
pode comprometer a funcionalidade dos equipamentos, acarretar prejuizos a infraestrutura e gerar
custos adicionais para o érgdo.

2. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 18, § 12, Ill, da Lei n® 14.133/2021)

2.1. A contrata¢do devera atender aos seguintes requisitos técnicos, operacionais e legais, visando
garantir a qualidade dos servigos prestados e a preservacao da garantia dos equipamentos de
climatizacdo instalados no Edificio Sede do TCE/AP:

2.1.1. Credenciamento e Especializagao:

2.1.1.1. Aempresa contratada deverd ser credenciada junto a fabricante MiDEIA CARRIER DO BRASIL,
como assisténcia técnica autorizada para atuagdo no estado do Amapa.
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2.1.1.2. Devera possuir comprovagao de experiéncia técnica na manutencdo de sistemas de
climatizacdo do tipo VRF, com apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
entidades publicas ou privadas.

2.1.2. Escopo dos Servigos:

2.1.2.1. Prestacdo de manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos de climatiza¢do da linha
VRF MIDEIA CARRIER.

2.1.2.2. Fornecimento e reposi¢cao de quaisquer componentes ou pegas novas e originais, conforme
especificacoes do fabricante.

2.1.2.3. Reposicao de gas refrigerante especifico para os aparelhos VRF, conforme recomendagdo
técnica da MIDEIA CARRIER.

2.1.2.4. Emissdo de relatdrios técnicos detalhados apds cada intervencdo, contendo diagnéstico,
acOes executadas e recomendacdes.

2.1.3. Equipe Técnica:

2.1.3.1. Disponibilizagao de profissionais com formagao técnica compativel, devidamente registrados
no CREA/AP.

2.1.3.2. Equipe com experiéncia comprovada na manutencgao de sistemas VRF, incluindo diagndstico,
limpeza, substituicdo de pecas e ajustes de configuracao.

2.1.4. Garantia e Responsabilidade:

2.1.4.1. Garantia minima de 90 dias para os servicos realizados e pegas substituidas.

2.1.4.2. Responsabilidade pela integridade dos equipamentos durante a execugao dos servigos.
2.1.4.3. Atendimento as normas técnicas da ABNT, as recomendacdes do fabricante e as exigéncias
legais vigentes.

2.1.5. Atendimento e Disponibilidade:

2.1.5.1. Atendimento em até 24 horas para demandas emergenciais.

2.1.5.2. Execucdo dos servicos de forma a ndo comprometer o funcionamento das atividades
institucionais, preferencialmente fora do horario de expediente, quando necessario.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAC[\O (art. 18, § 19,1V, da Lei n. 14.133/2021).
3.1. A estimativa das quantidades é fundamental para dimensionar adequadamente os servicos de
manutengdo preventiva e corretiva a serem contratados, considerando os equipamentos atualmente
instalados no Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP). A relacdo abaixo
contempla os condicionadores de ar e as unidades condensadoras do sistema de climatizagdo VRF da
marca MIDEIA CARRIER, cuja manutencdo deverd ser realizada durante o periodo de garantia, com
fornecimento de pegas originais e gas refrigerante especifico.

3.2. Relagdo de Condicionadores de Ar (Evaporadoras)

Capacidade (BTU) Quantidade
9.000 BTU 4 unidades
12.000 BTU 48 unidades
18.000 BTU 56 unidades
25.000 BTU 8 unidades
36.000 BTU 5 unidades

3.3. Relagdo de Condensadoras (Unidades Externas VRF)
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Modelo Quantidade Capacidade (KW)
MVC-1300 WV2WN1-CAP128,67 2 unidades 128,67 KW
MVC-1465 WV2WN1-CAP147/92 1 unidade 147/92 KW
MVC-1465 WW2WN1-CAP089/190 1 unidade 89/190 KW
MV6-1460 WV2GN1-CAPKW 1 unidade 1460/90 KW
MV6-145/70 WV2GN1-CAP-14552/90 1 unidade 14552/90 KW
MVC-1515 WV2WN1-CAP-85/192,20 2 unidades 85/192,20 KW

3.4. Essa estimativa servira de base para a elaboracdao do Termo de Referéncia e para a definicdo dos
critérios de medigdo e pagamento, assegurando que a contratacdo seja proporcional as necessidades
reais do 6rgdo e compativel com os equipamentos instalados.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO, (art. 18, § 12, V, da Lei n® 14.133/2021)

4.1. Com o objetivo de identificar empresas aptas a prestar os servicos de manutencdo preventiva e
corretiva dos equipamentos de climatiza¢do do tipo VRF da marca MIDEIA CARRIER, durante o periodo
de garantia, foi realizada consulta direta ao fabricante.

4.2. Foi encaminhado e-mail ao endereco eletronico sac@carrierdobrasil.com.br, solicitando a
relacdo atualizada das empresas credenciadas como assisténcia técnica autorizada no estado do
Amapa, com habilitagdo para atuar especificamente na linha de sistemas VRF adquiridos pelo Tribunal
de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP).

4.3. Em resposta, a empresa MIDEIA CARRIER DO BRASIL enviou a relagdo de empresas credenciadas
que possuem autorizacdo para realizar os servicos de manutenc¢do nos equipamentos VRF instalados
no Edificio Sede do TCE/AP. Essa relacdo servira de base para a defini¢cdo dos potenciais fornecedores
e para a elaboracdo do Termo de Referéncia, garantindo que a contratacdo seja realizada com
empresas que atendam aos requisitos técnicos e legais exigidos pelo fabricante.

4.4, A consulta direta ao fabricante refor¢ca o compromisso do TCE/AP com a selec¢do de fornecedores
qualificados, assegurando a preservagdo da garantia dos equipamentos e a conformidade técnica dos
servigcos a serem contratados.

5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE CONTRATACAO

5.1. A escolha do tipo de contratacdo esta fundamentada na necessidade de garantir a manutengao
adequada dos equipamentos de climatizagdo do tipo VRF da marca MIDEIA CARRIER, instalados no
Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP), durante o periodo de garantia,
conforme especificagdes técnicas do fabricante.

5.1.1. Considerando que os servicos a serem contratados envolvem manutencdo preventiva e
corretiva especializada, com fornecimento de pecas originais e gas refrigerante especifico, e que tais
servicos devem ser realizados exclusivamente por empresas credenciadas pela MIDEIA CARRIER DO
BRASIL, opta-se pela contratacao direta de empresa especializada, mediante processo competitivo
restrito as empresas autorizadas pelo fabricante.

5.1.2. A contratagdo sera realizada por meio de licitagao na modalidade adequada, conforme previsto
na Lei n® 14.133/2021, observando os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e isonomia,
com exigéncia de comprovacdo de credenciamento junto ao fabricante como condicdo de habilitagdo
técnica.

5.2. Tal escolha visa:
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e Preservar a garantia dos equipamentos;

e Assegurar a conformidade técnica dos servigos;

e Evitar riscos operacionais e prejuizos a infraestrutura do érgao;

e Garantir a continuidade dos servigos de climatizagdo essenciais ao funcionamento institucional.
5.3. A anélise de mercado realizada junto & MIDEIA CARRIER confirmou a existéncia de empresas

credenciadas no estado do Amap3, aptas a prestar os servicos demandados, o que viabiliza a realizacdo
do certame com competitividade e seguranga juridica.

6. IMPACTO DA NAO CONTRATACAO

6.1. A ndo contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos de
climatizacdo do tipo VRF da marca MIDEIA CARRIER, durante o periodo de garantia, podera acarretar
diversos impactos negativos ao funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP),
conforme descrito a seguir:

6.1.1. Perda da Garantia dos Equipamentos:

6.1.2. Sem a realizacdo da manutengdo por empresa credenciada junto 8 MIDEIA CARRIER DO BRASIL,
o TCE/AP corre o risco de perder a garantia dos equipamentos instalados, o que podera gerar custos
adicionais com reparos e substitui¢cdes futuras.

6.2. Comprometimento da Eficiéncia Operacional:

6.2.1. A auséncia de manutencdo especializada pode comprometer o desempenho dos sistemas de
climatizagdo, afetando diretamente o conforto térmico dos ambientes institucionais, o bem-estar dos
servidores e visitantes, e a conservacgdo de equipamentos e documentos sensiveis.

6.3. Aumento de Custos com Energia e Reparos:

6.3.1. Equipamentos sem manutenc¢do adequada tendem a operar com menor eficiéncia energética,
resultando em aumento do consumo de energia elétrica e maior desgaste dos componentes, o que
pode gerar falhas recorrentes e necessidade de intervengdes emergenciais mais onerosas.

6.4. Riscos a Saude e Seguranca:

6.4.1. A falta de manutenc¢ao pode favorecer o acumulo de sujeira, fungos e bactérias nos sistemas de
climatizacdo, colocando em risco a salde dos usudrios dos ambientes climatizados, além de
representar potenciais riscos elétricos e mecanicos.

6.5. Prejuizo a Imagem Institucional:

6.5.1. A interrupcdo ou falha nos servicos de climatizacdo pode afetar negativamente a imagem
institucional do TCE/AP, especialmente em periodos de atendimento ao publico ou realizacdo de
sessOes e eventos oficiais.

6.5.2. Diante desses riscos, a contratagdo dos servicos especializados é medida essencial para garantir
a continuidade, seguranca e eficiéncia das atividades institucionais, bem como a preserva¢dao dos
investimentos realizados na infraestrutura de climatizacao.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO, (art. 18, § 12, VI, da Lei n. 14.133/2021)

7.1. A presente estimativa de valor foi elaborada com base em pesquisa de mercado e consulta direta
ao fabricante Midea Carrier do Brasil, tendo como objeto a presta¢do de servicos de manutengao
preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacdo do tipo VRF, instalados no Edificio Sede do
Tribunal de Contas do Estado do Amapa — TCE/AP, durante o periodo de garantia contratual.
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7.2. O valor estimado contempla os seguintes elementos:

e Mao de obra especializada, devidamente credenciada pelo fabricante;

e Fornecimento de pecas novas e originais;

e Reposicdo de gas refrigerante compativel com os equipamentos;

e Emissdo de relatérios técnicos de manutencgao;

e Atendimento emergencial e preventivo, conforme demanda institucional.

7.3. O prego global médio estimado para a contratagdo, considerando o periodo de 12 (doze) meses,
é de RS 593.200,00 (quinhentos e noventa e trés mil e duzentos reais). Este valor serd utilizado como
referéncia para a elaboragdo do Termo de Referéncia e para a definicdo do teto da despesa no
processo licitatério, em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.4. A estimativa visa assegurar a compatibilidade entre os precgos praticados no mercado e os
valores a serem contratados, promovendo a economicidade, transparéncia e eficiéncia na aplicacao
dos recursos publicos, em consonancia com os principios da legalidade, planejamento e interesse
publico que regem as contratagdes publicas.

8. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 18, § 12, VI, da Lei n. 14.133/2021)

8.1.1. A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada e credenciada junto a
fabricante MIDEIA CARRIER DO BRASIL, para prestacdo de servicos de manuteng¢do preventiva e
corretiva dos equipamentos de climatiza¢do do tipo VRF, instalados no Edificio Sede do Tribunal de
Contas do Estado do Amapa (TCE/AP), localizado na Av. FAB, n2 900, Centro, Macapa/AP.

8.1.2. A contratagdo abrangera:
8.1.3. Manutengdo técnica especializada dos sistemas VRF, conforme recomendacdes do fabricante;

8.1.4. Fornecimento e reposicao de pegas novas e originais, incluindo componentes internos e
externos dos equipamentos;

8.1.5. Reposicao de gas refrigerante especifico para os modelos VRF em uso;

8.1.6. Emissdo de relatorios técnicos apds cada intervengao, com registro das a¢Ges executadas e
diagnédstico dos equipamentos;

8.1.7. Atendimento emergencial e preventivo, conforme demanda e cronograma definido pelo
TCE/AP.

8.2. A solugao visa garantir:

8.2.1. A preservacdo da garantia dos equipamentos, evitando sua perda por intervengdes
inadequadas;

8.2.2. A continuidade dos servigos de climatizagdo, essenciais ao funcionamento institucional;
8.2.3. A eficiéncia energética e operacional dos sistemas instalados;
8.2.4. A seguranca e o conforto térmico dos ambientes internos do Tribunal.

8.3. A execucdo dos servicos serd realizada por empresa devidamente habilitada, com equipe técnica
qualificada e experiéncia comprovada, assegurando a conformidade com as normas técnicas da ABNT,
os padrdes exigidos pelo fabricante e os requisitos legais previstos na Lei n? 14.133/2021.

9. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (art. 18, § 12, VIlI, da Lei n. 14.133/2021)
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9.1. Considerando a natureza técnica e especializada dos servicos a serem contratados —
manutencdo preventiva e corretiva de equipamentos de climatizacdo do tipo VRF da marca MIDEIA
CARRIER — nao se recomenda o parcelamento da contratagdo.

9.2. Ajustificativa para a ndo adocdo do parcelamento estd fundamentada nos seguintes aspectos:
9.2.1. Unidade técnica da solugdo: Os servicos envolvem um conjunto integrado de a¢des que devem
ser executadas por empresa credenciada junto ao fabricante, de forma coordenada e continua, para
garantir a preservacdo da garantia dos equipamentos.

9.2.2. Risco de perda de garantia: O fracionamento da contratacdo poderia implicar na participacao
de empresas ndo autorizadas, o que comprometeria a garantia dos sistemas instalados.

9.2.3. Eficiéncia operacional: A contratacdo de uma Unica empresa especializada assegura maior
controle técnico, padronizagdo dos servicos, agilidade no atendimento e melhor gestao contratual.
9.2.4. Economia e racionalidade administrativa: A centralizacdo dos servicos em um uUnico contrato
evita duplicidade de esforcos, reduz custos administrativos e facilita o acompanhamento e fiscaliza¢do
por parte do TCE/AP.

9.3. Dessaforma, a contratacao sera realizada de forma unica e indivisivel, respeitando os principios
da eficiéncia, economicidade e seguranca técnica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, § 12, IX, da Lei n. 14.133/2021)
10.1. A contrata¢do de empresa especializada e credenciada junto a8 MIDEIA CARRIER DO BRASIL para
prestacdo de servicos de manutengao preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacdo do tipo VRF
instalados no Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP) tem como objetivo
alcangar os seguintes resultados:

10.1.1. Preservagdo da Garantia dos Equipamentos: Garantir que todas as intervengdes técnicas sejam
realizadas por empresa autorizada, conforme exigéncia do fabricante, assegurando a validade da
garantia dos sistemas de climatizagdo.

10.1.2. Funcionamento Continuo e Eficiente dos Equipamentos: Manter os equipamentos operando
dentro dos parametros técnicos recomendados, com desempenho adequado, eficiéncia energética e
confiabilidade operacional.

10.1.3. Redugdo de Riscos e Custos Operacionais: Evitar falhas técnicas, paradas inesperadas e danos
aos equipamentos, reduzindo a necessidade de intervengdes emergenciais e 0s custos com reparos
nao planejados.

10.1.4. Conforto Térmico e Seguranca dos Ambientes: Assegurar condicdes ambientais adequadas
para o desempenho das atividades institucionais, promovendo conforto térmico aos servidores,
jurisdicionados e visitantes, além de preservar a integridade fisica dos ambientes e documentos.
10.1.5. Atendimento Técnico Especializado e Agil: Disponibilizar suporte técnico qualificado, com
capacidade de resposta rapida as demandas do TCE/AP, inclusive em situacBes emergenciais,
conforme previsto no contrato.

10.1.6. Conformidade Legal e Técnica: Cumprir os requisitos legais da Lei n2? 14.133/2021, bem como
as normas técnicas da ABNT e as especificagdes do fabricante, garantindo seguranca juridica e técnica
a contratagao.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGCAO (art. 18, § 12 X, da Lei n.
14.133/2021).
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11.1. Paraviabilizar a contratacdo dos servigcos de manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de
climatizacdo VRF da marca MIDEIA CARRIER, durante o periodo de garantia, a Administracdo devera
adotar as seguintes providéncias:

11.1.1. Elaboragdo do Termo de Referéncia: Detalhar os requisitos técnicos, escopo dos servicos,
estimativa de custos, critérios de medicdo e pagamento, e condi¢es de execugdo contratual, com base
nas informacoes consolidadas no Estudo Técnico Preliminar.

11.1.2. Definicao da Modalidade de Licitagdo: Escolher a modalidade de licitagdo mais adequada,
conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, considerando a natureza especializada dos servicos e a
exigéncia de credenciamento junto ao fabricante.

11.1.3. Inclusdo de Requisitos de Habilitagdo Técnica: Exigir, como condi¢cdo de habilitagdo, a
comprovacdo de credenciamento da empresa junto 8 MIDEIA CARRIER DO BRASIL, garantindo que
apenas empresas autorizadas participem do certame.

11.1.4. Publicagao e Divulgacdo do Edital: Realizar a ampla divulgacdo do edital de licitagdo,
garantindo a publicidade e a competitividade do processo, conforme os principios da legalidade,
isonomia e transparéncia.

11.1.5. Designacdo de Comissao de Fiscalizacdo: Nomear equipe técnica responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢ao contratual, com atribui¢cdes especificas para verificar o
cumprimento dos servicos e a conformidade com os padrdes exigidos.

11.1.6. Reserva Or¢amentaria: Providenciar a reserva de dotacdo orcamentaria compativel com o
valor estimado da contratacdo (RS 826.000,00), conforme planejamento financeiro do exercicio.
11.1.7. Registro e Arquivamento dos Documentos: Manter arquivados todos os documentos que
fundamentam o processo de contratacao, incluindo o ETP, pesquisa de mercado, comunica¢cdo com o
fabricante, e demais registros administrativos, conforme exigéncias legais.

12. CONTRATACéES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, (art. 18, § 12, XI, da Lei n.
14.133/2021).

12.1. A contratac¢do dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacdo
do tipo VRF da marca MIDEIA CARRIER, durante o periodo de garantia, esta diretamente relacionada
a outras contratagdes que, embora ndo sejam interdependentes em termos operacionais, possuem
correlagao funcional e estratégica com a infraestrutura do Edificio Sede do Tribunal de Contas do
Estado do Amapa (TCE/AP).

12.2. Contratagoes Correlatas:

12.2.1. Servigos de manutengdo predial e elétrica: A operacdo dos sistemas de climatizacdo depende
da estabilidade da rede elétrica e da infraestrutura predial, sendo comum a necessidade de articulagdo
entre os contratos para garantir a eficiéncia dos servigos.

12.2.2. Servigos de limpeza técnica de ambientes climatizados: A higienizagcdao dos ambientes e dos
proprios equipamentos de climatizacdo pode ser objeto de contrato complementar, visando a
preserva¢ao da qualidade do ar e a saude dos usuarios.

12.2.3. Contratagdo de empresa de engenharia para fiscalizacdo técnica: A fiscalizacdo da execugdo
contratual pode demandar apoio técnico especializado, especialmente em contratos que envolvem
sistemas complexos como os VRF.

12.3. Interdependéncia Técnica:

12.3.1. Embora a contrata¢do ora estudada possa ser executada de forma auténoma, sua eficacia
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plena depende da integracdo com os servicos correlatos mencionados, especialmente no que se refere
a infraestrutura elétrica e predial, que deve estar em condi¢cGes adequadas para suportar os sistemas
de climatizagao.

12.4. A Administracdo devera observar essas correlacdes no planejamento global das contratacgdes,
de modo a evitar sobreposicdo de escopos, lacunas operacionais ou conflitos de responsabilidade
entre os prestadores de servigo.

13. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (art.
18, § 12 Xll, da Lei n. 14.133/2021)

13.1. A contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacao
do tipo VRF da marca MIDEIA CARRIER, durante o periodo de garantia, pode gerar impactos ambientais
relacionados principalmente ao manuseio de componentes quimicos e ao descarte de residuos. A
seguir, sdo descritos os principais riscos e as medidas mitigadoras a serem adotadas:

13.1.1. Possiveis Impactos Ambientais:

13.1.1.1. Emissao de gases refrigerantes: O manuseio inadequado de gas refrigerante pode resultar
em vazamentos que contribuem para o efeito estufa e a degradacdo da camada de ozbnio.

13.1.1.2. Descarte de pecas e componentes: A substituicdo de pecas pode gerar residuos sélidos,
como filtros, placas eletrénicas, motores e tubulagdes, que, se descartados de forma incorreta, podem
contaminar o solo e a agua.

13.1.1.3. Consumo energético: Equipamentos mal regulados ou com manutencdo deficiente tendem
a consumir mais energia, impactando negativamente o meio ambiente.

13.1.2. Medidas Mitigadoras:

13.1.2.1. Manuseio técnico e seguro de gases refrigerantes: Exigir que a empresa contratada utilize
procedimentos certificados para o recolhimento, reaproveitamento ou descarte de gases, conforme
normas da ABNT e regulamentagdes ambientais.

13.1.3. Descarte ambientalmente adequado de residuos: Determinar que todos os residuos gerados
sejam destinados a empresas licenciadas para tratamento e descarte, com emissdao de comprovantes
e rastreabilidade.

13.1.4. Uso de pegas originais e eficientes: Garantir que as pegas substituidas sejam originais e
compativeis com os padroes de eficiéncia energética recomendados pelo fabricante.

13.1.5. Fiscalizagao ambiental: Incluir clausulas contratuais que obriguem a contratada a apresentar
relatérios periddicos sobre o manejo de residuos e substdncias quimicas, permitindo o
acompanhamento pela equipe técnica do TCE/AP.

13.1.6. Essas medidas visam assegurar que a execuc¢do dos servigcos ocorra em conformidade com os
principios da sustentabilidade, minimizando os impactos ambientais e promovendo a responsabilidade
socioambiental da Administracdo Publica.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATAGAO, (art. 18, § 12, XIII,
da Lei n. 14.133/2021).

14.1. Apds andlise técnica detalhada, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada e
credenciada junto & MIDEIA CARRIER DO BRASIL para prestacdo de servicos de manuteng¢do
preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacdo do tipo VRF, instalados no Edificio Sede do
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Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP), é tecnicamente adequada, juridicamente viavel e
administrativamente necessaria.

14.2. A contratac¢do atende aos seguintes critérios de adequacao:

14.2.1. Necessidade real e justificada, com base na preservagdo da garantia dos equipamentos e na
continuidade dos servigos essenciais de climatizacao;

14.2.2. Viabilidade técnica, considerando a existéncia de empresas credenciadas no estado do
Amap3d, conforme resposta oficial da fabricante;

14.2.3. Compatibilidade orcamentaria, com estimativa de valor de RS 826.000,00, devidamente
planejada;

14.2.4. Conformidade legal, respeitando os principios e exigéncias da Lei n2 14.133/2021,
especialmente no que se refere a selecdo de fornecedores qualificados e a elaboracdo do ETP;

14.2.5. Seguranga operacional e ambiental, com medidas mitigadoras para impactos ambientais e
cldusulas contratuais que asseguram a qualidade e a rastreabilidade dos servicos.

14.3. Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratacdo, mediante elaboracdao do Termo
de Referéncia e instauracdo do processo licitatério, observando-se todas as providéncias
administrativas e legais necessdrias para garantir a eficiéncia, a economicidade e a seguranca da
contratagao.

15. REQUISITOS DO ETP

15.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pela Divisdo de Planejamento das Contratacdes do
Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP), vinculado ao Processo n2 000359/2025-TCE/AP,
atende integralmente aos requisitos previstos no art. 18, § 12, da Lei n? 14.133/2021. O documento
contempla a descricdo da necessidade da contratagdo, os requisitos técnicos e operacionais, a
estimativa das quantidades e do valor, a andlise de mercado, a justificativa da escolha do tipo de
contratagado, os resultados pretendidos, os impactos ambientais e suas medidas mitigadoras, além do
posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo. Também foram abordadas as
providéncias administrativas necessdrias, a correlagdo com outras contratacdes e a decisdo
fundamentada pela ndo adogdo do parcelamento.

15.2. A contratagdo proposta visa garantir a manutengdo preventiva e corretiva dos sistemas de
climatizagdo VRF da marca MIDEIA CARRIER, durante o periodo de garantia, assegurando a
preservacdo dos equipamentos, a eficiéncia energética, o conforto térmico dos ambientes
institucionais e a conformidade técnica com as exigéncias do fabricante. A solugdo é tecnicamente
adequada, juridicamente segura e administrativamente necessaria, sendo recomendada a
continuidade do processo com a elaboracdo do Termo de Referéncia e a instauracdo do procedimento
licitatério correspondente.

16. CONCLUSAO DE VIABILIDADE

16.1. Diante da analise técnica, operacional, legal e orcamentdria realizada, conclui-se que a
contratacdo de empresa especializada e credenciada junto & MIDEIA CARRIER DO BRASIL para
prestacdo de servicos de manutengao preventiva e corretiva dos sistemas de climatiza¢do do tipo VRF
instalados no Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado do Amapa (TCE/AP) é viavel e necessaria.
A solucdo atende aos requisitos legais previstos na Lei n2 14.133/2021, estd alinhada as boas praticas
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de gestdo publica e contribui diretamente para a preserva¢do dos investimentos realizados em
infraestrutura, bem como para a continuidade das atividades institucionais em ambiente adequado.

16.2. A contratagdo proposta apresenta viabilidade técnica, com disponibilidade de empresas
credenciadas no estado do Amapa, viabilidade juridica, por meio de processo licitatério com critérios
objetivos de habilitacdo, e viabilidade econdmica, com estimativa de valor compativel com os precos
praticados no mercado. Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do processo com a elaboragao
do Termo de Referéncia e a adoc¢ao das providéncias administrativas necessarias para a formalizacao
da contratacao.

Macapa/AP, 30 de setembro de 2025.
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