ESTADO DO PARA

PODER EXECUTIVO ey g
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU SEINFRA

SECAETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

ANEXO -1
TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO:

1.1 — Contratacéo de empresa especializada da construcdo de quadra poliesportiva no Municipio de
vitoria do Xingu — PA, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e demais
especificacOes técnicas previstas no edital e anexos.

2 - DESCRICAO DETALHADA:

2.1 - Verificar Planilhas Orcamentarias, Memoriais de Calculos, Projetos Executivos e Memoriais
Descritivo em anexo a esse Termo de Referéncia. Todos os documentos podem ser visualizados no
site www.vitoriadoxingu.pa.gov.br no endereco www.licitanet.com.br, no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), no site do TCM/PA https://www.tcm.pa.gov.br na aba GEO-
OBRAS e obtidas copias no Departamento de Suprimentos e Servicos (Setor de Licitacbes) sediado
na Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, municipio de Vitéria do Xingu, estado do Par3,
no horéario de 08:00horas as 12:00horas.

2.2 — A execucdo dos itens, devera (do) ser conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste
Termo de Referéncia — TR, no edital e seus anexos, e ainda conforme as quantidades e a
especificacdo da planilha de descrigéo a seguir:

ITEM |DESCRICAO UND. | QTD.

1 SERVICOS PRELIMINARES 1
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m?2 6
1.2 Licencas e taxas da obra (até 500m2) Cj 1
1.3 Limpeza do terreno m? 910
1.4 Locacdo da obra a trena m?2 777,51
15 Barracéo de madeira/Almoxarifado m? 20

2 MOVIMENTACOES DE TERRA PARA FUNDACOES 1

2.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m3 33,13
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME m?2 22,08
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m3 32,72
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

3 FUNDACOES 1
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3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS 1

3.1.1 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 220
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020

3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO m?2 22,08
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
3.1.3 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?2 63
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
3.1.4 | ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 28,81
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.5 | ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 169,06
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.6 | ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 168,26
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.7 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 75,88
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.8 | ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 28,33
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.9 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m?3 13,91
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

3.1.10 | Camada regularizadora no trago 1:4 m? 39,29

4 SUPERESTRUTURA 1

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 1

411 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m2 | 138,13
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

412 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 144,31
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

413 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 260,62
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.1.4 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 43142
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
415 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 161,67
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

416 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM m3 18,21
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 1

421 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 37,64
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

422 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 59,09
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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423 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34,26
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

424 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU m?3 2,39
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_12/2015
4.3 ESTRUTURA METALICA 1
43.1 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES KG |14660,95

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

44 |ALVENARIA 1

4.4.1 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 42,05
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

5 SISTEMA DE COBERTURA 1

51 TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL m? 58,81
52 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM m? 615,88
53 FECHAMENTO EM TELHA METALICA PERFURADA H=4,5M m? 508,05
54 FECHAMENTO EM TELHA METALICA PERFURADA H=1,5M m? 169,35

55 CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) M 32,6
ADP REF 100326

5.6 CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 273,8

5.7 CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 40CM M 26,08
E=0,056MM

6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1

6.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, m? 231,54
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA
EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

6.2 REVESTIMENTO COM PLACA CIMENTICIA E=10MM m? 69,86
7 PINTURA E ACABAMENTOS 1
7.1 PINTURA DE ESMALTE SINTETICO PARA TELHA METALICA - FACE m? 615,88

INTERNA, 2 DEMAOS
7.2 PINTURA DE ESMALTE SINTETICO PARA TELHA METALICA FECHAMENTO - m? 508,05
FACE EXTERNA - 2 DEMAOS
7.3 PINTURA DE ESMALTE SINTETICO PARA TELHA METALICA FECHAMENTO - m? 169,35
FACE EXTERNA - 2 DEMAOS

7.4 PINTURA DE ESMALTE SINTETICA PARA CANTONEIRA METALICA- 2 m2 17,87
DEMAOS

75 PINTURA DE ESMALTE SINTETICA PARA CANTONEIRA METALICA- 2 m2 14,99
DEMAOS

7.6 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - 2 DEMAOS m2 181,78

7.7 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - 2 DEMAOS m2 69,86

7.8 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 432

INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
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8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1

8.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 54
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

8.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 12
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

8.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 9
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 18

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 24
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.6 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 2
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

8.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 8

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

9 INSTALACAO ELETRICA - 220V 1
9.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO 1
9.1.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIEASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.1.2 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2 DISJUNTORES 1

9.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.3 ELETRODUTO E ACESSORIOS 1

9.3.1 |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 93,3
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

9.3.2 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS | M 36,2
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

9.3.3 |LUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 81
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.34 |LUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 4
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.35 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), UN 1
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.3.6 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.3.7 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 1

10 BANHEIRO 1
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10.1 TRABALHOS EM TERRA 1
10.1.1 | Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade m3 6,18
10.1.2 | Reaterro compactado m3 3,09
10.2 INFRAESTRUTURA 1
10.2.1 | Lastro de concreto magro c/ seixo m3 0,09
10.2.2 | Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarracéo m3 1,64
10.3 SUPERESTRUTURA 1
10.3.1 | Concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento eadensamento) m3 1,32
10.3.2 | LAJE PRE-FABRIC PAIN. TRELIC. H=10CM C.U.TX.B.30MPA+TELAQ283 m2 21,31
104 PAREDES E PAINEIS 1
10.4.1 | ALVENARIA E DIVISORIAS 1
Alvenaria tijolo de barro a singelo m2 3,27
10.4.1.1
Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 37,91
10.4.1.2
10.4.2 | ESQUADRIAS E FERRAGENS 1
Esquadria ¢/ venezianas de aluminio natural ¢/ ferragens m?2 3,72
10.4.2.1
10.4.3 | VIDROS 1
Vidro temperado fume e= 6mm com ferragens m2 0,48
10.4.3.1
10.5 COBERTURA E PROTECOES 1
10.5.1 |COBERTURA 1
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. aparelhada m?2 5,05
10.5.1.1
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m? 5,05
10.5.1.2
Calha em chapa galvanizada m 3,1
10.5.1.3
RUFO EXTERNO CORTE 28 GALVALUME BRANCO M 6,36
10.5.1.4
PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m M 28,36
10.5.1.5
10.5.2 | IMPERMEABILIZACOES 1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 8,06
10.5.2.1 | DEMAOS. AF_09/2023
Impermeabilizacdo de lajes, calhas e reservatérios m?2 9,05
10.5.2.2
10.6 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E 1
TRATAMENTOS ESPECIAIS
10.6.1 |REVESTIMENTO INTERNO 1
Revestimento Ceramico Padrao Médio - incl. rejuntamento m? 33,38
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10.6.1.1

Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m?2 0,43
10.6.1.2
10.6.2 | PINTURA 1

Emassamento de parede ¢/ massa acrilica m?2 43,83
10.6.2.1

Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m?2 48,93
10.6.2.2

Emassamento de teto ¢/ massa corrida m?2 51
10.6.2.3
10.7 PAVIMENTACOES 1
10.7.1 |PAVIMENTACOES 1

Camada regularizadora no traco 1:4 m?2 51
10.7.1.1

PISO 50X50CM HD BRIL.BORDA BOLD GIARDINO MARROM FORIGRES m2 51
10.7.1.2
10.8 INSTACOES E APARELHOS 1
10.8.1 | APARELHOS E METAIS 1

LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA 1ZY L-15.17 - DECA UN 2
10.8.1.1

Mictorio individual em louga ¢/ acessorios un 1
10.8.1.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 2

10.8.1.3 | INCLUSO CONJUNTO DE LIGAS}AO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 2
10.8.1.4 | POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 2
10.8.1.5 | INSTALACAO. AF_01/2020

Barra em ago inox (PCD) m 4,8
10.8.1.6

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, UN 2
10.8.1.7 | INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
10.8.2 | INSTALACOES ELETRICAS 1

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 2
10.8.2.1| 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - UN 6
10.8.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M 15

10.8.2.3 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M 5
10.8.2.4 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS M 20
10.8.2.5 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - UN 1

10.8.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1
10.8.2.7 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 30
10.8.2.8 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.8.3 | INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 6
10.8.3.1

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 7
10.8.3.2

Reservatorio em polietileno de 500 L un 1
10.8.3.3

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO UN 1

10.8.3.4 | DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1
10.8.3.5 | INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGCAO: 13,1
M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

11 ALAMBRADO 1

111 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS m? 401,92
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

3.1 - A presente licitacdo se justifica pelo fato de a implementacdo de uma quadra poliesportiva ser
indispensavel para promover a saude, o bem-estar e a integracdo da nossa comunidade. A
instituicdo oferece um espacgo adequado para a préatica de diversos esportes, incentivando a atividade
fisica e contribuindo para o combate ao sedentarismo. Além disso, a quadra é um local de encontro
para moradores de todas as idades, reforcando os lagos sociais e incentivando a convivéncia
saudavel. O investimento neste espaco também contribui para o desenvolvimento de competéncias
esportivas, disciplina e trabalho em equipe, além de proporcionar momentos de lazer e diversao
para todos. Dessa forma, esta iniciativa tem potencial para aprimorar a qualidade de vida e
incentivar um estilo de vida mais ativo e colaborativo na nossa comunidade, beneficiada com tais
acOes executadas pelo poder publico.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1 - Protecdo Ambiental

4.1.1 - E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia.

4.1 - Subcontratagdo

4.2.1 - A contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, salvo, em casos
autorizados pela contratante.
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4.2.2 - A contratada ndo poderd, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, as atividades que
constituam objeto do contrato, salvo prévio, expresso e formal consentimento do contratante.

4.2.3 - A subcontratacdo autorizada ndao modificard a integral responsabilidade da contratada pela
execucdo satisfatoria das obras correspondentes.

5 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

5.1 - A Contratada devera executar s servico utilizando-se de material, mo de obra, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execucao contratual, conforme disposto neste Termo
de Referéncia e documentos anexos.

5.2 - A execucdo tera inicio com a emissdo da Ordem de Servico emitida pela Contratante,
devidamente autorizada e assinada pela Prefeita Municipal ou por servidor competente.

5.3 - A Contratada deverd iniciar a execucdo dos servigcos em no maximo 05 (cinco) dias ap0os
liberacdo da ordem de servicos.

5.4 - A contratada tera a partir da Ordem de Servi¢os 0 prazo a seguir para executar todos 0s
servigos estipulados em Projeto Executivo e documentos anexos.

5.4.1 - Prazo de execucdo: 360 (trezentos e sessenta) dias.

5.5 - O prazo de vigéncia deste instrumento sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021.

5.6 - Os servigos serdo executados na vila Belo Monte Il no municipio de Vitoria do Xingu/PA.

5.7 - Os servigos deverdo ser executados seguindo estritamente o memorial descritivo, 0 projeto
executivo e planilha orcamentaria, ndo podendo ser alterado nenhum item ou forma de execuc¢éo
sem autorizacdo prévia da equipe técnica gestora do contrato.

5.8 - No memorial descritivo € o local onde esta elencado o método de execucdo e as caracteristicas
de materiais de cada etapa da obra, a planilha orcamentaria apresenta os valores e quantidades e a
forma que sdo remunerados cada servigo a ser executado.

5.9 - O Cronograma Fisico-Financeiro elaborado determina o percentual de servi¢os a serem
executados em cada més de obra e o desembolso mensal para contratada. Caso, 0 cronograma
elaborado possa ser otimizado pela contratada, ou seja, necessario alguma alteragdo na ordem de
execucdo dos servicos, este deve ser encaminhado e aprovado pelo setor técnico do gestor dos
contratos antes do inicio das obras.

5.10 - A contratada devera dispor de: Mao de obra qualificada; Materiais; Equipamentos;
Profissionais técnicos necessarios para realizacdo da obra no tempo determinado.

5.11 - N&o sera tolerado pela equipe técnica do gestor do contrato servigos incompletos, sem
qualidade exigida, sem parametro comprovado nas Normas Brasileiras de Regulamentacdo, em
desacordo com projeto executivo e quaisquer inconsisténcias identificadas no momento da vistoria.
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6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3 - As comunicacles entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica (e-mail)
para esse fim.

6.4 - O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 - ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

6.6 - Fiscalizacao:

6.6.1 - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, art. 117, caput).

6.6.2 - A gestéo e fiscalizagdo deste contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratagao
terdo como responsaveis:

6.6.2.1 - GESTOR DO CONTRATO: Marcio Viana Rocha — Prefeito Municipal.

6.6.2.2 - FISCAIS DO CONTRATO: Sr. Patrik Malta Viana - Engenheiro Civil, inscrito no
CREA N° 151954913-0, para atuar como fiscal titular e o Sr. Arildson Joandrewy dos Santos
Santos - Engenheiro Civil, inscrito no CREA N° 151915579-4, para atuar como fiscal substituto.
6.6.3 - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, art. 117, caput).

6.6.4 - Compete ao Gestor do Contrato exercer as atribuigdes previstas no Artigo 57 do Decreto
Municipal n° 005, de 02 de janeiro de 2024.

6.6.5 - Compete aos Fiscal(is) do Contrato exercer as atribuigdes previstas no Artigos 58 e 59 do
Decreto Municipal n° 005, de 1° de abril de 2024.
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6.6.6 - A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor/prestador de servicos, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicBes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

7 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

7.1 - A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Boletim de Medicdo (BM), que devera seguir
estritamente o cronograma fisico financeiro aprovado, ndo podendo ser medido com valor menor
que o estipulado para aquele més.

7.1.1 - Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 - ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2 - deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 - Do recebimento:

7.2.1 - Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servi¢os executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1.1 - Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2 - O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.2.2 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso I, alinea
“a” da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021) e (Art. 58, inciso I, alinea “a” do Decreto
Municipal n° 005, de 02 de janeiro de 2024).

7.2.2.1 - O prazo da disposicéo acima seréd contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.2.2.2 - O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias.
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7.2.2.3 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.2.4 - Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2.25 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.2.2.6 - A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 1° de abril de
2021).

7.2.2.7 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.2.8 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.3 - Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.4 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.4.1 - Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais, quando
houver, no cumprimento de obrigac¢des assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigac6es, conforme regulamento.

7.2.4.2 - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da
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despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

7.2.4.3 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.2.4.4 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.2.4.5 - Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo.

7.2.5 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

7.2.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucgdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.2.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra, servico ou produto nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato. (Art. 140, Inciso 1, § 2° da Lei n° 14.133, de 1] de abril de 2021).

7.2.8 - Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substitui¢do necessarias.

7.2.9 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.
7.3 - Liquidagéo:

7.3.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidacédo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.3.1.1 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
1° de abril de 2021.
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7.3.2 - Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) - 0 prazo de validade;

b) - a data da emissao;

c) - os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) - o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) - o valor a pagar; e

f) - eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.3.3 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante;

7.3.4 - A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado das comprovagoes da regularidade fiscal e trabalhista a seguir:

a) - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional,

b) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da contratada;
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da contratante;
e) - Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

f) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7.3.5 - A Administracdo devera:

a) - verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) - identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.6 - Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacédo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.3.7 - N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.3.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
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7.3.9 - Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacédo
junto ao Municipio.

7.4 - Prazo de pagamento:
7.4.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias Gteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

7.4.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

7.5 - Forma de pagamento:

7.5.1 - O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.5.2 - Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.5.3 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.5.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, seréo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.5.3 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 - OBRIGACOES DAS PARTES

8.1 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:
8.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacOes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.2 - Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucéo do contrato.

8.1.2.1 - A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.
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8.1.3 - Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.1.4 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendac6es de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.1.6 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.7 - Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

8.1.8 - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de
1° abril de 2021;

8.1.9 - O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional,

b) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da contratada;
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da contratante;
e) - Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

f) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.1.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

8.1.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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8.1.12 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucdo do empreendimento.

8.1.13 - Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

8.1.14 - Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.15 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.1.16 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

8.1.17 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.18 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

8.1.19 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n°. 14.133,
de 1° abril de 2021);

8.1.20 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico);

8.1.21 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

8.1.22 - Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alinea “d” da Lei n° 14.133, de 1° de abril
2021;

8.1.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;
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8.1.24 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
8.1.25 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.1.26 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgéo para a execucao do servico.

8.1.27 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

8.1.28 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

8.1.29 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

8.1.30 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.

8.1.31 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

8.1.32 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

8.1.33 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.1.34 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

8.1.35 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagfes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condic¢des de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizag&o e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.1.36 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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8.1.37 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

8.1.38 - Assegurar, durante a execucao, a protecao e conservacao dos servicos prestados;

8.1.39 - Respeitar e fazer respeitar, sob penas da Lei, a Legislacdo e Posturas Municipais
sobre execucdo de servigos em locais publicos;

8.1.40 - Substituir, no prazo méximo de quarenta e oito horas, qualquer elemento do seu
quadro de pessoal cuja permanéncia seja considerada inconveniente pela administracéo;

8.1.41 - Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e
Higiene do Trabalho;

8.1.42 - Fornecer aos funcionarios utilizados nos servigos contratados, uniformes e
equipamentos de segurancga necessarios;

8.1.43 - Manter atualizado “Didrio de Obras”, nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execucao ou or¢gamento das obras;

8.1.44 - A fiscalizacdo efetuada pela Prefeitura podera determinar & contratada o reforco de
equipamento ou substituicdo de unidades, caso venha a constatar serem 0S MesmMOoS
insuficientes ou impréprios para dar aos servi¢os 0 andamento previsto.

8.1.45 - Comunicar a Contratante, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, quaisquer
alteracdes de endereco, telefone, ou no contrato social, durante o prazo de vigéncia deste
Contrato, bem como apresentar os documentos comprobatoérios da nova situacao.

8.1.46 - Manter as areas de trabalho continuamente organizadas, limpas e desimpedidas.

8.1.47 - Assumir as despesas com transporte, carga, descarga e movimentacdo de
equipamentos relacionados com o objeto do presente contrato. Nenhum custo adicional sera
pago por ocasido de locomocdo de empregados ou equipamentos, que serdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

8.1.48 - Na entrega do servigo, deverdo ser removidas todas as sobras de materiais e
entulhos, devendo ser recuperado tudo que nesse espaco possa, eventualmente, ter sido
danificado.

8.1.49 - Acatar, sem 6nus para a Contratante, as determinagGes no sentido de refazer,
reparar, Corrigir, remover ou reconstruir 0s servigos executados com vicios e/ou defeitos.

8.1.50 - Cumprir a legislagdo e normas relativas a seguranga e medicina do trabalho, e
diligenciar para que seus empregados trabalnem com Equipamentos de Prote¢éo Individual
(EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, oculos, cintos e equipamentos adequados
para cada tipo de servico que estiver sendo desenvolvido.
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8.1.51 - A Contratante podera paralisar 0s servicos quando tais empregados ndo estiverem
protegidos. O 6nus de paralisacdo correrd por conta da Contratada, mantendo-se inalterados
0s prazos contratuais.

8.1.52 - Fornecer a mao de obra e materiais necessarios a execucdo do objeto contratual.
8.1.53 - Proceder aos acertos solicitados pela fiscalizagéo.

8.1.54 - Manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro de servi¢os, cabendo-lhe
integral responsabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais e equipamentos, até sua
entrega a Prefeitura Municipal de Vitdria do Xingu/PA.

8.1.55 - Responsabilizar-se pela qualidade das obras, pelos materiais fornecidos e pelos
Sservigos executados.

8.1.56 - Promover readequacOes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucgao do objeto contratado.

8.1.57 - Observar as normas e procedimentos de preservacdo ambiental municipal, estadual
ou federal ao realizar a obra e servigo licitado.

8.1.58 - Observar o disposto nas normas e legislacbes relativamente a promocao de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida, ao
realizar a obra.

8.1.59 - Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura a seus documentos e registros
contabeis.

8.1.60 - Manter no canteiro de obras todos projetos referentes a etapa de execucdo bem
como, anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART de execuc¢do de obra.

8.1.61 - Manter em seu quadro de funcionarios profissionais capacitados para execu¢do dos
Servigos.

8.1.62 - Cumprir integralmente com cronograma fisico-financeiro, aprovado antes do inicio
de execucéo dos servigos.

8.1.63 - Elaborar planilha de medic&o de obra no final de execuc¢éo de cada evento e solicitar
vistoria da equipe técnica do gestor do contrato para conferéncia e aprovacao.

8.1.64 - Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais

8.1.65 - A contratada é responsavel por viabilizar a ligagdo de agua e energia, para
ligacdo dos equipamentos da obra, esses itens ndo serdo remunerados na planilha
orcamentaria, mas deverdo ser executados e fornecidos sem 6nus a contratante.
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8.1.66 - A contratada deve ter pleno conhecimento dos locais de trafego e acesso a
instalacdo da obra, ndo serd tolerado justificativas referente a estes mencionados
anteriormente.

8.1.67 - Os servicos ndo planilha dos executados sem a prévia autorizacdo da contratante
ocorrerdo por conta da contratada.

8.1.68 - Nao sera admitido em nenhum tempo que a contratada alegue desconhecimento dos
dispositivos desse termo de referéncia, como justificativa para ndo cumprir com obrigagdes
descritas.

8.2 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

8.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com 0 contrato e seus anexos;

8.2.2 - Receber o0 objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.2.3 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcgéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.2.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.2.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacoes
pelo Contratado;

8.2.6 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;

8.2.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no
prazo, forma e condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.2.8 - Aplicar ao Contratado as san¢0es previstas na lei e neste Contrato;

8.2.9 - Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.2.10 - Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacfes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste.
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8.2.11 - A Administracdo tera o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.2.12 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo méaximo de 30 dias.

8.2.13 - Comunicar o Contratado na hipoGtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2.14 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

8.2.15 - Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.2.16 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e satde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.2.17 - N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.2.18 - Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.2.19 - O setor financeiro da Contratante se reserva o direito de reter o percentual de 2%
(dois por cento) do valor da fatura, relativo ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza
- ISSON.

8.2.20 - Permitir que a Contratada instale servicos provisorios para uso de seus empregados
e prepostos em local adequado, a critério da Contratante.

8.2.21 - Receber provisoriamente e definitivamente a obra.

8.2.22 - Impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos ou equipamentos executados em
desacordo com os projetos ou com as especificagdes, ou mal executados.

8.2.23 - Indicar servidor para verificar o andamento da obra/servi¢os a serem executados
pela Contratada.

8.2.24 - Tomar as providéncias necessarias para que haja a boa execug¢éo do objeto licitado.
9 - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

9.1 - Nos casos de inadimplemento na execucdo do objeto, as ocorréncias serdo registradas
peloContratante, conforme a tabela abaixo:
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Id Ocorréncia Sanc¢ao
Adverténcia.

1 |Ndo comparecer injustificadamente a |Em caso de reincidéncia, multa de 0,5% sobre o valor
Reunido Inicial. total do contrato.

A CONTRATADA ficara impedida de licitar e contratar
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a |no ambito da Administracdo Publica Federal direta e

2 |documentacdo exigida para a contratacdo, |indireta pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem prejuizo das
guando convocado dentro do prazo de |demais cominagdes legais, e multa de 10% do valor total
validade de sua proposta. do contrato.

3 | Ter praticado atos ilicitos visando frustrar os | A CONTRATADA sera declarada inidénea para licitar e
objetivos da licitacdo. contratar com a Administracéo.

Suspender ou interromper, salvo motivo de | Multa de 2,5% sobre o valor total do contrato.

4 | forga maior ou caso fortuito, os servicos | Em caso de reincidéncia, configura-se inexecucdo total
solicitados, por até 30 dias, sem |docontrato por parte da empresa, ensejando a rescisdo
comunicacao formal ao gestor do Contrato. | contratual unilateral.

Suspender ou interromper, salvo motivo de | Multa de 5% sobre o valor total do contrato.

5 |forca maior ou caso fortuito, os servicos | A CONTRATADA seré declarada inidonea para licitar e
solicitados, por mais de 30 (trinta) dias, sem | contratar com a Administracdo, sem prejuizo da Resciséo
comunicagao formal ao gestor do contrato. Contratual.

Né&o prestar 0S esclarecimentos | Multa de 0,5% sobre o valor total do Contrato por dia
imediatamente, referente a execucdo dos | util de atraso em prestar as informagGes por escrito, ou

6 |servicos, salvo quando implicarem em |por outro meio quando  autorizado  pela
indagacOes de carater técnico, hipotese em | CONTRATANTE, até o limite de 3 (trés) dias Uteis.
que serdo respondidos nos prazos maximos | Apés o limite de 3 dias Uteis, aplicar-se-4 multa de 2%
especificados na tabela “Prazos para o0s |do valor total do Contrato.
niveis de severidade”, subitem 8.1.12 do
Termo de Referéncia.

A CONTRATADA seré declarada inidénea para licitar
Provocar intencionalmente a |oucontratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo

7 |indisponibilidade da prestacdo dos servicos |as penalidades decorrentes da inexecucdo total ou
quanto aos componentes de software |parcial do contrato, 0 que podera acarretar a rescisdo do
(sistemas, portais, funcionalidades, banco de | Contrato, sem prejuizo das demais penalidades previstas
dados, programas, relatérios, consultas, etc). |na Lei n® 14.133, de 2021.

A CONTRATADA sera declarada inidonea para licitar
Permitir intencionalmente o funcionamento | oucontratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo

8 |dos sistemas de modo adverso ao |as penalidades decorrentes da inexecugdo total ou
especificado, provocando prejuizo aos | parcial do contrato, 0 que podera acarretar a rescisdo do
usuarios dos servicos. Contrato, sem prejuizo das demais penalidades previstas

na Lei n®14.133, de 2021.
A CONTRATADA seré declarada inidonea para licitar
Comprometer intencionalmente a integridade,| oucontratar com a Administracdo Pdblica, sem prejuizo

9 |disponibilidade  ou  confiabilidade e as penalidades decorrentes da inexecugdo total ou
autenticidade do ambiente computacional da parcial do contrato, 0 que poderd acarretar a rescisdo do
CONTRATADA. Contrato, sem prejuizo das demais penalidades previstas

na Lei n°® 14.133, de 2021.
A CONTRATADA sera declarada inidonea para licitar
oucontratar com a Administracdo Pablica, sem prejuizo
10| Comprometer intencionalmente o sigilo das as penalidades decorrentes da inexecucdo total ou
informacBes armazenadas nos sistemas da parcial do contrato, o que podera acarretar a rescisao do
CONTRATANTE. Contrato, sem prejuizo das demais penalidades previstas

na Lei n® 14.133, de 2021.
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Adverténcia.

11| Ndo cumprir qualquer outra obrigacdo Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos
contratual ndocitada nesta tabela. resultados pretendidos com a contratacdo, aplica-se
multade 2% do valor total do contrato.

9.2 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o
contratado que:

a) - der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) - der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou aofuncionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

C) - der causa a inexecucdo total do contrato;

d) - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) - apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) - praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

9.3 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracGes acima descritas as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia:

1 - quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei n°®
14.133, de 2021);

2 - no caso de atraso injustificado, superior a 5 (cinco) dias, na entrega dos bens,
limitada a incidéncia de 15 (quinze) dias de atraso. No caso de atraso superior a
este periodo serd aplicada a multa moratoria prevista no item "1" da alinea "iv"
deste subitem do Contrato, por todo o periodo de atraso;

3 - no caso de atraso injustificado de até 5 (cinco) dias Uteis no inicio ou
finalizacdo dos servigcos. No caso de atraso superior a este periodo sera aplicada a
multa moratdria prevista no item 2 da alinea "iv" deste subitem do Contrato, por
todo o periodo de atraso;

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

Il - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e“d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 5° da Lei n°® 14.133, de 2021);

IV - Multa:
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1 - Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a cada 5 (cinco) dias de atraso
injustificadosobre o valor total do contrato, para todo o periodo de atraso, no caso
de atraso injustificado na entrega dosbens, limitada a incidéncia de 30 (trinta) dias.
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo a promover o
cancelamento do Contrato;

a) - O valor maximo da multa sera equivalente a 30 (trinta) dias corridos de
atraso. A partir deste momento, além da multa, aplica-se o impedimento de
licitar e contratar da alinea "ii" deste subitem doContrato, podendo, a critério
da administracdo, configurar inexecucdo total da obrigacdo assumida,
culminando na rescisao do contrato.

2 - Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, sobre o valor do contrato,
em casode atraso injustificado no inicio ou na finalizacdo da execucéao do servico,
superior a 5 (cinco) dias Uteis, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias uteis. A
multa estd limitada a 5% (cinco por cento) do valor docontrato;

a) - Apos o décimo dia util e a critério da Administracdo, nos casos de atrasos
injustificados no inicio ou na finalizacdo da execucdo do servi¢co, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo dos bens e servicos, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucdo parcial do contrato.

3 - Morato6ria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato para cada 5
dias de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacéo), observado o médximode 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizard aAdministracido CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

4 - Compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de
inexecucdoparcial da obrigacdo assumida;

5 - Compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo
das demais sang¢es cabiveis, em caso de inexecucdo parcial do contrato, tais como:

a) - Descumprimento do prazo de inicio ou de finalizacdo da execucao dos
servigos ou de entrega bens, previstos no item 5.4.1 do Termo de Referéncia,

6 - Compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso deinexecucao total da obrigagdo assumida;

7 - Compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, nos
casos derescisdo contratual por culpa da CONTRATADA,;

8 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

9.4 - A aplicacdo das sangBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 8 9°, da Lei n® 14.133,
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de 1°de abril de 2021).

9.5 - Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021).

9.5.1 - Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021).

9.5.2 - Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca seradescontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, § 8°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021).

9.5.3 - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacé@oenviada pela autoridade competente.

9.6 - A aplicacdo das sancles realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.7 - Na aplicacao das sancdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021):

a) - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) - as peculiaridades do caso concreto;

C) - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) - os danos que dela provierem para o Contratante;

e) - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas eorientacdes dos 6rgdos de controle.

9.8 - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ou
em outras leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

9.9 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
comabuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com oContratado, observados, em todos
0s casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160,
da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021).
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9.10 - O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (art. 161, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021).

9.11 - As sanc¢0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
oucontratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

9.12 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ouparcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora
contratante.

10 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

101.1 - As despesas com a presente licitacdo correrdo a conta da Dotacdo Orcamentaria consignadas
na proposta orcamentaria do exercicio 2024 e correrdo por conta dos recursos oriundos do Tesouro
Municipal (recursos proprios), conforme dotacdo orcamentéria a seguir:

17 512 0611 1.011 — Construgdo do sistema de abastecimento de 4gua
11 - DOS ADITIVOS:

11.1 - A Prefeitura Municipal de Vitéria do Xingu/PA, poderd autorizar, quando reconhecer a
ocorréncia de forca maior ou de conveniéncia administrativa, alteracdo contratual de que decorra
variacdo dos valores dos contratos ou modificacdes no prazo de execugdo, bem como na forma,
qualidade, reducdo ou acréscimo das atividades contratadas, nos limites estabelecidos na Lei
14.133, de 1° de abril de 2021, a qual se formalizara através de Termo Aditivo, numerado em ordem
crescente para cada contrato e a ele incorporado

11.2 - Verificado por parte da contratada necessidade de reajustamento de pregos, as medigOes
poderdo ser reajustadas através do Indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC definido pela
Fundacdo Getulio Vargas — FGV.

11.2.1 - A defasagem de mercado pode ser verificada por meio de atualizacGes de planilhas
de referéncias utilizadas pela contratante (SINAPI, SEDOP E SPC), para verificacdo correta
deve-se adotar o mesmo percentual de desconto do item oferecido pela contratada no
momento do certame.

11.2.2 - O indice de reajuste a ser utilizado, INCC - FGV, corresponde ao percentual
acumulado, do periodo de fim da validade da proposta ofertada no dia do certame ate a data
da finalizacdo da medigé&o.
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11.3 - O reajuste de contrato pode acontecer de forma acréscimo ou decréscimo, a depender das
referéncias e indice podendo ocorrer inflacdo ou deflacdo.

12 - FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

12.1 - Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta:

12.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR LOTE.

12.2 - Regime de execugao:
12.2.1 - O regime de execucdo do contrato serd: Empreitada por Preco Global (POR LOTE)
12.3 - Critérios de aceitabilidade de precos:

12.3.1 - Ressalvado 0 objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

13.3.1.1 - O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, planilha orcamentaria que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitéarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 59, 8§3°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021);

12.3.2 - Para 0 objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global o
critério de aceitabilidade de precos sera:

12.3.2.1 - Valor unitéario e global: conforme valor estimado da licitacdo

12.4 - Da visita técnica:

12.4.1 - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugédo
(atestado de visita) é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo,
que conhece o local e as condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia, conforme a seguir:

12.4.1.1 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme a seguir:

12.4.1.1.1 - A licitante devera encaminhar seu Responsavel Técnico (Engenheiro
Civil) para realizar visita no local que se realizardo os servigos, a qual a empresa
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interessada deverd agendar a visita técnica através de requerimento a ser
protocolado no Departamento de Suprimentos e Servicos (Setor de Licitagdes e
Contratos) da Prefeitura Municipal de Vitoria do Xingu, localizada na Av.
Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, Vitéria do Xingu/PA e/ou e-mail:
licitapmvx@gmail.com e/ou pmvx-ari@hotmail.com, o pedido deverd ser no
maximo até o dia ..../04/2024, rigorosamente no horario das 08:00 as 12:00
horas, para a realizacdo da visita técnica nos dias: .../04/2024 e .../04/2024, com
saida do Departamento de Suprimentos e Servigos (Setor de Licitacdes e
Contratos) da Prefeitura Municipal de Vitéria do Xingu, acima identificado,
rigorosamente na data e horario agendado. Apo6s a visita, o Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratagdo fornecerd a (s) empresa (s), em modelo
proprio, ATESTADO DE VISITA que serd assinado pelo Engenheiro da
PMVX, pelo Engenheiro e/ou Arquiteto da empresa e pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratacdo, e que, obrigatoriamente, fara parte da
documentacdo de habilitagdo da Licitante.

12.4.1.1.1.1 - O Engenheiro Civil que fard a visita técnica, devera
apresentar no ato os seguintes documentos:

12.4.1.1.1.1.1 - Cdpia da Carteira de Identidade emitida pelo CREA;

12.4.1.1.1.1.2 - Certidao de Registro e Quitacdo (Pessoa Juridica) da
Licitante junto ao CREA, dentro do seu prazo de validade, caso seja
de outro estado deverd ter o visto o CREA/PA, (Resolucdo n°
266/97, art. 4° CONFEA), onde devera constar o nome do
Engenheiro apresentado no subitem 12.4.1.1.1.1.1.

12.4.1.1.1.1.3 - Certiddo de Registro e Quitacdo (Pessoa Fisica) do
Engenheiro junto ao CREA, que ira realizar a visita, dentro do seu
prazo de validade, caso seja de outro estado devera ter o visto o
CREA/PA, (Resolucdo n° 266/97, art. 4°, CONFEA), onde deverd
constar 0 nome da Pessoa Juridica (licitante) constante no subitem
12.41.1.1.1.2.

12.4.1.1.1.1.4 - Os documentos deverao ser apresentados copias que
serdo autenticados pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratacdo no ato de apresentacdo dos mesmos ou copias
autenticadas em cartorio, devendo, no entanto, estarem perfeitamente
legiveis e sem qualquer emenda ou rasura.

12.4.1.1.1.1.5 - Nao sera aceito os documentos com coépia ou
impressos no Vverso.

12.4.1.2 - Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a visita
técnica exigida no item 12.4.1 deste Edital por declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacdo, onde devera cumprir as exigéncias dos itens 12.4.1.1.1.1.2 e
12.4.1.1.1.1.3, esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do
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responsavel técnico da licitante, ndo podera ser copia, pois sera verificado a validacao
da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser
solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas apds a declaragdo
de habilitacéo;

12.4.1.3 - E de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omisséo na verificagdo dos locais de prestagcdo dos servicos.

12.5 - Exigéncias de habilitagéo:
12.5.1 - Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

12.5.1.1 - O licitante devera apresentar os seguintes documentos, devido a eventual
descumprimento das condicGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta ao seguinte cadastro, que podera ser confirmada no ato ha habilitacdo pelo
Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratacao:

12.5.1.1.1 — Certiddao Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM),
da empresa;

12.5.1.1.2 — Certiddo Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM),
do (s) socio (s);

12.5.1.1.3 — Certiddo Negativa Correcional (CGU-PAD), do (s) sécio (s) da
empresa;

12.5.1.1.4 — Certiddo Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
da empresa;

12.5.1.1.5 — Certiddo Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
do(s) sécio(s);

12.5.1.1.6 — Certiddo Negativa de Licitantes Iniddneos, da empresa;
12.5.1.1.7 — Certiddo Negativa de Licitantes Iniddneos, do (s) sécio (s);

125.1.1.8 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu (s) sdcio (s), por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as san¢Bes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;

12.5.1.1.9 - Caso conste na Consulta de Situa¢do do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas;

125.1.1.10 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
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12.5.1.1.11 - Constatada a existéncia de sancdo, a Pregoeira reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacao;

12.5.1.1.12 - No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente;

12.5.1.1.13 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento
de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais
quando houver davida em relacéo a integridade do documento digital;

12.5.1.1.14 - N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;

12.5.1.1.15 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

12.5.1.1.16 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes a Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por constar no proprio documento que € valido para matriz e filiais,
bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante
tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma,
apresentar o documento comprobatorio de autorizacao para a centralizacéo.

12.5.2 - Habilitacéo Juridica:

12.5.2.1 - Cdpia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos
sOcios;

12.5.2.2 - No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;

12.5.2.3 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alteragdes em vigor,
devidamente registradas e arquivadas na reparticdo competente, para as Sociedades
Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Acbes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores, ou;

12.5.2.4 - Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio, ou;

12.5.2.5 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresas ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir,
ou;
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12.5.2.6 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de
seus administradores;

2NE - O contrato social consolidado dispensa a apresentacdo do contrato original e das alteracdes anteriores, devendo ser apresentadas alteracdes
posteriores ainda ndo consolidadas.

12.5.2.7 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte a mesma devera
apresentar a CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, no do artigo 8° da Instrucédo
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comercio — DNRC;

12.5.2.7.1 - A presente Certiddo devera ser atualizada a cada alteracdo contratual ou registro
de balango, a mesma nédo podera estar com data de emissédo superior a 90 (noventa) dias da
data de abertura da presente licitacdo.

12.5.2.7.2 - Caso ndo apresente a mesma perderd as prerrogativas da LC n°.123/2006.

12.5.2.7.3 - O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condigédo de
microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido noart. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a administracdo
publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos
beneficios previstos no Decreto n°. 8.538/15.

12.5.3 - Habilitacdes Fiscal, Social e Trabalhista:

12.5.3.1 - Prova de Inscricdo no CNPJ e QSA. O documento devera ser expedido no
méaximo 90 (noventa) dias antes da data de encerramento do envia de proposta;

12.5.3.2 - Ficha de inscricdo cadastral FIC — Inscri¢do Estadual. O documento devera
ser expedido no maximo 90 (noventa) dias antes da data de encerramento do envia de
proposta;

12.5.3.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal em vigor;

12.5.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
incluindo os Débitos Previdenciarios, mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, em vigor;

12.5.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do
Estado em vigor;
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12.5.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
da licitante, bem como da Fazenda Municipal do Contratante, mediante apresentacao
de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

12.5.3.7 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Superior
do Trabalho, emitida em nome da pessoa juridica, com base no art. 642-A da
Consolidagéo das Leis Trabalhistas, acrescentados pela Lei n° 12.440, de 7 de julho
de 2011, e na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, e Certiddo de Débitos Trabalhistas, a ser emitida pela Coordenacgdo-Geral de
Recursos do Ministério do Trabalho e Previdéncia, conforme Art. 99 da Portaria/MTP
n° 667, de 08 de novembro de 2021;

12.5.3.8 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Superior
do Trabalho, emitida em nome do(s) sdcio(s), com base no art. 642-A da Consolidacao
das Leis Trabalhistas, acrescentados pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na
Resolucdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e Certiddo
de Débitos Trabalhistas, a ser emitida pela Coordenacdo-Geral de Recursos do
Ministério do Trabalho e Previdéncia, conforme Art. 99 da Portaria/MTP n° 667, de 08
de novembro de 2021;

12.5.3.9 - Declaracdo expressa de que a licitante ndo emprega trabalhador nas
situacBes previstas no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, esta
declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do responsavel legal da
licitante, ndo podera ser cdpia, pois serd verificado a validacdo da assinatura e/ou
assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser solicitada a
apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas ap6s a declaracdo de
habilitacéo;

12.5.4 - Qualificacéo Técnica:

12.5.4.1 - Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa licitante junto ao CREA, dentro
do seu prazo de validade, caso seja de outro estado devera ter o visto 0 CREA/PA,
(Resolugdo n° 266/97, art. 4°, CONFEA), onde deverd constar os nomes dos
responsaveis técnicos.

12.5.4.2 - Certidao de Registro e Quitacdo de todo(s) seu(s) responsavel(eis) técnico(s)
junto ao CREA, dentro do seu prazo de validade, caso seja de outro estado devera ter o
visto 0 CREA/PA, (Resolucdo n° 266/97, art. 4°, CONFEA), onde devera constar o
nome da empresa licitante.

12.5.4.3 - Comprovacdo da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, na
data da abertura das propostas deste Edital, profissional habilitado de nivel superior
em Engenharia Civil detentor de Atestado e Acervo Técnico, além de Engenheiro
Ambiental e Engenheiro de Seguranca do Trabalho, todos reconhecidos pelo CREA,
sob pena de inabilitacéo.

12.5.4.4 - Os acervos técnicos sO serdo aceitos se 0s profissionais em pauta possuirem
vinculo empregaticio com a Licitante, comprovado mediante a apresentag&o:
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12.5.4.4.1 - Copia autenticada na Ficha de Registro de Empregado e Registro em
Carteira de Trabalho, ou

12.5.4.4.2 - Cépia do Contrato de Prestacdo de Servigos, ou

12.5.4.4.3 - Para dirigentes de empresa, tal comprovacdo, podera ser feita atraves
da cdpia da Ata da Assembleia ou Contrato Social.

12.5.4.5 - Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional para o objeto desta
licitacdo, através da apresentacdo de no méximo trés atestados de capacidade tecnica,
fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente identificada,
em nome do profissional devidamente registrado no CREA, relativo a execucdo de
obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao;

ATENCAO: Devera ser apresentado acervo técnico compativel com o objeto do
respectivo lote, que serd analisado pela CPL e Equipe Técnica de Engenharia
da SEINFRA, a sua compatibilidade.

OBS: Verificar se quer solicitar uma quantidade minima.

12.5.4.5.1 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

12.5.4.5.2 - Visando preservar o sigilo das propostas, é vedada a indicacdo de
um mesmo responsavel técnico para mais de uma empresa participante deste
processo de licitacdo, sobpena de inabilitacéo.

12.5.4.6 — Alvard de Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

12.5.4.7 - Declaracdo expressa do licitante que garante a execucdo dos servicos de
construcdo de uma quadra poliesportiva no Municipio de vitoria do Xingu — PA,
dentro do prazo e condicdes estabelecidas neste Edital, e que o mesmo tem ciéncia
do ndo cumprimento da manutencdo de sua proposta que sera punido na forma da lei,
esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do responsavel legal da
licitante, ndo podera ser copia, pois sera verificado a validagdo da assinatura e/ou
assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser solicitada a
apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas ap6s a declaracdo de
habilitacéo;

12.5.5 - Qualificagdo Econdmico Financeira:

12.5.5.1 - Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos ualtimos 02 (dois)
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
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12.5.5.1.1 - No caso de empresas criadas no exercicio financeiro da licitacéo
deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

12.5.5.1.2 - A comprovacéo exigida no item anterior devera ser feita da seguinte
forma:

12.55.1.2.1 - No caso de sociedades andnimas, cOpia do balanco
patrimonial e demonstraces contabeis, publicados no Diario Oficial do
Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Municipio da sede da empresa;

12.5.5.1.2.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, copia dos
seguintes atos: Termo de Abertura, Ativo, Passivo, Demonstracdes de
Resultados de Exercicio — DRE, Notas Explicativas e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de
sociedades simples (cooperativas/associagdes), no cartorio competente.

12.5.5.1.2.3 - O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis,
extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango patrimonial
referente ao periodo de existéncia da sociedade, atestando a boa situacéo
financeira:

12.5.5.1.2.3.1 - Indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um),
obtido pela formula:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG= oo > 1,00
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

12.5.5.1.2.3.2 - indice de Liquidez Corrente (ILC) n&o inferior a 1,00 (um),
obtido pela férmula:

Ativo Circulante
[ O ——— > 1,00
Passivo Circulante

12.5.5.1.2.3.3 - indice de Solvéncia Geral (ISG) ndo inferior a 1,00 (um),
obtido pela férmula:

Ativo Total
SG= --- > 1,00
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

1255.1.2.4 - SO serdo habilitadas as empresas cujos indices
atenderem aos critérios minimos acima estabelecidos;

12.5.5.2 - As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo ou do lote pertinente.
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12.5.5.3 - Certiddo de Habilitacdo Profissional e Certiddo Negativa de Débitos do
Profissional que assinou o respectivo balango, emitido pelo Conselho de
Contabilidade, devidamente em dias.

12.5.5.4 - Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, fica dispensado a
apresentacao dos documentos exigidos nos subitens: 12.5.5.1 a 12.5.5.3;

12555 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da Gltima auditoria contabil-financeira, conforme dispbe o artigo 112
da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

12.5.5.6 - Para as PROPONENTES que fazem escrituracdo digital por meio do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, deverdo apresentar os relatdrios
gerados pelo SPED que contém as informacBes do Balanco Patrimonial: Termo de
Abertura, Termo de Encerramento, Ativo, Passivo e das DemonstracGes Contabeis de
Resultado do Exercicio (DRE) vigentes, e deverdo apresentar o comprovante de envio
do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTABIL para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituracao contabil digital do SPED).
Também deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo de célculo dos
resultados dos indices de liquidez que deverao ser iguais ou maiores do que 1 (um), na
forma disposta no subitem 12.5.5.1.2.3.

12.5.5.7 - Quando se tratar de empresa constituida no ano da Licitacdo, devera ser
apresentado o Balanco de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diério.

12.5.5.8 - Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, existentes na sede da licitante, expedidas pelo distribuidor da sede da
licitante em data ndo superior a 90 (noventa) dias da abertura do certame, se outro
prazo ndo constar no(s) documento(s), acompanhado da Certiddo de Cartério de
Protesto referente a sede da licitante (emitida pelo TJ/PA ou pelo TJ da sede da
licitante) e Certiddo de Protesto (emitida pelo(s) cartério(s) de protesto existente na
sede da licitante, em nome da pessoa juridica, em data ndo superior a 30 (trinta) dias
da data de abertura do certame, se outro prazo ndo constar no documento;

12.5.5.9 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA — A licitante devera
apresentar também no interior do envelope, garantia no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor estimado para a contratagdo, optando por uma das
modalidades previstas no art. 31, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93, abaixo
descritas, apresentadas nas condigdes seguintes:

12.5.5.9.1 - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda, o qual devera ser realizado e protocolado no Departamento de
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Suprimentos e Servicos (Setor de Licitagdes e Contratos) da Prefeitura
Municipal de Vitoria do Xingu/PA, e/ou pelo e-mail: licitapmvx@gmail.com
e/ou pmvx-ari@hotmail.com, até dois dias Uteis antes da abertura da sesséo, de
segunda a sexta no horario das 08:00 as 12:00 horas;

12.5.5.9.2 - SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apdlice, no
original, emitido por entidade em funcionamento no Pais, em nome do
MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU (Prefeitura Municipal de Vitdria do
Xingu), inscrito no CNPJ sob o0 n® CNPJ: 34.887.935/0001-53, cobrindo o risco
de quebra dos termos de aceitacdo da proposta (caso a licitante deixe de cumprir
com o valor proposta), com o prazo de validade de no minimo 150 (cento e
cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessdo, devendo ser juntado na
documentacdo de habilitacdo Termo de recebimento da garantia, o qual devera
ser protocolado no Departamento de Suprimentos e Servigcos (Setor de
LicitacGes e Contratos) da Prefeitura Municipal de Vitéria do Xingu/PA, e/ou
pelo e-mail: licitapmvx@gmail.com e/ou pmvx-ari@hotmail.com, até dois dias
Uteis antes da abertura da sessdo, de segunda a sexta no horario das 08:00 as
12:00 horas;

12.5.5.9.3 - FIANCA BANCARIA, mediante entrega da competente carta de
fianga bancéria, no original, emitida por entidade em funcionamento no Pais, em
nome do MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU (Prefeitura Municipal de
Vitdria do Xingu), inscrito no CNPJ sob 0 n® CNPJ: 34.887.935/0001-53, com o
prazo de validade de no minimo de 150 (cento e cinguenta) dias, contados da
data de abertura da sessdo, devendo ser juntado na documentacdo de habilitacéo
Termo de recebimento da garantia, o qual devera ser protocolado no
Departamento de Suprimentos e Servigos (Setor de LicitacGes e Contratos) da
Prefeitura Municipal de Vitéria do Xingu/PA, e/ou pelo e-mail:
licitapmvx@gmail.com e/ou pmvx-ari@hotmail.com, até dois dias Uteis antes da
abertura da sessdo, de segunda a sexta no horario das 08:00 as 12:00 horas;

12.5.5.9.4 - A garantia prestada, sO sera liberada apds a decisdo que inabilitar ou
desclassificar a licitante, desde que ndo tenha havido recurso ou ap6s sua
denegacdo, e no caso de habilitadas e classificadas, ap6s a adjudicacdo e
homologacdo do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a devolugdo ocorrera
apos a assinatura do contrato, podendo ser retida e refor¢cada como garantia do
contrato.

12.5.6 — Documentos Complementares:

12.5.6.1 - Declaracdo expressa sob pena de desclassificacdo, que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, esta declaracdo devera ser assinada
com o certificado digital do responsavel legal da licitante, ndo podera ser copia, pois
sera verificado a validacdo da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma
reconhecida, podendo esta ser solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e
quatro) horas apds a declaracéo de habilitacdo;
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12.5.6.2 - Declaragédo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacao,
conforme modelo ANEXO VI, esta declaragdo devera ser assinada com o certificado
digital do responsavel legal da licitante, ndo poderé ser coOpia, pois seré verificado a
validacdo da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo
esta ser solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas apés a
declaragéo de habilitacao;

12.5.6.3 — Visita Tecnica sera de acordo com o expresso no item 12.4 deste TR.

12.5.6.4 - Declaracdo de recebimentos e ou retirada do Edital e seus anexos, conforme
modelo ANEXO VIII, esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do
responsavel legal da licitante, ndo podera ser cdpia, pois sera verificado a validacédo da
assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser
solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas apos a declaracao
de habilitacéo;

12.5.6.5 - Declaracdo de Inexisténcia de Parentesco, conforme modelo ANEXO IX,
esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do responsavel legal da
licitante, ndo poderd ser cdpia, pois sera verificado a validacdo da assinatura e/ou
assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser solicitada a
apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas ap6s a declaracdo de
habilitacdo;

12.5.6.6 - Declaracdo autorizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO
XINGU para investigagdes complementares que se fizerem necessarias, conforme
modelo ANEXO XI, esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do
responsavel legal da licitante, ndo poderéa ser copia, pois seré verificado a validacdo da
assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser
solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas ap6s a declaracdo
de habilitacéo;

12.5.6.7 - Declaracdo de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados,
conforme modelo ANEXO XIlI, esta declaracdo devera ser assinada com o certificado
digital do responsavel legal da licitante, ndo podera ser cépia, pois serd verificado a
validagéo da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo
esta ser solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas apos a
declaragéo de habilitacao;

12.5.6.8 - Declaracdo de responsabilidade Técnica, assinado pelo representante legal
da licitante e pelo (s) profissional (is), conforme modelo ANEXO XIII, esta declaragao
deverd ser assinada com o certificado digital, ndo podera ser coOpia, pois sera
verificado a validacdo da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma
reconhecida, podendo esta ser solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e
quatro) horas ap0s a declaracao de habilitag&o;

12.5.6.9 - Declaragdo expressa de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte -
EPP, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488 de 2007, conforme
modelo ANEXO VI, esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do
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responsavel legal da licitante e pelo contador indicado no subitem 9.2.4.3 deste Edital,
ndo poderad ser copia, pois sera verificado a validacdo da assinatura e/ou assinado
fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser solicitada a apresentacdo do
original em até 24 (vinte e quatro) horas apos a declaracdo de habilitacéo;

12.5.6.10 - Declaracdo de indicacao e Disponibilidade de Profissionais, assinado pelo
representante legal da licitante e pelos profissionais, esta declaracdo devera ser
assinada com o certificado digital, ndo poderd ser coOpia, pois sera verificado a
validagdo da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo
esta ser solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas apos a
declaragéo de habilitacdo;

12.5.6.11 - Declaragdo firmada pela equipe técnica de ndo possuir vinculo
empregaticio com o poder publico do municipio de Vitéria do Xingu/PA, assinado
pelo representante legal da licitante e pelos profissionais, esta declaracdo devera ser
assinada com o certificado digital, ndo poderd ser coOpia, pois serd verificado a
validag&o da assinatura e/ou assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo
esta ser solicitada a apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas apos a
declaragéo de habilitacao;

12.5.6.12 - Declaracdo de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais:

() possui em seu quadro de empregados um percentual minimo de 5% de
pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art.
28, § 6° da Constituicdo do Estado do Pard (EC n° 0042/2008, publicada em
11.06.2008).

( ) ndo possui em seu quadro de empregados um percentual minimo de 5% de
pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de
20 empregados, de acordocom o disposto no art. 28, § 6°, da Constituicdo do
Estado do Para (EC n° 0042/2008, publicada em 11.06.2008).

- Esta declaracdo devera ser assinada com o certificado digital do responsavel legal
da licitante, ndo podera ser cdpia, pois sera verificado a validacdo da assinatura e/ou
assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser solicitada a
apresentacdo do original em até 24 (vinte e quatro) horas ap6s a declaracdo de
habilitacéo;

12.5.6.13 — As DECLARACOES e a PROPOSTA deverdo ser apresentadas em papel A4 timbrado
da empresa e nele faga constar todos os dados solicitados nos respectivos modelos em anexo ao
presente Edital (obrigatoriamente), datilografada ou digitada, deverdo ser assinada com o
certificado digital do responsavel legal da licitante e/ou pelo (s) responsavel (eis) técnico (s),
guando for o caso, ndo poderad ser copia, pois sera verificado a validagdo da assinatura e/ou
assinado fisicamente e com firma reconhecida, podendo esta ser solicitada a apresentacdo do
original em até 24 (vinte e quatro) horas apos a declaragdo de habilitacdo, sem emendas, rasuras,
entrelinhas, ou ressalvas.

13 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
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13.1 - O Valor Total Estimado para Contratacdo é de R$: 854.593,3 (Oitocentos e cinquenta e

guatro mil quinhentos e noventa e trés reais e trinta centavos), conforme a seguir:

LOT OBJETO VALOR RECURSOS
E

CONTRATAS)AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
01 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO 854.593,30 Proprio
MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU — PA.

PATRIK MALTA Assinado de forma

. digital por PATRIK
VIANA:013697 ;3%
10240 VIANA:01369710240

PATRIK MALTA VIANA
Engenheiro Civil - CREA/PA N° 151954913-0
Comissdo de Planejamento

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E INFRAESTRUTURA
DIEGO FERNANDES ROCHA DE ALMEIDA
Decreto n° 007/2025
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