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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
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SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA SEINFRA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 02/2025 - Paré; SBC - 04/2025 - Par; SEDOP - 02/2025 - Para
SEINFRA - 028 - Ceard; SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais
AGAO: CONSTRUGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
22 DE ABRIL DE 2025
[ Planilha Orcamentéria Sintética
Item Coédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 37.336,98 37.336,98 4,37 %
1.1 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m?2 6 180,96 224,84 1.349,04 0,16 %
12 011171 SEDOP Licencas e taxas da obra (até 500m2) cj 1 7.198,55 8.944,19 8.944,19 1,05 %
1.3 010008 SEDOP Limpeza do terreno m2 910 6,22 7,72 7.025,20 0,82 %
14 010009 SEDOP Locacéo da obra a trena m? 777,51 6,68 8,29 6.445,55 0,75 %
1.5 010005 SEDOP Barracdo de madeira/Almoxarifado m?2 20 546,20 678,65 13.573,00 1,59 %
2 MOVIMENTAGOES DE TERRA PARA FUNDAGOES 1 2.875,51 2.875,51 0,34 %
21 96525 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m3 33,13 55,21 68,59 2.272,38 0,27 %
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024
22 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15M E m2 22,08 3,31 4,11 90,74 0,01 %
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
2.3 93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE m3 32,72 12,61 15,66 512,39 0,06 %
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
3 FUNDAGOES 1 58.780,54 58.780,54 6,88 %
31 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS 1 58.780,54 58.780,54 6,88 %
NI 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 220 71,60 88,96 19.571,20 2,29 %
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ). AF_01/2020
312 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO m2 22,08 51,76 64,31 1.419,96 0,17 %
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
3183 96535 SINAPI FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM m2 63 140,86 175,01 11.025,63 1,29 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
314 92916 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 28,81 15,36 19,08 549,69 0,06 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQ@ES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.15 92917 SINAPI ARMA(;AO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 169,06 13,89 17,25 2.916,28 0,34 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.6 92919 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 168,26 12,07 14,99 2.522,21 0,30 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQ@ES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
317 92921 SINAPI ARMA(;AO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 75,88 9,94 12,35 937,11 0,11 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
318 92915 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 28,33 16,97 21,08 597,19 0,07 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQ@ES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.19 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 13,91 988,88 1.228,68 17.090,93 2,00 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.1.10 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m2 39,29 44,05 54,73 2.150,34 0,25 %
4 SUPERESTRUTURA 1 289.798,07 289.798,07 33,91 %
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 1 44.665,95 44.665,95 5,23 %
4.1.1 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m2 138,13 52,05 64,67 8.932,86 1,05 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
4.1.2 92776 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 144,31 16,63 20,66 2.981,44 0,35 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
413 92778 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 260,62 12,99 16,14 4.206,40 0,49 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.1.4 92779 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 431,42 10,76 13,36 5.763,77 0,67 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.1.5 92775 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 161,67 18,54 23,03 3.723,26 0,44 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.1.6 92722 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM m3 18,21 842,32 1.046,58 19.058,22 2,23%
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 7.742,98 7.742,98 0,91 %
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421 92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 37,64 73,57 91,41 3.440,67 0,40 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
4.2.2 92777 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 59,09 14,94 18,56 1.096,71 0,13 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.2.3 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34,26 18,54 23,03 789,00 0,09 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.2.4 92726 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU m3 2,39 813,79 1.011,13 2.416,60 0,28 %
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
4.3 ESTRUTURA METALICA 1 231.643,01 231.643,01 27,11 %
4.3.1 100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES KG 14660,95 12,72 15,80 231.643,01 27,11 %
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 PSA
4.4 ALVENARIA 1 5.746,13 5.746,13 0,67 %
441 103353 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 42,05 109,98 136,65 5.746,13 0,67 %
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
5 SISTEMA DE COBERTURA 1 190.710,37 190.710,37 22,32 %
51 94213 SINAPI TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL m2 58,81 74,45 92,50 5.439,92 0,64 %
52 94213 SINAPI TELHA METALICA TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM m2 615,88 74,45 92,50 56.968,90 6,67 %
53 94213 SINAPI FECHAMENTO EM TELHA METALICA PERFURADA H=4,5M m2 508,05 74,45 92,50 46.994,62 5,50 %
54 94213 SINAPI FECHAMENTO EM TELHA METALICA PERFURADA H=1,5M m2 169,35 74,45 92,50 15.664,87 1,83 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

VITORI
rom un

1A DO XINGU
Viroma

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA SEINFRA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 02/2025 - Pard; SBC - 04/2025 - Par; SEDOP - 02/2025 - Para
SEINFRA - 028 - Ceard; SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais
AGAO: CONSTRUGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
22 DE ABRIL DE 2025
[ Planilha Orcamentéria Sintética
Item Coédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
55 08.15.40 SUDECAP CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) M 32,6 64,35 79,95 2.606,37 0,30 %
ADP REF 100326
5.6 120035 SBC CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 273,8 176,81 219,68 60.148,38 7,04 %
5.7 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 40CM M 26,08 89,11 110,71 2.887,31 0,34 %
E=0,05MM
6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1 30.822,34 30.822,34 3,61 %
6.1 87543 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, m? 231,54 27,20 33,79 7.823,73 0,92 %
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA
EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
6.2 061501 SEDOP REVESTIMENTO COM PLACA CIMENTICIA E=10MM m? 69,86 264,96 329,21 22.998,61 2,69 %
7 PINTURA E ACABAMENTOS 1 63.735,78 63.735,78 7,46 %
7.1 100739 SINAPI PINTURA DE ESMALTE SINTETICO PARA TELHA METALICA - FACE INTERNA, 2 m2 615,88 11,55 14,35 8.837,87 1,03 %
DEMAOS
7.2 100739 SINAPI PINTURA DE ESMALTE SINTETICO PARA TELHA METALICA FECHAMENTO - m2 508,05 11,55 14,35 7.290,51 0,85 %
FACE EXTERNA - 2 DEMAOS
7.3 100739 SINAPI PINTURA DE ESMALTE SINTETICO PARA TELHA METALICA FECHAMENTO - m2 169,35 11,55 14,35 2.430,17 0,28 %
FACE EXTERNA - 2 DEMAOS
7.4 100739 SINAPI PINTURA DE ESMALTE SINTETICA PARA CANTONEIRA METALICA- 2 DEMAOS m2 17,87 11,55 14,35 256,43 0,03 %
7.5 100739 SINAPI PINTURA DE ESMALTE SINTETICA PARA CANTONEIRA METALICA- 2 DEMAOS m2 14,99 11,55 14,35 215,10 0,03 %
7.6 100741 SINAPI PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - 2 DEMAOS m2 181,78 26,15 32,49 5.906,03 0,69 %
7.7 100741 SINAPI PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - 2 DEMAOS m2 69,86 26,15 32,49 2.269,75 0,27 %
7.8 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 432 68,06 84,56 36.529,92 4,27 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021
8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1 13.289,51 13.289,51 1,56 %
8.1 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 54 35,30 43,86 2.368,44 0,28 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
8.2 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 12 73,06 90,77 1.089,24 0,13 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
8.3 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 9 73,06 90,77 816,93 0,10 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
8.4 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 18 32,28 40,10 721,80 0,08 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
8.5 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 24 31,38 38,98 935,52 0,11 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
8.6 89567 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 2 88,43 109,87 219,74 0,03 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
8.7 97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 8 718,10 892,23 7.137,84 0,84 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020
9 INSTALACAO ELETRICA - 220V 1 4.636,47 4.636,47 0,54 %
9.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO 1 566,53 566,53 0,07 %
€L AL 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, UN 1 357,98 444,79 444,79 0,05 %
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
9.1.2 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - UN 1 97,98 121,74 121,74 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
912 DISJUNTORES 1 97,91 97,91 0,01 %
9.21 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6 11,17 13,87 83,22 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
9.2.2 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1 11,83 14,69 14,69 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
9.3 ELETRODUTO E ACESSORIOS 1 3.972,03 3.972,03 0,46 %
9.3.1 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 93,3 12,62 15,68 1.462,94 0,17 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
9.3.2 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 36,2 24,74 30,73 1.112,42 0,13 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
9.3.3 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 81 11,96 14,86 1.203,66 0,14 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
9.34 91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 4 16,20 20,12 80,48 0,01 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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9.3.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), UN 1 25,29 31,42 31,42 0,00 %
PARA CIR(EUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
9.3.6 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", M~ETALICA. INSTALADA EM LAJE - UN 1 14,80 18,38 18,38 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
937 C0627 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 1 50,49 62,73 62,73 0,01 %
10 BANHEIRO 1 75.608,13 75.608,13 8,85 %
10.1 TRABALHOS EM TERRA 1 842,35 842,35 0,10 %
10.1.1 030010 SEDOP Escavagdo manual de ate 1.50m de profundidade m3 6,18 99,56 123,70 764,46 0,09 %
10.1.2 030254 SEDOP Reaterro compactado m3 3,09 20,29 25,21 77,89 0,01 %
10.2 INFRAESTRUTURA 1 7.639,60 7.639,60 0,89 %
10.2.1 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 0,09 985,74 1.224,78 110,23 0,01 %
10.2.2 040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragédo m3 1,64 3.695,04 4.591,08 7.529,37 0,88 %
10.3 SUPERESTRUTURA 1 15.754,72 15.754,72 1,84 %
10.3.1 050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lancamento m3 1,32 4.266,44 5.301,05 6.997,38 0,82 %
eadensamento)
10.3.2 040467 SBC LAJE PRE-FABRIC PAIN. TRELIC. H=10CM C.U.TX.B.30MPA+TELAQ283 m2 21,31 330,75 410,95 8.757,34 1,02 %
10.4 PAREDES E PAINEIS 1 12.302,12 12.302,12 1,44 %
10.4.1 ALVENARIA E DIVISORIAS 1 6.745,56 6.745,56 0,79 %
10.4.1.1 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m?2 3,27 160,74 199,71 653,05 0,08 %
10.4.1.2 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 37,91 129,35 160,71 6.092,51 0,71 %
10.4.2 ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 5.239,39 5.239,39 0,61 %
10.4.2.1 091380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens m2 3,72 1.133,56 1.408,44 5.239,39 0,61 %
10.4.3 VIDROS 1 317,17 317,17 0,04 %
10.4.3.1 161389 SEDOP Vidro temperado fume e= 6mm com ferragens m2 0,48 531,82 660,78 317,17 0,04 %
10.5 COBERTURA E PROTEQOES 1 7.013,28 7.013,28 0,82 %
105.1 COBERTURA 1 4.656,04 4.656,04 0,54 %
105.1.1 070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asféltica - pc. aparelhada m?2 5,05 81,57 101,35 511,81 0,06 %
10.5.1.2 070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m?2 5,05 75,76 94,13 475,35 0,06 %
10.5.1.3 070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 3,1 96,79 120,26 372,80 0,04 %
10.5.1.4 100562 SBC RUFO EXTERNO CORTE 28 GALVALUME BRANCO M 6,36 57,90 71,94 457,53 0,05 %
10.5.1.5 090686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m M 28,36 80,56 100,09 2.838,55 0,33 %
10.5.2 IMPERMEABILIZAGOES 1 2.357,24 2.357,24 0,28 %
10.5.2.1 98557 SINAPI IMPEBMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 8,06 49,89 61,98 499,55 0,06 %
DEMAOS. AF_09/2023
10.5.2.2 080151 SEDOP Impermeabilizacédo de lajes, calhas e reservatérios m2 9,05 165,21 205,27 1.857,69 0,22 %
10.6 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E 1 6.571,17 6.571,17 0,77 %
TRATAMENTOS ESPECIAIS
10.6.1 REVESTIMENTO INTERNO 1 3.330,09 3.330,09 0,39 %
10.6.1.1 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padréo Médio - incl. rejuntamento m2 33,38 67,97 84,45 2.818,94 0,33 %
10.6.1.2 120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m2 0,43 956,73 1.188,73 511,15 0,06 %
10.6.2 PINTURA 1 3.241,08 3.241,08 0,38 %
10.6.2.1 150586 SEDOP Emassamento de parede ¢/ massa acrilica m2 43,83 25,05 31,12 1.363,98 0,16 %
10.6.2.2 150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m2 48,93 28,70 35,65 1.744,35 0,20 %
10.6.2.3 151286 SEDOP Emassamento de teto ¢/ massa corrida m?2 &l 20,95 26,03 132,75 0,02 %
10.7 PAVIMENTAGOES 1 647,49 647,49 0,08 %
10.7.1 PAVIMENTAGOES 1 647,49 647,49 0,08 %
10.7.1.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m2 51 44,05 54,73 279,12 0,03 %
10.7.1.2 170128 SBC PISO 50X50CM HD BRIL.BORDA BOLD GIARDINO MARROM FORIGRES m2 il 58,14 72,23 368,37 0,04 %
10.8 INSTACOES E APARELHOS 1 24.837,40 24.837,40 2,91 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

VITORIA DO XINGU
POR UMA NOVA VITORIA

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA SEINFRA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 02/2025 - Paré; SBC - 04/2025 - Par; SEDOP - 02/2025 - Para
SEINFRA - 028 - Ceard; SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais
AGAO: CONSTRUGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
22 DE ABRIL DE 2025
[ Planilha Orcamentéria Sintética
Item Coédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
10.8.1 APARELHOS E METAIS 1 5.481,91 5.481,91 0,64 %
10.8.1.1 190454 SBC LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA I1ZY L-15.17 - DECA UN 2 362,93 450,94 901,88 0,11 %
10.8.1.2 190401 SEDOP Mictorio individual em louca c/ acessorios un 1 833,38 1.035,47 1.035,47 0,12 %
10.8.1.3 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 2 370,43 460,25 920,50 0,11 %
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
10.8.1.4 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 2 44,69 55,52 111,04 0,01 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
10.8.1.5 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 2 12,08 15,00 30,00 0,00 %
INSTALACAO. AF 01/2020
10.8.1.6 190716 SEDOP Barra em aco inox (PCD) m 4,8 320,97 398,80 1.914,24 0,22 %
10.8.1.7 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, UN 2 228,89 284,39 568,78 0,07 %
INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
10.8.2 INSTALAGOES ELETRICAS 1 946,56 946,56 0,11 %
10.8.2.1 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UN 2 56,57 70,28 140,56 0,02 %
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
10.8.2.2 103784 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - UN 6 19,34 24,02 144,12 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
10.8.2.3 91843 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M 15 7,30 9,07 136,05 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
10.8.2.4 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M 5 10,32 12,82 64,10 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
10.8.2.5 91849 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 20 7,98 9,91 198,20 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
10.8.2.6 101871 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - UN 1 58,00 72,06 72,06 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
10.8.2.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1 4L ily/ 13,87 13,87 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
10.8.2.8 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 30 4,77 5,92 177,60 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
10.8.3 INSTALAQ@ES HIDROSSANITARIA 1 18.408,93 18.408,93 2,15%
10.8.3.1 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 6 461,04 572,84 3.437,04 0,40 %
10.8.3.2 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 7 522,64 649,38 4.545,66 0,53 %
10.8.3.3 180460 SEDOP Reservatério em polietileno de 500 L un 1 2.927,54 3.637,46 3.637,46 0,43 %
10.8.3.4 74197/001  SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES UN 1 2.321,28 2.884,19 2.884,19 0,34 %
EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM
BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
10.8.3.5 98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 3.142,52 3.904,58 3.904,58 0,46 %
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M2
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
11 ALAMBRADO 1 86.999,60 86.999,60 10,18 %
111 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS m2 401,92 174,22 216,46 86.999,60 10,18 %
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Total sem BDI 687.892,54
Total do BDI 166.700,76
Total Geral 854.593,30
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