ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

ACAO: CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item Cédigo Banco
1

11 010000 SEDOP
1.2 011340 SEDOP
1.3 010767 SEDOP
1.4 011350 SEDOP
i3 01.27.031 CPOS/CDHU
1.6 021101 SBC
17 012058 SBC

2

21 97622 SINAPI
2.2 022664 SBC
23 85184 SINAPI
24 01.01.010 FDE
25 01.01.040 FDE
2.6 9478 ORSE
27 021534 SEDOP
28 020307 SEDOP
29 020020 SEDOP
2.10 020235 SEDOP
211 020857 SEDOP
212 021529 SEDOP
213 85367 SINAPI
2.14 020023 SEDOP
3

31 030010 SEDOP
3.2 4915608 SICRO3
33 030011 SEDOP
4

4.1

4.1.1 010009 SEDOP
4.1.2 000038 SBC
4.2

421 030010 SEDOP
422 4915608 SICRO3
423 030011 SEDOP
4.3

431 050729 SEDOP
432 040257 SEDOP
433 080293 SEDOP
434 060045 SEDOP
4.4

4.4.1 050729 SEDOP
442 93182 SINAPI
443 93194 SINAPI
444 93184 SINAPI
4.5

451 060046 SEDOP
452 110143 SEDOP
453 110762 SEDOP

Descricdo

SERVICOS PRELIMINARES

Licengas e taxas da obra (acima de 500m2)

Placa de obra em lona com plotagem de gréfica

Barracdo de madeira (incl. instalagdes)

Tapume metalico

Projeto e implementacédo de controle ambiental de obra
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO

ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m
DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA

RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS

CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM
REMOCAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE
ARVORE 60CM

Remocé&o de banco de madeira

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

Retirada de telhas de barro

Retirada da estrutura em madeira da cobertura

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

Retirada de ponto elétrico

Retirada de ponto de dgua/esgoto

DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora

MOVIMENTOS DE TERRA

Escavacéo manual de ate 1.50m de profundidade

Regularizagao de taludes e valas com soquete vibratério

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

QUIOSQUES

SERVICOS PRELIMINARES

Locag&o da obra a trena

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacéo manual ate 1.50m de profundidade

Regularizacéo de taludes e valas com soquete vibratério

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

FUNDAGCAO

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lancamento e
adensamento)

Lastro de concreto magro c/ seixo

Impermeabilizacéo para baldrame com manta de 3mm

Alvenaria tijolo de barro a singelo

ESTRUTURA

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento) 3 ~
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF 03/2024 §

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.
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170
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434,94

892,25

10
9,62
33,72
33,72
9,62

10

667,71

667,71

109,71
182,85

106,16

128,89

128,89

10,65
27,5

21,32

18
18
28,6

17,4

0,8
8,8
8,8

3,11

77,48
154,98

178,4

Valor Unit

14.713,30
180,96
912,05
157,57

12.311,20

15.000,00

1.195,31

66,01
127,78
6,27
174,61
2:192,79
5,53
5,60
16,74
36,30
39,14
22,40
27,96
23,71

39,14

99,56
3,02

201,30

6,68

21,00

99,56
3,02

201,30

4.234,74
985,74
167,85

160,74

4.234,74
55,49
33,30

34,07

129,35
16,91

43,24

Valor Unit com
BDI

18.372,49
225,96
1.138,87
196,75
15.372,99
18.730,50

1.492,58

82,42
159,55
7,82
218,03
2.738,13
6,90
6,99
20,90
45,32
48,87
27,97
34,91
29,60

48,87

124,32
3,77

251,36

8,34

26,22

124,32
3,77

251,36

5.287,91
1.230,89
209,59

200,71

5.287,91
69,29
41,58

42,54

161,51
21,11

53,99

Total

139.356,30
18.372,49
1.355,76
34.166,10
33.447,50
15.372,99
18.730,50
17.910,96
119.927,24
35.847,75
319,10
6.977,39
1.962,27
19.166,91
69,00
67,24
704,74
1528,19
470,12
279,70
139,64
19.764,21
32.630,98
41.012,85
13.639,14
689,34
26.684,37
215.018,00
4.454,43
1.074,94
3.379,49
6.786,66
1.324,00
103,67
5.358,99
21.220,45
9.518,23
2.215,60
5.994,27
3.492,35
5.338,26
4.230,32
609,75
365,90
132,29
28.842,44
12.513,79
3.271,62

9.631,81

Peso (%)
5,62 %
0,74 %
0,05 %
1,38 %
1,35%
0,62 %
0,75 %
0,72 %
4,83 %
1,44 %
0,01 %
0,28 %
0,08 %
0,77 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,06 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,80 %
1,32 %
1,65 %
0,55 %
0,03 %
1,08 %
8,67 %
0,18 %
0,04 %
0,14 %
0,27 %
0,05 %
0,00 %
0,22 %
0,86 %
0,38 %
0,09 %
0,24 %
0,14 %
0,22 %
0,17 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
1,16 %
0,50 %
0,13 %

0,39 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

ACAO: CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item Cédigo Banco
454 110763 SEDOP
4.6

4.6.1 023343 SBC
4.6.2 96485 SINAPI
4.6.3 120107 SBC
4.7

471 130507 SEDOP
4.7.2 130110 SEDOP
473 130119 SEDOP
4.8

4.8.1

48.1.1 062504 IOPES
481.2 100817 SEDOP
482

4821 111453 SBC
4822 28.05.080 CPOS/CDHU
4.8.3

4.8.3.1 091516 SEDOP
4.9

49.1 120733 SEDOP
4.10

4.10.1 151284 SEDOP
4.10.2 150302 SEDOP
4.10.3 150489 SEDOP
4.10.4 33.05.330 CPOS/CDHU
4.10.5 110644 SEDOP
4.10.6 18.11.022 CPOS/CDHU
411

4111 170073 SEDOP
4.11.2 170866 SEDOP
4113 170326 SEDOP
4.11.4 170330 SEDOP
4115 170298 SEDOP
4.11.6 170418 SEDOP
4.11.7 170317 SEDOP
4.11.8 170318 SEDOP
4.11.9 170075 SEDOP
4.11.10 91833 SINAPI
ALTLTLALL 97589 SINAPI
4.11.12 91959 SINAPI
4.11.13 170081 SEDOP
4.11.14 92008 SINAPI
4.11.15 170701 SEDOP

Descricdo

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
COBERTURA

TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm
PISOS E REVESTIMENTOS

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

Camada regularizadora no trago 1:4

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padréo Médio)

ESQUADRIAS

MADEIRA

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica,
tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro

4mm, inclusive alizares, dobradigas e fechadura tipo alavanca em latédo cromado
LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensdes: 0.90 x 2.10 m

Fechadura para porta externa

JANELA DE ALUMINIO

PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22
Cadeado de latdo com cilindro - trava dupla - 60mm

VIDRO

Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm

SOLEIRA E PEITORIL

Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm
PINTURAS E REVESTIMENTOS CERAMICO

Latex acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa
Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

Anti-ferruginosa sobre grade de ferro

Verniz em superficie de madeira

Revestimento Ceramico Padrdo Médio - incl. rejuntamento

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada

INSTALAGOES ELETRICAS

Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor)

Quadro de distribuicéo plastico de embutir p/ 03 disjuntores (s/ barramento)
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN

Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V

Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V

Cabo de cobre 4mm2 - 750 V

Cabo de cobre 6mm2 - 750 V

Eletroduto PVC Rigido de 1/2"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiacao) ate 200W

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Ponto de forca (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W
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54

129

17,39

117,6

129
86,75

17,39

58

16

58

56,1
58

58
161,25
62,04

22,16

15
50
35

30

25

Valor Unit

50,80

211,93

77,84

165,71

87,91
44,05

76,73

1.684,98

145,01

669,50

83,71

979,43

956,73

56,08
53,18
77,45
31,02
67,97

112,71

1.290,42
76,68
25,64
38,53

7,46
9,05
11,38
13,97
15,18

19,86

44,64

46,56

323,51

49,34

649,66

Valor Unit com
BDI
63,43

264,63

97,19

206,92

109,77
55,00

95,81

2.104,03

181,07

836,00

104,52

1.223,01

1.194,66

70,02
66,40
96,71
38,73
84,87

140,74

1.611,34
95,75
32,01
48,11

9,31
11,30
14,21
17,44
18,95

24,79

55,74

58,13

403,96

61,61

811,23

Total

3.425,22
60.161,19
34.137,27

1.690,13

24.333,79
20.597,71
14.160,33
4.771,25
1.666,13
11.584,85
4.570,20

4.208,06

362,14
5.057,84
4.848,80

209,04
1.956,81
1.956,81
6.929,02
6.929,02

19.503,48
3.928,12

385,12

560,91
6.245,21
5.265,33

3.118,79

16.196,67
3.222,68
191,50
192,06
96,22
139,65
565,00
497,35
523,20
113,70

619,75

222,96

116,26

1.615,84

246,44

6.489,84

Peso (%)
0,14 %
2,42 %
1,38 %

0,07 %

0,98 %
0,83 %
0,57 %
0,19 %
0,07 %
0,47 %
0,18 %

0,17 %

0,01 %
0,20 %
0,20 %
0,01 %
0,08 %
0,08 %
0,28 %
0,28 %
0,79 %
0,16 %
0,02 %
0,02 %
0,25 %
0,21 %

0,13 %

0,65 %
0,13 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,07 %

0,01 %

0,26 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

4.11.16

4.11.17

4.11.18

4.11.19

4.12

4121

41211

4.12.1.2

41213

4122

41221

41222

41223

4.13

4131

4.14

4.14.1

51

511

51.2

52

521

522

53

53.1

53.2

533

534

54

54.1

53

SIENT

55.2

5.6

56.1

5.6.2

&7/

2,7/,

57.2

58

58.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

Cédigo Banco

92009 SINAPI

98111 SINAPI
171164 SEDOP

171271 SEDOP

180299 SEDOP
052032 SBC

B-0218 Préprio

180214 SEDOP
053711 SBC

10690 ORSE

190238 SEDOP

B-0196 Préprio

010009 SEDOP

000038 SBC

030010 SEDOP

030011 SEDOP

050729 SEDOP
14.01.050 CPOS/CDHU
040257 SEDOP

080293 SEDOP

050729 SEDOP

023343 SBC

120107 SBC

130507 SEDOP

130110 SEDOP

151284 SEDOP

33.05.330 CPOS/CDHU

91833 SINAPI

170298 SEDOP
170081 SEDOP

91957 SINAPI

92008 SINAPI

Descricdo

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Haste de Ago cobreada 5/8"x2,40m c/ conector

Cabo de cobre nii 25mm2

INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

AGUA FRIA

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA

Suporte para caixa com barrotes de madeira

ESGOTO

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

LUVA CORRER UNIVERSAL PVC - JE DN 150mm

Pia de higienizac&o de méos com cuba redonda inox, @ = 30cm - Obra: mercado
de Lagarto

APARELHOS DE COZINHA

Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)

ELEMENTOS DIVERSOS

Churrasqueira Pré-moldada

ACADEMIA

SERVICOS PRELIMINARES

Locagéo da obra a trena

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Escavacéo manual ate 1.50m de profundidade

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

FUNDAGAO

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A
Lastro de concreto magro c/ seixo

Impermeabilizacéo para baldrame

ESTRUTURA

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lancamento e
adensamento)

COBERTURA

TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI
FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm
PISOS E REVESTIMENTOS

Camada impermeabilizadora e=10cm ¢/ seixo

Camada regularizadora no trago 1:4

PINTURAS

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa

Verniz em superficie de madeira

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Und

UN
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UN

PT
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Quant.

4

16

175

175

15,89

62

5,91
39,54
5,91

39,68

15

7

175

175

7

16,8

175

10

Valor Unit

53,26

60,29
131,27

30,03

461,04
907,33

783,07

522,64
76,92

181,76

878,12

1.455,84

6,68

21,00

99,56

201,30

4.234,74
114,92
985,74

167,85

4.234,74

211,93

165,71

87,91

44,05

56,08

31,02

19,86

7,46
323,51

53,22

49,34

Valor Unit com
BDI

66,50

75,28

163,91

37,49

575,70
1.132,98

977,81

652,62
96,05

226,96

1.096,50

1.817,90

8,34

26,22

124,32

251,36

5.287,91
143,50
1.230,89

209,59

5.287,91

264,63

206,92

109,77

55,00

70,02

38,73

24,79

9,31
403,96

66,45

61,61

Total

266,00

150,56
327,82
599,84
7.574,04
4.413,59
2.302,80
1.132,98
977,81
3.160,45
2.610,48
96,05
453,92
2.193,00
2.193,00
3.635,80
3.635,80
252.557,98
6.048,00
1.459,50
4.588,50
17.559,76
1.975,44
15.584,32
52.516,61
31.251,54
5.673,99
7.274,55
8.316,53
7.931,86
7.931,86
82.521,25
46.310,25
36.211,00
28.834,75
19.209,75
9.625,00
7.954,08
1.176,33
6.777,75
2.749,39

74,37

93,10
403,96

66,45

123,22

Peso (%)

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,31%
0,18 %
0,09 %
0,05 %
0,04 %
0,13%
0,11 %
0,00 %
0,02%
0,09 %
0,09 %
0,15 %
0,15 %

10,18 %
0,24%
0,06 %
0,18 %
0,71%
0,08 %
0,63 %
2,12%
1,26 %
0,23%
0,29 %
0,34 %
0,32%
0,32 %
333%
1,87 %
1,46 %
1,16 %
0,77 %
0,39 %
0,32%
0,05 %
0,27 %
0,11%

0,00 %

0,00 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

5.8.6

5.8.7

5.9

59.1

59.2

59.3

59.4

5.9.5

5.9.6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.2

6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.2.4

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.7

6.7.1

6.7.2

Cédigo Banco

97587 SINAPI

170701 SEDOP

9148 ORSE
11090 ORSE
11089 ORSE

9145 ORSE

9147 ORSE

00042434 SINAPI

010009 SEDOP

010269 SEDOP

030010 SEDOP

040257 SEDOP
050729 SEDOP
080293 SEDOP

060045 SEDOP

040257 SEDOP
050729 SEDOP
080293 SEDOP

060045 SEDOP

050729 SEDOP
93182 SINAPI
93194 SINAPI

93184 SINAPI

060046 SEDOP
110143 SEDOP
110763 SEDOP

110762 SEDOP

070053 SEDOP
071498 SEDOP
140348 SEDOP
141336 SEDOP
070277 SEDOP
053325 SBC

180508 SEDOP

130507 SEDOP

130119 SEDOP

Descricdo

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, pOM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
DE 14 W, QOM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W

OUTROS ELEMENTOS

Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginastica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginastica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado - Rev 01

Equipamento de ginastica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
MURO E GUARITA

SERVICOS PRELIMINARES

Locagéo da obra a trena

Locagé&o planimetrica de linha

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Escavacao manual ate 1.50m de profundidade

FUNDAGCAO

FUNDAGAO DE MURO

Lastro de concreto magro c/ seixo

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

Impermeabilizagéo para baldrame

Alvenaria tijolo de barro a singelo

FUNDACAO DA GUARITA

Lastro de concreto magro c/ seixo

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

Impermeabilizacéo para baldrame

Alvenaria tijolo de barro a singelo

ESTRUTURA (CONCRETO DOS PILARES E ELEMENTOS DA GUARITA)
Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lancamento e
adensamem’o) i 5

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIME!\ITO. AF 03/2016 3 ~

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

COBERTURA

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asféltica - pc. aparelhada
Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

Calha em chapa galvanizada

JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm

Tubo em PVC - 150mm (LS)

PISO E REVESTIMENTO

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

Lajota ceramica - (Padrdo Médio)

Und

UN

PT

un

un

un

un

un

UN

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

UN

m?2

m2

Quant.

8,33

140,61

25,75

3,24
25,89
191,47

34,46

11
11
11,67

4,37

4,1

4,1

231,43
462,87
462,87

10,76

8,87
8,87
7,24
7,24

3,9

32

7,24

7,24

Valor Unit

292,97

649,66

4.243,65
3.433,43
1.763,43
2.866,65
2.830,43

5.175,40

6,68

2,55

99,56

985,74
4.234,74
167,85

160,74

985,74
4.234,74
167,85

160,74

4.234,74
55,49
33,30

34,07

129,35
16,91
50,80

43,24

81,57
43,11
78,25
42,50
96,79
110,35

84,28

87,91

76,73

Valor Unit com
BDI
365,83

811,23

5.299,04
4.287,32
2.201,99
3.579,58
3.534,35

6.462,52

8,34

3,18

124,32

1.230,89
5.287,91
209,59

200,71

1.230,89
5.287,91
209,59

200,71

5.287,91
69,29
41,58

42,54

161,51
21,11
63,43

53,99

101,85
53,83
97,71
53,06

120,86

137,79

105,24

109,77

95,81

Total

365,83

1.622,46
46.442,28
10.598,08

4.287,32

4.403,98

7.159,16

7.068,70

12.925,04

486.231,05
516,60
69,47
447,13
3.201,24
3.201,24
198.432,39
187.938,71
3.988,08
136.903,98
40.130,19
6.916,46
10.493,68
1.353,97
5.816,70
2.445,91
877,10
18.835,79
18.296,16
284,08
170,47
85,08
77.090,20
37.378,25
9.771,18
29.359,84
580,93
3.418,34
903,40
477,47
707,42
384,15
471,35
137,79
336,76
1.743,00
794,73

693,66

Peso (%)

0,01 %

0,07 %
1,87 %
0,43 %
0,17 %
0,18 %
0,29 %
0,28 %

0,52 %

19,60 %
0,02 %
0,00 %
0,02 %
0,13 %
0,13 %
8,00 %
7,57 %
0,16 %
5,52 %
1,62 %
0,28 %
0,42 %
0,05 %
0,23 %
0,10 %
0,04 %
0,76 %
0,74 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
3,11 %
1,51 %
0,39 %
1,18 %
0,02 %
0,14 %
0,04 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,07 %
0,03 %

0,03 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

6.7.3

6.8

6.8.1

6.8.1.1

6.8.1.2

6.8.2

6.8.2.1

6.8.2.2

6.8.3

6.8.3.1

6.9

6.9.1

6.9.2

6.10

6.10.1

6.10.2

6.11

6.11.1

6.11.2

6.11.3

6.11.4

6.11.5

6.11.6

6.11.7

6.11.8

6.11.9

6.11.10

6.11.11

6.11.12

6.11.13

6.11.14

6.11.15

6.11.16

6.11.17

6.11.18

6.11.19

6.11.20

6.12

6.12.1

6.12.2

6.13

Cédigo Banco

110644 SEDOP

062502 IOPES

062503 IOPES

091517 SEDOP

091383 SEDOP

120733 SEDOP

090822 SEDOP

090825 SEDOP

151284 SEDOP

150302 SEDOP

170072 SEDOP
170866 SEDOP
170326 SEDOP
170330 SEDOP
170298 SEDOP
170418 SEDOP
170317 SEDOP
170318 SEDOP
170631 SEDOP
170075 SEDOP

91833 SINAPI

97589 SINAPI

91959 SINAPI

92008 SINAPI

170081 SEDOP

92008 SINAPI

170701 SEDOP
98111 SINAPI
171164 SEDOP

171271 SEDOP

180299 SEDOP

180214 SEDOP

Descricdo Und
Revestimento Ceramico Padrdo Médio m?2
ESQUADRIAS

MADEIRA

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, und
tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro

4mm, inclusive alizares, dobradigas e fechadura tipo alavanca em latéo cromado

LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensdes: 0.70 x 2.10 m

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, und
tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro

4mm, inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latdo cromado

LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensdes: 0.80 x 2.10 m

VIDRO

Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m?
Esquadria de aluminio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens m?2
SOLEIRA E PEITORIL

Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m?2
SERRALHERIA

Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m2
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) m?2
PINTURAS

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m?2
Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m2
INSTALAGOES ELETRICAS

Quadro de medicao monofasico (c/ disjuntor) UN
Centro de distribui¢éo p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN
Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN UN
Cabode cobre 1,5mm2 - 750 V M
Cabode cobre 2,5mm2 - 750 V M
Cabode cobre 4mm2 - 750 V M
Cabode cobre 6mm2 - 750 V/ M
Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2" M
Eletroduto PVC Rigido de 1/2" M
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Ponto de forca (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W PT
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Haste de Ago cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN
Cabode cobre ni 25mm? M
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT

APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

Quant.

3

0,16

32

0,84

32,17

159,3

393,83

173,47

15
30
30

50

50

Valor Unit

67,97

1.487,76

1.550,05

835,92

1.110,99

956,73

490,17

436,29

56,08

53,18

668,59
76,68
25,64
38,53

7,46
9,05
11,38
13,97
31,56
15,18

19,86

44,64

46,56

49,34

323,51

49,34

649,66
60,29
131,27

30,03

461,04

522,64

Valor Unit com
BDI
84,87

1.857,76

1.935,54

1.043,81

1.387,29

1.194,66

612,07

544,79

70,02

66,40

834,86
95,75
32,01
48,11

9,31
11,30
14,21
17,44
39,40
18,95

24,79

55,74

58,13

61,61

403,96

61,61

811,23
75,28
163,91

37,49

575,70

652,62

Total

254,61
9.403,13
3.793,30

1.857,76

1.935,54

4.606,32
167,00
4.439,32
1.003,51
1.003,51
106.475,33
19.690,29
86.785,04
39.094,37
27.575,97
11.518,40
8.369,40
834,86
95,75
64,02
48,11
139,65
339,00
426,30
872,00
118,20
56,85

1.239,50

111,48

58,13

123,22

807,92

61,61

2.433,69
75,28
163,91
299,92
3.684,96
1.727,10
1.957,86

3.209,90

Peso (%)
0,01 %
0,38 %
0,15 %

0,07 %

0,08 %

0,19 %
0,01 %
0,18 %
0,04 %
0,04 %
4,29 %
0,79 %
3,50 %
1,58 %
1,11%
0,46 %
0,34 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,10 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,15 %
0,07 %
0,08 %

0,13 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

6.13.1

6.13.2

6.13.3

6.13.4

6.13.5

6.13.6

6.13.7

6.13.8

6.13.9

6.14

6.14.1

6.15

6.15.1

6.15.2

7ol

7oLl

7.2

22518

722

723

7.24

7.25

73

731

732

7.4

743

73l

7.5.2

7.6

76.1

76.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.7

AT

a2

7.7.3

774

7.7.5

Cédigo Banco

86943 SINAPI

86931 SINAPI

190218 SEDOP
190088 SEDOP
95545 SINAPI
180441 SEDOP
190796 SEDOP
052028 SBC

B-0218 Préprio

95463 SINAPI

13082069 Proéprio

13082069 Proprio

010009 SEDOP

040034 SBC

022071 SBC
227 ORSE

100717 SINAPI

85184 SINAPI

110143 SEDOP

080273 SEDOP

030011 SEDOP

090822 SEDOP

34.20.080 CPOS/CDHU

150741 SEDOP
151284 SEDOP
150302 SEDOP

2304 ORSE

010786 SEDOP

171491 SEDOP

11626 ORSE

11963 ORSE
170888 SEDOP

170893 SEDOP

Descricdo

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Chuveiro em PVC

Porta papel de louga

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.

AF 01/2020

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"

Porta toalha argola- cromado

CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500 LITROS

Suporte para caixa com barrotes de madeira

FOSSA SEPTICA (VEDADA)

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO,
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
OUTROS ELEMENTOS

Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm -
Letreiro com letras expandidas e iluminacéo de led - instalado - LOCAL: PORTAL
Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm -
Letreiro com letras expandidas e iluminacéo em led - instalado - LOCAL:
CAMPO

SERVICOS PRELIMINARES

Locagéo da obra a trena

DEMOLICOES E RETIRADAS

ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO
RETIRADA DE PINTURA COM MASSA

Remocao de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
RETIRADA DE GRAMA

PAREDES

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco impermeabilizante

MOVIMENTO DE TERRA

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

ESQUADRIAS

Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

Tela de aco galvanizado fio n° 10 BWG, malha de 2’, tipo alambrado de
seguranca

PINTURAS

Latex acrilica (sobre pintura antiga)

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicagdo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcéo - R2

Aluguel e montagem de andaime metélico

INSTALAGOES ELETRICAS

Revis&o de ponto de luz

Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Protecéo IP67,
VoltagemAC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida (til 60.000h, da Leox
ou similar

Revisdo de quadros elétricos com barramentos em subestagéo abrigada

Centro de distribui¢éo p/ 20 disjuntores (c/ barramento)

Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRAO DIN

Und

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

un

UN

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?

m2

m2

m2

m2

M?/Més

PT

un

und

UN

UN

Quant. Valor Unit
1 258,17

1 613,11

1 80,12

1 100,12

1 73,48

1 155,44

1 93,11

1 414,02

1 783,07

1 2.523,76

3,68 1.200,00
2,73 1.200,00
556 6,68

5 360,24

10 13,00
18,75 55,35
763,8 10,49
1346,53 6,27
10 16,91

10 54,39
269,3 201,30
3,36 490,17
18,75 83,08
302,32 12,26
15 56,08
1527,6 53,18
1527,6 7,99
9 19,48

6 130,75

12 7.673,06

2 1.328,96

1 822,45

1 337,50

Valor Unit com
BDI
322,37

765,59

100,04
125,01

91,75
194,09
116,26
516,98

977,81

3.151,41

1.498,44

1.498,44

8,34

449,83
16,23
69,11
13,09

7,82

21,11

67,91

251,36

612,07

103,74

15,30
70,02
66,40

9,97

24,32

163,26

9.581,35

1.659,47
1.026,99

421,43

Total

322,37

765,59

100,04
125,01
91,75
194,09
116,26
516,98
977,81
3.151,41

3.151,41

9.604,99
5.514,25
4.090,74
597.407,41
4.637,04
4.637,04
24.235,26
2.249,15
162,30
1.205,81
9.998,14
10.529,86
890,20
211,10
679,10
67.691,24
67.691,24
4.001,67
2.056,55
1.945,12
122.557,48
4.625,49
1.050,30
101.432,64

15.230,17

218,88
132.007,22
979,56

114.976,20

3.318,94
1.026,99

421,43

Peso (%)

0,01 %

0,03 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,04 %
0,13 %

0,13 %

0,39 %
0,22 %
0,16 %

24,08 %
0,19 %
0,19 %
0,98 %
0,09 %
0,01 %
0,05 %
0,40 %
0,42 %
0,04 %
0,01 %
0,03 %
2,73%
2,73%
0,16 %
0,08 %
0,08 %
4,94%
0,19 %
0,04 %
4,09%

0,61 %

0,01 %
5,32 %
0,04 %

4,63 %

0,13 %
0,04 %

0,02 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

7.7.6

Yottt/

7.7.8

7.7.9

7.8

7.8.1

7.8.2

7.8.3

784

78

7L

7.912

7.10

7.10.1

8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5

85.1

8.5.2

853

8.6

8.6.1

8.7

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.8

8.8.1

8.8.2

Codigo Banco
170326 SEDOP
170388 SEDOP
170318 SEDOP

170317 SEDOP

85180 SINAPI
2426 ORSE
2459 ORSE

10197 ORSE

1070183 CAERN

2694 ORSE

83652 SINAPI

210055 SBC

010009 SEDOP

030010 SEDOP

040257 SEDOP
060046 SEDOP
110143 SEDOP

110763 SEDOP

17.01.09 SUDECAP
33.05.330 CPOS/CDHU

150302 SEDOP

13082117 Proprio
2406 ORSE

2418 ORSE

260168 SEDOP

7673 ORSE
11800 ORSE
11803 ORSE
9865 ORSE
11104 ORSE
16.03.501 FDE
PAI-MUD-025 SETOP

73967/002 SINAPI

170888 SEDOP

170884 SEDOP

Descricdo

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN

Cabode cobre 6mm2 - 750 V

Cabode cobre 4mmz2 - 750 V

PLANTIO DE GRAMA, MARCAGCAO E ACESSORIOS ESPORTIVOS
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m
Demarcagédo de campo de futebol com utilizagéo de cal

Aplicagéo de corretivo de solo em campo de futebol

DRENAGEM

DRENAGEM PARA CAMPO DE FUTEBOL TIPO ESPINHA DE PEIXE, COM
BRITA 19 mm E TUBOS EM PVC RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM, DN

100mm

Pogo de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x

2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tamp&o td-600 - R1

TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA

OUTROS SERVICOS

LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO
AREA EXTERNA - PRAGA

SERVICOS PRELIMINARES

Locagéo da obra a trena

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Escavacao manual ate 1.50m de profundidade

MEIO-FIO

Lastro de concreto magro c/ seixo

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

PINTURA

PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR
Verniz em superficie de madeira

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

BRINQUEDOS

Brinquedos - SKY 510 + Abelinha - Fornecimento, Montagem e Frete
Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar
Escorregadeira em ago carbono ¢/2,00m de pista (Sergipark ou similar)
PLANTIO DE GRAMA

Plantio de grama (incl. terra preta)

PAISAGISMO

Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio

Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio

Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio

Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana), fornecimento e plantio

Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio

ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M

FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE

80X80X80CM
INSTALAGOES ELETRICAS

Centro de distribui¢céo p/ 20 disjuntores (c/ barramento)

Quadro de distribui¢ao plastico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento)

Und

UN

UN

par

m2

M2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

un

un

m2

un

un

un

un

un

UN

UN

UN

UN

Quant.

255

400

1346,53

1
265,84

1346,53

13313

17

75,6

1458,46

107,03

5,94
83,24
166,49

166,49

297,31
13,44

67,85

515,23

130
40
40
25

25

11

Valor Unit
25,64
299,22
13,97

11,38

30,21
346,56
3,85

0,77

107,22

4.386,55

133,66

11,08

6,68

99,56

985,74
129,35
16,91

50,80

3,33
31,02

53,18

134.370,00
2.830,00

1.690,00

37,01

39,74
16,94
16,94
9,30
14,35
348,47
137,94

301,18

822,45

111,97

Valor Unit com
BDI
32,01

373,63
17,44

14,21

37,72
432,74
4,80

0,96

133,88

5.477,48

166,90

13,83

8,34

124,32

1.230,89
161,51
21,11

63,43

4,15
38,73

66,40

167.787,81
3.533,82

2.110,30

46,21

49,62
21,15
21,15
11,61
17,91
435,13
172,24

376,08

1.026,99

139,81

Total

32,01
1.120,89
4.447,20
5.684,00

53.792,54
50.791,11
432,74
1.276,03
1.292,66
186.549,22

178.234,44

5.477,48

2.837,30
1.045,54
1.045,54

531.410,65

12.163,55
12.163,55
13.305,96
13.305,96
34.830,63
7.311,48
13.444,09
3.514,60
10.560,46
6.259,60
1.233,83
520,53
4.505,24

173.431,93

167.787,81
3.533,82
2.110,30

23.808,77
23.808,77
16.489,46
6.450,60
846,00
846,00
290,25
447,75
2.610,78
861,20
4.136,88

105.310,91
1.026,99

279,62

Peso (%)
0,00 %
0,05 %
0,18 %
0,23 %
2,17%
2,05 %
0,02 %
0,05 %
0,05 %
7,52 %

7,18 %

0,22 %

0,11 %
0,04 %
0,04 %
21,42 %
0,49 %
0,49 %
0,54 %
0,54 %
1,40 %
0,29 %
0,54 %
0,14 %
0,43 %
0,25%
0,05 %
0,02 %
0,18 %
6,99 %
6,76 %
0,14 %
0,09 %
0,96 %
0,96 %
0,66 %
0,26 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,11 %
0,03 %
0,17 %
4,24%
0,04 %

0,01 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.8.8

8.8.9

8.8.10

8.8.11

8.8.12

8.8.13

8.8.14

8.9

8.9.1

8.10

8.10.1

8.10.2

8.10.3

8.10.4

91

NINIS

9.1.2

GLLE

9.1.4

GNING)

6.2

B2l

9.2.2

B23

9.2.4

9.3

9.31

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.35

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.4

Cédigo Banco

170326 SEDOP
170362 SEDOP
170893 SEDOP
170078 SEDOP
170076 SEDOP
170318 SEDOP
170317 SEDOP
170749 SEDOP
180679 SEDOP
C3625 SEINFRA
170630 SEDOP

101658 SINAPI

92401 SINAPI

35.20.050 CPOS/CDHU

2411 ORSE

18.10.05 SUDECAP

9160 ORSE

020021 SEDOP
020019 SEDOP
020021 SEDOP
020014 SEDOP

021526 SEDOP

110763 SEDOP
110644 SEDOP

18.11.022 CPOS/CDHU

160615 SBC

86931 SINAPI

86943 SINAPI

190088 SEDOP
95545 SINAPI
180441 SEDOP
190796 SEDOP
180844 SEDOP
180845 SEDOP
052032 SBC

B-0218 Préprio

Descricdo

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRAO DIN
Eletroduto PVC Rigido de 1"

Eletroduto PVC Rigido de 3/4"

Cabode cobre 6mm2 - 750 V

Cabode cobre 4mm2 - 750 V

Cabo de cobre 35mm2 -1 KV

Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto
POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINARIAS
DECORATIVAS

Eletroduto PVC Rigido de 2"

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

PISO

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

OUTROS SERVICOS

(?onjumo de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50
Il;t;onsco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10
réguas de madeira, inclusive pintura

CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS

Brinquedo - Gira-gira (carrossel =1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"
e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

BANHEIRO (REFORMA)

DEMOLICOES E RETIRADAS

Retirada de revestimento ceramico
Retirada de reboco ou embogo

Retirada de revestimento ceramico
Retirada de esquadria sem aproveitamento
Retirada de louca sanitaria
REVESTIMENTO

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Revestimento Ceramico Padrdo Médio

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada

MANTA ASFALTICA POLIESTER MANTA TIPO Il 3MM SIKA
INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Porta papel de louga

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"

Porta toalha argola- cromado

Reviséo de ponto de agua

Revis&o de ponto de esgoto

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA

Suporte para caixa com barrotes de madeira

INSTALAGOES ELETRICAS

Und

UN

UN

m2

UN

un

CcJ

un

m2
m2
m2

UN

m2

m2

m2

UN

UN

UN
UN
UN
UN
PT
PT
UN

un

Quant.

12

160
155
557
1121
220
15
12
125

12

608,55

19

2159
83,1
61,2

il

61,2
61,2

21,9

31,2

Valor Unit

25,64
67,50
337,50
18,92
17,89
13,97
11,38
54,23
577,31
1.786,77
40,68

743,85

113,90

1.265,60

1.100,00

1.127,73

3.895,53

6,98
13,97
6,98
11,16

13,56

50,80
67,97

112,71

154,40

613,11

258,17

100,12

73,48
155,44

93,11
138,31
209,05
907,33

783,07

Valor Unit com
BDI
32,01

84,28
421,43
23,62
22,33
17,44
14,21
67,71
720,88
2.231,13
50,79

928,84

142,22

1.580,35

1.373,57

1.408,19

4.864,34

8,71
17,44
8,71
13,93

16,93

63,43
84,87

140,74

192,79

765,59

322,37

125,01
91,75
194,09
116,26
172,70
261,04
1.132,98

977,81

Total

384,12
337,12
421,43
3.779,20
3.461,15
9.714,08
15.929,41
14.896,20
10.813,20
26.773,56
6.348,75

11.146,08

86.547,98

86.547,98

59.261,86
9.482,10

26.097,83

4.224,57

19.457,36

35.391,10
2.311,81
190,74
1.449,26
533,05
71,04
67,72
18.173,19
3.881,91
5.194,04

3.082,20

6.015,04
6.765,54

1.531,18

644,74

250,02
183,50
194,09
116,26
690,80
1.044,16
1.132,98
977,81

2.756,90

Peso (%)
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,15 %
0,14 %
0,39 %
0,64 %
0,60 %
0,44 %
1,08 %
0,26 %

0,45 %

3,49 %

3,49 %

2,39 %
0,38 %

1,05 %

0,17 %

0,78 %

1,43%
0,09 %
0,01 %
0,06 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,73 %
0,16 %
0,21 %

0,12 %

0,24 %
0,27 %

0,06 %

0,03 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,04 %
0,05 %
0,04 %

0,11 %



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

VITORIA DO XINGU

SEINFRA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Par& SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP -
08/2023 - Minas Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goids AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 -
Goias CAEMA - 12/2019 - Maranhdo EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AGAO:

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéria Sintética

Item

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9i5

9.511

9.5.2

953

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

10.3.1

10.3.2

10.4

10.4.1

10.4.2

11

111

Cédigo Banco
171491 SEDOP
170081 SEDOP

170701 SEDOP

090641 SEDOP
091516 SEDOP

090685 SBC

050740 SEDOP
280013 SEDOP

7638 ORSE

280002 SEDOP
007028 SBC

00035275 SINAPI

005238 SBC
1567 ORSE

180120 SBC

023343 SBC

120107 SBC

150210 SEDOP

150606 SEDOP

008858 SBC

B-0212 Préprio

241319 SEDOP

270220 SEDOP

Descricdo

Revisédo de ponto de luz

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiacao) ate 200W

Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W

OUTROS SERVICOS

Porta em madeira lambrizada

Esquadriabasculante em vidro temperado de 8mm

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m

CASA DE PEQUINIQUE DE MADEIRA, COBERTA COM BANCOS E MESA
FUNDACAO E ESTRUTURA

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento)

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Impermeabilizacédo de madeira bruta com aplicagéo de 02 demaos de Piche Extra
(Vedacit ou similar) e reforgo do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MADEIRA DE LEI-PILAR 10x10cm MACARANDUBA, ANGELIM

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3"

Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m)

LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS
COBERTURA

TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI
FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm
PINTURA

Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado

Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)

MESA E BANCOS

BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO
Mesa de madeira 1,40mX0,80m

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Placa de inauguragéo em acol/letras bx. relevo-(60 x 40cm)

Limpeza geral e entrega da obra

Und

PT
PT

PT

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

m2

Quant.
2
2

2

3,78
0,8

14

3,5
24

10,4

24
30,7

14

145,9
28,16

50

12

12

12

35

1
2789,9
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS SANTOS
Eng.° Civil CREA-PA 151915579-4

Valor Unit

130,75

323,51

649,66

481,28
979,43

122,05

1.022,24
30,39

31,71

24,65
45,67

106,96

13,71
34,40

13,06

211,93

165,71

48,03

34,97

819,70

1.407,15

1.557,69

9,95

Valor Unit com
BDI
163,26

403,96

811,23

600,97
1.223,01

152,40

1.276,47
37,94

39,59

30,78
57,02

133,56

17,11
42,95

16,30

264,63

206,92

59,97

43,66

1.023,55

1.757,10

1.945,08

12,42

Total
326,52
807,92

1.622,46
5.383,66
2.271,66
978,40
2.133,60
26.380,35
14.669,81
4.467,64
910,56

411,73

738,72
1.750,51

1.869,84

2.496,34
1.209,47
815,00
5.658,60
3.175,56
2.483,04
2.247,74
719,64
1.528,10
3.804,20
2.047,10
1.757,10
36.595,63
1.945,08

34.650,55

Peso (%)
0,01 %
0,03 %
0,07 %
0,22 %
0,09 %
0,04 %
0,09 %
1,06 %
0,59 %
0,18 %
0,04 %

0,02 %

0,03 %
0,07 %

0,08 %

0,10 %
0,05 %
0,03 %
0,23 %
0,13 %
0,10 %
0,09 %
0,03 %
0,06 %
0,15 %
0,08 %
0,07 %
1,47 %
0,08 %
1,40 %
1.987.218,55

494.070,01
2.481.288,56



