
AÇÃO:

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 139.356,30

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,0000000 14.713,30 14.713,30

Insumo  D00321 SEDOP Ligação provisoria - agua/esgoto UN 1,0000000 528,96 528,96

Insumo  D00323 SEDOP Taxa do CREA (I) UN 1,0000000 1.124,49 1.124,49

Insumo  D00343 SEDOP Taxa de Incêndio UN 1,0000000 1.321,15 1.321,15

Insumo  D00322 SEDOP Ligação provisória - luz UN 1,0000000 250,57 250,57

Insumo  D00342 SEDOP Taxas da PMB (I) CJ 1,0000000 11.488,13 11.488,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.659,19 18.372,49

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 18.372,49

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 1,0000000 180,96 180,96

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,39 12,15

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

Insumo  D00475 SEDOP Lona com plotagem de gráfica m² 1,0000000 75,00 75,00

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,4100000 200,00 82,00

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 KG 0,1000000 18,62 1,86

MO sem LS => 14,35 LS => 0,00 MO com LS => 14,35

Valor do BDI => 45,00 225,96

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.355,76

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 1,0000000 912,05 912,05

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7000000 30,39 203,61

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000000 24,89 186,67

Composição 

Auxiliar

 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 0,1500000 323,51 48,52

Composição 

Auxiliar

 180095 SEDOP Registro de gaveta s/ canopla -  1/2" UN 0,0250000 98,97 2,47

Composição 

Auxiliar

 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 0,1500000 461,04 69,15

Composição 

Auxiliar

 190090 SEDOP Bacia sifonada de louça c/ assento UN 0,0500000 568,77 28,43

Composição 

Auxiliar

 190224 SEDOP Caixa de descarga plastica - externa UN 0,0500000 214,47 10,72

Composição 

Auxiliar

 180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) M 0,1500000 48,03 7,20

Composição 

Auxiliar

 190232 SEDOP Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. UN 0,0500000 926,43 46,32

Composição 

Auxiliar

 180349 SEDOP Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UN 0,0250000 2.000,34 50,00

Composição 

Auxiliar

 190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 0,0500000 80,12 4,00

Composição 

Auxiliar

 180352 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto UN 0,0500000 920,43 46,02

Composição 

Auxiliar

 180350 SEDOP Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas UN 0,0250000 1.610,19 40,25

Composição 

Auxiliar

 180103 SEDOP Tubo em PVC -  75mm (LS) M 0,1500000 44,82 6,72

Composição 

Auxiliar

 180093 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,1250000 48,41 6,05

Insumo  D00015 SEDOP Tábua de madeira forte 4m Dz 0,1400000 230,00 32,20

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm UN 0,0400000 1,48 0,05

Insumo  D00059 SEDOP Cadeado No. 30 un 0,0200000 35,20 0,70

Insumo  D00061 SEDOP Fechadura de sobrepor comum UN 0,0200000 77,21 1,54

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação KG 0,0420000 17,73 0,74

Insumo  D00049 SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm UN 0,8200000 15,50 12,71

Insumo  D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" UN 0,5000000 0,70 0,35

Insumo  D00060 SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") UN 0,0200000 10,72 0,21

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,5000000 18,68 9,34

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,3800000 113,40 43,09

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso UN 0,1900000 25,78 4,89

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,1700000 200,00 34,00

Insumo  D00019 SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Dz 0,0500000 322,00 16,10

MO sem LS => 369,69 LS => 0,00 MO com LS => 369,69

Valor do BDI => 226,82 1.138,87

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 34.166,10

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  011350 SEDOP Tapume metálico m² 1,0000000 157,57 157,57

Composição 

Auxiliar

 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 53,18 53,18

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,39 12,15

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95
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Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,1350000 200,00 27,00

Insumo  D00034 SEDOP Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Ch 0,5000000 104,78 52,39

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,1400000 18,68 2,61

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm UN 0,2000000 1,48 0,29

MO sem LS => 43,07 LS => 0,00 MO com LS => 43,07

Valor do BDI => 39,18 196,75

Quant. => 170,0000000 Preço Total => 33.447,50

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.27.031 CPOS/CDHU Projeto e implementação de controle ambiental de obra UN 1,0000000 12.311,20 12.311,20

Insumo  

A.02.000.07010

CPOS/CDHU Impressão colorida em papel sulfite A4 UN 75,0000000 2,21 165,75

Insumo  

A.02.000.07010

CPOS/CDHU Encadernação espiral até 100 folhas UN 5,0000000 7,97 39,85

Insumo  

B.01.000.02011

CPOS/CDHU Coordenador de projetos H 9,0000000 378,43 3.405,87

Insumo  

B.01.000.02011

CPOS/CDHU Engenheiro senior de civil H 39,0000000 223,07 8.699,73

MO sem LS => 12.105,60 LS => 0,00 MO com LS => 12.105,60

Valor do BDI => 3.061,79 15.372,99

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15.372,99

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1,0000000 15.000,00 15.000,00

Insumo  005509 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. UN 1,0000000 15.000,00 15.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.730,50 18.730,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 18.730,50

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 1,0000000 1.195,31 1.195,31

Insumo  010075 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2,4m SEM SANITARIO MES 1,0000000 1.195,31 1.195,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 297,27 1.492,58

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 17.910,96

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 119.927,24

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 66,01 66,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 30,73 10,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 25,11 55,13

MO sem LS => 41,11 LS => 0,00 MO com LS => 41,11

Valor do BDI => 16,41 82,42

Quant. => 434,9400000 Preço Total => 35.847,75

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA UN 1,0000000 127,78 127,78

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4490000 25,45 62,32

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2450000 29,16 65,46

MO sem LS => 82,62 LS => 0,00 MO com LS => 82,62

Valor do BDI => 31,77 159,55

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 319,10

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m² 1,0000000 6,27 6,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,11 6,27

MO sem LS => 3,84 LS => 0,00 MO com LS => 3,84

Valor do BDI => 1,55 7,82

Quant. => 892,2500000 Preço Total => 6.977,39

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.01.010 FDE CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM UN 1,0000000 174,61 174,61

Insumo  1.01.01 FDE AJUDANTE H 4,0000000 22,33 89,33

Insumo  1.01.55 FDE OPERADOR H 2,0000000 38,56 77,12

Insumo  8.01.87 FDE MOTOSSERRA H 2,0000000 4,08 8,16

MO sem LS => 166,45 LS => 0,00 MO com LS => 166,45

Valor do BDI => 43,42 218,03

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.962,27

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.01.040 FDE REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 

60CM

UN 1,0000000 2.192,79 2.192,79
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Insumo  1.01.01 FDE AJUDANTE H 6,0000000 22,33 133,99

Insumo  1.01.55 FDE OPERADOR H 6,0000000 38,56 231,36

Insumo  8.01.08 FDE RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H 6,0000000 238,99 1.433,94

Insumo  8.01.87 FDE MOTOSSERRA H 6,0000000 4,08 24,48

Insumo  8.01.92 FDE CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H 2,0000000 184,51 369,02

MO sem LS => 365,35 LS => 0,00 MO com LS => 365,35

Valor do BDI => 545,34 2.738,13

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 19.166,91

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9478 ORSE Remoção de banco de madeira m 1,0000000 5,53 5,53

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,87 1,16

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37

Valor do BDI => 1,37 6,90

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 69,00

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 1,0000000 5,60 5,60

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 24,89 3,48

MO sem LS => 3,56 LS => 0,00 MO com LS => 3,56

Valor do BDI => 1,39 6,99

Quant. => 9,6200000 Preço Total => 67,24

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 1,0000000 16,74 16,74

Composição 

Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 30,32 1,81

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,89 14,93

MO sem LS => 10,32 LS => 0,00 MO com LS => 10,32

Valor do BDI => 4,16 20,90

Quant. => 33,7200000 Preço Total => 704,74

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m² 1,0000000 36,30 36,30

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 30,39 3,95

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 24,89 32,35

MO sem LS => 22,38 LS => 0,00 MO com LS => 22,38

Valor do BDI => 9,02 45,32

Quant. => 33,7200000 Preço Total => 1.528,19

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 1,0000000 39,14 39,14

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 24,89 34,84

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 30,75 4,30

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 9,73 48,87

Quant. => 9,6200000 Preço Total => 470,12

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT 1,0000000 22,40 22,40

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 31,13 12,45

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

MO sem LS => 14,55 LS => 0,00 MO com LS => 14,55

Valor do BDI => 5,57 27,97

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 279,70

 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto PT 1,0000000 27,96 27,96

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 30,03 18,01

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

MO sem LS => 18,55 LS => 0,00 MO com LS => 18,55

Valor do BDI => 6,95 34,91

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 139,64

 2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85367 SINAPI DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA m² 1,0000000 23,71 23,71
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,73 6,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 25,11 17,57

MO sem LS => 14,92 LS => 0,00 MO com LS => 14,92

Valor do BDI => 5,89 29,60

Quant. => 667,7100000 Preço Total => 19.764,21

 2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020023 SEDOP Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 1,0000000 39,14 39,14

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 24,89 34,84

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 30,75 4,30

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 9,73 48,87

Quant. => 667,7100000 Preço Total => 32.630,98

 3 MOVIMENTOS DE TERRA 41.012,85

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 99,56 99,56

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 124,32

Quant. => 109,7100000 Preço Total => 13.639,14

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1,0000000 3,02 3,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,1575 2,8246 13,1575

13,1575

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,3134 46,6268

46,6268

0,0000

59,7843

0,0469

0,1351

20,7500

2,8812

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 0,75 3,77

Quant. => 182,8500000 Preço Total => 689,34

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 201,30 201,30

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67

Insumo  M00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 5,45 1,63

Insumo  J00001 SEDOP Aterro arenoso m³ 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 50,06 251,36

Quant. => 106,1600000 Preço Total => 26.684,37

 4 QUIOSQUES 215.018,00

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.454,43

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 1,0000000 6,68 6,68

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,0100000 113,40 1,13

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0100000 200,00 2,00

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,0030000 18,68 0,05

Insumo  D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 KG 0,0020000 13,49 0,02

Insumo  D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Rl 0,0100000 12,90 0,12

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 1,66 8,34

Quant. => 128,8900000 Preço Total => 1.074,94

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1,0000000 21,00 21,00

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

PROJETOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Insumo  041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1,0000000 21,00 21,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,22 26,22

Quant. => 128,8900000 Preço Total => 3.379,49

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.786,66

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 99,56 99,56

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 124,32

Quant. => 10,6500000 Preço Total => 1.324,00

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1,0000000 3,02 3,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,1575 2,8246 13,1575

13,1575

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,3134 46,6268

46,6268

0,0000

59,7843

0,0469

0,1351

20,7500

2,8812

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 0,75 3,77

Quant. => 27,5000000 Preço Total => 103,67

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 201,30 201,30

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67

Insumo  M00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 5,45 1,63

Insumo  J00001 SEDOP Aterro arenoso m³ 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 50,06 251,36

Quant. => 21,3200000 Preço Total => 5.358,99

 4.3 FUNDAÇÃO 21.220,45

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 1,8000000 Preço Total => 9.518,23

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 985,74 985,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 4,4000000 55,00 242,00

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8800000 230,00 202,40

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 1.230,89

Quant. => 1,8000000 Preço Total => 2.215,60

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm m² 1,0000000 167,85 167,85

Composição 

Auxiliar

 080704 SEDOP Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno m² 1,0000000 100,37 100,37

Composição 

Auxiliar

 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m² 1,0500000 54,39 57,10

Insumo  I00004 SEDOP Impermeabilizante asfáltico disperso em água L 0,4000000 25,96 10,38

MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51,14

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Tipo

Tipo

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

0

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 41,74 209,59

Quant. => 28,6000000 Preço Total => 5.994,27

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,0000000 160,74 160,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 30,75 67,65

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 UN 57,0000000 0,85 48,45

MO sem LS => 65,56 LS => 0,00 MO com LS => 65,56

Valor do BDI => 39,97 200,71

Quant. => 17,4000000 Preço Total => 3.492,35

 4.4 ESTRUTURA 5.338,26

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 0,8000000 Preço Total => 4.230,32

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 55,49 55,49

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 787,97 1,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 30,73 2,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 25,11 2,56

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1700000 176,89 30,07

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 9,63 4,71

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0180000 707,22 12,72

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 7,86 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 9,03 LS => 0,00 MO com LS => 9,03

Valor do BDI => 13,80 69,29

Quant. => 8,8000000 Preço Total => 609,75

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,0000000 33,30 33,30

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 787,97 1,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 30,73 1,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 25,11 2,15

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0390000 176,89 6,89

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 9,63 4,71

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0210000 721,14 15,14

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 7,86 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 5,24 LS => 0,00 MO com LS => 5,24

Valor do BDI => 8,28 41,58

Quant. => 8,8000000 Preço Total => 365,90

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 1,0000000 34,07 34,07

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 787,97 1,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 30,73 1,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 25,11 2,23

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0420000 176,89 7,42

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Material

Argamassas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 9,63 4,71

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0210000 721,14 15,14

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 7,86 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46

Valor do BDI => 8,47 42,54

Quant. => 3,1100000 Preço Total => 132,29

 4.5 PAREDES E PAINÉIS 28.842,44

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 129,35 129,35

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0200000 575,75 11,51

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 UN 37,0000000 0,85 31,45

MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO com LS => 58,90

Valor do BDI => 32,16 161,51

Quant. => 77,4800000 Preço Total => 12.513,79

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 16,91 16,91

Composição 

Auxiliar

 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0070000 828,15 5,79

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 4,20 21,11

Quant. => 154,9800000 Preço Total => 3.271,62

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 43,24 43,24

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 24,87 8,45

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5700000 30,75 17,52

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

MO sem LS => 19,93 LS => 0,00 MO com LS => 19,93

Valor do BDI => 10,75 53,99

Quant. => 178,4000000 Preço Total => 9.631,81

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 50,80 50,80

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72

Valor do BDI => 12,63 63,43

Quant. => 54,0000000 Preço Total => 3.425,22

 4.6 COBERTURA 60.161,19

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023343 SBC TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI m² 1,0000000 211,93 211,93

Insumo  001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) M 0,3170000 23,19 7,35

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,2160000 21,90 4,73

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4,1270000 2,28 9,40

Insumo  002010 SBC TELHA CERAMICA ROMANA UN 18,0000000 1,75 31,50

Insumo  003256 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 6x16cm M 0,2760000 30,71 8,47

Insumo  004635 SBC CAIBRO MADEIRA DE LEI 5,0x5,7cm M 1,8000000 12,00 21,60

Insumo  013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3) M 0,1590000 30,71 4,88

Insumo  099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 3,7620000 20,45 76,93

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,0690000 15,34 47,07

MO sem LS => 124,00 LS => 0,00 MO com LS => 124,00

Valor do BDI => 52,70 264,63

Quant. => 129,0000000 Preço Total => 34.137,27

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

REFORMA E RECONSTRUCAO

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Composição  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 77,84 77,84

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6968000 26,14 18,21

Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 

MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 34,01 35,24

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 2,2212000 6,75 14,99

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

UN 2,0446000 2,54 5,19

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0204000 34,72 0,70

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 59,52 1,99

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0616000 24,78 1,52

MO sem LS => 12,18 LS => 0,00 MO com LS => 12,18

Valor do BDI => 19,35 97,19

Quant. => 17,3900000 Preço Total => 1.690,13

 4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm m² 1,0000000 165,71 165,71

Insumo  001400 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 0,1500000 23,92 3,58

Insumo  001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm M 1,6000000 5,79 9,26

Insumo  001810 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm M 2,2000000 2,66 5,85

Insumo  048136 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA m² 1,0500000 83,88 88,07

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,4310000 20,45 29,26

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,9360000 15,34 29,69

MO sem LS => 58,95 LS => 0,00 MO com LS => 58,95

Valor do BDI => 41,21 206,92

Quant. => 117,6000000 Preço Total => 24.333,79

 4.7 PISOS E REVESTIMENTOS 20.597,71

 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 1,0000000 87,91 87,91

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,75 12,30

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0700000 120,00 8,40

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,1100000 230,00 25,30

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,4000000 55,00 22,00

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 21,86 109,77

Quant. => 129,0000000 Preço Total => 14.160,33

 4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 44,05 44,05

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,89 14,93

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,75 7,68

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,3100000 55,00 17,05

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0366000 120,00 4,39

MO sem LS => 14,30 LS => 0,00 MO com LS => 14,30

Valor do BDI => 10,95 55,00

Quant. => 86,7500000 Preço Total => 4.771,25

 4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 1,0000000 76,73 76,73

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,87 6,21

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 30,75 19,98

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-I KG 5,0000000 1,35 6,75

Insumo  A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padrão Médio) m² 1,0500000 39,90 41,89

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) KG 0,3400000 5,59 1,90

MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17,34

Valor do BDI => 19,08 95,81

Quant. => 17,3900000 Preço Total => 1.666,13

 4.8 ESQUADRIAS 11.584,85

 4.8.1 MADEIRA 4.570,20

 4.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Equipamento

REVESTIMENTOS INTERNOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Forros

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo
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Planilha Orçamentária Analítica

Composição  062504 IOPES Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, 

tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, 

inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte 

ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m

und 1,0000000 1.684,98 1.684,98

Composição 

Auxiliar

 061112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, 

ALIANÇA ou equivalente

und 3,0000000 14,38 43,14

Composição 

Auxiliar

 061102 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA 

ou equivalente

und 1,0000000 139,83 139,83

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,9500000 21,94 42,78

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0,2000000 13,66 2,73

Insumo  060115 IOPES Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 2,5 

cm

m 10,0000000 36,45 364,50

Insumo  930220 IOPES PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 (LABOR) UN 1,0000000 1.092,00 1.092,00

MO sem LS => 139,28 LS => 0,00 MO com LS => 139,28

Valor do BDI => 419,05 2.104,03

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.208,06

 4.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100817 SEDOP Fechadura para porta externa UN 1,0000000 145,01 145,01

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,39 30,39

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,89 12,44

Insumo  D00131 SEDOP Fechadura externa UN 1,0000000 102,18 102,18

MO sem LS => 28,34 LS => 0,00 MO com LS => 28,34

Valor do BDI => 36,06 181,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 362,14

 4.8.2 JANELA DE ALUMINIO 5.057,84

 4.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  111453 SBC PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22 m² 1,0000000 669,50 669,50

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 1,11 1,33

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 121,56 0,36

Insumo  077335 SBC PORTA DE ENROLAR EM GRADE VAZADA COM CAIXA m² 1,0000000 600,00 600,00

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 1,8950000 20,45 38,75

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,8950000 15,34 29,06

MO sem LS => 67,81 LS => 0,00 MO com LS => 67,81

Valor do BDI => 166,50 836,00

Quant. => 5,8000000 Preço Total => 4.848,80

 4.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  28.05.080 CPOS/CDHU Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm UN 1,0000000 83,71 83,71

Insumo  

H.08.000.03172

2 

CPOS/CDHU Cadeado com haste de aço, 60 mm, ref. CR60 da Papaiz, E60 da Pado ou 

equivalente

UN 1,0000000 83,71 83,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 20,81 104,52

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 209,04

 4.8.3 VIDRO 1.956,81

 4.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m² 1,0000000 979,43 979,43

Composição 

Auxiliar

 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 30,61 85,70

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 24,87 69,63

Insumo  D00484 SEDOP Ferragens para esquadria basculante CJ 1,0000000 269,59 269,59

Insumo  D00291 SEDOP Vidro temperado fumê e= 8mm m² 1,0500000 528,11 554,51

MO sem LS => 100,23 LS => 0,00 MO com LS => 100,23

Valor do BDI => 243,58 1.223,01

Quant. => 1,6000000 Preço Total => 1.956,81

 4.9 SOLEIRA E PEITORIL 6.929,02

 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 1,0000000 956,73 956,73

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 30,75 24,60

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III KG 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  A00037 SEDOP Granito (preto) p/Soleira e  peitoril c/ rebaixo - e=3cm m² 1,0400000 874,29 909,26

MO sem LS => 28,83 LS => 0,00 MO com LS => 28,83

Valor do BDI => 237,93 1.194,66

Quant. => 5,8000000 Preço Total => 6.929,02

 4.10 PINTURAS E REVESTIMENTOS CERAMICO 19.503,48

Tipo

Tipo

FERRAGENS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO 

ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 

35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ 

VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM 

VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, 

DOBRADIÇAS E FECHADURA DE 

FERRAGENS

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE FERRO

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

28,05

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

 4.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151284 SEDOP Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 56,08 56,08

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede UN 0,5000000 1,10 0,55

Insumo  P00022 SEDOP Massa acrílica GL 0,1100000 57,90 6,36

Insumo  P00049 SEDOP Latex acrílica semi brilho GL 0,0800000 193,85 15,50

Insumo  P00028 SEDOP Líquido selador acrilico GL 0,0500000 45,55 2,27

MO sem LS => 19,82 LS => 0,00 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 13,94 70,02

Quant. => 56,1000000 Preço Total => 3.928,12

 4.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 53,18 53,18

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro UN 0,3000000 2,90 0,87

Insumo  P00019 SEDOP Tinta esmalte GL 0,0400000 145,90 5,83

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 64,53 0,64

MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72

Valor do BDI => 13,22 66,40

Quant. => 5,8000000 Preço Total => 385,12

 4.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150489 SEDOP Anti-ferruginosa sobre grade de ferro m² 1,0000000 77,45 77,45

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 32,42 35,66

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 64,53 0,64

Insumo  P00017 SEDOP Tinta anti-ferruginosa GL 0,0600000 205,59 12,33

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro UN 0,5000000 2,90 1,45

MO sem LS => 39,49 LS => 0,00 MO com LS => 39,49

Valor do BDI => 19,26 96,71

Quant. => 5,8000000 Preço Total => 560,91

 4.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  33.05.330 CPOS/CDHU Verniz em superfície de madeira m² 1,0000000 31,02 31,02

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Pintor H 0,4000000 33,12 13,24

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Ajudante de pintor H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  

J.02.000.03805

0 

CPOS/CDHU Verniz comum a base de poliuretano; referência comercial Verniz SW Marítimo 

brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal 

(Akzo/Ypiranga) ou equivalente

L 0,3000000 35,86 10,75

Insumo  

S.04.000.03801

4 

CPOS/CDHU Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 0,3000000 0,75 0,22

MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05

Valor do BDI => 7,71 38,73

Quant. => 161,2500000 Preço Total => 6.245,21

 4.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 1,0000000 67,97 67,97

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,87 2,98

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 30,75 16,91

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) KG 0,3300000 5,59 1,84

Insumo  A00056 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0500000 38,90 40,84

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-I KG 4,0000000 1,35 5,40

MO sem LS => 13,30 LS => 0,00 MO com LS => 13,30

Valor do BDI => 16,90 84,87

Quant. => 62,0400000 Preço Total => 5.265,33

 4.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  18.11.022 CPOS/CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado 

com argamassa industrializada

m² 1,0000000 112,71 112,71

Insumo  

B.01.000.01013

CPOS/CDHU Pedreiro H 0,6000000 27,64 16,58

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Servente H 0,4000000 22,71 9,08

Insumo  

B.02.000.03902

7 

CPOS/CDHU Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas 

de 2 a 10 mm

KG 0,6300000 7,26 4,57

Insumo  

B.02.000.03903

1 

CPOS/CDHU Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, 

conforme NBR 14081

KG 4,4000000 0,86 3,78

Tipo

Tipo

33,05

18,11

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
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Insumo  

G.02.000.0230

06 

CPOS/CDHU Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromática, 

diversas cores, ref. linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha galeria branca da 

Eliane, linha Onix da Atlas ou equivalente

m² 1,1000000 71,55 78,70

MO sem LS => 25,66 LS => 0,00 MO com LS => 25,66

Valor do BDI => 28,03 140,74

Quant. => 22,1600000 Preço Total => 3.118,79

 4.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.196,67

 4.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) UN 1,0000000 1.290,42 1.290,42

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 25,26 111,14

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 31,13 136,97

Insumo  E00304 SEDOP Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) UN 1,0000000 4,55 4,55

Insumo  E00299 SEDOP Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA UN 1,0000000 833,26 833,26

Insumo  E00083 SEDOP Disjuntor 2P-40A e 50A UN 1,0000000 68,98 68,98

Insumo  E00267 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 1" M 3,0000000 8,51 25,53

Insumo  E00302 SEDOP Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) UN 1,0000000 5,95 5,95

Insumo  E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 3,0000000 3,63 10,89

Insumo  E00042 SEDOP Cabo de cobre 10mm2 - 750V M 9,0000000 10,35 93,15

MO sem LS => 161,25 LS => 0,00 MO com LS => 161,25

Valor do BDI => 320,92 1.611,34

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.222,68

 4.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170866 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN 1,0000000 76,68 76,68

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,26 10,10

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 31,13 24,90

Insumo  E00633 SEDOP Centro de distribuição p/ 03 disjuntores s/ barramento UN 1,0000000 41,68 41,68

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS => 23,15

Valor do BDI => 19,07 95,75

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 191,50

 4.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 6,37 32,01

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 192,06

 4.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 38,53 38,53

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 21,63 21,63

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 9,58 48,11

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 96,22

 4.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170298 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V M 1,0000000 7,46 7,46

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

Insumo  E00009 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V M 1,0200000 1,63 1,66

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 1,85 9,31

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 139,65

 4.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M 1,0000000 9,05 9,05

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 25,26 2,77

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 31,13 3,42

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

Tipo

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material
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Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 1,0200000 2,64 2,69

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,25 11,30

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 565,00

 4.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73

Insumo  E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V M 1,0200000 4,37 4,45

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,83 14,21

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 497,35

 4.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170318 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 750 V M 1,0000000 13,97 13,97

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0800000 3,43 0,27

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 1,0200000 6,26 6,38

MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,47 17,44

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 523,20

 4.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170075 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 1,0000000 15,18 15,18

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 1,0000000 3,91 3,91

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32

Valor do BDI => 3,77 18,95

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 113,70

 4.11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 19,86 19,86

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 26,05 2,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,09 2,48

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM 

LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 

20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 3,69 4,05

MO sem LS => 8,14 LS => 0,00 MO com LS => 8,14

Valor do BDI => 4,93 24,79

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 619,75

 4.11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1,0000000 44,64 44,64

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 26,05 5,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 31,09 16,64

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 

V)

UN 1,0000000 15,63 15,63

Insumo  00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 6,56 6,56

MO sem LS => 14,96 LS => 0,00 MO com LS => 14,96

Valor do BDI => 11,10 55,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 222,96

 4.11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 46,56 46,56

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,30 35,30

MO sem LS => 19,81 LS => 0,00 MO com LS => 19,81

Valor do BDI => 11,57 58,13

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Rasgos e Fixações

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Valor com BDI =>
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Quant. => 2,0000000 Preço Total => 116,26

 4.11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 3,91 11,73

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,64 23,76

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,89 1,78

MO sem LS => 183,25 LS => 0,00 MO com LS => 183,25

Valor do BDI => 80,45 403,96

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.615,84

 4.11.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 49,34 49,34

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 38,08 38,08

MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52

Valor do BDI => 12,27 61,61

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 246,44

 4.11.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17

Composição 

Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 7,65 22,95

Insumo  E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A UN 1,0000000 48,07 48,07

Insumo  E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 4,0000000 3,63 14,52

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 9,0000000 6,26 56,34

MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20

Valor do BDI => 161,57 811,23

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 6.489,84

 4.11.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,26 53,26

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 42,00 42,00

MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52

Valor do BDI => 13,24 66,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 266,00

 4.11.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 60,29 60,29

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 275,09 3,87

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 30,73 4,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 25,11 2,73

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 49,44 49,44

MO sem LS => 5,85 LS => 0,00 MO com LS => 5,85

Valor do BDI => 14,99 75,28

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 150,56

 4.11.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171164 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 1,0000000 131,27 131,27

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 31,13 37,35

Insumo  E00558 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 1,0000000 78,77 78,77

MO sem LS => 34,74 LS => 0,00 MO com LS => 34,74

Valor do BDI => 32,64 163,91

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Tipo

Caixas Enterradas

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 327,82

 4.11.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171271 SEDOP Cabo de cobre nú 25mm2 M 1,0000000 30,03 30,03

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11

Insumo  E00228 SEDOP Cabo de cobre nu  25mm2 M 1,0200000 23,93 24,40

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 7,46 37,49

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 599,84

 4.12 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 7.574,04

 4.12.1 AGUA FRIA 4.413,59

 4.12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 1,0000000 461,04 461,04

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,0000000 30,03 120,12

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 6,0000000 24,27 145,62

Insumo  H00082 SEDOP Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  H00075 SEDOP Adaptador curto em PVC 1 1/2"  (LH) UN 0,7500000 5,28 3,96

Insumo  H00400 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) UN 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  H00116 SEDOP Te em PVC - JS - 25mm (LH) UN 0,7500000 1,67 1,25

Insumo  H00006 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) M 9,0000000 8,86 79,74

Insumo  H00093 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 25mm-LH UN 2,0000000 1,33 2,66

Insumo  H00157 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) M 3,0000000 32,12 96,36

MO sem LS => 173,84 LS => 0,00 MO com LS => 173,84

Valor do BDI => 114,66 575,70

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.302,80

 4.12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1,0000000 907,33 907,33

Insumo  002782 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1" UN 1,0000000 75,06 75,06

Insumo  003359 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1" (METRO) M 2,2000000 13,48 29,65

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 9,6000000 0,15 1,44

Insumo  005206 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1" UN 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  005683 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 1" UN 1,0000000 17,91 17,91

Insumo  005716 SBC NIPLE PVC ROSCA 1" UN 2,0000000 10,17 20,34

Insumo  005741 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 3/4" UN 1,0000000 41,28 41,28

Insumo  005742 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1" UN 2,0000000 49,90 99,80

Insumo  005744 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2" UN 1,0000000 59,90 59,90

Insumo  006031 SBC TORNEIRA BOIA PVC 3/4" COM BALAO PLASTICO UN 1,0000000 69,92 69,92

Insumo  006926 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA TIGRE UN 1,0000000 403,19 403,19

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 2,2280000 15,34 34,17

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 2,2280000 20,45 45,56

MO sem LS => 79,73 LS => 0,00 MO com LS => 79,73

Valor do BDI => 225,65 1.132,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.132,98

 4.12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  B-0218 Próprio Suporte para caixa com barrotes de madeira un 1,0000000 783,07 783,07

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 30,39 243,12

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,65 197,20

Insumo  005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" M 25,0000000 13,71 342,75

MO sem LS => 286,40 LS => 0,00 MO com LS => 286,40

Valor do BDI => 194,74 977,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 977,81

 4.12.2 ESGOTO 3.160,45

 4.12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 1,0000000 522,64 522,64

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 30,03 240,24

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 24,27 194,16

Insumo  H00003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5000000 11,94 17,91

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

AGUA

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Insumo  H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,2500000 8,90 2,22

Insumo  H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4,0000000 7,87 31,48

Insumo  H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5000000 39,11 19,55

Insumo  H00086 SEDOP Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,2500000 11,36 2,84

Insumo  H00084 SEDOP Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,2500000 17,18 4,29

Insumo  H00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5000000 6,56 3,28

Insumo  H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,2500000 26,70 6,67

MO sem LS => 287,36 LS => 0,00 MO com LS => 287,36

Valor do BDI => 129,98 652,62

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.610,48

 4.12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053711 SBC LUVA CORRER UNIVERSAL PVC - JE DN 150mm UN 1,0000000 76,92 76,92

Insumo  031351 SBC ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 150mm UN 2,0000000 14,14 28,28

Insumo  042282 SBC LUVA CORRER UNIVERSAL PVC - JE DN 150mm UN 1,0000000 27,89 27,89

Insumo  056603 SBC PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS POLYTUBES 950GR UN 0,1800000 46,73 8,41

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,3450000 15,34 5,29

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,3450000 20,45 7,05

MO sem LS => 12,34 LS => 0,00 MO com LS => 12,34

Valor do BDI => 19,13 96,05

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 96,05

 4.12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10690 ORSE Pia de higienização de mãos com cuba redonda inox, Ø = 30cm - Obra: mercado de 

Lagarto

un 1,0000000 181,76 181,76

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,80 3,80

Insumo  3662 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 18 - e=1,2mm - dimensões 2,00x1,00m m² 0,3100000 103,68 32,14

Insumo  11376 ORSE Cuba aço inox  redonda ø = 0,30m un 1,0000000 108,35 108,35

Insumo  

00002696/SINA

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 33,60 LS => 0,00 MO com LS => 33,60

Valor do BDI => 45,20 226,96

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 453,92

 4.13 APARELHOS DE COZINHA 2.193,00

 4.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1,0000000 878,12 878,12

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,5000000 24,27 84,94

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,5000000 30,03 105,10

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao M 2,5000000 0,29 0,72

Insumo  H00018 SEDOP Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m UN 1,0000000 349,90 349,90

Insumo  H00020 SEDOP Valvula p/ pia d = 2" - inox UN 1,0000000 57,99 57,99

Insumo  H00019 SEDOP Torneira longa metalica de 3/4" UN 1,0000000 71,02 71,02

Insumo  H00016 SEDOP Sifao metalico de 2'' UN 1,0000000 208,45 208,45

MO sem LS => 125,72 LS => 0,00 MO com LS => 125,72

Valor do BDI => 218,38 1.096,50

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.193,00

 4.14 ELEMENTOS DIVERSOS 3.635,80

 4.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  B-0196 Próprio Churrasqueira Pré-moldada UN 1,0000000 1.455,84 1.455,84

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,73 30,73

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,11 25,11

Insumo  174574 Próprio CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA un 1,0000000 1.400,00 1.400,00

MO sem LS => 36,25 LS => 0,00 MO com LS => 36,25

Valor do BDI => 362,06 1.817,90

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.635,80

 5 ACADEMIA 252.557,98

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.048,00

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 1,0000000 6,68 6,68

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24

Material

Mão de Obra

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Tipo

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,0100000 113,40 1,13

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0100000 200,00 2,00

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,0030000 18,68 0,05

Insumo  D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 KG 0,0020000 13,49 0,02

Insumo  D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Rl 0,0100000 12,90 0,12

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 1,66 8,34

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 1.459,50

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1,0000000 21,00 21,00

Insumo  041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1,0000000 21,00 21,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,22 26,22

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 4.588,50

 5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.559,76

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 99,56 99,56

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 124,32

Quant. => 15,8900000 Preço Total => 1.975,44

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 201,30 201,30

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67

Insumo  M00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 5,45 1,63

Insumo  J00001 SEDOP Aterro arenoso m³ 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 50,06 251,36

Quant. => 62,0000000 Preço Total => 15.584,32

 5.3 FUNDAÇÃO 52.516,61

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 5,9100000 Preço Total => 31.251,54

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14.01.050 CPOS/CDHU Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 1,0000000 114,92 114,92

Insumo  

B.01.000.01013

CPOS/CDHU Pedreiro H 0,7500000 27,64 20,73

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Servente H 0,8500000 22,71 19,30

Insumo  

B.02.000.02050

CPOS/CDHU Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 1,8000000 0,61 1,09

Insumo  

B.03.000.02050

CPOS/CDHU Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 1,8000000 0,88 1,58

Insumo  

B.04.000.02050

CPOS/CDHU Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0120000 169,06 2,02

Insumo  

C.07.000.02253

9 

CPOS/CDHU Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) UN 13,0000000 5,40 70,20

MO sem LS => 40,03 LS => 0,00 MO com LS => 40,03

Valor do BDI => 28,58 143,50

Quant. => 39,5400000 Preço Total => 5.673,99

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 985,74 985,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 4,4000000 55,00 242,00

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8800000 230,00 202,40

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 1.230,89

Quant. => 5,9100000 Preço Total => 7.274,55

Material

PROJETOS

Material

Material

Material

Material
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 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 1,0000000 167,85 167,85

Composição 

Auxiliar

 080704 SEDOP Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno m² 1,0000000 100,37 100,37

Composição 

Auxiliar

 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m² 1,0500000 54,39 57,10

Insumo  I00004 SEDOP Impermeabilizante asfáltico disperso em água L 0,4000000 25,96 10,38

MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51,14

Valor do BDI => 41,74 209,59

Quant. => 39,6800000 Preço Total => 8.316,53

 5.4 ESTRUTURA 7.931,86

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 1,5000000 Preço Total => 7.931,86

 5.5 COBERTURA 82.521,25

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023343 SBC TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI m² 1,0000000 211,93 211,93

Insumo  001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) M 0,3170000 23,19 7,35

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,2160000 21,90 4,73

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4,1270000 2,28 9,40

Insumo  002010 SBC TELHA CERAMICA ROMANA UN 18,0000000 1,75 31,50

Insumo  003256 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 6x16cm M 0,2760000 30,71 8,47

Insumo  004635 SBC CAIBRO MADEIRA DE LEI 5,0x5,7cm M 1,8000000 12,00 21,60

Insumo  013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3) M 0,1590000 30,71 4,88

Insumo  099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 3,7620000 20,45 76,93

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,0690000 15,34 47,07

MO sem LS => 124,00 LS => 0,00 MO com LS => 124,00

Valor do BDI => 52,70 264,63

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 46.310,25

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm m² 1,0000000 165,71 165,71

Insumo  001400 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 0,1500000 23,92 3,58

Insumo  001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm M 1,6000000 5,79 9,26

Insumo  001810 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm M 2,2000000 2,66 5,85

Insumo  048136 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA m² 1,0500000 83,88 88,07

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,4310000 20,45 29,26

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,9360000 15,34 29,69

MO sem LS => 58,95 LS => 0,00 MO com LS => 58,95

Valor do BDI => 41,21 206,92

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 36.211,00

 5.6 PISOS E REVESTIMENTOS 28.834,75

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 1,0000000 87,91 87,91

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,75 12,30

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0700000 120,00 8,40

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,1100000 230,00 25,30

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,4000000 55,00 22,00

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 21,86 109,77

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 19.209,75

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 44,05 44,05

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,89 14,93

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,75 7,68

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,3100000 55,00 17,05
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Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0366000 120,00 4,39

MO sem LS => 14,30 LS => 0,00 MO com LS => 14,30

Valor do BDI => 10,95 55,00

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 9.625,00

 5.7 PINTURAS 7.954,08

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 56,08 56,08

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede UN 0,5000000 1,10 0,55

Insumo  P00022 SEDOP Massa acrílica GL 0,1100000 57,90 6,36

Insumo  P00049 SEDOP Latex acrílica semi brilho GL 0,0800000 193,85 15,50

Insumo  P00028 SEDOP Líquido selador acrilico GL 0,0500000 45,55 2,27

MO sem LS => 19,82 LS => 0,00 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 13,94 70,02

Quant. => 16,8000000 Preço Total => 1.176,33

 5.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  33.05.330 CPOS/CDHU Verniz em superfície de madeira m² 1,0000000 31,02 31,02

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Pintor H 0,4000000 33,12 13,24

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Ajudante de pintor H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  

J.02.000.03805

0 

CPOS/CDHU Verniz comum a base de poliuretano; referência comercial Verniz SW Marítimo 

brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal 

(Akzo/Ypiranga) ou equivalente

L 0,3000000 35,86 10,75

Insumo  

S.04.000.03801

4 

CPOS/CDHU Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 0,3000000 0,75 0,22

MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05

Valor do BDI => 7,71 38,73

Quant. => 175,0000000 Preço Total => 6.777,75

 5.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.749,39

 5.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 19,86 19,86

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 26,05 2,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,09 2,48

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM 

LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 

20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 3,69 4,05

MO sem LS => 8,14 LS => 0,00 MO com LS => 8,14

Valor do BDI => 4,93 24,79

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 74,37

 5.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170298 SEDOP Cabo de cobre   1,5mm2 - 750 V M 1,0000000 7,46 7,46

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

Insumo  E00009 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V M 1,0200000 1,63 1,66

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 1,85 9,31

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 93,10

 5.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 3,91 11,73

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,64 23,76

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,89 1,78

MO sem LS => 183,25 LS => 0,00 MO com LS => 183,25

Valor do BDI => 80,45 403,96
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 403,96

 5.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,22 53,22

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 41,96 41,96

MO sem LS => 22,95 LS => 0,00 MO com LS => 22,95

Valor do BDI => 13,23 66,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 66,45

 5.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 49,34 49,34

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 38,08 38,08

MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52

Valor do BDI => 12,27 61,61

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 123,22

 5.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97587 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 

DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 292,97 292,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480000 26,05 3,85

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551000 31,09 11,04

Insumo  00039510 SINAPI LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 

COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,0000000 278,08 278,08

MO sem LS => 9,92 LS => 0,00 MO com LS => 9,92

Valor do BDI => 72,86 365,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 365,83

 5.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17

Composição 

Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 7,65 22,95

Insumo  E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A UN 1,0000000 48,07 48,07

Insumo  E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 4,0000000 3,63 14,52

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 9,0000000 6,26 56,34

MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20

Valor do BDI => 161,57 811,23

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.622,46

 5.9 OUTROS ELEMENTOS 46.442,28

 5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 4.243,65 4.243,65

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 565,96 72,44

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  9442 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado un 1,0000000 4.130,00 4.130,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 50,00 LS => 0,00 MO com LS => 50,00

Valor do BDI => 1.055,39 5.299,04

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.598,08

 5.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 3.433,43 3.433,43

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0640000 565,96 36,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  11954 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado un 1,0000000 3.356,00 3.356,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02
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Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Provisórios

Mão de Obra
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Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 41,80 LS => 0,00 MO com LS => 41,80

Valor do BDI => 853,89 4.287,32

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.287,32

 5.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11089 ORSE Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 1.763,43 1.763,43

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0640000 565,96 36,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  11953 ORSE Equipamento de ginástica - rotação vertical duplo - galvanizado un 1,0000000 1.686,00 1.686,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 41,80 LS => 0,00 MO com LS => 41,80

Valor do BDI => 438,56 2.201,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.403,98

 5.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9145 ORSE Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 2.866,65 2.866,65

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 565,96 72,44

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  9439 ORSE Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado un 1,0000000 2.753,00 2.753,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 50,00 LS => 0,00 MO com LS => 50,00

Valor do BDI => 712,93 3.579,58

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 7.159,16

 5.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 2.830,43 2.830,43

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0640000 565,96 36,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  9441 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado un 1,0000000 2.753,00 2.753,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 41,80 LS => 0,00 MO com LS => 41,80

Valor do BDI => 703,92 3.534,35

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 7.068,70

 5.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00042434 SINAPI SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 5.175,40 5.175,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.287,12 6.462,52

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 12.925,04

 6 MURO E GUARITA 486.231,05

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 516,60

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 1,0000000 6,68 6,68

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,0100000 113,40 1,13

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0100000 200,00 2,00

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,0030000 18,68 0,05

Insumo  D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 KG 0,0020000 13,49 0,02

Insumo  D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Rl 0,0100000 12,90 0,12

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 1,66 8,34

Quant. => 8,3300000 Preço Total => 69,47

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Provisórios

Urbanização de Parques e Praças

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Provisórios

Valor com BDI =>

Material

Provisórios

Provisórios

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Urbanização de Parques e Praças

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo
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Composição  010269 SEDOP Locação planimetrica de linha M 1,0000000 2,55 2,55

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 24,89 0,74

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 30,39 0,91

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0040000 200,00 0,80

Insumo  D00082 SEDOP Prego 2"x11 KG 0,0050000 20,36 0,10

MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07

Valor do BDI => 0,63 3,18

Quant. => 140,6100000 Preço Total => 447,13

 6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.201,24

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 99,56 99,56

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 124,32

Quant. => 25,7500000 Preço Total => 3.201,24

 6.3 FUNDAÇÃO 198.432,39

 6.3.1 FUNDAÇÃO DE MURO 187.938,71

 6.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 985,74 985,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 4,4000000 55,00 242,00

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8800000 230,00 202,40

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 1.230,89

Quant. => 3,2400000 Preço Total => 3.988,08

 6.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 25,8900000 Preço Total => 136.903,98

 6.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 1,0000000 167,85 167,85

Composição 

Auxiliar

 080704 SEDOP Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno m² 1,0000000 100,37 100,37

Composição 

Auxiliar

 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m² 1,0500000 54,39 57,10

Insumo  I00004 SEDOP Impermeabilizante asfáltico disperso em água L 0,4000000 25,96 10,38

MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51,14

Valor do BDI => 41,74 209,59

Quant. => 191,4700000 Preço Total => 40.130,19

 6.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,0000000 160,74 160,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 30,75 67,65

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 UN 57,0000000 0,85 48,45

MO sem LS => 65,56 LS => 0,00 MO com LS => 65,56

Valor do BDI => 39,97 200,71

Quant. => 34,4600000 Preço Total => 6.916,46

 6.3.2 FUNDAÇÃO DA GUARITA 10.493,68

 6.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 985,74 985,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 4,4000000 55,00 242,00

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8800000 230,00 202,40

Material

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
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Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 1.230,89

Quant. => 1,1000000 Preço Total => 1.353,97

 6.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 1,1000000 Preço Total => 5.816,70

 6.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 1,0000000 167,85 167,85

Composição 

Auxiliar

 080704 SEDOP Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno m² 1,0000000 100,37 100,37

Composição 

Auxiliar

 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m² 1,0500000 54,39 57,10

Insumo  I00004 SEDOP Impermeabilizante asfáltico disperso em água L 0,4000000 25,96 10,38

MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51,14

Valor do BDI => 41,74 209,59

Quant. => 11,6700000 Preço Total => 2.445,91

 6.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,0000000 160,74 160,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 30,75 67,65

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 UN 57,0000000 0,85 48,45

MO sem LS => 65,56 LS => 0,00 MO com LS => 65,56

Valor do BDI => 39,97 200,71

Quant. => 4,3700000 Preço Total => 877,10

 6.4 ESTRUTURA (CONCRETO DOS PILARES E ELEMENTOS DA GUARITA) 18.835,79

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,0000000 4.234,74 4.234,74

Composição 

Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 167,55 2.010,60

Composição 

Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60

Composição 

Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 990,54 990,54

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 5.287,91

Quant. => 3,4600000 Preço Total => 18.296,16

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 55,49 55,49

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 787,97 1,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 30,73 2,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 25,11 2,56

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1700000 176,89 30,07

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 9,63 4,71

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0180000 707,22 12,72

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 7,86 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 9,03 LS => 0,00 MO com LS => 9,03

Valor do BDI => 13,80 69,29

Quant. => 4,1000000 Preço Total => 284,08

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

M 1,0000000 33,30 33,30

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 787,97 1,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 30,73 1,56

Produção de Concreto

Material

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

0

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 25,11 2,15

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0390000 176,89 6,89

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 9,63 4,71

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0210000 721,14 15,14

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 7,86 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 5,24 LS => 0,00 MO com LS => 5,24

Valor do BDI => 8,28 41,58

Quant. => 4,1000000 Preço Total => 170,47

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 34,07 34,07

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 787,97 1,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 30,73 1,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 25,11 2,23

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0420000 176,89 7,42

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 9,63 4,71

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0210000 721,14 15,14

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 7,86 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46

Valor do BDI => 8,47 42,54

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 85,08

 6.5 PAREDES E PAINÉIS 77.090,20

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 129,35 129,35

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0200000 575,75 11,51

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 UN 37,0000000 0,85 31,45

MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO com LS => 58,90

Valor do BDI => 32,16 161,51

Quant. => 231,4300000 Preço Total => 37.378,25

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 16,91 16,91

Composição 

Auxiliar

 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0070000 828,15 5,79

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 4,20 21,11

Quant. => 462,8700000 Preço Total => 9.771,18

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 50,80 50,80

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72

Valor do BDI => 12,63 63,43

Quant. => 462,8700000 Preço Total => 29.359,84

 6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 43,24 43,24

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 24,87 8,45

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5700000 30,75 17,52

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

MO sem LS => 19,93 LS => 0,00 MO com LS => 19,93

Valor do BDI => 10,75 53,99

Tipo

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Tipo

Valor com BDI =>

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Produção de Concreto

Material

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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Quant. => 10,7600000 Preço Total => 580,93

 6.6 COBERTURA 3.418,34

 6.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada m² 1,0000000 81,57 81,57

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 24,65 22,18

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 30,39 27,35

Insumo  D00005 SEDOP Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. UN 0,0090000 239,07 2,15

Insumo  D00009 SEDOP Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte Dz 0,0300000 612,54 18,37

Insumo  D00020 SEDOP Régua 2"x1" 4 m apar. Dz 0,0510000 198,06 10,10

Insumo  D00082 SEDOP Prego 2"x11 KG 0,0700000 20,36 1,42

MO sem LS => 32,21 LS => 0,00 MO com LS => 32,21

Valor do BDI => 20,28 101,85

Quant. => 8,8700000 Preço Total => 903,40

 6.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071498 SEDOP Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m² 1,0000000 43,11 43,11

Composição 

Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 30,32 4,24

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 24,89 3,48

Insumo  D00209 SEDOP Gancho chato p/ telha fibrocimento UN 1,4000000 2,40 3,36

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação KG 0,0100000 17,73 0,17

Insumo  D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" UN 1,4000000 0,70 0,98

Insumo  D00429 SEDOP Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm UN 0,8300000 34,72 28,81

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm UN 1,4000000 1,48 2,07

MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 10,72 53,83

Quant. => 8,8700000 Preço Total => 477,47

 6.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 1,0000000 78,25 78,25

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 24,65 22,18

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 30,39 27,35

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 KG 0,2000000 18,62 3,72

Insumo  D00012 SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 250,00 25,00

MO sem LS => 32,21 LS => 0,00 MO com LS => 32,21

Valor do BDI => 19,46 97,71

Quant. => 7,2400000 Preço Total => 707,42

 6.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 42,50 42,50

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,65 7,39

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,39 9,11

Insumo  A00024 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 10,73 LS => 0,00 MO com LS => 10,73

Valor do BDI => 10,56 53,06

Quant. => 7,2400000 Preço Total => 384,15

 6.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 1,0000000 96,79 96,79

Composição 

Auxiliar

 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,54 15,27

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,75 9,22

Insumo  D00034 SEDOP Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Ch 0,5000000 104,78 52,39

MO sem LS => 28,73 LS => 0,00 MO com LS => 28,73

Valor do BDI => 24,07 120,86

Quant. => 3,9000000 Preço Total => 471,35

 6.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053325 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm UN 1,0000000 110,35 110,35

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 1,5000000 7,25 10,87

Insumo  003487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 0,6800000 24,90 16,93

Insumo  003889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO UN 0,1200000 74,90 8,98

Insumo  004503 SBC JOELHO 90 PVC LEVE 150mm UN 1,0000000 38,90 38,90

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,9690000 15,34 14,86

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,9690000 20,45 19,81

MO sem LS => 34,67 LS => 0,00 MO com LS => 34,67

Valor do BDI => 27,44 137,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 137,79

 6.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180508 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) M 1,0000000 84,28 84,28

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 30,03 16,81

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 24,27 13,59

Insumo  D00222 SEDOP Solução limpadora L 0,0100000 55,17 0,55

Insumo  H00059 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) M 1,0500000 48,72 51,15

Insumo  D00223 SEDOP Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,2200000 9,95 2,18

MO sem LS => 20,11 LS => 0,00 MO com LS => 20,11

Valor do BDI => 20,96 105,24

Quant. => 3,2000000 Preço Total => 336,76

 6.7 PISO E REVESTIMENTO 1.743,00

 6.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 1,0000000 87,91 87,91

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,75 12,30

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0700000 120,00 8,40

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,1100000 230,00 25,30

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,4000000 55,00 22,00

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 21,86 109,77

Quant. => 7,2400000 Preço Total => 794,73

 6.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 1,0000000 76,73 76,73

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,87 6,21

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 30,75 19,98

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-I KG 5,0000000 1,35 6,75

Insumo  A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padrão Médio) m² 1,0500000 39,90 41,89

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) KG 0,3400000 5,59 1,90

MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17,34

Valor do BDI => 19,08 95,81

Quant. => 7,2400000 Preço Total => 693,66

 6.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0000000 67,97 67,97

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,87 2,98

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 30,75 16,91

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) KG 0,3300000 5,59 1,84

Insumo  A00056 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0500000 38,90 40,84

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-I KG 4,0000000 1,35 5,40

MO sem LS => 13,30 LS => 0,00 MO com LS => 13,30

Valor do BDI => 16,90 84,87

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 254,61

 6.8 ESQUADRIAS 9.403,13

 6.8.1 MADEIRA 3.793,30

 6.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  062502 IOPES Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, 

tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, 

inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte 

ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m

und 1,0000000 1.487,76 1.487,76

Composição 

Auxiliar

 061112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, 

ALIANÇA ou equivalente

und 3,0000000 14,38 43,14

Composição 

Auxiliar

 061102 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA 

ou equivalente

und 1,0000000 139,83 139,83

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,8500000 21,94 62,52

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0,2000000 13,66 2,73

Insumo  060115 IOPES Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 2,5 

cm

m 9,8000000 36,45 357,21

Insumo  930219 IOPES PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 (LABOR) UN 1,0000000 882,33 882,33

MO sem LS => 159,02 LS => 0,00 MO com LS => 159,02

Valor do BDI => 370,00 1.857,76

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO 

ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 

35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ 

VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM 

VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, 

DOBRADIÇAS E FECHADURA DE 

Tipo

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

FERRAGENS

FERRAGENS
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Valor com BDI =>
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.857,76

 6.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  062503 IOPES Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, 

tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, 

inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte 

ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m

und 1,0000000 1.550,05 1.550,05

Composição 

Auxiliar

 061112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, 

ALIANÇA ou equivalente

und 3,0000000 14,38 43,14

Composição 

Auxiliar

 061102 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA 

ou equivalente

und 1,0000000 139,83 139,83

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,8500000 21,94 62,52

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0,2000000 13,66 2,73

Insumo  060115 IOPES Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 2,5 

cm

m 10,0000000 36,45 364,50

Insumo  930213 IOPES PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M (LABOR) UN 1,0000000 937,33 937,33

MO sem LS => 159,02 LS => 0,00 MO com LS => 159,02

Valor do BDI => 385,49 1.935,54

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.935,54

 6.8.2 VIDRO 4.606,32

 6.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091517 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m² 1,0000000 835,92 835,92

Composição 

Auxiliar

 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 30,61 85,70

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 24,87 69,63

Insumo  D00484 SEDOP Ferragens para esquadria basculante CJ 1,0000000 269,59 269,59

Insumo  D00350 SEDOP Vidro temperado incolor e= 6mm m² 1,0500000 391,43 411,00

MO sem LS => 100,23 LS => 0,00 MO com LS => 100,23

Valor do BDI => 207,89 1.043,81

Quant. => 0,1600000 Preço Total => 167,00

 6.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091383 SEDOP Esquadria de alumínio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens m² 1,0000000 1.110,99 1.110,99

Composição 

Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 29,35 44,02

Composição 

Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,63 23,63

Insumo  D00401 SEDOP Estrutura em alumínio preto para esquadria basculante incl. ferragens m² 1,0000000 790,25 790,25

Insumo  D00045 SEDOP Vidro liso e=4mm m² 1,0500000 241,04 253,09

MO sem LS => 46,03 LS => 0,00 MO com LS => 46,03

Valor do BDI => 276,30 1.387,29

Quant. => 3,2000000 Preço Total => 4.439,32

 6.8.3 SOLEIRA E PEITORIL 1.003,51

 6.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 1,0000000 956,73 956,73

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 30,75 24,60

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III KG 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  A00037 SEDOP Granito (preto) p/Soleira e  peitoril c/ rebaixo - e=3cm m² 1,0400000 874,29 909,26

MO sem LS => 28,83 LS => 0,00 MO com LS => 28,83

Valor do BDI => 237,93 1.194,66

Quant. => 0,8400000 Preço Total => 1.003,51

 6.9 SERRALHERIA 106.475,33

 6.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 1,0000000 490,17 490,17

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,87 74,61

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,75 92,25

Composição 

Auxiliar

 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0500000 659,85 32,99

Insumo  D00087 SEDOP Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) m² 1,0000000 290,32 290,32

MO sem LS => 112,68 LS => 0,00 MO com LS => 112,68

Valor do BDI => 121,90 612,07

Quant. => 32,1700000 Preço Total => 19.690,29

 6.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 1,0000000 436,29 436,29

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,87 74,61

Composição 

Auxiliar

 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0500000 571,75 28,58

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO 
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DOBRADIÇAS E FECHADURA DE 
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Material
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Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,75 92,25

Insumo  D00354 SEDOP Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) M² 1,0000000 240,85 240,85

MO sem LS => 112,68 LS => 0,00 MO com LS => 112,68

Valor do BDI => 108,50 544,79

Quant. => 159,3000000 Preço Total => 86.785,04

 6.10 PINTURAS 39.094,37

 6.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 56,08 56,08

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede UN 0,5000000 1,10 0,55

Insumo  P00022 SEDOP Massa acrílica GL 0,1100000 57,90 6,36

Insumo  P00049 SEDOP Latex acrílica semi brilho GL 0,0800000 193,85 15,50

Insumo  P00028 SEDOP Líquido selador acrilico GL 0,0500000 45,55 2,27

MO sem LS => 19,82 LS => 0,00 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 13,94 70,02

Quant. => 393,8300000 Preço Total => 27.575,97

 6.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 53,18 53,18

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro UN 0,3000000 2,90 0,87

Insumo  P00019 SEDOP Tinta esmalte GL 0,0400000 145,90 5,83

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 64,53 0,64

MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72

Valor do BDI => 13,22 66,40

Quant. => 173,4700000 Preço Total => 11.518,40

 6.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.369,40

 6.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170072 SEDOP Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) UN 1,0000000 668,59 668,59

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 25,26 101,04

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,13 124,52

Insumo  E00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 21,63 21,63

Insumo  E00303 SEDOP Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) UN 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  E00301 SEDOP Curva 90º p/elet. FºGº 3/4" (IE) UN 1,0000000 5,44 5,44

Insumo  E00266 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" M 3,0000000 7,23 21,69

Insumo  E00003 SEDOP Bucha e arruela de 3/4"-aluminio UN 3,0000000 2,53 7,59

Insumo  E00298 SEDOP Quadro p/ medição monofásico - padrão CELPA UN 1,0000000 345,55 345,55

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 6,0000000 6,26 37,56

MO sem LS => 146,60 LS => 0,00 MO com LS => 146,60

Valor do BDI => 166,27 834,86

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 834,86

 6.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170866 SEDOP Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN 1,0000000 76,68 76,68

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,26 10,10

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 31,13 24,90

Insumo  E00633 SEDOP Centro de distribuição p/ 03 disjuntores s/ barramento UN 1,0000000 41,68 41,68

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS => 23,15

Valor do BDI => 19,07 95,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 95,75

 6.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 6,37 32,01

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 64,02

 6.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Material

Material
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Material

Material
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Valor com BDI =>
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Composição  170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 38,53 38,53

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 21,63 21,63

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 9,58 48,11

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 48,11

 6.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170298 SEDOP Cabode cobre   1,5mm2 - 750 V M 1,0000000 7,46 7,46

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

Insumo  E00009 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V M 1,0200000 1,63 1,66

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 1,85 9,31

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 139,65

 6.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170418 SEDOP Cabode cobre   2,5mm2 - 750 V M 1,0000000 9,05 9,05

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 25,26 2,77

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 31,13 3,42

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 1,0200000 2,64 2,69

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,25 11,30

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 339,00

 6.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170317 SEDOP Cabode cobre   4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73

Insumo  E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V M 1,0200000 4,37 4,45

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,83 14,21

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 426,30

 6.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170318 SEDOP Cabode cobre   6mm2 - 750 V M 1,0000000 13,97 13,97

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0800000 3,43 0,27

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 1,0200000 6,26 6,38

MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,47 17,44

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 872,00

 6.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170631 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" M 1,0000000 31,56 31,56

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00294 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" M 1,0000000 14,66 14,66

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 7,84 39,40

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 118,20

 6.11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170075 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 1,0000000 15,18 15,18

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 1,0000000 3,91 3,91

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32

Valor do BDI => 3,77 18,95

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 56,85

Material
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 6.11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 19,86 19,86

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 26,05 2,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,09 2,48

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM 

LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 

20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 3,69 4,05

MO sem LS => 8,14 LS => 0,00 MO com LS => 8,14

Valor do BDI => 4,93 24,79

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 1.239,50

 6.11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1,0000000 44,64 44,64

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 26,05 5,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 31,09 16,64

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 

V)

UN 1,0000000 15,63 15,63

Insumo  00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 6,56 6,56

MO sem LS => 14,96 LS => 0,00 MO com LS => 14,96

Valor do BDI => 11,10 55,74

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 111,48

 6.11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 46,56 46,56

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,30 35,30

MO sem LS => 19,81 LS => 0,00 MO com LS => 19,81

Valor do BDI => 11,57 58,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 58,13

 6.11.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 49,34 49,34

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 38,08 38,08

MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52

Valor do BDI => 12,27 61,61

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 123,22

 6.11.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 3,91 11,73

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,64 23,76

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,89 1,78

MO sem LS => 183,25 LS => 0,00 MO com LS => 183,25

Valor do BDI => 80,45 403,96

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 807,92

 6.11.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 49,34 49,34

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 38,08 38,08

MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52

Valor do BDI => 12,27 61,61
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 61,61

 6.11.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17

Composição 

Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 7,65 22,95

Insumo  E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A UN 1,0000000 48,07 48,07

Insumo  E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 4,0000000 3,63 14,52

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 9,0000000 6,26 56,34

MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20

Valor do BDI => 161,57 811,23

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.433,69

 6.11.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 60,29 60,29

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 275,09 3,87

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 30,73 4,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 25,11 2,73

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 49,44 49,44

MO sem LS => 5,85 LS => 0,00 MO com LS => 5,85

Valor do BDI => 14,99 75,28

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 75,28

 6.11.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171164 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 1,0000000 131,27 131,27

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 31,13 37,35

Insumo  E00558 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 1,0000000 78,77 78,77

MO sem LS => 34,74 LS => 0,00 MO com LS => 34,74

Valor do BDI => 32,64 163,91

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 163,91

 6.11.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171271 SEDOP Cabode cobre nú 25mm² M 1,0000000 30,03 30,03

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11

Insumo  E00228 SEDOP Cabo de cobre nu  25mm2 M 1,0200000 23,93 24,40

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 7,46 37,49

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 299,92

 6.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 3.684,96

 6.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 1,0000000 461,04 461,04

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,0000000 30,03 120,12

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 6,0000000 24,27 145,62

Insumo  H00082 SEDOP Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  H00075 SEDOP Adaptador curto em PVC 1 1/2"  (LH) UN 0,7500000 5,28 3,96

Insumo  H00400 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) UN 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  H00116 SEDOP Te em PVC - JS - 25mm (LH) UN 0,7500000 1,67 1,25

Insumo  H00006 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) M 9,0000000 8,86 79,74

Insumo  H00093 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 25mm-LH UN 2,0000000 1,33 2,66

Insumo  H00157 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) M 3,0000000 32,12 96,36

MO sem LS => 173,84 LS => 0,00 MO com LS => 173,84

Valor do BDI => 114,66 575,70

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.727,10

 6.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 1,0000000 522,64 522,64

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 30,03 240,24

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0000000 24,27 194,16
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Insumo  H00003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5000000 11,94 17,91

Insumo  H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,2500000 8,90 2,22

Insumo  H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4,0000000 7,87 31,48

Insumo  H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5000000 39,11 19,55

Insumo  H00086 SEDOP Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,2500000 11,36 2,84

Insumo  H00084 SEDOP Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,2500000 17,18 4,29

Insumo  H00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5000000 6,56 3,28

Insumo  H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,2500000 26,70 6,67

MO sem LS => 287,36 LS => 0,00 MO com LS => 287,36

Valor do BDI => 129,98 652,62

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.957,86

 6.13 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 3.209,90

 6.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 258,17 258,17

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,36 10,36

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 12,81 12,81

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,59 11,59

Composição 

Auxiliar

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 179,70 179,70

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 43,71 43,71

MO sem LS => 22,59 LS => 0,00 MO com LS => 22,59

Valor do BDI => 64,20 322,37

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 322,37

 6.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 613,11 613,11

Composição 

Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 13,09 13,09

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 600,02 600,02

MO sem LS => 26,85 LS => 0,00 MO com LS => 26,85

Valor do BDI => 152,48 765,59

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 765,59

 6.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 1,0000000 80,12 80,12

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,27 12,13

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,03 15,01

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao M 0,2800000 0,29 0,08

Insumo  H00043 SEDOP Chuveiro em PVC UN 1,0000000 52,90 52,90

MO sem LS => 17,96 LS => 0,00 MO com LS => 17,96

Valor do BDI => 19,92 100,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 100,04

 6.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190088 SEDOP Porta papel de louça UN 1,0000000 100,12 100,12

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,87 24,87

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,75 30,75

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0100000 120,00 1,20

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,0200000 55,00 1,10

Insumo  H00035 SEDOP Porta papel de louca c/ rolete plastico UN 1,0000000 42,20 42,20

MO sem LS => 35,94 LS => 0,00 MO com LS => 35,94

Valor do BDI => 24,89 125,01

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 125,01

 6.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 73,48 73,48

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 30,01 9,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 25,11 2,50

Insumo  00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,0000000 61,50 61,50

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10

Valor do BDI => 18,27 91,75

Material
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 91,75

 6.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" UN 1,0000000 155,44 155,44

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6100000 24,27 14,80

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6100000 30,03 18,31

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao M 0,7000000 0,29 0,20

Insumo  H00238 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla 3/4" UN 1,0000000 122,13 122,13

MO sem LS => 21,90 LS => 0,00 MO com LS => 21,90

Valor do BDI => 38,65 194,09

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 194,09

 6.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado UN 1,0000000 93,11 93,11

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,87 4,97

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15

Insumo  H00309 SEDOP Porta toalha argola - cromado UN 1,0000000 81,99 81,99

MO sem LS => 7,18 LS => 0,00 MO com LS => 7,18

Valor do BDI => 23,15 116,26

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 116,26

 6.13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  052028 SBC CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500 LITROS UN 1,0000000 414,02 414,02

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,2320000 25,07 55,95

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8510000 30,01 25,53

Insumo  006929 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO ATOXICO 500 LITROS UN 1,0000000 238,90 238,90

Insumo  00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 5,4000000 8,53 46,06

Insumo  006738 SBC FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" UN 2,0000000 15,10 30,20

Insumo  005181 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 1,0000000 4,53 4,53

Insumo  005715 SBC NIPLE PVC ROSCA 3/4" UN 2,0000000 3,77 7,54

Insumo  005682 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 1,0000000 5,31 5,31

MO sem LS => 53,15 LS => 0,00 MO com LS => 53,15

Valor do BDI => 102,96 516,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 516,98

 6.13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  B-0218 Próprio Suporte para caixa com barrotes de madeira un 1,0000000 783,07 783,07

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 30,39 243,12

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,65 197,20

Insumo  005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" M 25,0000000 13,71 342,75

MO sem LS => 286,40 LS => 0,00 MO com LS => 286,40

Valor do BDI => 194,74 977,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 977,81

 6.14 FOSSA SÉPTICA (VEDADA) 3.151,41

 6.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 

EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 

INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,0000000 2.523,76 2.523,76

Composição 

Auxiliar

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,4200000 78,42 189,77

Composição 

Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,3400000 13,68 360,33

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,3678400 658,19 242,10

Composição 

Auxiliar

 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 6,9440000 32,60 226,37

Composição 

Auxiliar

 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 6,9440000 213,30 1.481,15

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 2,9400000 8,18 24,04

MO sem LS => 665,49 LS => 0,00 MO com LS => 665,49

Valor do BDI => 627,65 3.151,41

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.151,41

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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 6.15 OUTROS ELEMENTOS 9.604,99

 6.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13082069 Próprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - Letreiro 

com letras expandidas e iluminação de led - instalado - LOCAL: PORTAL DE 

ENTRADA

m² 1,0000000 1.200,00 1.200,00

Insumo  174612 Próprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - 

instalado

m² 1,0000000 1.200,00 1.200,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 298,44 1.498,44

Quant. => 3,6800000 Preço Total => 5.514,25

 6.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13082069 Próprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - Letreiro 

com letras expandidas e iluminação em led - instalado - LOCAL: GUARITA

m² 1,0000000 1.200,00 1.200,00

Insumo  174612 Próprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - 

instalado

m² 1,0000000 1.200,00 1.200,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 298,44 1.498,44

Quant. => 2,7300000 Preço Total => 4.090,74

 7 CAMPO 597.407,41

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.637,04

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 1,0000000 6,68 6,68

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,0100000 113,40 1,13

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0100000 200,00 2,00

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,0030000 18,68 0,05

Insumo  D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 KG 0,0020000 13,49 0,02

Insumo  D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Rl 0,0100000 12,90 0,12

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 1,66 8,34

Quant. => 556,0000000 Preço Total => 4.637,04

 7.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24.235,26

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 1,0000000 360,24 360,24

Composição 

Auxiliar

 88292 SINAPI OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6130000 24,32 14,90

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6130000 21,73 13,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,8200000 25,11 271,69

Insumo  030589 SBC MARTELETE/ROMPEDOR/PERFURADOR ATLAS TEX-41 H 0,6000000 46,00 27,60

Insumo  M00011 SEDOP Compressor de ar (80 a 85 HP) H 0,6000000 54,55 32,73

MO sem LS => 183,80 LS => 0,00 MO com LS => 183,80

Valor do BDI => 89,59 449,83

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 2.249,15

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  022071 SBC RETIRADA DE PINTURA COM MASSA m² 1,0000000 13,00 13,00

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 32,41 8,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1630000 25,11 4,09

MO sem LS => 8,20 LS => 0,00 MO com LS => 8,20

Valor do BDI => 3,23 16,23

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 162,30

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) m² 1,0000000 55,35 55,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,87 11,61

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 14,58 43,74

MO sem LS => 43,74 LS => 0,00 MO com LS => 43,74

Valor do BDI => 13,76 69,11

Quant. => 18,7500000 Preço Total => 1.295,81

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 10,49 10,49

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 32,41 9,67

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,74 0,82

MO sem LS => 6,19 LS => 0,00 MO com LS => 6,19

Valor do BDI => 2,60 13,09

Quant. => 763,8000000 Preço Total => 9.998,14

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento
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Planilha Orçamentária Analítica

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA m² 1,0000000 6,27 6,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,11 6,27

MO sem LS => 3,84 LS => 0,00 MO com LS => 3,84

Valor do BDI => 1,55 7,82

Quant. => 1.346,5300000 Preço Total => 10.529,86

 7.3 PAREDES 890,20

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 16,91 16,91

Composição 

Auxiliar

 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0070000 828,15 5,79

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 4,20 21,11

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 211,10

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m² 1,0000000 54,39 54,39

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4350000 24,89 10,82

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 30,75 26,75

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0250000 575,75 14,39

Insumo  I00001 SEDOP Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto L 0,1600000 15,20 2,43

MO sem LS => 27,20 LS => 0,00 MO com LS => 27,20

Valor do BDI => 13,52 67,91

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 679,10

 7.4 MOVIMENTO DE TERRA 67.691,24

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 201,30 201,30

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67

Insumo  M00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 5,45 1,63

Insumo  J00001 SEDOP Aterro arenoso m³ 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 50,06 251,36

Quant. => 269,3000000 Preço Total => 67.691,24

 7.5 ESQUADRIAS 4.001,67

 7.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 1,0000000 490,17 490,17

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,87 74,61

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,75 92,25

Composição 

Auxiliar

 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0500000 659,85 32,99

Insumo  D00087 SEDOP Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) m² 1,0000000 290,32 290,32

MO sem LS => 112,68 LS => 0,00 MO com LS => 112,68

Valor do BDI => 121,90 612,07

Quant. => 3,3600000 Preço Total => 2.056,55

 7.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  34.20.080 CPOS/CDHU Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança m² 1,0000000 83,08 83,08

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Serralheiro H 0,1500000 36,06 5,40

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Ajudante serralheiro H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  

E.02.000.09026

CPOS/CDHU Arame galvanizado nº 14 BWG KG 0,1040000 14,02 1,45

Insumo  

E.10.000.02751

1 

CPOS/CDHU Tela de aço galvanizado, fio 10 BWG,  malha 2´ tipo alambrado m² 1,0500000 66,12 69,42

MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21

Valor do BDI => 20,66 103,74

Quant. => 18,7500000 Preço Total => 1.945,12

 7.6 PINTURAS 122.557,48

 7.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 1,0000000 12,26 12,26

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 24,89 1,71

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 32,42 6,06

Insumo  P00024 SEDOP Tinta acrílica - Fosca GL 0,0500000 89,98 4,49

MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92

Valor do BDI => 3,04 15,30

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 302,3200000 Preço Total => 4.625,49

 7.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 56,08 56,08

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede UN 0,5000000 1,10 0,55

Insumo  P00022 SEDOP Massa acrílica GL 0,1100000 57,90 6,36

Insumo  P00049 SEDOP Latex acrílica semi brilho GL 0,0800000 193,85 15,50

Insumo  P00028 SEDOP Líquido selador acrilico GL 0,0500000 45,55 2,27

MO sem LS => 19,82 LS => 0,00 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 13,94 70,02

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 1.050,30

 7.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 53,18 53,18

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro UN 0,3000000 2,90 0,87

Insumo  P00019 SEDOP Tinta esmalte GL 0,0400000 145,90 5,83

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 64,53 0,64

MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72

Valor do BDI => 13,22 66,40

Quant. => 1.527,6000000 Preço Total => 101.432,64

 7.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta 

anti-corrosiva zarcão - R2

m² 1,0000000 7,99 7,99

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,87 0,38

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000000 3,94 0,78

Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,0900000 14,94 1,34

Insumo  

00003767/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,2500000 0,97 0,24

Insumo  

00004783/SINA

ORSE Pintor (horista) h 0,2000000 19,02 3,80

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,45

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 1,98 9,97

Quant. => 1.527,6000000 Preço Total => 15.230,17

 7.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 1,0000000 19,48 19,48

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,89 3,73

Insumo  D00361 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico m² 1,0000000 15,75 15,75

MO sem LS => 2,27 LS => 0,00 MO com LS => 2,27

Valor do BDI => 4,84 24,32

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 218,88

 7.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 132.007,22

 7.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171491 SEDOP Revisão de ponto de luz PT 1,0000000 130,75 130,75

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,13 62,26

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 1,2000000 3,91 4,69

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,4000000 3,43 1,37

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 0,4000000 1,77 0,70

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 3,6000000 2,64 9,50

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" UN 0,8000000 1,26 1,00

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" UN 0,8000000 0,89 0,71

MO sem LS => 73,30 LS => 0,00 MO com LS => 73,30

Valor do BDI => 32,51 163,26

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 979,56

 7.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11626 ORSE Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, 

VoltagemAC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou 

similar

un 1,0000000 7.673,06 7.673,06

Material

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Esmalte Sintético / Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas
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Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,87 1,16

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,74 1,87

Insumo  12521 ORSE Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, 

Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox 

ou similar

un 1,0000000 7.656,15 7.656,15

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

MO sem LS => 13,88 LS => 0,00 MO com LS => 13,88

Valor do BDI => 1.908,29 9.581,35

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 114.976,20

 7.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11963 ORSE Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada und 1,0000000 1.328,96 1.328,96

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 32,0000000 3,74 119,68

Composição 

Auxiliar

 10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico h 32,0000000 3,87 123,84

Insumo  

00000247/SINA

ORSE Ajudante de eletricista (horista) h 32,0000000 14,90 476,80

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 32,0000000 19,02 608,64

MO sem LS => 1.085,44 LS => 0,00 MO com LS => 1.085,44

Valor do BDI => 330,51 1.659,47

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.318,94

 7.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170888 SEDOP Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN 1,0000000 822,45 822,45

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,13 124,52

Insumo  E00455 SEDOP Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barram) UN 1,0000000 647,41 647,41

MO sem LS => 115,82 LS => 0,00 MO com LS => 115,82

Valor do BDI => 204,54 1.026,99

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.026,99

 7.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN UN 1,0000000 337,50 337,50

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,13 18,67

Insumo  E00532 SEDOP Disjuntor 10 DR tetrapolar 25A 10 mA - PADRÃO DIN UN 1,0000000 303,68 303,68

MO sem LS => 21,98 LS => 0,00 MO com LS => 21,98

Valor do BDI => 83,93 421,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 421,43

 7.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 6,37 32,01

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 32,01

 7.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 299,22 299,22

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 25,26 22,73

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 31,13 28,01

Insumo  E00085 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 248,48 248,48

MO sem LS => 32,98 LS => 0,00 MO com LS => 32,98

Valor do BDI => 74,41 373,63

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.120,89

 7.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170318 SEDOP Cabode cobre   6mm2 - 750 V M 1,0000000 13,97 13,97

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0800000 3,43 0,27

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 1,0200000 6,26 6,38

MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,47 17,44

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Subsestação Transformadora 

Abrigada

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 255,0000000 Preço Total => 4.447,20

 7.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170317 SEDOP Cabode cobre   4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73

Insumo  E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V M 1,0200000 4,37 4,45

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,83 14,21

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 5.684,00

 7.8 PLANTIO DE GRAMA, MARCAÇÃO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 53.792,54

 7.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 1,0000000 30,21 30,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,11 2,51

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 26,28 2,62

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,0000000 1,97 5,91

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 16,00 16,00

Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000000 26,90 2,69

Insumo  00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,1500000 3,25 0,48

MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS => 3,17

Valor do BDI => 7,51 37,72

Quant. => 1.346,5300000 Preço Total => 50.791,11

 7.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2426 ORSE Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m par 1,0000000 346,56 346,56

Insumo  1928 ORSE Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016) par 1,0000000 346,56 346,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 86,18 432,74

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 432,74

 7.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2459 ORSE Demarcação de campo de futebol com utilização de cal m 1,0000000 3,85 3,85

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,0020000 55,35 0,11

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0500000 3,87 0,19

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,74 0,18

Insumo  70 ORSE Topógrafo - SICRO h 0,0060000 36,76 0,22

Insumo  

00001107/SINA

ORSE Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) kg 1,4000000 1,06 1,48

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0500000 19,02 0,95

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0500000 14,58 0,72

MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97

Valor do BDI => 0,95 4,80

Quant. => 265,8400000 Preço Total => 1.276,03

 7.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10197 ORSE Aplicação de corretivo de solo em campo de futebol m² 1,0000000 0,77 0,77

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0420000 3,87 0,16

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0420000 14,58 0,61

MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,19 0,96

Quant. => 1.346,5300000 Preço Total => 1.292,66

 7.9 DRENAGEM 186.549,22

 7.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1070183 CAERN DRENAGEM PARA CAMPO DE  FUTEBOL  TIPO ESPINHA  DE PEIXE, COM 

BRITA 19 mm E TUBOS EM PVC RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM, DN 

100mm

M² 1,0000000 107,22 107,22

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5260000 26,03 13,69

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5260000 30,01 15,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6029000 25,11 15,13

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0540000 120,00 6,48

Insumo  00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0718000 9,94 0,71

Insumo  00004013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

m² 1,2100000 7,95 9,61

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Paisagismo

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Diversos

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Material

107

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Escavação Manual em Área Urbana

Provisórios

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Insumo  00003668 SINAPI JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0291000 43,11 1,25

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,2055000 6,75 1,38

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0986000 252,15 24,86

Insumo  00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0097000 16,46 0,15

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0100000 18,00 18,18

MO sem LS => 28,77 LS => 0,00 MO com LS => 28,77

Valor do BDI => 26,66 133,88

Quant. => 1.331,3000000 Preço Total => 178.234,44

 7.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2694 ORSE Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 

2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1

un 1,0000000 4.386,55 4.386,55

Composição 

Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 3,3280000 111,14 369,87

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 565,96 72,44

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,5630000 591,80 333,18

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 8,0000000 13,24 105,92

Composição 

Auxiliar

 157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa 

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 11,2000000 210,91 2.362,19

Composição 

Auxiliar

 1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 11,8400000 35,96 425,76

Composição 

Auxiliar

 2662 ORSE Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², 

para poço de visita e caixas de passagem

un 1,0000000 717,19 717,19

MO sem LS => 1.417,62 LS => 0,00 MO com LS => 1.417,62

Valor do BDI => 1.090,93 5.477,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.477,48

 7.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83652 SINAPI TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA M 1,0000000 133,66 133,66

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7200000 30,01 21,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7200000 25,07 18,05

Insumo  00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM 

(NBR 7362)

UN 1,0000000 23,78 23,78

Insumo  00009819 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE OU JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,0500000 65,63 68,91

Insumo  00020079 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)

UN 0,0100000 132,55 1,32

MO sem LS => 26,42 LS => 0,00 MO com LS => 26,42

Valor do BDI => 33,24 166,90

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 2.837,30

 7.10 OUTROS SERVIÇOS 1.045,54

 7.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  210055 SBC LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 1,0000000 11,08 11,08

Insumo  004809 SBC AGUA LIMPA EM CAMINHAO PIPA (CARGA DE 9,0m3=0,11m3) m³ 0,0600000 75,00 4,50

Insumo  033376 SBC COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA96 80pcm 79CV H 0,0400000 111,00 4,44

Insumo  099062 SBC OPERADOR DE COMPRESSOR H 0,1050000 20,45 2,14

MO sem LS => 2,14 LS => 0,00 MO com LS => 2,14

Valor do BDI => 2,75 13,83

Quant. => 75,6000000 Preço Total => 1.045,54

 8 ÁREA EXTERNA - PRAÇA 531.410,65

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.163,55

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 1,0000000 6,68 6,68

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,0100000 113,40 1,13

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0100000 200,00 2,00

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 KG 0,0030000 18,68 0,05

Insumo  D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 KG 0,0020000 13,49 0,02

Insumo  D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Rl 0,0100000 12,90 0,12

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 1,66 8,34

Quant. => 1.458,4600000 Preço Total => 12.163,55

 8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 13.305,96

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Alvenarias de Vedação

Argamassas

Poços de Visita para Redes de 

Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Armaduras Convencionais

Tipo

Poços de Visita para Redes de 

Drenagem

Material

Formas para Fundações

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Concreto Simples

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LIMPEZA

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 99,56 99,56

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 124,32

Quant. => 107,0300000 Preço Total => 13.305,96

 8.3 MEIO-FIO 34.830,63

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 985,74 985,74

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 4,4000000 55,00 242,00

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8800000 230,00 202,40

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 1.230,89

Quant. => 5,9400000 Preço Total => 7.311,48

 8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 129,35 129,35

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0200000 575,75 11,51

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 UN 37,0000000 0,85 31,45

MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO com LS => 58,90

Valor do BDI => 32,16 161,51

Quant. => 83,2400000 Preço Total => 13.444,09

 8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 16,91 16,91

Composição 

Auxiliar

 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0070000 828,15 5,79

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 4,20 21,11

Quant. => 166,4900000 Preço Total => 3.514,60

 8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 50,80 50,80

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72

Valor do BDI => 12,63 63,43

Quant. => 166,4900000 Preço Total => 10.560,46

 8.4 PINTURA 6.259,60

 8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  17.01.09 SUDECAP PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR M 1,0000000 3,33 3,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0364000 15,05 0,54

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0364000 20,46 0,74

Insumo  000300 SBC CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA) KG 0,1320000 2,00 0,26

Insumo  032095 SBC CAMINHAO CARROCERIA FORD F12000 8tn 130CV H 0,0073000 235,00 1,71

Insumo  62.04.12 SUDECAP FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) PCTE 0,0220000 1,40 0,03

Insumo  75.60.05 SUDECAP OLEO DE LINHACA L 0,0022000 25,87 0,05

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28

Valor do BDI => 0,82 4,15

Quant. => 297,3100000 Preço Total => 1.233,83

 8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  33.05.330 CPOS/CDHU Verniz em superfície de madeira m² 1,0000000 31,02 31,02

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Pintor H 0,4000000 33,12 13,24

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Ajudante de pintor H 0,3000000 22,71 6,81

33,05

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo

CAIAÇAO

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Insumo  

J.02.000.03805

0 

CPOS/CDHU Verniz comum a base de poliuretano; referência comercial Verniz SW Marítimo 

brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal 

(Akzo/Ypiranga) ou equivalente

L 0,3000000 35,86 10,75

Insumo  

S.04.000.03801

4 

CPOS/CDHU Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 0,3000000 0,75 0,22

MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05

Valor do BDI => 7,71 38,73

Quant. => 13,4400000 Preço Total => 520,53

 8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 53,18 53,18

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro UN 0,3000000 2,90 0,87

Insumo  P00019 SEDOP Tinta esmalte GL 0,0400000 145,90 5,83

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 64,53 0,64

MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72

Valor do BDI => 13,22 66,40

Quant. => 67,8500000 Preço Total => 4.505,24

 8.5 BRINQUEDOS 173.431,93

 8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13082117 Próprio Brinquedos - SKY 510 + Abelinha - Fornecimento, Montagem e Frete UN 1,0000000 134.370,00 134.370,00

Insumo  174661 Próprio Brinquedo - SKY 510 - Fornecimento, Montagem e Frete UN 1,0000000 130.720,00 130.720,00

Insumo  174662 Próprio Brinquedo - Abelinha (Condicinado ao Playground) UN 1,0000000 3.650,00 3.650,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 33.417,81 167.787,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 167.787,81

 8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

Insumo  239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 703,82 3.533,82

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.533,82

 8.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2418 ORSE Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) un 1,0000000 1.690,00 1.690,00

Insumo  905 ORSE Escorregadeira em aço industrial, com 2,00m de pista, Sergipark ou similar un 1,0000000 1.690,00 1.690,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 420,30 2.110,30

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.110,30

 8.6 PLANTIO DE GRAMA 23.808,77

 8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 1,0000000 37,01 37,01

Composição 

Auxiliar

 280018 SEDOP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,28 7,58

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,89 7,46

Insumo  U00003 SEDOP Grama em placa m² 1,0500000 14,50 15,22

Insumo  J00008 SEDOP Terra preta vegetal m³ 0,0500000 135,00 6,75

MO sem LS => 9,17 LS => 0,00 MO com LS => 9,17

Valor do BDI => 9,20 46,21

Quant. => 515,2300000 Preço Total => 23.808,77

 8.7 PAISAGISMO 16.489,46

 8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7673 ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio un 1,0000000 39,74 39,74

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,87 0,34

Composição 

Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,87 0,34

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,0050000 57,00 0,28

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,0320000 214,28 6,85

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0740000 3,32 0,24

Insumo  7172 ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis) un 1,0000000 28,89 28,89

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0900000 14,58 1,31

Insumo  

00044503/SINA

ORSE Jardineiro (horista) h 0,0900000 16,57 1,49

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 9,88 49,62

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Material

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Outros

Valor com BDI =>

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Material

Paisagismo
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Quant. => 130,0000000 Preço Total => 6.450,60

 8.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11800 ORSE Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio un 1,0000000 16,94 16,94

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,87 0,34

Composição 

Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,87 0,34

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,0050000 57,00 0,28

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,0320000 214,28 6,85

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0740000 3,32 0,24

Insumo  12626 ORSE Planta - Lambari (tradescantia zebrina) m² 1,0000000 6,09 6,09

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0900000 14,58 1,31

Insumo  

00044503/SINA

ORSE Jardineiro (horista) h 0,0900000 16,57 1,49

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 4,21 21,15

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 846,00

 8.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11803 ORSE Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio un 1,0000000 16,94 16,94

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,87 0,34

Composição 

Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,87 0,34

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,0050000 57,00 0,28

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,0320000 214,28 6,85

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0740000 3,32 0,24

Insumo  12628 ORSE Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) un 1,0000000 6,09 6,09

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0900000 14,58 1,31

Insumo  

00044503/SINA

ORSE Jardineiro (horista) h 0,0900000 16,57 1,49

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 4,21 21,15

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 846,00

 8.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9865 ORSE Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana), fornecimento e plantio un 1,0000000 9,30 9,30

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0200000 3,87 0,07

Composição 

Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0100000 3,87 0,03

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,0030000 57,00 0,17

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,0100000 214,28 2,14

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0300000 3,32 0,09

Insumo  10298 ORSE Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana) un 1,0000000 6,35 6,35

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0200000 14,58 0,29

Insumo  

00044503/SINA

ORSE Jardineiro (horista) h 0,0100000 16,57 0,16

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,31 11,61

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 290,25

 8.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11104 ORSE Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio un 1,0000000 14,35 14,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,87 0,34

Composição 

Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,87 0,34

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,0050000 57,00 0,28

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,0320000 214,28 6,85

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,0740000 3,32 0,24

Insumo  

00000360/SINA

PI 

ORSE Muda de rasteira/forracao, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou 

equivalente da regiao

un 1,0000000 3,50 3,50

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0900000 14,58 1,31

Insumo  

00044503/SINA

ORSE Jardineiro (horista) h 0,0900000 16,57 1,49

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 3,56 17,91

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 447,75

 8.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.03.501 FDE ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 1,0000000 348,47 348,47

Insumo  1.01.01 FDE AJUDANTE H 1,4000000 22,33 31,26

Insumo  1.01.26 FDE JARDINEIRO H 0,2500000 24,33 6,08

Provisórios
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Planilha Orçamentária Analítica

Insumo  2.05.03 FDE AREIA m³ 0,0060000 172,01 1,03

Insumo  3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10) KG 0,2000000 8,25 1,65

Insumo  3.85.03 FDE CALCARIO DOLOMITICO KG 0,3000000 1,36 0,40

Insumo  3.85.11 FDE TERRA VEGETAL m³ 0,5120000 286,47 146,67

Insumo  3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO L 30,0000000 0,54 16,20

Insumo  3.85.27 FDE ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2.00M UN 1,0000000 145,18 145,18

MO sem LS => 37,34 LS => 0,00 MO com LS => 37,34

Valor do BDI => 86,66 435,13

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.610,78

 8.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PAI-MUD-025 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO U 1,0000000 137,94 137,94

Insumo  MATED-12847 SETOP ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO U 1,0000000 137,94 137,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,30 172,24

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 861,20

 8.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73967/002 SINAPI PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM

UN 1,0000000 301,18 301,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 25,11 29,62

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 26,28 6,04

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0064000 120,00 0,76

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 30,0000000 1,97 59,10

Insumo  00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1,0000000 131,03 131,03

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 246,42 50,51

Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,8000000 26,90 21,52

Insumo  00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,8000000 3,25 2,60

MO sem LS => 21,90 LS => 0,00 MO com LS => 21,90

Valor do BDI => 74,90 376,08

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 4.136,88

 8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 105.310,91

 8.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170888 SEDOP Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN 1,0000000 822,45 822,45

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,13 124,52

Insumo  E00455 SEDOP Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barram) UN 1,0000000 647,41 647,41

MO sem LS => 115,82 LS => 0,00 MO com LS => 115,82

Valor do BDI => 204,54 1.026,99

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.026,99

 8.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170884 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) UN 1,0000000 111,97 111,97

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,26 12,63

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,13 31,13

Insumo  E00451 SEDOP Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram) UN 1,0000000 68,21 68,21

MO sem LS => 28,95 LS => 0,00 MO com LS => 28,95

Valor do BDI => 27,84 139,81

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 279,62

 8.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 6,37 32,01

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 384,12

 8.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 67,50 67,50

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,13 18,67

Insumo  E00081 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 33,68 33,68

Material
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Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 21,98 LS => 0,00 MO com LS => 21,98

Valor do BDI => 16,78 84,28

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 337,12

 8.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN UN 1,0000000 337,50 337,50

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,13 18,67

Insumo  E00532 SEDOP Disjuntor 10 DR tetrapolar 25A 10 mA - PADRÃO DIN UN 1,0000000 303,68 303,68

MO sem LS => 21,98 LS => 0,00 MO com LS => 21,98

Valor do BDI => 83,93 421,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 421,43

 8.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170078 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 1,0000000 18,92 18,92

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 1,0000000 7,65 7,65

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32

Valor do BDI => 4,70 23,62

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 3.779,20

 8.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M 1,0000000 17,89 17,89

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22

Insumo  E00013 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M 1,0000000 6,62 6,62

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32

Valor do BDI => 4,44 22,33

Quant. => 155,0000000 Preço Total => 3.461,15

 8.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170318 SEDOP Cabode cobre   6mm2 - 750 V M 1,0000000 13,97 13,97

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0800000 3,43 0,27

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 1,0200000 6,26 6,38

MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,47 17,44

Quant. => 557,0000000 Preço Total => 9.714,08

 8.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170317 SEDOP Cabode cobre   4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73

Insumo  E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V M 1,0200000 4,37 4,45

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,0500000 3,43 0,17

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,83 14,21

Quant. => 1.121,0000000 Preço Total => 15.929,41

 8.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170749 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV M 1,0000000 54,23 54,23

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 25,26 5,30

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 31,13 6,53

Insumo  E00376 SEDOP Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV M 1,0200000 41,24 42,06

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,1000000 3,43 0,34

MO sem LS => 7,69 LS => 0,00 MO com LS => 7,69

Valor do BDI => 13,48 67,71

Quant. => 220,0000000 Preço Total => 14.896,20

 8.8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180679 SEDOP Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN 1,0000000 577,31 577,31

Composição 

Auxiliar

 040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,0320000 985,74 31,54

Composição 

Auxiliar

 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,3900000 50,80 70,61

Composição 

Auxiliar

 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 0,2500000 49,29 12,32

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 0,4000000 99,56 39,82

Composição 

Auxiliar

 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e

adensamento)

m³ 0,0450000 4.234,74 190,56

Composição 

Auxiliar

 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,3900000 16,91 23,50

Composição 

Auxiliar

 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,3000000 160,74 208,96

MO sem LS => 225,44 LS => 0,00 MO com LS => 225,44

Valor do BDI => 143,57 720,88

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 10.813,20

 8.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3625 SEINFRA POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS 

DECORATIVAS

UN 1,0000000 1.786,77 1.786,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 25,11 803,52

Insumo  000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA m³ 0,1680000 120,00 20,16

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,2110000 252,15 53,20

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 20,5000000 2,11 43,25

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 53,0000000 0,71 37,63

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,3500000 20,46 7,16

Insumo  I2389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4,0000000 13,74 54,96

Insumo  I6694 SEINFRA POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m,  MOD. LP-531.B/100.GJ  - 

FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 1,0000000 631,50 631,50

Insumo  I6695 SEINFRA SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO 

OU SIMILAR

UN 1,0000000 135,39 135,39

MO sem LS => 498,68 LS => 0,00 MO com LS => 498,68

Valor do BDI => 444,36 2.231,13

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 26.773,56

 8.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170630 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 2" M 1,0000000 40,68 40,68

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33

Insumo  E00293 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 2" M 1,0000000 23,78 23,78

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 10,11 50,79

Quant. => 125,0000000 Preço Total => 6.348,75

 8.8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1,0000000 743,85 743,85

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2016071 293,47 59,16

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0517014 76,80 3,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 26,05 5,37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 31,09 6,41

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0140000 7,27 0,10

Insumo  00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 668,84 668,84

MO sem LS => 13,97 LS => 0,00 MO com LS => 13,97

Valor do BDI => 184,99 928,84

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 11.146,08

 8.9 PISO 86.547,98

 8.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92401 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 1,0000000 113,90 113,90

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0069000 10,54 0,07

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 10,10 0,13

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1685000 0,52 0,08

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1751000 0,78 0,13

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3638000 28,57 10,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3638000 25,11 9,13

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 120,00 6,81

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LUMINÁRIAS INTERNAS / 

EXTERNAS / ACESSÓRIOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material
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Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 

CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0131000 83,48 84,57

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0109000 238,18 2,59

MO sem LS => 12,39 LS => 0,00 MO com LS => 12,39

Valor do BDI => 28,32 142,22

Quant. => 608,5500000 Preço Total => 86.547,98

 8.10 OUTROS SERVIÇOS 59.261,86

 8.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  35.20.050 CPOS/CDHU Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 

litros

UN 1,0000000 1.265,60 1.265,60

Insumo  

B.01.000.01013

CPOS/CDHU Pedreiro H 0,7500000 27,64 20,73

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Servente H 0,7500000 22,71 17,03

Insumo  

O.12.000.0909

01 

CPOS/CDHU Conjunto de 4 lixeiras em plástico com tampa basculante, para coleta seletiva, com 

suporte para chão em aço galvanizado, capacidade de 50 litros cada cesto, ref. 

Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente

UN 1,0000000 1.227,84 1.227,84

MO sem LS => 37,76 LS => 0,00 MO com LS => 37,76

Valor do BDI => 314,75 1.580,35

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 9.482,10

 8.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 1,0000000 1.100,00 1.100,00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto un 1,0000000 1.100,00 1.100,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 273,57 1.373,57

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 26.097,83

 8.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  18.10.05 SUDECAP CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 1,0000000 1.127,73 1.127,73

Composição 

Auxiliar

 40.09.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E 

LANÇADO EM FUNDAÇÃO

m³ 0,1800000 709,21 127,65

Composição 

Auxiliar

 40.10.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E 

LANÇADO EM ESTRUTURA

m³ 0,2190000 715,95 156,79

Composição 

Auxiliar

 40.22.20 SUDECAP ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 30,4000000 12,82 389,72

Composição 

Auxiliar

 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 0,1800000 57,72 10,38

Composição 

Auxiliar

 40.20.15 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) m² 4,4200000 87,87 388,38

Composição 

Auxiliar

 40.32.22 SUDECAP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO m² 0,6000000 6,34 3,80

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,2000000 20,46 4,09

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 2,0000000 20,46 40,92

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 15,05 3,01

Insumo  75.01.07 SUDECAP TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO LATA 0,0100000 299,90 2,99

MO sem LS => 533,62 LS => 0,00 MO com LS => 533,62

Valor do BDI => 280,46 1.408,19

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.224,57

 8.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e 

assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1,0000000 3.895,53 3.895,53

Composição 

Auxiliar

 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento

m³ 0,1800000 515,62 92,81

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,1800000 55,35 9,96

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  9455 ORSE Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e 

assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1,0000000 3.770,00 3.770,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

MO sem LS => 42,63 LS => 0,00 MO com LS => 42,63

Valor do BDI => 968,81 4.864,34

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 19.457,36

 9 BANHEIRO (REFORMA) 35.391,10

 9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.311,81

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 1,0000000 6,98 6,98

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,89 6,22

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 30,75 0,76

MO sem LS => 4,30 LS => 0,00 MO com LS => 4,30

Valor do BDI => 1,73 8,71

Quant. => 21,9000000 Preço Total => 190,74

MOVIMENTO DE TERRA

Mão de Obra

Urbanização de Parques e Praças

Valor com BDI =>

Tipo

Material

35,2

Mão de Obra

CONCRETO CONVENCIONAL 

BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.

Material

ACO

Tipo

Concreto Simples

Escavação Manual em Área Urbana

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

BANCOS E MESAS

CONCRETO CONVENCIONAL B1-

B2 CALC., LANC. EM FUND.

MOVIMENTO DE TERRA

FORMA E ESCORAMENTO

Valor com BDI =>
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 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 1,0000000 13,97 13,97

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,89 12,44

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 30,75 1,53

MO sem LS => 8,61 LS => 0,00 MO com LS => 8,61

Valor do BDI => 3,47 17,44

Quant. => 83,1000000 Preço Total => 1.449,26

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 1,0000000 6,98 6,98

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,89 6,22

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 30,75 0,76

MO sem LS => 4,30 LS => 0,00 MO com LS => 4,30

Valor do BDI => 1,73 8,71

Quant. => 61,2000000 Preço Total => 533,05

 9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 1,0000000 11,16 11,16

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 30,39 1,21

MO sem LS => 6,88 LS => 0,00 MO com LS => 6,88

Valor do BDI => 2,77 13,93

Quant. => 5,1000000 Preço Total => 71,04

 9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021526 SEDOP Retirada de louça sanitária UN 1,0000000 13,56 13,56

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 30,03 5,10

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 24,89 8,46

MO sem LS => 8,68 LS => 0,00 MO com LS => 8,68

Valor do BDI => 3,37 16,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 67,72

 9.2 REVESTIMENTO 18.173,19

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 50,80 50,80

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 575,75 17,27

MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72

Valor do BDI => 12,63 63,43

Quant. => 61,2000000 Preço Total => 3.881,91

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0000000 67,97 67,97

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,87 2,98

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 30,75 16,91

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) KG 0,3300000 5,59 1,84

Insumo  A00056 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0500000 38,90 40,84

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-I KG 4,0000000 1,35 5,40

MO sem LS => 13,30 LS => 0,00 MO com LS => 13,30

Valor do BDI => 16,90 84,87

Quant. => 61,2000000 Preço Total => 5.194,04

 9.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  18.11.022 CPOS/CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado 

com argamassa industrializada

m² 1,0000000 112,71 112,71

Insumo  

B.01.000.01013

CPOS/CDHU Pedreiro H 0,6000000 27,64 16,58

Insumo  

B.01.000.01014

CPOS/CDHU Servente H 0,4000000 22,71 9,08

Insumo  

B.02.000.03902

7 

CPOS/CDHU Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas 

de 2 a 10 mm

KG 0,6300000 7,26 4,57

Insumo  

B.02.000.03903

1 

CPOS/CDHU Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, 

conforme NBR 14081

KG 4,4000000 0,86 3,78

Insumo  

G.02.000.0230

06 

CPOS/CDHU Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromática, 

diversas cores, ref. linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha galeria branca da 

Eliane, linha Onix da Atlas ou equivalente

m² 1,1000000 71,55 78,70

MO sem LS => 25,66 LS => 0,00 MO com LS => 25,66

Valor do BDI => 28,03 140,74

Quant. => 21,9000000 Preço Total => 3.082,20

Material

18,11

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>
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 9.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160615 SBC MANTA ASFALTICA POLIESTER MANTA TIPO II 3MM SIKA m² 1,0000000 154,40 154,40

Insumo  006276 SBC MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO UN 0,1200000 496,45 59,57

Insumo  044629 SBC MANTA ASFALTICA POLIESTER MANTA TIPO II 3MM SIKA m² 1,1000000 39,74 43,71

Insumo  070078 SBC GASES - GAS GLP(gas liquefeito de petroleo)11.000kcal/kg KG 1,1000000 8,84 9,72

Insumo  099024 SBC IMPERMEABILIZADOR H 1,1570000 20,45 23,66

Insumo  099618 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR H 1,1570000 15,34 17,74

MO sem LS => 41,40 LS => 0,00 MO com LS => 41,40

Valor do BDI => 38,39 192,79

Quant. => 31,2000000 Preço Total => 6.015,04

 9.3 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 6.765,54

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 613,11 613,11

Composição 

Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 13,09 13,09

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 600,02 600,02

MO sem LS => 26,85 LS => 0,00 MO com LS => 26,85

Valor do BDI => 152,48 765,59

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.531,18

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 258,17 258,17

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,36 10,36

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 12,81 12,81

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,59 11,59

Composição 

Auxiliar

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 179,70 179,70

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 43,71 43,71

MO sem LS => 22,59 LS => 0,00 MO com LS => 22,59

Valor do BDI => 64,20 322,37

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 644,74

 9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190088 SEDOP Porta papel de louça UN 1,0000000 100,12 100,12

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,87 24,87

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,75 30,75

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0100000 120,00 1,20

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,0200000 55,00 1,10

Insumo  H00035 SEDOP Porta papel de louca c/ rolete plastico UN 1,0000000 42,20 42,20

MO sem LS => 35,94 LS => 0,00 MO com LS => 35,94

Valor do BDI => 24,89 125,01

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 250,02

 9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 73,48 73,48

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 30,01 9,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 25,11 2,50

Insumo  00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,0000000 61,50 61,50

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10

Valor do BDI => 18,27 91,75

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 183,50

 9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 1,0000000 155,44 155,44

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6100000 24,27 14,80

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6100000 30,03 18,31

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao M 0,7000000 0,29 0,20

Insumo  H00238 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla 3/4" UN 1,0000000 122,13 122,13

MO sem LS => 21,90 LS => 0,00 MO com LS => 21,90

Valor do BDI => 38,65 194,09

Louças e Metais

Tipo

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Louças e Metais

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

TRATAMENTOS E 

IMPERMEABILIZACOES
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 194,09

 9.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado UN 1,0000000 93,11 93,11

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,87 4,97

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15

Insumo  H00309 SEDOP Porta toalha argola - cromado UN 1,0000000 81,99 81,99

MO sem LS => 7,18 LS => 0,00 MO com LS => 7,18

Valor do BDI => 23,15 116,26

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 116,26

 9.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180844 SEDOP Revisão de ponto de água PT 1,0000000 138,31 138,31

Composição 

Auxiliar

 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 0,3000000 461,04 138,31

MO sem LS => 52,15 LS => 0,00 MO com LS => 52,15

Valor do BDI => 34,39 172,70

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 690,80

 9.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto PT 1,0000000 209,05 209,05

Composição 

Auxiliar

 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 0,4000000 522,64 209,05

MO sem LS => 114,94 LS => 0,00 MO com LS => 114,94

Valor do BDI => 51,99 261,04

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.044,16

 9.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1,0000000 907,33 907,33

Insumo  002782 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1" UN 1,0000000 75,06 75,06

Insumo  003359 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1" (METRO) M 2,2000000 13,48 29,65

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 9,6000000 0,15 1,44

Insumo  005206 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1" UN 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  005683 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 1" UN 1,0000000 17,91 17,91

Insumo  005716 SBC NIPLE PVC ROSCA 1" UN 2,0000000 10,17 20,34

Insumo  005741 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 3/4" UN 1,0000000 41,28 41,28

Insumo  005742 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1" UN 2,0000000 49,90 99,80

Insumo  005744 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2" UN 1,0000000 59,90 59,90

Insumo  006031 SBC TORNEIRA BOIA PVC 3/4" COM BALAO PLASTICO UN 1,0000000 69,92 69,92

Insumo  006926 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA TIGRE UN 1,0000000 403,19 403,19

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 2,2280000 15,34 34,17

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 2,2280000 20,45 45,56

MO sem LS => 79,73 LS => 0,00 MO com LS => 79,73

Valor do BDI => 225,65 1.132,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.132,98

 9.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  B-0218 Próprio Suporte para caixa com barrotes de madeira un 1,0000000 783,07 783,07

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 30,39 243,12

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,65 197,20

Insumo  005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" M 25,0000000 13,71 342,75

MO sem LS => 286,40 LS => 0,00 MO com LS => 286,40

Valor do BDI => 194,74 977,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 977,81

 9.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.756,90

 9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171491 SEDOP Revisão de ponto de luz PT 1,0000000 130,75 130,75

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,13 62,26

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 1,2000000 3,91 4,69

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante M 0,4000000 3,43 1,37

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 0,4000000 1,77 0,70

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 3,6000000 2,64 9,50

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" UN 0,8000000 1,26 1,00

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" UN 0,8000000 0,89 0,71

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

AGUA

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 73,30 LS => 0,00 MO com LS => 73,30

Valor do BDI => 32,51 163,26

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 326,52

 9.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 3,91 11,73

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,64 23,76

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,89 1,78

MO sem LS => 183,25 LS => 0,00 MO com LS => 183,25

Valor do BDI => 80,45 403,96

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 807,92

 9.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17

Composição 

Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 7,65 22,95

Insumo  E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A UN 1,0000000 48,07 48,07

Insumo  E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 4,0000000 3,63 14,52

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 9,0000000 6,26 56,34

MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20

Valor do BDI => 161,57 811,23

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.622,46

 9.5 OUTROS SERVIÇOS 5.383,66

 9.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090641 SEDOP Porta em madeira lambrizada m² 1,0000000 481,28 481,28

Composição 

Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,65 29,58

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9000000 30,39 118,52

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,75 9,22

Insumo  D00282 SEDOP Porta em madeira lambrizada m² 1,0000000 167,10 167,10

Insumo  D00283 SEDOP Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada m² 0,6800000 230,68 156,86

MO sem LS => 105,30 LS => 0,00 MO com LS => 105,30

Valor do BDI => 119,69 600,97

Quant. => 3,7800000 Preço Total => 2.271,66

 9.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091516 SEDOP Esquadriabasculante em vidro temperado de 8mm m² 1,0000000 979,43 979,43

Composição 

Auxiliar

 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 30,61 85,70

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 24,87 69,63

Insumo  D00484 SEDOP Ferragens para esquadria basculante CJ 1,0000000 269,59 269,59

Insumo  D00291 SEDOP Vidro temperado fumê e= 8mm m² 1,0500000 528,11 554,51

MO sem LS => 100,23 LS => 0,00 MO com LS => 100,23

Valor do BDI => 243,58 1.223,01

Quant. => 0,8000000 Preço Total => 978,40

 9.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 1,0000000 122,05 122,05

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 10,4600000 1,11 11,61

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0380000 121,56 4,61

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 2,7970000 20,45 57,19

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 3,2870000 14,80 48,64

MO sem LS => 105,83 LS => 0,00 MO com LS => 105,83

Valor do BDI => 30,35 152,40

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 2.133,60

 10 CASA DE PEQUINIQUE DE MADEIRA, COBERTA COM BANCOS E MESA 26.380,35

 10.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 14.669,81

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050740 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 1.022,24 1.022,24

Tipo

Material

Tipo

Tipo

PAREDES E PAINEIS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra
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Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5000000 24,89 261,34

Composição 

Auxiliar

 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3900000 29,28 11,41

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 30,75 50,73

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 7,3400000 55,00 403,70

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8400000 230,00 193,20

Insumo  M00013 SEDOP Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de 2 

cv

H 0,6500000 1,86 1,20

Insumo  M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l H 0,3900000 2,72 1,06

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,8300000 120,00 99,60

MO sem LS => 201,51 LS => 0,00 MO com LS => 201,51

Valor do BDI => 254,23 1.276,47

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 4.467,64

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,39 30,39

Composição 

Auxiliar

 295329 SEDOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)

H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  MO121400 SEDOP CARPINTEIRO H 1,0000000 20,46 20,46

Insumo  EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)

H 1,0000000 5,24 5,24

MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS => 20,77

Valor do BDI => 7,55 37,94

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 910,56

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7638 ORSE Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra 

(Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)

m² 1,0000000 31,71 31,71

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5800000 3,87 2,24

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,7500000 3,94 2,95

Insumo  7109 ORSE Imunizante para madeira bruta (mourões) Carbolineum Extra ou similar l 0,2500000 9,17 2,29

Insumo  7110 ORSE Impermeabilizante à base de alcatrão para madeiras brutas, Piche Extra (Vedacit ou 

similar)

kg 0,1500000 10,17 1,52

Insumo  

00004783/SINA

ORSE Pintor (horista) h 0,7500000 19,02 14,26

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5800000 14,58 8,45

MO sem LS => 22,71 LS => 0,00 MO com LS => 22,71

Valor do BDI => 7,88 39,59

Quant. => 10,4000000 Preço Total => 411,73

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,65 24,65

Composição 

Auxiliar

 295309 SEDOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)

H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  MO611700 SEDOP CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 14,81 14,81

Insumo  EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)

H 1,0000000 5,24 5,24

MO sem LS => 15,03 LS => 0,00 MO com LS => 15,03

Valor do BDI => 6,13 30,78

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 738,72

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  007028 SBC MADEIRA DE LEI-PILAR 10x10cm MACARANDUBA, ANGELIM M 1,0000000 45,67 45,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,35 57,02

Quant. => 30,7000000 Preço Total => 1.750,51

 10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00035275 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 106,96 106,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 26,60 133,56

Tratamentos de Superfícies

Provisórios
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Material

Material
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Material
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Material
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Quant. => 14,0000000 Preço Total => 1.869,84

 10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" M 1,0000000 13,71 13,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,40 17,11

Quant. => 145,9000000 Preço Total => 2.496,34

 10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 1,0000000 34,40 34,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,55 42,95

Quant. => 28,1600000 Preço Total => 1.209,47

 10.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180120 SBC LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS m² 1,0000000 13,06 13,06

Insumo  018096 SBC LIXA PARA MASSA 150 UN 1,3000000 1,10 1,43

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,7860000 14,80 11,63

MO sem LS => 11,63 LS => 0,00 MO com LS => 11,63

Valor do BDI => 3,24 16,30

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 815,00

 10.2 COBERTURA 5.658,60

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023343 SBC TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI m² 1,0000000 211,93 211,93

Insumo  001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) M 0,3170000 23,19 7,35

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,2160000 21,90 4,73

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4,1270000 2,28 9,40

Insumo  002010 SBC TELHA CERAMICA ROMANA UN 18,0000000 1,75 31,50
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Insumo  003256 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 6x16cm M 0,2760000 30,71 8,47

Insumo  004635 SBC CAIBRO MADEIRA DE LEI 5,0x5,7cm M 1,8000000 12,00 21,60

Insumo  013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3) M 0,1590000 30,71 4,88

Insumo  099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 3,7620000 20,45 76,93

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,0690000 15,34 47,07

MO sem LS => 124,00 LS => 0,00 MO com LS => 124,00

Valor do BDI => 52,70 264,63

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 3.175,56

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm m² 1,0000000 165,71 165,71

Insumo  001400 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 0,1500000 23,92 3,58

Insumo  001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm M 1,6000000 5,79 9,26

Insumo  001810 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm M 2,2000000 2,66 5,85

Insumo  048136 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA m² 1,0500000 83,88 88,07

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,4310000 20,45 29,26

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,9360000 15,34 29,69

MO sem LS => 58,95 LS => 0,00 MO com LS => 58,95

Valor do BDI => 41,21 206,92

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.483,04

 10.3 PINTURA 2.247,74

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150210 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado m² 1,0000000 48,03 48,03

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0140000 64,53 0,90

Insumo  P00014 SEDOP Lixa para madeira UN 1,0000000 1,10 1,10

Insumo  P00020 SEDOP Verniz poliuretano GL 0,0800000 167,42 13,39

MO sem LS => 20,58 LS => 0,00 MO com LS => 20,58

Valor do BDI => 11,94 59,97

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 719,64

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150606 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) m² 1,0000000 34,97 34,97

Composição 

Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 32,42 12,96

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,89 7,46

Insumo  P00020 SEDOP Verniz poliuretano GL 0,0750000 167,42 12,55

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0140000 64,53 0,90

Insumo  P00014 SEDOP Lixa para madeira UN 1,0000000 1,10 1,10

MO sem LS => 12,84 LS => 0,00 MO com LS => 12,84

Valor do BDI => 8,69 43,66

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 1.528,10

 10.4 MESA E BANCOS 3.804,20

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  008858 SBC BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO UN 1,0000000 819,70 819,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 203,85 1.023,55

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.047,10

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  B-0212 Próprio Mesa de madeira 1,40mX0,80m UN 1,0000000 1.407,15 1.407,15

Composição 

Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,39 30,39

Insumo  ED-16370 SETOP MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 130X60X80)CM, PARA REFEITÓRIO 

DE OBRA ( FABRICAÇÃO)

un 5,5000000 250,32 1.376,76

MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS => 20,77

Valor do BDI => 349,95 1.757,10

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.757,10

 11 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 36.595,63

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  241319 SEDOP Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) UN 1,0000000 1.557,69 1.557,69

Composição 

Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,67 12,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,73 15,36

Insumo  D00137 SEDOP Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) UN 1,0000000 1.529,50 1.529,50

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Tipo

REVESTIMENTOS INTERNOS

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Tipo



AÇÃO:

OUTUBRO DE 2025

ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Pará SBC - 11/2023 - Pará SICRO3 - 07/2023 - Pará SICRO2 - 11/2016 - Pará ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas 

Gerais IOPES - 08/2023 - Espírito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 18,35 LS => 0,00 MO com LS => 18,35

Valor do BDI => 387,39 1.945,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.945,08

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1,0000000 9,95 9,95

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

MO sem LS => 6,05 LS => 0,00 MO com LS => 6,05

Valor do BDI => 2,47 12,42

Quant. => 2.789,9000000 Preço Total => 34.650,55

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.987.218,55

_____________________________________________________________

ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS SANTOS

Eng.º Civil CREA-PA  151915579-4

Total do BDI 494.070,01

Total Geral 2.481.288,56


