ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Para SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP - 08/2023 - Minas
Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - S&o Paulo FDE - 07/2023 - S&o Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goias AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goias CAEMA - 12/2019 -

AGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéaria Analitica

1 SERVICOS PRELIMINARES 139.356,30
11 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 010000 SEDOP Licencas e taxas da obra (acima de 500m2) cJ 1,0000000 14.713,30 14.713,30
Insumo D00321 SEDOP Ligacao provisoria - agua/esgoto Material UN 1,0000000 528,96 528,96
Insumo D00323 SEDOP Taxa do CREA (1) Material UN 1,0000000 1.124,49 1.124,49
Insumo D00343 SEDOP Taxa de Incéndio Material UN 1,0000000 1.321,15 1.321,15
Insumo D00322 SEDOP Ligacao provisoria - luz Material UN 1,0000000 250,57 250,57
Insumo D00342 SEDOP Taxas da PMB (1) Material cJ 1,0000000 11.488,13 11.488,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.659.19 Valor com BDI => 18.372.49

Quant. => 1,0000000 Preco Total => 18.372,49

1.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m2 1,0000000 180,96 180,96
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,39 12,15
éll;)r(:;)aorsit;éo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95
ﬁ\iﬂlr:'laé D00475 SEDOP Lona com plotagem de gréfica Material m? 1,0000000 75,00 75,00
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,4100000 200,00 82,00
Insumo D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material KG 0,1000000 18,62 1,86
MO sem LS => 14.35 LS => 0,00 MO com LS => 14,35

Valor do BDI => 45,00 Valor com BDI => 225,96

Quant. => 6,0000000 Prego Total => 1.355,76

13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 010767 SEDOP Barracéo de madeira (incl. instalaces) m2 1,0000000 912,05 912,05
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7000000 30,39 203,61
élfj;r(rl::)aorsit;éo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000000 24,89 186,67
é‘;)r(';:;zsicéo 170081 SEDOP Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 0,1500000 323,51 48,52
élth)r(r;I:Jrsicao 180095 SEDOP Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" UN 0,0250000 98,97 2,47
é‘;)r(';:;zsicéo 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 0,1500000 461,04 69,15
élth)r(r;I;Jrsicao 190090 SEDOP Bacia sifonada de louga c/ assento UN 0,0500000 568,77 28,43
é‘;)r(';:;zsicéo 190224 SEDOP Caixa de descarga plastica - externa UN 0,0500000 214,47 10,72
él;)r(g;:&;sicéo 180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) M 0,1500000 48,03 7,20
é‘;)r(';:;zsicéo 190232 SEDOP Lavatorio de louca s/col.c/torn.,sifao e valv. UN 0,0500000 926,43 46,32
élth)r(r;I;Jrsicao 180349 SEDOP Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UN 0,0250000 2.000,34 50,00
é‘lj))r(l;lgaav;sméo 190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 0,0500000 80,12 4,00
éml:orsiqéo 180352 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto UN 0,0500000 920,43 46,02
él;)r;lgsméo 180350 SEDOP Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas UN 0,0250000 1.610,19 40,25
élgrf!l;)rsil;éo 180103 SEDOP Tubo em PVC - 75mm (LS) M 0,1500000 44,82 6,72
é‘l;)r(l;lgsméo 180093 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,1250000 48,41 6,05
ﬁ\usﬁlrl:or D00015 SEDOP Tabua de madeira forte 4m Material Dz 0,1400000 230,00 32,20
Insumo D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material UN 0,0400000 1,48 0,05
Insumo D00059 SEDOP Cadeado No. 30 Material un 0,0200000 35,20 0,70
Insumo D00061 SEDOP Fechadura de sobrepor comum Material UN 0,0200000 77,21 1,54
Insumo D00002 SEDOP Massa de vedagéo Material KG 0,0420000 17,73 0,74
Insumo D00049 SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material UN 0,8200000 15,50 12,71
Insumo D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material UN 0,5000000 0,70 0,35
Insumo D00060 SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material UN 0,0200000 10,72 0,21
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,5000000 18,68 9,34
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,3800000 113,40 43,09
Insumo D00062 SEDOP Dobradica 3"x3" com parafuso Material UN 0,1900000 25,78 4,89
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000 200,00 34,00
Insumo D00019 SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000 322,00 16,10
MO sem LS => 369,69 LS => 0,00 MO com LS => 369,69

Valor do BDI => 226,82 Valor com BD 1.138.87

Quant. => 30,0000000 Prego Total => 34.166,10

1.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 011350 SEDOP Tapume metéalico 0 m2 1,0000000 157,57 157,57
Composicédo 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m? 1,0000000 53,18 53,18
élv;‘))r(rl:;arsigéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,39 12,15
éﬁr‘:;‘siqéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95

Auxiliar
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Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1350000 200,00 27,00
Insumo D00034 SEDOP Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Material Ch 0,5000000 104,78 52,39
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,1400000 18,68 2,61
Insumo D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material UN 0,2000000 1,48 0,29
MO sem LS => 43,07 LS => 0,00 MO com LS => 43,07
Valor do BDI => 39.18 Valor com BDI =: 196,75
Quant. => 170,0000000 Preco Total => 33.447,50
15 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01.27.031 CPOS/CDHU Projeto e implementagao de controle ambiental de obra 1,27 UN 1,0000000 12.311,20 12.311,20
Insumo CPOS/CDHU Impressé&o colorida em papel sulfite A4 Material UN 75,0000000 2,21 165,75
A.02.000.07010
Insumo CPOS/CDHU Encadernacao espiral até 100 folhas Material UN 5,0000000 7,97 39,85
A.02.000.07010
Insumo CPOS/CDHU Coordenador de projetos Mao de Obra H 9,0000000 378,43 3.405,87
B.01.000.02011
Insumo CPOS/CDHU Engenheiro senior de civil Méo de Obra H 39,0000000 223,07 8.699,73
B.01.000.02011
MO sem LS => 12.105.60 LS => 0,00 MO com LS => 12.105.60
Valor do BDI => 3.061,79 Valor com BD 15.372,99
Quant. 1,0000000 Prego Total => 15.372,99
1.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO CONTENCOES UN 1,0000000 15.000,00 15.000,00
Insumo 005509 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. Material UN 1,0000000 15.000,00 15.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =: 0,00
Valor do BDI => 3.730,50 Valor com BD 18.730.50
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 18.730,50
17 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m INSTALACOES PROVISORIAS MES 1,0000000 1.195,31 1.195,31
Insumo 010075 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2,4m SEM SANITARIO Material MES 1,0000000 1.195,31 1.195,31
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 297,27 Valor com BD 1.492,58
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 17.910,96
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 119.927,24
2.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoli¢des e Remogdes m? 1,0000000 66,01 66,01
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3541000 30,73 10,88
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,1957000 25,11 55,13
Auxiliar
MO sem LS => 41,11 LS => 0,00 MO com LS => 41,11
Valor do BDI => 16.41 Valor com BD 82,42
Quant. => 434,9400000 Preco Total => 35.847,75
22 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA DEMOLICOES UN 1,0000000 127,78 127,78
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4490000 25,45 62,32
Auxiliar
Composicédo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,2450000 29,16 65,46
Auxiliar
MO sem LS => 82,62 LS => 0,00 MO com LS => 82,62
Valor do BDI => 31,77 Valor com BDI =: 159,55
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 319,10
2.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 6,27 6,27
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2500000 25,11 6,27
Auxiliar
MO sem LS => 3.84 LS => 0,00 MO com LS => 3.84
Valor do BDI => 1,55 Valor com BD 7.82
Quant. 892,2500000 Prego Total =: 6.977,39
2.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 01.01.010 FDE CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM Limpeza do terreno UN 1,0000000 174,61 174,61
Insumo 1.01.01 FDE AJUDANTE Méo de Obra H 4,0000000 22,33 89,33
Insumo 1.01.55 FDE OPERADOR Méo de Obra H 2,0000000 38,56 77,12
Insumo 8.01.87 FDE MOTOSSERRA Equipamento H 2,0000000 4,08 8,16
MO sem LS => 166.45 LS => 0,00 MO com LS => 166.45
Valor do BDI => 43,42 Valor com BD 218,03
Quant. 9,0000000 Prego Total = 1.962,27
25 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 01.01.040 FDE REMOCAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE  Limpeza do terreno UN 1,0000000 2.192,79 2.192,79

60CM



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 prig— 3]
SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA S| A
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Para SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP - 08/2023 - Minas
Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - S&o Paulo FDE - 07/2023 - Sdo Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goias AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goias CAEMA - 12/2019 -
AGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.
OUTUBRO DE 2025
Planilha Orcamentéaria Analitica
Insumo 1.01.01 FDE AJUDANTE Méo de Obra H 6,0000000 22,33 133,99
Insumo 1.01.55 FDE OPERADOR Méo de Obra H 6,0000000 38,56 231,36
Insumo 8.01.08 FDE RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP Equipamento H 6,0000000 238,99 1.433,94
Insumo 8.01.87 FDE MOTOSSERRA Equipamento H 6,0000000 4,08 24,48
Insumo 8.01.92 FDE CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS Equipamento H 2,0000000 184,51 369,02
MO sem LS => 365.35 LS => 0,00 MO com LS => 365,35
Valor do BDI => 545,34 Valor com BDI => 2.738,13
Quant. => 7,0000000 Prego Total => 19.166,91
2.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9478 ORSE Remocé&o de banco de madeira Demoli¢des / Remocdes m 1,0000000 5,53 5,53
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,87 1,16
Auxiliar
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00006111/SINA
MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37
Valor do BDI => 137 Valor com BD 6.90
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 69,00
2.7 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m2 1,0000000 5,60 5,60
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 24,89 3,48
Auxiliar
MO sem LS => 3,56 LS => 0,00 MO com LS => 3,56
Valor do BDI => 1.39 Valor com BDI => 6.99
Quant. => 9,6200000 Preco Total => 67,24
2.8 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m? 1,0000000 16,74 16,74
Composicao 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 30,32 1,81
Auxiliar
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,89 14,93
Auxiliar
MO sem LS => 10.32 LS => 0,00 MO com LS => 10.32
Valor do BDI => 4,16 Valor com BDI => 20,90
Quant. => 33,7200000 Preco Total => 704,74
2.9 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m? 1,0000000 36,30 36,30
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 30,39 3,95
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 24,89 32,35
Auxiliar
MO sem LS => 22,38 LS => 0,00 MO com LS => 22,38
Valor do BDI => 9.02 Valor com BDI => 45,32
Quant. => 33,7200000 Preco Total => 1.528,19
210 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m2 1,0000000 39,14 39,14
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 24,89 34,84
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 30,75 4,30
Auxiliar
MO sem LS => 2411 LS => 0,00 MO com LS => 2411
Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 48,87
Quant. => 9,6200000 Prego Total => 470,12
211 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT 1,0000000 22,40 22,40
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 31,13 12,45
Auxiliar
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95
Auxiliar
MO sem LS => 14,55 LS => 0,00 MO com LS => 14,55
Valor do BDI => 5,57 Valor com BDI => 27,97
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 279,70
212 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 021529 SEDOP Retirada de ponto de agua/esgoto PT 1,0000000 27,96 27,96
Composigao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6000000 30,03 18,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 o)
Auxiliar
MO sem LS => 18,55 LS => 0,00 MO com LS => 18,55
Valor do BDI => 6,95 Valor com BDI => 34,91
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 139,64
213 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 85367 SINAPI DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 23,71 23,71
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ViToma 0o xiney

Planilha Orcamentéaria Analitica

Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2000000 30,73 6,14
Auxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7000000 2511 17,57
Auxiliar

MO sem LS => 14,92 LS => 0,00 MO com LS => 14,92

Valor do BDI => 5.89 Valor com BDI => 29,60

Quant. => 667,7100000 Preco Total => 19.764,21

214 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 020023 SEDOP Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m2 1,0000000 39,14 39,14

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 24,89 34,84
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 30,75 4,30
Auxiliar

MO sem LS => 2411 LS => 0,00 MO com LS => 2411

Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 48,87

Quant. => 667,7100000 Prego Total => 32.630,98

3 MOVIMENTOS DE TERRA 41.012,85

3.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 030010 SEDOP Escavacéo manual de ate 1.50m de profundidade m?3 1,0000000 99,56 99,56

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56
Auxiliar

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 Valor com BD 124,32

Quant. => 109,7100000 Prego Total => 13.639,14

3.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4915608 SICRO3 Regularizacao de taludes e valas com soquete vibratdrio m2 1,0000000 3,02 3,02

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horéario

Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,1575 2,8246 13,1575

Custo Horério de Equipamentos => 13,1575

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,3134 46,6268

Custo Horéario da Mao de Obra => 46,6268

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execucdo => 59,7843

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0469

Custo do FIC => 0,1351

Produgao de Equipe => 20,7500

Custo Unitério de Execucéo => 2,8812

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 225

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,77

Quant. => 182,8500000 Prego Total => 689,34

3.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 1,0000000 201,30 201,30

Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67
Auxiliar

Insumo M00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 5,45 1,63

Insumo J00001 SEDOP Aterro arenoso Material m3 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 50,06 Valor com BD 251,36

Quant. => 106,1600000 Prego Total => 26.684,37

4 QUIOSQUES 215.018,00

4.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.454,43

4.1.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 010009 SEDOP Locagdo da obra a trena m? 1,0000000 6,68 6,68

Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12
Auxiliar

Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 124
Auxiliar

Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 113,40 1,13

Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0100000 200,00 2,00

Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,0030000 18,68 0,05

Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0020000 13,49 0,02

Insumo D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Material RI 0,0100000 12,90 0,12

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 220

Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8,34

Quant. => 128,8900000 Prego Total => 1.074,94

4.1.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PROJETOS m? 1,0000000 21,00 21,00
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Insumo 041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL Material m? 1,0000000 21,00 21,00

MO sem LS => 0.00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 5,22 Valor com BD 26,22

Quant. => 128,8900000 Prego Total => 3.379,49

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.786,66

4.2.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 030010 SEDOP Escavacao manual ate 1.50m de profundidade m3 1,0000000 99,56 99,56

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56
Auxiliar

MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56

Valor do BDI => 24,76 Valor com BD 124,32

Quant. 10,6500000 Preco Total = 1.324,00

4.2.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4915608 SICRO3 Regularizacao de taludes e valas com soquete vibratdrio m2 1,0000000 3,02 3,02

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horéario

Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutival

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,1575 2,8246 13,1575

Custo Horério de Equipamentos => 13,1575

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,3134 46,6268

Custo Horéario da Mao de Obra => 46,6268

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execucdo => 59,7843

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0469

Custo do FIC => 0,1351

Produgao de Equipe => 20,7500

Custo Unitério de Execucéo => 2,8812

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 225

Valor do BDI => 0,75 Valor com BD 3,77

Quant. => 27,5000000 Preco Total => 103,67

423 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 1,0000000 201,30 201,30

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67
Auxiliar

Insumo MO00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 5,45 1,63

Insumo J00001 SEDOP Aterro arenoso Material m3 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 50,06 Valor com BDI => 251,36

Quant. => 21,3200000 Prego Total => 5.358,99

4.3 FUNDACAO 21.220,45

431 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langcamento e m3 1,0000000 4.234,74 4.234,74

adensamento)

Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m2 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar

Composicédo 050038 SEDOP Armacao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar

Composicao 050259 SEDOP Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar

MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63

Valor do BDI => 1.053,17 Valor com BDI => 5.287,91

Quant. => 1,8000000 Preco Total => 9.518,23

432 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m3 1,0000000 985,74 985,74

Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar

Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 4,4000000 55,00 242,00

Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,8800000 230,00 202,40

Insumo J00005 SEDOP Areia Material m? 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 Valor com BDI => 1.230.89

Quant. => 1,8000000 Preco Total => 2.215,60

433 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 080293 SEDOP Impermeabilizacdo para baldrame com manta de 3mm m2 1,0000000 167,85 167,85

Composicao 080704 SEDOP Manta asféltica SBS-3mm c/ filme de polietileno 0 m2 1,0000000 100,37 100,37
Auxiliar

Composicéao 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m2 1,0500000 54,39 57,10
Auxiliar

Insumo 100004 SEDOP Impermeabilizante asfaltico disperso em agua Material L 0,4000000 25,96 10,38

MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51,14
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Valor do BDI => 41,74 Valor com BDI => 209,59
Quant. => 28,6000000 Prego Total => 5.994,27
4.3.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 1,0000000 160,74 160,74
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 30,75 67,65
Auxiliar
Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material UN 57,0000000 0,85 48,45
MO sem LS => 65,56 LS => 0,00 MO com LS => 65,56
Valor do BDI => 39.97 Valor com BD 200,71
Quant. => 17,4000000 Preco Total => 3.492,35
4.4 ESTRUTURA 5.338,26
4.4.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m? 1,0000000 4.234,74 4.234,74
adensamento)
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m?2 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar
Composicao 050038 SEDOP Armagao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar
Composicao 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar
MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS =: 1.244,63
Valor do BDI => 1.053,17 Valor com BD 5.287,91
Quant. => 0,8000000 Preco Total => 4.230,32
4.4.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 55,49 55,49
ESTRUTURAS
Composicao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0019000 787,97 1,49
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0840000 30,73 2,58
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 25,11 2,56
Auxiliar
Composicdo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m? 0,1700000 176,89 30,07
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 0,4900000 9,63 4,71
Auxiliar Concreto Armado
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m3 0,0180000 707,22 12,72
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 7,86 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 9.03 LS => 0,00 MO com LS => 9.03
Valor do BDI => 13,80 Valor com BD 69,29
Quant. 8,8000000 Prego Total => 609,75
4.4.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixagao de M 1,0000000 33,30 33,30
alvenaria
Composicao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0019000 787,97 1,49
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 30,73 1,56
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0860000 25,11 2,15
Auxiliar
Composigéo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Formas para Estruturas de Concreto m2 0,0390000 176,89 6,89
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composicédo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 0,4900000 9,63 4,71
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m3 0,0210000 721,14 15,14
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 7,86 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 524 LS => 0,00 MO com LS => 5,24
Valor do BDI => 8.28 Valor com BDI => 41,58
Quant. => 8,8000000 Preco Total => 365,90
4.4.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixacao de M 1,0000000 34,07 34,07
AF_03/2024 alvenaria
Composigao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 787,97 1,49
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0560000 30,73 iz
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0890000 2511 2,23
Auxiliar
Composicao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m? 0,0420000 176,89 7,42

Auxiliar

AF_09/2020

Armado
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Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 0,4900000 9,63 4,71
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m3 0,0210000 721,14 15,14
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 7,86 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 8.47 Valor com BDI =: 42,54
Quant. => 3,1100000 Prego Total => 132,29
45 PAREDES E PAINEIS 28.842,44
451 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 1,0000000 129,35 129,35
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar
Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0200000 575,75 11,51
Auxiliar
Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material UN 37,0000000 0,85 31,45
MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO com LS => 58,90
Valor do BDI => 3216 Valor com BDI =: 161,51
Quant. => 77,4800000 Preco Total => 12.513,79
452 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 1,0000000 16,91 16,91
Composicdo 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 m3 0,0070000 828,15 5,79
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15
Auxiliar
MO sem LS => 7.88 LS => 0,00 MO com LS => 7.88
Valor do BDI => 4,20 Valor com BD 21,11
Quant. => 154,9800000 Preco Total => 3.271,62
453 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,0000000 43,24 43,24
Composicéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 24,87 8,45
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5700000 30,75 17,52
Auxiliar
Composicédo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
MO sem LS => 19,93 LS => 0,00 MO com LS => 19,93
Valor do BDI => 10,75 Valor com BD 53,99
178,4000000 Prego Total = 9.631,81
4.5.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,0000000 50,80 50,80
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60
Auxiliar
Composicédo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72
Valor do BDI => 12,63 Valor com BDI => 63,43
Quant. => 54,0000000 Preco Total => 3.425,22
4.6 COBERTURA 60.161,19
46.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 023343 SBC TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI REFORMA E RECONSTRUCAO m? 1,0000000 211,93 211,93
Insumo 001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) Material M 0,3170000 23,19 7,35
Insumo 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,2160000 21,90 4,73
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4,1270000 2,28 9,40
Insumo 002010 SBC TELHA CERAMICA ROMANA Material UN 18,0000000 L 31,50
Insumo 003256 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 6x16cm Material M 0,2760000 30,71 8,47
Insumo 004635 SBC CAIBRO MADEIRA DE LEI 5,0x5,7cm Material M 1,8000000 12,00 21,60
Insumo 013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3) Material M 0,1590000 30,71 4,88
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Méo de Obra H 3,7620000 20,45 76,93
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,0690000 15,34 47,07
MO sem LS => 124,00 LS => 0,00 MO com LS 124,00
Valor do BDI => 52,70 Valor com BD 264,63
Quant. => 129,0000000 Prego Total => 34.137,27
4.6.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Para SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP - 08/2023 - Minas

Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - S&o Paulo FDE - 07/2023 - S&o Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goias AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goias CAEMA - 12/2019 -
CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

AGAO:
OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéaria Analitica

Composicao 96485 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Forros m? 1,0000000 77,84 77,84
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6968000 26,14 18,21
Auxiliar
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 Material m? 1,0363000 34,01 35,24
MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,2212000 6,75 14,99
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 2,0446000 2,54 5,19
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000 34,72 0,70
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” Material CENTO 0,0336000 59,52 1,99
(6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 Material KG 0,0616000 24,78 1,52
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 12,18 LS => 0,00 MO com LS 12,18
Valor do BDI => 19.35 Valor com BD 97.19
Quant. => 17,3900000 Preco Total => 1.690,13
4.6.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm REVESTIMENTOS INTERNOS m? 1,0000000 165,71 165,71
Insumo 001400 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) Material KG 0,1500000 23,92 3,58
Insumo 001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5¢cm Material M 1,6000000 5,79 9,26
Insumo 001810 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm Material M 2,2000000 2,66 5,85
Insumo 048136 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA Material m? 1,0500000 83,88 88,07
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méo de Obra H 1,4310000 20,45 29,26
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,9360000 15,34 29,69
MO sem LS => 58,95 LS => 0,00 MO com LS => 58,95
Valor do BDI => 41,21 Valor com BD 206,92
Quant. => 117,6000000 Prego Total => 24.333,79
4.7 PISOS E REVESTIMENTOS 20.597,71
471 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m2 1,0000000 87,91 87,91
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,75 12,30
Auxiliar
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,0700000 120,00 8,40
Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m? 0,1100000 230,00 25,30
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 0,4000000 55,00 22,00
MO sem LS => 2047 LS => 0,00 MO com LS => 20.47
Valor do BDI => 21,86 Valor com BD 109,77
Quant. => 129,0000000 Prego Total => 14.160,33
4.7.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m2 1,0000000 44,05 44,05
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,89 14,93
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,75 7,68
Auxiliar
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 0,3100000 55,00 17,05
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m? 0,0366000 120,00 4,39
MO sem LS => 14,30 LS => 0,00 MO com LS => 14,30
Valor do BDI => 10.95 Valor com BD 55,00
Quant. => 86,7500000 Preco Total => 4.771,25
473 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padréo Médio) m2 1,0000000 76,73 76,73
Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,87 6,21
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 30,75 19,98
Auxiliar
Insumo D00080 SEDOP Argamassa AC-| Material KG 5,0000000 1,35 6,75
Insumo 'A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padréo Médio) Material m2 1,0500000 39,90 41,89
Insumo D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) Material KG 0,3400000 5,59 1,90
MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17,34
Valor do BDI => 19,08 Valor com BDI =: 95,81
Quant. => 17,3900000 Preco Total => 1.666,13
4.8 ESQUADRIAS 11.584,85
4.8.1 MADEIRA 4.570,20
4.81.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Para SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP - 08/2023 - Minas

Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - S&o Paulo FDE - 07/2023 - S&o Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goias AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goias CAEMA - 12/2019 -
CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

AGAO:

OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéaria Analitica

Composicao 062504 IOPES Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO und 1,0000000 1.684,98 1.684,98
tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padréo SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.
inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latédo cromado LaFonte 35 MM, MACICA C/ FRISO P/
ou equiv., exclusive marco, dimensdes: 0.90 x 2.10 m VERNIZ, PADRAO SEDU, COM
VISOR, INCLUSIVE ALIZARES,
DOBRADICAS E FECHADURA DE
Composicao 061112 IOPES Dobradica de latdo cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, FERRAGENS und 3,0000000 14,38 43,14
Auxiliar ALIANCA ou equivalente
Composicédo 061102 IOPES Fechadura com magcaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANCA FERRAGENS und 1,0000000 139,83 139,83
Auxiliar ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,9500000 21,94 42,78
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0,2000000 13,66 2,73
Insumo 060115 IOPES Alizar de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 2,5 Servicos m 10,0000000 36,45 364,50
cm
Insumo 930220 IOPES PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 (LABOR) Material UN 1,0000000 1.092,00 1.092,00
MO sem LS => 139,28 LS => 0,00 MO com LS => 139,28
Valor do BDI => 419,05 Valor com BDI =: 2.104.03
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 4.208,06
4.8.1.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100817 SEDOP Fechadura para porta externa UN 1,0000000 145,01 145,01
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,39 30,39
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,89 12,44
Auxiliar
Insumo D00131 SEDOP Fechadura externa Material UN 1,0000000 102,18 102,18
MO sem LS => 28,34 LS => 0,00 MO com LS => 28,34
Valor do BDI => 36,06 Valor com BD 181,07
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 362,14
4.8.2 JANELA DE ALUMINIO 5.057,84
48.2.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 111453 SBC PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22 ESQUADRIAS DE FERRO m? 1,0000000 669,50 669,50
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,2000000 1,11 1,33
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0030000 121,56 0,36
Insumo 077335 SBC PORTA DE ENROLAR EM GRADE VAZADA COM CAIXA Material m? 1,0000000 600,00 600,00
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Méo de Obra H 1,8950000 20,45 38,75
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Méo de Obra H 1,8950000 15,34 29,06
MO sem LS => 67,81 LS => 0,00 MO com LS => 67,81
Valor do BDI => 166,50 Valor com BD 836,00
Quant. 5,8000000 Preco Total = 4.848,80
48.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 28.05.080 CPOS/CDHU Cadeado de latdo com cilindro - trava dupla - 60mm 28,05 UN 1,0000000 83,71 83,71
Insumo CPOS/CDHU Cadeado com haste de ago, 60 mm, ref. CR60 da Papaiz, E60 da Pado ou Material UN 1,0000000 83,71 83,71
H.08.000.03172 equivalente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,81 Valor com BD 104,52
Quant. 2,0000000 Preco Total = 209,04
4.83 VIDRO 1.956,81
4.8.3.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 091516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m2 1,0000000 979,43 979,43
Composicao 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 30,61 85,70
Auxiliar
Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 24,87 69,63
Auxiliar
Insumo D00484 SEDOP Ferragens para esquadria basculante Material cJ 1,0000000 269,59 269,59
Insumo D00291 SEDOP Vidro temperado fumé e= 8mm Material m? 1,0500000 528,11 554,51
MO sem LS => 100,23 LS => 0,00 MO com LS => 100,23
Valor do BDI => 243,58 Valor com BD 1.223,01
Quant. 1,6000000 Preco Total =: 1.956,81
4.9 SOLEIRA E PEITORIL 6.929,02
4.9.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m2 1,0000000 956,73 956,73
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 el
Auxiliar
Composigao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 30,75 24,60
Auxiliar
Insumo D00345 SEDOP Argamassa AC-III Material KG 1,0000000 2,96 2,96
Insumo A00037 SEDOP Granito (preto) p/Soleira e peitoril ¢/ rebaixo - e=3cm Material m? 1,0400000 874,29 909,26
MO sem LS => 28,83 LS => 0,00 MO com LS => 28,83
Valor do BDI => 237.93 Valor com BDI => 1.194,66
Quant. => 5,8000000 Preco Total => 6.929,02
4.10 PINTURAS E REVESTIMENTOS CERAMICO 19.503,48



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
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CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

AGAO:
OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéaria Analitica

4.10.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151284 SEDOP Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m2 1,0000000 56,08 56,08
Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69
Auxiliar
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71
Auxiliar
Insumo P00007 SEDOP Lixa para parede Material UN 0,5000000 1,10 0,55
Insumo P00022 SEDOP Massa acrilica Material GL 0,1100000 57,90 6,36
Insumo P00049 SEDOP Latex acrilica semi brilho Material GL 0,0800000 193,85 15,50
Insumo P00028 SEDOP Liquido selador acrilico Material GL 0,0500000 45,55 227
MO sem LS => 19.82 LS => 0,00 MO com LS => 19,82
Valor do BDI => 13.94 Valor com BD 70.02
Quant. => 56,1000000 Preco Total => 3.928,12
4.10.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m2 1,0000000 53,18 53,18
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar
Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93
Auxiliar
Insumo D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material UN 0,3000000 2,90 0,87
Insumo P00019 SEDOP Tinta esmalte Material GL 0,0400000 145,90 5,83
Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0100000 64,53 0,64
MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72
Valor do BDI => 13,22 Valor com BD 66,40
Quant. => 5,8000000 Prego Total => 385,12
4.10.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 150489 SEDOP Anti-ferruginosa sobre grade de ferro m2 1,0000000 77,45 77,45
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37
Auxiliar
Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 32,42 35,66
Auxiliar
Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0100000 64,53 0,64
Insumo P00017 SEDOP Tinta anti-ferruginosa Material GL 0,0600000 205,59 12,33
Insumo D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material UN 0,5000000 2,90 1,45
MO sem LS => 39.49 LS => 0,00 MO com LS => 39.49
Valor do BDI => 19,26 Valor com BD 96,71
Quant. => 5,8000000 Prego Total => 560,91
4.10.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 33.05.330 CPOS/CDHU Verniz em superficie de madeira 33,05 m2 1,0000000 31,02 31,02
Insumo CPOS/CDHU  Pintor Méo de Obra H 0,4000000 33,12 13,24
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU Ajudante de pintor Méo de Obra H 0,3000000 22,71 6,81
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU Verniz comum a base de poliuretano; referéncia comercial Verniz SW Maritimo Material L 0,3000000 35,86 10,75
J.02.000.03805 brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal
0 (Akzo/Ypiranga) ou equivalente
Insumo CPOS/CDHU  Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) Material UN 0,3000000 0,75 0,22
$.04.000.03801
MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05
Valor do BDI => 7.71 Valor com BDI =: 38,73
Quant. => 161,2500000 Prego Total => 6.245,21
4.10.5 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padréo Médio - incl. rejuntamento m2 1,0000000 67,97 67,97
Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,87 2,98
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 30,75 16,91
Auxiliar
Insumo DO00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) Material KG 0,3300000 5,59 184
Insumo A00056 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Médio Material m?2 1,0500000 38,90 40,84
Insumo D00080 SEDOP Argamassa AC-| Material KG 4,0000000 1,35 5,40
MO sem LS => 13,30 LS => 0,00 MO com LS => 13,30
Valor do BDI => 16.90 Valor com BDI =: 84,87
Quant. => 62,0400000 Preco Total => 5.265,33
4.10.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 18.11.022 CPOS/CDHU R i em placa de 10x10 cm, e rejl 18,11 m2 1,0000000 112,71 112,71
com argamassa industrializada
Insumo CPOS/CDHU  Pedreiro Méo de Obra H 0,6000000 27,64 16,58
B.01.000.01013
Insumo CPOS/CDHU  Servente Méo de Obra H 0,4000000 22,71 9,08
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU  Rejunte flexivel cores diversas, para areas interna e externa, pisos e paredes, juntas Material KG 0,6300000 7,26 4,57
B.02.000.03902 de2a10 mm
Insumo CPOS/CDHU Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, Material KG 4,4000000 0,86 3,78

B.02.000.03903

conforme NBR 14081



ESTADO DO PARA
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OUTUBRO DE 2025

Planilha Orcamentéaria Analitica

Insumo CPOS/CDHU Placa ceramica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromatica,  Material m2 1,1000000 71,55 78,70
G.02.000.0230 diversas cores, ref. linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha galeria branca da
06 Eliane, linha Onix da Atlas ou equivalente

MO sem LS => 25,66 LS => 0,00 MO com LS => 25,66

Valor do BDI => 28,03 Valor com BDI => 140.74

Quant. => 22,1600000 Preco Total => 3.118,79

411 INSTALAGOES ELETRICAS 16.196,67

4.11.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 170073 SEDOP Quadro de medicao bifasico (c/ disjuntor) UN 1,0000000 1.290,42 1.290,42

Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 25,26 111,14
Auxiliar

Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 31,13 136,97
Auxiliar

Insumo E00304 SEDOP Luva p/ elet. F°G® de 1" (IE) Material UN 1,0000000 4,55 4,55

Insumo E00299 SEDOP Quadro p/ medic&o bifasico - padrdo CELPA Material UN 1,0000000 833,26 833,26

Insumo E00083 SEDOP Disjuntor 2P-40A e 50A Material UN 1,0000000 68,98 68,98

Insumo E00267 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 1" Material M 3,0000000 8,51 25,53

Insumo EO00302 SEDOP Curva 90° p/elet. F°G° 1" (IE) Material UN 1,0000000 5,95 5,95

Insumo E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio Material UN 3,0000000 3,63 10,89

Insumo E00042 SEDOP Cabo de cobre 10mm2 - 750V Material M 9,0000000 10,35 93,15

MO sem LS => 161,25 LS => 0,00 MO com LS => 161,25

Valor do BDI => 320,92 Valor com BDI => 1.611,34

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 3.222,68

4112 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 170866 SEDOP Quadro de distribuigéo plastico de embutir p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN 1,0000000 76,68 76,68

Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,26 10,10
Auxiliar

Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 31,13 24,90
Auxiliar

Insumo E00633 SEDOP Centro de distribuicao p/ 03 disjuntores s/ barramento Material UN 1,0000000 41,68 41,68

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS 23,15

Valor do BDI => 19,07 Valor com BD 95,75

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 191,50

4113 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64

Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57
Auxiliar

Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar

Insumo E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 6.37 Valor com BD 32,01

Quant. => 6,0000000 Preco Total => 192,06

4114 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN UN 1,0000000 38,53 38,53

Composigéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57
Auxiliar

Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar

Insumo E00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 21,63 21,63

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 9.58 Valor com BD 48,11

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 96,22

4115 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 170298 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V. M 1,0000000 7,46 7,46

Composigéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52
Auxiliar

Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 311
Auxiliar

Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17

Insumo E00009 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V Material M 1,0200000 1,63 1,66

MO sem LS => 3.65 LS => 0,00 MO com LS => 3.65

Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 931

Quant. => 15,0000000 Prego Total => 139,65

4.11.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M 1,0000000 9,05 9,05

Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 25,26 2,77
Auxiliar

Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 31,13 3,42
Auxiliar

Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
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Insumo [E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V Material M 1,0200000 2,64 2,69
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 2,25 Valor com BD 11,30
Quant. => 50,0000000 Prego Total => 565,00
4.11.7 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 170317 SEDOP Cabo de cobre 4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03
Auxiliar
Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73
Auxiliar
Insumo E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mmz2 - 750V Material M 1,0200000 4,37 4,45
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 14.21
Quant. => 35,0000000 Preco Total => 497,35
4.11.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170318 SEDOP Cabo de cobre 6mm2 - 750 V M 1,0000000 13,97 13,97
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0800000 3,43 0,27
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 6,26 6,38
MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor do BDI => 3.47 Valor com BDI => 17.44
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 523,20
4.11.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170075 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" M 1,0000000 15,18 15,18
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05
Auxiliar
Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22
Auxiliar
Insumo EO00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 1,0000000 3,91 3,91
MO sem LS => 732 LS => 0,00 MO com LS => 732
Valor do BDI => 3.77 Valor com BDI => 18,95
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 113,70
4.11.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 19,86 19,86
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
INSTALAGAO. AF_03/2023 e Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 26,05 2,08
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0800000 31,09 2,48
Auxiliar
Composigéo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS Rasgos e Fixagoes M 1,0000000 11,25 11,25
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2; FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
Insumo 00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE Material M 1,1000000 3,69 4,05
20 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 8,14 LS => 0,00 MO com LS => 8,14
Valor do BDI => 4,93 Valor com BDI => 24,79
Quant. => 25,0000000 Preco Total => 619,75
4.11.11 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97589 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 44,64 44,64
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2231000 26,05 5,81
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5355000 31,09 16,64
Auxiliar
Insumo 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 Material UN 1,0000000 15,63 15,63
V)
Insumo 00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, Material UN 1,0000000 6,56 6,56
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
MO sem LS => 14,96 LS => 0,00 MO com LS => 14,96
Valor do BDI => 11,10 Valor com BDI => 55,74
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 222,96
4.11.12 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalages Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 46,56 46,56
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 MDO  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 35,30 35,30
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 19,81 LS => 0,00 MO com LS => 19,81
Valor do BDI => 11,57 Valor com BDI => 58,13
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Quant. => 2,0000000 Preco Total => 116,26
4.11.13 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170081 SEDOP Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65
Auxiliar
Insumo EO00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 3,0000000 3,91 11,73
Insumo E00019 SEDOP Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica Material UN 1,0000000 1,77 1,77
Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 9,0000000 2,64 23,76
Insumo EO00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 2,0000000 1,26 2,52
Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 2,0000000 0,89 178
MO sem LS => 183,25 LS => 0,00 MO com LS => 183,25
Valor do BDI => 80.45 Valor com BDI => 403,96
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 1.615,84
4.11.14 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 49,34 49,34
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 MDO  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM  Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,08 38,08
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52
Valor do BDI => 12,27 Valor com BDI => 61,61
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 246,44
4.11.15 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 170701 SEDOP Ponto de forca (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17
Auxiliar
Composicao 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61
Auxiliar
Insumo E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" Material M 3,0000000 7,65 22,95
Insumo [E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A Material UN 1,0000000 48,07 48,07
Insumo E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio Material UN 4,0000000 3,63 14,52
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 9,0000000 6,26 56,34
MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20
Valor do BDI => 161,57 Valor com BDI => 811,23
Quant. => 8,0000000 Prego Total => 6.489,84
4.11.16 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE  Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 53,26 53,26
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigéo 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 42,00 42,00
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52
Valor do BDI => 13.24 Valor com BDI => 66,50
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 266,00
4.11.17 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 60,29 60,29
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Composicao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m3 0,0141000 275,09 3,87
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 Valas
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1384000 30,73 4,25
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1088000 2511 2,73
Auxiliar
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 49,44 49,44
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
MO sem LS => 5.85 LS => 0,00 MO com LS => 5.85
Valor do BDI => 14,99 Valor com BDI => 75,28
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 150,56
4.11.18 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 171164 SEDOP Haste de Aco cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 1,0000000 131,27 131,27
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 31,13 37,35
Auxiliar
Insumo E00558 SEDOP Haste de Aco cobreada 5/8"x2,40m c/ conector Material UN 1,0000000 78,77 78,77
MO sem LS => 34,74 LS => 0,00 MO com LS => 34,74
Valor do BDI => 32,64 Valor com BDI => 163,91



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA
MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Para SBC - 11/2023 - Para SICRO3 - 07/2023 - Para SICRO2 - 11/2016 - Para ORSE - 09/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Para SEINFRA - 028 - Ceara SETOP - 08/2023 - Minas
Gerais IOPES - 08/2023 - Espirito Santo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - S&o Paulo FDE - 07/2023 - S&o Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goias AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goias CAEMA - 12/2019 -

AGAO:
OUTUBRO DE 2025

CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

g

2
>

|

Planilha Orcamentéaria Analitica

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 327,82
4.11.19 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 171271 SEDOP Cabo de cobre ni 25mm2 M 1,0000000 30,03 30,03
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11
Auxiliar
Insumo E00228 SEDOP Cabo de cobre nu 25mm2 Material M 1,0200000 23,93 24,40
MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65
Valor do BDI => 7.46 Valor com BD 37.49
Quant. => 16,0000000 Preco Total => 599,84
4.12 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS 7.574,04
4.12.1 AGUA FRIA 4.413,59
4.12.1.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 1,0000000 461,04 461,04
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,0000000 30,03 120,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 6,0000000 24,27 145,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo H00082 SEDOP Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) Material UN 1,0000000 2,22 2,22
Insumo H00075 SEDOP Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) Material UN 0,7500000 5,28 3,96
Insumo H00400 SEDOP Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) Material UN 1,0000000 9,11 9,11
Insumo H00116 SEDOP Te em PVC - JS - 25mm (LH) Material UN 0,7500000 1,67 1,25
Insumo H00006 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) Material M 9,0000000 8,86 79,74
Insumo H00093 SEDOP Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH Material UN 2,0000000 133 2,66
Insumo H00157 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) Material M 3,0000000 32,12 96,36
MO sem LS => 173,84 LS => 0,00 MO com LS => 173,84
Valor do BDI => 114,66 Valor com BDI => 575,70
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 2.302,80
41212 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 907,33 907,33
AGUA
Insumo 002782 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1" Material UN 1,0000000 75,06 75,06
Insumo 003359 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1" (METRO) Material M 2,2000000 13,48 29,65
Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 9,6000000 0,15 1,44
Insumo 005206 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1" Material UN 1,0000000 9,11 9,11
Insumo 005683 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 1" Material UN 1,0000000 17,91 17,91
Insumo 005716 SBC NIPLE PVC ROSCA 1" Material UN 2,0000000 10,17 20,34
Insumo 005741 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 3/4" Material UN 1,0000000 41,28 41,28
Insumo 005742 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1" Material UN 2,0000000 49,90 99,80
Insumo 005744 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2" Material UN 1,0000000 59,90 59,90
Insumo 006031 SBC TORNEIRA BOIA PVC 3/4" COM BALAO PLASTICO Material UN 1,0000000 69,92 69,92
Insumo 006926 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA TIGRE Material UN 1,0000000 403,19 403,19
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méao de Obra H 2,2280000 15,34 34,17
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 2,2280000 20,45 45,56
MO sem LS => 79.73 LS => 0,00 MO com LS => 79.73
Valor do BDI => 225,65 Valor com BD 1.132,98
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.132,98
4.12.1.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo B-0218 Préprio Suporte para caixa com barrotes de madeira ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 783,07 783,07
TUBOS E PECAS
Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 30,39 243,12
Auxiliar
Composigéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,65 197,20
Auxiliar
Insumo 005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" Material M 25,0000000 13,71 342,75
MO sem LS => 286.40 LS => 0,00 MO com LS => 286.40
Valor do BDI => 194,74 Valor com BDI => 977,81
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 977,81
4122 ESGOTO 3.160,45
4.12.2.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 1,0000000 522,64 522,64
Composigao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000000 30,03 240,24
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000000 24,27 194,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo HO0003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) Material M 1,5000000 11,94 17,91
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Insumo H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) Material UN 0,2500000 8,90 2,22
Insumo H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) Material M 4,0000000 7,87 31,48
Insumo H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) Material UN 0,5000000 39,11 19,55
Insumo HO00086 SEDOP Ralo PVC c/ saida 100x53x40mm Material UN 0,2500000 11,36 2,84
Insumo H00084 SEDOP Juncao simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) Material UN 0,2500000 17,18 4,29
Insumo HO00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH Material UN 0,5000000 6,56 3,28
Insumo H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm Material UN 0,2500000 26,70 6,67
MO sem LS => 287.36 LS => 0,00 MO com LS => 287.36
Valor do BDI => 129,98 Valor com BDI => 652,62
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 2.610,48
4.12.2.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 053711 SBC LUVA CORRER UNIVERSAL PVC - JE DN 150mm INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 76,92 76,92
ESGOTO
Insumo 031351 SBC ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 150mm Material UN 2,0000000 14,14 28,28
Insumo 042282 SBC LUVA CORRER UNIVERSAL PVC - JE DN 150mm Material UN 1,0000000 27,89 27,89
Insumo 056603 SBC PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS POLYTUBES 950GR Material UN 0,1800000 46,73 8,41
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,3450000 15,34 5,29
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,3450000 20,45 7,05
MO sem LS => 12,34 LS => 0,00 MO com LS => 12,34
Valor do BDI => 19,13 Valor com BDI => 96,05
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 96,05
41223 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 10690 ORSE Pia de higienizacdo de m&os com cuba redonda inox, @ = 30cm - Obra: mercado de Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 181,76 181,76
Lagarto
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,87 3,87
Auxiliar
Composicdo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 1,0000000 3,80 3,80
Auxiliar
Insumo 3662 ORSE Chapa de ago galvanizado n° 18 - e=1,2mm - dimensdes 2,00x1,00m Material m2 0,3100000 103,68 32,14
Insumo 11376 ORSE Cuba aco inox redonda @ = 0,30m Material un 1,0000000 108,35 108,35
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00002696/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA
MO sem LS => 33.60 LS => 0,00 MO com LS => 33,60
Valor do BDI => 45,20 Valor com BDI => 226,96
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 453,92
4.13 APARELHOS DE COZINHA 2.193,00
4.13.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 190238 SEDOP Pia 01 cuba em aco inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1,0000000 878,12 878,12
Composigéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,5000000 24,27 84,94
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,5000000 30,03 105,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo HO0055 SEDOP Fita de vedacao Material M 2,5000000 0,29 0,72
Insumo HO00018 SEDOP Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m Material UN 1,0000000 349,90 349,90
Insumo H00020 SEDOP Valvula p/ pia d = 2" - inox Material UN 1,0000000 57,99 57,99
Insumo H00019 SEDOP Torneira longa metalica de 3/4" Material UN 1,0000000 71,02 71,02
Insumo HO00016 SEDOP Sifao metalico de 2" Material UN 1,0000000 208,45 208,45
MO sem LS => 125,72 LS => 0,00 MO com LS => 125,72
Valor do BDI => 218,38 Valor com BD 1.096,50
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 2.193,00
4.14 ELEMENTOS DIVERSOS 3.635,80
4.14.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo B-0196 Préprio Churrasqueira Pré-moldada ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 1.455,84 1.455,84
TUBOS E PECAS
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,73 30,73
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 2511 2511
Auxiliar
Insumo 174574 Préprio CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA Equipamento para Aquisicéo un 1,0000000 1.400,00 1.400,00
Permanente
MO sem LS => 36.25 LS => 0,00 MO com LS => 36.25
Valor do BDI => 362,06 Valor com BDI => 1.817,90
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 3.635,80
ol ACADEMIA 252.557,98
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 6.048,00
5.1.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 010009 SEDOP Locagao da obra a trena m2 1,0000000 6,68 6,68
Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12
Auxiliar
Composigao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 124

Auxiliar
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Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 113,40 1,13
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0100000 200,00 2,00
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,0030000 18,68 0,05
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0020000 13,49 0,02
Insumo D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Material RI 0,0100000 12,90 0,12
MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 220
Valor do BDI => 1,66 Valor com BD 8,34
Quant. 175,0000000 Prego Total => 1.459,50
5.1.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PROJETOS m? 1,0000000 21,00 21,00
Insumo 041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL Material m? 1,0000000 21,00 21,00
MO sem LS => 0.00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 522 Valor com BD 26,22
Quant. => 175,0000000 Prego Total => 4.588,50
5.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 17.559,76
521 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 030010 SEDOP Escavacao manual ate 1.50m de profundidade m3 1,0000000 99,56 99,56
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56
Auxiliar
MO sem LS => 60.56 LS => 0,00 MO com LS => 60.56
Valor do BDI => 24,76 Valor com BD 124,32
Quant. 15,8900000 Preco Total = 1.975,44
522 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 1,0000000 201,30 201,30
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67
Auxiliar
Insumo MO00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 5,45 1,63
Insumo J00001 SEDOP Aterro arenoso Material m3 1,2500000 100,00 125,00
MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42
Valor do BDI => 50,06 Valor com BD 251,36
Quant. 62,0000000 Preco Total = 15.584,32
5.3 FUNDACAO 52.516,61
5.3.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m3 1,0000000 4.234,74 4.234,74
adensamento)
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m2 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar
Composicédo 050038 SEDOP Armacao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar
Composicao 050259 SEDOP Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar
MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63
Valor do BDI => 1.053,17 Valor com BD 5.287,91
Quant. => 5,9100000 Preco Total => 31.251,54
5.3.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 14.01.050 CPOS/CDHU Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A 14,01 m2 1,0000000 114,92 114,92
Insumo CPOS/CDHU  Pedreiro Mao de Obra H 0,7500000 27,64 20,73
B.01.000.01013
Insumo CPOS/CDHU  Servente Méo de Obra H 0,8500000 22,71 19,30
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) Material KG 1,8000000 0,61 1,09
B.02.000.02050
Insumo CPOS/CDHU Cal hidratada (saco de 20 kg) Material KG 1,8000000 0,88 1,58
B.03.000.02050
Insumo CPOS/CDHU  Areia média lavada (a granel cagamba fechada) Material m3 0,0120000 169,06 2,02
B.04.000.02050
Insumo CPOS/CDHU Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resisténcia > ou = 8 Mpa) Material UN 13,0000000 5,40 70,20
C.07.000.02253
MO sem LS => 40,03 LS => 0,00 MO com LS => 40,03
Valor do BDI => 28,58 Valor com BD 143,50
Quant. => 39,5400000 Prego Total => 5.673,99
533 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 1,0000000 985,74 985,74
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24
Auxiliar
Composigao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material SC 4,4000000 55,00 242,00
Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m? 0,8800000 230,00 202,40
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,6800000 120,00 81,60
MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06
Valor do BDI => 245,15 Valor com BD 1.230,89
Quant. => 5,9100000 Prego Total => 7.274,55
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5.3.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 080293 SEDOP Impermeabilizagdo para baldrame m2 1,0000000 167,85 167,85
Composicao 080704 SEDOP Manta asfaltica SBS-3mm c/ filme de polietileno 0 m2 1,0000000 100,37 100,37
Auxiliar
Composicao 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m? 1,0500000 54,39 57,10
Auxiliar
Insumo 100004 SEDOP Impermeabilizante asfaltico disperso em agua Material L 0,4000000 25,96 10,38

MO sem LS => 5114 LS => 0,00 MO com LS => 51,14
Valor do BDI => 41,74 Valor com BDI => 209,59
Quant. => 39,6800000 Prego Total => 8.316,53

5.4 ESTRUTURA 7.931,86

54.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m3 1,0000000 4.234,74 4.234,74

adensamento)
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m? 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar
Composicao 050038 SEDOP Armagao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar
Composicédo 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar
MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63
Valor do BDI => 1.053.17 Valor com BDI => 5.287.91
Quant. => 1,5000000 Preco Total => 7.931,86

5.5 COBERTURA 82.521,25

55.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 023343 SBC TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI REFORMA E RECONSTRUCAO m? 1,0000000 211,93 211,93
Insumo 001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) Material M 0,3170000 23,19 7,35
Insumo 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,2160000 21,90 4,73
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4,1270000 2,28 9,40
Insumo 002010 SBC TELHA CERAMICA ROMANA Material UN 18,0000000 1,75 31,50
Insumo 003256 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 6x16cm Material M 0,2760000 30,71 8,47
Insumo 004635 SBC CAIBRO MADEIRA DE LEI 5,0x5,7cm Material M 1,8000000 12,00 21,60
Insumo 013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3) Material M 0,1590000 30,71 4,88
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Méo de Obra H 3,7620000 20,45 76,93
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,0690000 15,34 47,07

MO sem LS => 124,00 LS => 0,00 MO com LS => 124,00
Valor do BDI => 52,70 Valor com BD 264,63
Quant. => 175,0000000 Prego Total => 46.310,25

5.5.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm REVESTIMENTOS INTERNOS m? 1,0000000 165,71 165,71
Insumo 001400 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) Material KG 0,1500000 23,92 3,58
Insumo 001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm Material M 1,6000000 5,79 9,26
Insumo 001810 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm Material M 2,2000000 2,66 5,85
Insumo 048136 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA Material m? 1,0500000 83,88 88,07
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méao de Obra H 1,4310000 20,45 29,26
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,9360000 15,34 29,69

MO sem LS => 58,95 LS => 0,00 MO com LS => 58,95
Valor do BDI => 41,21 Valor com BD 206,92
Quant. => 175,0000000 Prego Total => 36.211,00

5.6 PISOS E REVESTIMENTOS 28.834,75

5.6.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m2 1,0000000 87,91 87,91
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,75 12,30
Auxiliar
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m? 0,0700000 120,00 8,40
Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,1100000 230,00 25,30
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 0,4000000 55,00 22,00

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47
Valor do BDI => 21,86 Valor com BDI => 109.77
Quant. => 175,0000000 Prego Total => 19.209,75

5.6.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 130110 SEDOP Camada regularizadora no traco 1:4 m2 1,0000000 44,05 44,05
Composigao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,89 14,93
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,75 7,68
Auxiliar
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 0,3100000 55,00 17,05
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Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 0,0366000 120,00 4,39
MO sem LS => 14,30 LS => 0,00 MO com LS => 14.30
Valor do BDI => 10,95 Valor com BD 55,00
Quant. => 175,0000000 Prego Total => 9.625,00
5.7 PINTURAS 7.954,08
57.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m2 1,0000000 56,08 56,08
Composicéo 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71
Auxiliar
Insumo P00007 SEDOP Lixa para parede Material UN 0,5000000 1,10 0,55
Insumo P00022 SEDOP Massa acrilica Material GL 0,1100000 57,90 6,36
Insumo P00049 SEDOP Latex acrilica semi brilho Material GL 0,0800000 193,85 15,50
Insumo P00028 SEDOP Liquido selador acrilico Material GL 0,0500000 45,55 2,27
MO sem LS => 19.82 LS => 0,00 MO com LS => 19.82
Valor do BDI => 13,94 Valor com BD 70,02
Quant. 16,8000000 Prego Total => 1.176,33
5.7.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 33.05.330 CPOS/CDHU Verniz em superficie de madeira 33,05 m? 1,0000000 31,02 31,02
Insumo CPOS/CDHU  Pintor Mao de Obra H 0,4000000 33,12 13,24
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU  Ajudante de pintor Mao de Obra H 0,3000000 22,71 6,81
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU Verniz comum a base de poliuretano; referéncia comercial Verniz SW Maritimo Material L 0,3000000 35,86 10,75
J.02.000.03805 brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal
0 (Akzo/Ypiranga) ou equivalente
Insumo CPOS/CDHU  Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) Material UN 0,3000000 0,75 0,22
$.04.000.03801
MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05
Valor do BDI => 7,71 Valor com BD 38,73
175,0000000 Prego Total = 6.777,75
5.8 INSTALAGOES ELETRICAS 2.749,39
5.8.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 19,86 19,86
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
INSTALAGAO. AF_12/2015 e Interruptores
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 26,05 2,08
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0800000 31,09 2,48
Auxiliar
Composicao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS Rasgos e Fixacdes M 1,0000000 11,25 11,25
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2; FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
Insumo 00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE Material M 1,1000000 3,69 4,05
20 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 8,14 LS => 0,00 MO com LS => 8,14
Valor do BDI => 4,93 Valor com BDI => 24,79
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 74,37
5.8.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 170298 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V. M 1,0000000 7,46 7,46
Composigéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 311
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
Insumo E00009 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V Material M 1,0200000 1,63 1,66
MO sem LS => 3.65 LS => 0,00 MO com LS => 3.65
Valor do BDI => 1,85 Valor com BD 931
Quant. 10,0000000 Preco Total => 93,10
5.8.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 170081 SEDOP Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65
Auxiliar
Insumo E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 3,0000000 3,91 11,73
Insumo E00019 SEDOP Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica Material UN 1,0000000 1,77 1,77
Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 9,0000000 2,64 23,76
Insumo E00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 2,0000000 1,26 2,52
Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 2,0000000 0,89 1,78
MO sem LS => 183.25 LS => 0,00 MO com LS => 183.25
Valor do BDI => 80,45 Valor com BDI => 403,96
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 403,96
5.8.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 InstalagGes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 53,22 53,22
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
INSTALAGAO. AF_03/2023 e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 MDO  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 41,96 41,96
Auxiliar MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
INSTALACAO. AF_12/2015 e Interruptores
MO sem LS => 22,95 LS => 0,00 MO com LS => 22,95
Valor do BDI => 13,23 Valor com BDI => 66,45
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 66,45
5.85 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 49,34 49,34
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,08 38,08
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52
Valor do BDI => 12,27 Valor com BDI => 61,61
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 123,22
5.8.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97587 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 292,97 292,97
DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1480000 26,05 3,85
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3551000 31,09 11,04
Auxiliar
Insumo 00039510 SINAPI LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS Material UN 1,0000000 278,08 278,08
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO,
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
MO sem LS => 9.92 LS => 0,00 MO com LS => 9,92
Valor do BDI => 72,86 Valor com BD 365,83
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 365,83
5.8.7 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170701 SEDOP Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17
Auxiliar
Composicao 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61
Auxiliar
Insumo EO00015 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" Material M 3,0000000 7,65 22,95
Insumo E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A Material UN 1,0000000 48,07 48,07
Insumo E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio Material UN 4,0000000 3,63 14,52
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 9,0000000 6,26 56,34
MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20
Valor do BDI => 161,57 Valor com BD 811,23
Quant. 2,0000000 Preco Total = 1.622,46
5 OUTROS ELEMENTOS 46.442,28
5.9.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9148 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 Urbanizagao de Parques e Pragas un 1,0000000 4.243,65 4.243,65
Composicédo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,1280000 565,96 72,44
Auxiliar para Fundacdes
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,87 3,87
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,74 3,74
Auxiliar
Insumo 9442 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado Material un 1,0000000 4.130,00 4.130,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA
MO sem LS => 50,00 LS => 0,00 MO com LS => 50,00
Valor do BDI => 1.055.39 Valor com BD 5.299,04
Quant. 2,0000000 Preco Total = 10.598,08
59.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11090 ORSE Equipamento de ginastica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 Urbanizacao de Parques e Pracas un 1,0000000 3.433,43 3.433,43
Composicédo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lan¢ado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0640000 565,96 36,22
Auxiliar para Fundacdes
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,87 3,87
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 1,0000000 3,74 3,74
Auxiliar
Insumo 11954 ORSE Equipamento de ginastica - abdominal duplo - galvanizado Material un 1,0000000 3.356,00 3.356,00
Insumo RSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02

00004750/SINA
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Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA
MO sem LS => 41,80 LS => 0,00 MO com LS => 41.80
Valor do BDI => 853,89 Valor com BD 4.287,32
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 4.287,32
5.9.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11089 ORSE Equipamento de ginastica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 Urbanizacao de Parques e Pracas un 1,0000000 1.763,43 1.763,43
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0640000 565,96 36,22
Auxiliar para Fundagdes
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,87 3,87
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,74 3,74
Auxiliar
Insumo 11953 ORSE Equipamento de ginastica - rotag&o vertical duplo - galvanizado Material un 1,0000000 1.686,00 1.686,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA
MO sem LS => 41,80 LS => 0,00 MO com LS => 41,80
Valor do BDI => 438,56 Valor com BD 2.201.99
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 4.403,98
5.9.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9145 ORSE Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado - Rev 01 Urbanizacao de Parques e Pragas un 1,0000000 2.866,65 2.866,65
Composicédo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,1280000 565,96 72,44
Auxiliar para Fundagdes
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,87 3,87
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,74 3,74
Auxiliar
Insumo 9439 ORSE Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado Material un 1,0000000 2.753,00 2.753,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA
MO sem LS => 50,00 LS => 0,00 MO com LS => 50,00
Valor do BDI => 712,93 Valor com BD 3.579,58
Quant. 2,0000000 Preco Total => 7.159,16
5.9.5 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 9147 ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 Urbanizacao de Parques e Pracas un 1,0000000 2.830,43 2.830,43
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0640000 565,96 36,22
Auxiliar para Fundagdes
Composicdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,87 3,87
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,74 3,74
Auxiliar
Insumo 9441 ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo - galvanizado Material un 1,0000000 2.753,00 2.753,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA
MO sem LS => 41,80 LS => 0,00 MO com LS => 41,80
Valor do BDI => 703,92 Valor com BDI => 3.534,35
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 7.068,70
5.9.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00042434 SINAPI SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA Material UN 1,0000000 5.175,40 5.175,40
NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.287.12 Valor com BDI => 6.462,52
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 12.925,04
6 MURO E GUARITA 486.231,05
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 516,60
6.1.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 010009 SEDOP Locagédo da obra a trena m2 1,0000000 6,68 6,68
Composigéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24
Auxiliar
Insumo D00016 SEDOP Tébua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 113,40 113
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0100000 200,00 2,00
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,0030000 18,68 0,05
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0020000 13,49 0,02
Insumo D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Material RI 0,0100000 12,90 0,12
MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 1.66 Valor com BD 8.34
Quant. 8,3300000 Preco Total = 69,47
6.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 010269 SEDOP Locagéao planimetrica de linha M 1,0000000 2,55 2,55
Composigao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 24,89 0,74
Auxiliar
Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 30,39 0,91
Auxiliar
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0040000 200,00 0,80
Insumo D00082 SEDOP Prego 2"x11 Material KG 0,0050000 20,36 0,10
MO sem LS => 1.07 LS => 0,00 MO com LS => 107
Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 3,18
Quant. => 140,6100000 Prego Total => 447,13
6.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.201,24
6.2.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 030010 SEDOP Escavacao manual ate 1.50m de profundidade m3 1,0000000 99,56 99,56
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56
Auxiliar
MO sem LS => 60,56 LS => 0,00 MO com LS => 60,56
Valor do BDI => 24,76 Valor com BD 124,32
Quant. => 25,7500000 Preco Total => 3.201,24
6.3 FUNDAGCAO 198.432,39
6.3.1 FUNDAGCAO DE MURO 187.938,71
6.3.1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 1,0000000 985,74 985,74
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sC 4,4000000 55,00 242,00
Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m? 0,8800000 230,00 202,40
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,6800000 120,00 81,60
MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06
Valor do BDI => 245,15 Valor com BDI => 1.230,89
Quant. => 3,2400000 Preco Total => 3.988,08
6.3.1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m3 1,0000000 4.234,74 4.234,74
adensamento)
Composicédo 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m? 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar
Composicao 050038 SEDOP Armagao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar
Composicdo 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar
MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63
Valor do BDI => 1.053,17 Valor com BDI => 5.287,91
Quant. => 25,8900000 Prego Total => 136.903,98
6.3.1.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 080293 SEDOP Impermeabilizagéo para baldrame m? 1,0000000 167,85 167,85
Composicédo 080704 SEDOP Manta asfaltica SBS-3mm c/ filme de polietileno 0 m2 1,0000000 100,37 100,37
Auxiliar
Composicao 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m2 1,0500000 54,39 57,10
Auxiliar
Insumo 100004 SEDOP Impermeabilizante asfaltico disperso em agua Material L 0,4000000 25,96 10,38
MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51.14
Valor do BDI => 41,74 Valor com BDI => 209,59
Quant. => 191,4700000 Prego Total => 40.130,19
6.3.1.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m2 1,0000000 160,74 160,74
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 30,75 67,65
Auxiliar
Composicédo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material UN 57,0000000 0,85 48,45
MO sem LS => 65,56 LS => 0,00 MO com LS => 65,56
Valor do BDI => 39.97 Valor com BDI => 200,71
Quant. => 34,4600000 Preco Total => 6.916,46
6.3.2 FUNDAGAO DA GUARITA 10.493,68
6.3.2.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 1,0000000 985,74 985,74
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24
Auxiliar
Composigao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material SC 4,4000000 55,00 242,00
Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m? 0,8800000 230,00 202,40
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Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,6800000 120,00 81,60
MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06
Valor do BDI => 24515 Valor com BD 1.230,89
Quant. => 1,1000000 Prego Total => 1.353,97
6.3.2.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m? 1,0000000 4.234,74 4.234,74
adensamento)
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m?2 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar
Composicao 050038 SEDOP Armagao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar
Composicao 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar
MO sem LS => 1.244.63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63
Valor do BDI => 1.053,17 Valor com BD 5.287,91
Quant. => 1,1000000 Prego Total => 5.816,70
6.3.2.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 080293 SEDOP Impermeabilizagéo para baldrame m? 1,0000000 167,85 167,85
Composicao 080704 SEDOP Manta asfaltica SBS-3mm c/ filme de polietileno 0 m2 1,0000000 100,37 100,37
Auxiliar
Composicao 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m? 1,0500000 54,39 57,10
Auxiliar
Insumo 100004 SEDOP Impermeabilizante asfaltico disperso em agua Material L 0,4000000 25,96 10,38
MO sem LS => 51,14 LS => 0,00 MO com LS => 51,14
Valor do BDI => 41,74 Valor com BDI => 209,59
Quant. => 11,6700000 Preco Total => 2.445,91
6.3.2.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 1,0000000 160,74 160,74
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,89 27,37
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 30,75 67,65
Auxiliar
Composigao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material UN 57,0000000 0,85 48,45
MO sem LS => 65,56 LS => 0,00 MO com LS => 65,56
Valor do BDI => 39,97 Valor com BD 200,71
Quant. => 4,3700000 Prego Total => 877,10
6.4 ESTRUTURA (CONCRETO DOS PILARES E ELEMENTOS DA GUARITA) 18.835,79
6.4.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m3 1,0000000 4.234,74 4.234,74
adensamento)
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca m2 12,0000000 167,55 2.010,60
Auxiliar
Composicédo 050038 SEDOP Armacao p/ concreto KG 80,0000000 15,42 1.233,60
Auxiliar
Composicao 050259 SEDOP Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) m3 1,0000000 990,54 990,54
Auxiliar
MO sem LS => 1.244,63 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,63
Valor do BDI => 1.053,17 Valor com BDI => 5.287,91
Quant. => 3,4600000 Preco Total => 18.296,16
6.4.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 55,49 55,49
ESTRUTURAS
Composigéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 787,97 1,49
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0840000 30,73 2,58
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 2511 2,56
Auxiliar
Composicédo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m2 0,1700000 176,89 30,07
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 0,4900000 9,63 4,71
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgé&o de Concreto m? 0,0180000 707,22 12,72
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 7,86 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 9.03 LS => 0,00 MO com LS => 9.03
Valor do BDI => 13,80 Valor com BDI => 69,29
Quant. => 4,1000000 Prego Total => 284,08
6.4.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Vergas, contravergas e fixagao de M 1,0000000 33,30 33,30
AF_03/2016 alvenaria
Composicao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 787,97 1,49
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 30,73 1,56

Auxiliar
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0860000 25,11 2,15
Auxiliar
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM.  Formas para Estruturas de Concreto m2 0,0390000 176,89 6,89
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcéo para Estruturas de KG 0,4900000 9,63 4,71
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m3 0,0210000 721,14 15,14
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 7,86 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 524 LS => 0,00 MO com LS => 5,24
Valor do BDI => 8.28 Valor com BDI => 41,58
Quant. => 4,1000000 Prego Total => 170,47
6.4.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Vergas, contravergas e fixacao de M 1,0000000 34,07 34,07
alvenaria
Composicao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 787,97 1,49
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0560000 30,73 il
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0890000 2511 2,23
Auxiliar
Composicao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m2 0,0420000 176,89 7,42
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composicédo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 0,4900000 9,63 4,71
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m? 0,0210000 721,14 15,14
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 7,86 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 847 Valor com BD 42,54
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 85,08
6.5 PAREDES E PAINEIS 77.090,20
6.5.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 1,0000000 129,35 129,35
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar
Composicdo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0200000 575,75 11,51
Auxiliar
Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material UN 37,0000000 0,85 31,45
MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO com LS => 58,90
Valor do BDI => 32,16 Valor com BDI => 161,51
Quant. => 231,4300000 Preco Total => 37.378,25
6.5.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 m2 1,0000000 16,91 16,91
Composigéo 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m3 0,0070000 828,15 5,79
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15
Auxiliar
MO sem LS => 788 LS => 0,00 MO com LS => 7,88
Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 21,11
Quant. => 462,8700000 Preco Total => 9.771,18
6.5.3 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,0000000 50,80 50,80
Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60
Auxiliar
Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72
Valor do BDI => 12,63 Valor com BDI => 63.43
Quant. => 462,8700000 Preco Total => 29.359,84
6.5.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,0000000 43,24 43,24
Composigao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 24,87 8,45
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5700000 30,75 752
Auxiliar
Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
MO sem LS => 19,93 LS => 0,00 MO com LS => 19,93
Valor do BDI => 10.75 Valor com BDI => 53,99
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Quant. => 10,7600000 Preco Total => 580,93

6.6 COBERTURA 3.418,34

6.6.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. aparelhada m? 1,0000000 81,57 81,57

Composicao 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 24,65 22,18
Auxiliar

Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 30,39 27,35
Auxiliar

Insumo D00005 SEDOP Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. Material UN 0,0090000 239,07 2,15

Insumo D00009 SEDOP Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte Material Dz 0,0300000 612,54 18,37

Insumo D00020 SEDOP Régua 2"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0510000 198,06 10,10

Insumo D00082 SEDOP Prego 2"x11 Material KG 0,0700000 20,36 1,42

MO sem LS => 32,21 LS => 0,00 MO com LS => 32,21

Valor do BDI => 20.28 Valor com BDI => 101.85

Quant. => 8,8700000 Prego Total => 903,40

6.6.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 071498 SEDOP Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m2 1,0000000 43,11 43,11

Composicéo 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 30,32 4,24
Auxiliar

Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 24,89 3,48
Auxiliar

Insumo D00209 SEDOP Gancho chato p/ telha fibrocimento Material UN 1,4000000 2,40 3,36

Insumo D00002 SEDOP Massa de vedacao Material KG 0,0100000 17,73 0,17

Insumo D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material UN 1,4000000 0,70 0,98

Insumo D00429 SEDOP Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm Material UN 0,8300000 34,72 28,81

Insumo D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material UN 1,4000000 1,48 2,07

MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 10,72 Valor com BDI => 53,83

Quant. => 8,8700000 Prego Total => 477,47

6.6.3 Cédigo Banco Descrig&o Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m2 1,0000000 78,25 78,25

Composicéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 24,65 22,18
Auxiliar

Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 30,39 27,35
Auxiliar

Insumo D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material KG 0,2000000 18,62 3,72

Insumo D00012 SEDOP Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1000000 250,00 25,00

MO sem LS => 32,21 LS => 0,00 MO com LS => 32,21

Valor do BDI => 19.46 Valor com BDI => 97.71

Quant. => 7,2400000 Preco Total => 707,42

6.6.4 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m2 1,0000000 42,50 42,50

Composigéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,65 7,39
Auxiliar

Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,39 9,11
Auxiliar

Insumo A00024 SEDOP Forro em lambri de PVC Material m2 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 10,73 LS => 0,00 MO com LS => 10,73

Valor do BDI => 10.56 Valor com BDI => 53,06

Quant. => 7,2400000 Preco Total => 384,15

6.6.5 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 1,0000000 96,79 96,79

Composigéo 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,54 15,27
Auxiliar

Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar

Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,75 9,22
Auxiliar

Insumo D00034 SEDOP Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Material Ch 0,5000000 104,78 52,39

MO sem LS => 28,73 LS => 0,00 MO com LS => 28,73

Valor do BDI => 24,07 Valor com BDI => 120,86

Quant. => 3,9000000 Prego Total => 471,35

6.6.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 053325 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 110,35 110,35

ESGOTO

Insumo 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 1,5000000 7,25 10,87

Insumo 003487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 Material UN 0,6800000 24,90 16,93

Insumo 003889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO Material UN 0,1200000 74,90 8,98

Insumo 004503 SBC JOELHO 90 PVC LEVE 150mm Material UN 1,0000000 38,90 38,90

Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,9690000 15,34 14,86
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Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,9690000 20,45 19,81
MO sem LS => 34.67 LS => 0,00 MO com LS => 34,67
Valor do BDI => 27,44 Valor com BD 137,79
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 137,79
6.6.7 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 180508 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) M 1,0000000 84,28 84,28
Composicao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5600000 30,03 16,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5600000 24,27 13,59
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo D00222 SEDOP Solugao limpadora Material L 0,0100000 55,17 0,55
Insumo H00059 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) Material M 1,0500000 48,72 51,15
Insumo D00223 SEDOP Adesivo p/ PVC - 759 Material B 0,2200000 9,95 2,18
MO sem LS => 2011 LS => 0,00 MO com LS => 2011
Valor do BDI => 20,96 Valor com BD 105,24
Quant. => 3,2000000 Prego Total => 336,76
6.7 PISO E REVESTIMENTO 1.743,00
6.7.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m2 1,0000000 87,91 87,91
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,75 12,30
Auxiliar
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,0700000 120,00 8,40
Insumo J00007 SEDOP Seixo lavado Material m? 0,1100000 230,00 25,30
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sC 0,4000000 55,00 22,00
MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 2047
Valor do BDI => 21,86 Valor com BD 109,77
Quant. => 7,2400000 Prego Total => 794,73
6.7.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130119 SEDOP Lajota ceramica - (Padrdo Médio) m2 1,0000000 76,73 76,73
Composicéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,87 6,21
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 30,75 19,98
Auxiliar
Insumo D00080 SEDOP Argamassa AC-| Material KG 5,0000000 1,35 6,75
Insumo A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padrao Médio) Material m2 1,0500000 39,90 41,89
Insumo D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) Material KG 0,3400000 5,59 1,90
MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17.34
Valor do BDI => 19,08 Valor com BDI => 95,81
Quant. => 7,2400000 Prego Total => 693,66
6.7.3 Coédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Médio m? 1,0000000 67,97 67,97
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,87 2,98
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 30,75 16,91
Auxiliar
Insumo D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) Material KG 0,3300000 5,59 1,84
Insumo A00056 SEDOP Revestimento Ceramico Padrdo Médio Material m2 1,0500000 38,90 40,84
Insumo D00080 SEDOP Argamassa AC-I Material KG 4,0000000 1,35 5,40
MO sem LS => 13.30 LS => 0,00 MO com LS => 13.30
Valor do BDI => 16,90 Valor com BDI => 84,87
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 254,61
6.8 ESQUADRIAS 9.403,13
6.8.1 MADEIRA 3.793,30
6.8.1.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 062502 IOPES Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO und 1,0000000 1.487,76 1.487,76
tipo mexicana, ¢/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.
inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latdo cromado LaFonte 35 MM, MACICA C/ FRISO P/
ou equiv., exclusive marco, dimensdes: 0.70 x 2.10 m VERNIZ, PADRAO SEDU, COM
VISOR, INCLUSIVE ALIZARES,
DOBRADICAS E FECHADURA DE
Composicao 061112 IOPES Dobradica de latdo cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, FERRAGENS und 3,0000000 14,38 43,14
Auxiliar ALIANCA ou equivalente
Composicao 061102 IOPES Fechadura com macaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANCA FERRAGENS und 1,0000000 139,83 139,83
Auxiliar ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,8500000 21,94 62,52
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0,2000000 13,66 2,73
Insumo 060115 IOPES Alizar de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 2,5 Servigos m 9,8000000 36,45 357,21
cm
Insumo 930219 IOPES PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 (LABOR) Material UN 1,0000000 882,33 882,33
MO sem LS => 159,02 LS => 0,00 MO com LS => 159,02
Valor do BDI => 370,00 Valor com BDI => 1.857,76
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.857,76
6.8.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 062503 IOPES Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO und 1,0000000 1.550,05 1.550,05
tipo mexicana, ¢/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.
inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latédo cromado LaFonte 35 MM, MACICA C/ FRISO P/
ou equiv., exclusive marco, dimensdes: 0.80 x 2.10 m VERNIZ, PADRAO SEDU, COM
VISOR, INCLUSIVE ALIZARES,
DOBRADICAS E FECHADURA DE
Composicao 061112 IOPES Dobradica de latdo cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, FERRAGENS und 3,0000000 14,38 43,14
Auxiliar ALIANCA ou equivalente
Composicédo 061102 IOPES Fechadura com magcaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANCA FERRAGENS und 1,0000000 139,83 139,83
Auxiliar ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,8500000 21,94 62,52
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0,2000000 13,66 2,73
Insumo 060115 IOPES Alizar de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 2,5 Servicos m 10,0000000 36,45 364,50
cm
Insumo 930213 IOPES PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M (LABOR) Material UN 1,0000000 937,33 937,33
MO sem LS => 159,02 LS => 0,00 MO com LS => 159,02
Valor do BDI => 385.49 Valor com BD 1.935.54
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.935,54
6.8.2 VIDRO 4.606,32
6.8.2.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 091517 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m? 1,0000000 835,92 835,92
Composigéo 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 30,61 85,70
Auxiliar
Composicéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 24,87 69,63
Auxiliar
Insumo D00484 SEDOP Ferragens para esquadria basculante Material (o3 1,0000000 269,59 269,59
Insumo D00350 SEDOP Vidro temperado incolor e= 6mm Material m2 1,0500000 391,43 411,00
MO sem LS => 100,23 LS => 0,00 MO com LS => 100,23
Valor do BDI => 207,89 Valor com BD 1.043,81
Quant. => 0,1600000 Prego Total => 167,00
6.8.2.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 091383 SEDOP Esquadria de aluminio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens m2 1,0000000 1.110,99 1.110,99
Composicao 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 29,35 44,02
Auxiliar
Composicao 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,63 23,63
Auxiliar
Insumo D00401 SEDOP Estrutura em aluminio preto para esquadria basculante incl. ferragens Material m? 1,0000000 790,25 790,25
Insumo D00045 SEDOP Vidro liso e=4mm Material m?2 1,0500000 241,04 253,09
MO sem LS => 46,03 LS => 0,00 MO com LS => 46,03
Valor do BDI => 276,30 Valor com BD 1.387.29
Quant. => 3,2000000 Preco Total => 4.439,32
6.8.3 SOLEIRA E PEITORIL 1.003,51
6.8.3.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) ¢/ rebaixo e=3cm m? 1,0000000 956,73 956,73
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 30,75 24,60
Auxiliar
Insumo D00345 SEDOP Argamassa AC-III Material KG 1,0000000 2,96 2,96
Insumo A00037 SEDOP Granito (preto) p/Soleira e peitoril ¢/ rebaixo - e=3cm Material m? 1,0400000 874,29 909,26
MO sem LS => 28,83 LS => 0,00 MO com LS => 28,83
Valor do BDI => 237,93 Valor com BD 1.194.66
Quant. 0,8400000 Preco Total => 1.003,51
6.9 SERRALHERIA 106.475,33
6.9.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 090822 SEDOP Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m2 1,0000000 490,17 490,17
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,87 74,61
Auxiliar
Composigao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,75 92,25
Auxiliar
Composicao 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,0500000 659,85 32,99
Auxiliar
Insumo D00087 SEDOP Portéo de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) Material m2 1,0000000 290,32 290,32
MO sem LS => 112,68 LS => 0,00 MO com LS => 112,68
Valor do BDI => 121,90 Valor com BDI => 612,07
Quant. => 32,1700000 Preco Total => 19.690,29
6.9.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 090825 SEDOP Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) m2 1,0000000 436,29 436,29
Composigao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,87 74,61
Auxiliar
Composicéao 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m3 0,0500000 571,75 28,58

Auxiliar
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Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,75 92,25
Auxiliar

Insumo D00354 SEDOP Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) Material M2 1,0000000 240,85 240,85

MO sem LS => 112,68 LS => 0,00 MO com LS => 112,68

Valor do BDI => 108.50 Valor com BDI =; 544,79

Quant. => 159,3000000 Preco Total => 86.785,04

6.10 PINTURAS 39.094,37

6.10.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m? 1,0000000 56,08 56,08

Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69
Auxiliar

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71
Auxiliar

Insumo P00007 SEDOP Lixa para parede Material UN 0,5000000 1,10 0,55

Insumo P00022 SEDOP Massa acrilica Material GL 0,1100000 57,90 6,36

Insumo P00049 SEDOP Latex acrilica semi brilho Material GL 0,0800000 193,85 15,50

Insumo P00028 SEDOP Liquido selador acrilico Material GL 0,0500000 45,55 227

MO sem LS => 19.82 LS => 0,00 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 13.94 Valor com BD 70.02

Quant. => 393,8300000 Preco Total => 27.575,97

6.10.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m2 1,0000000 53,18 53,18

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar

Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93
Auxiliar

Insumo D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material UN 0,3000000 2,90 0,87

Insumo P00019 SEDOP Tinta esmalte Material GL 0,0400000 145,90 5,83

Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0100000 64,53 0,64

MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72

Valor do BDI => 13,22 Valor com BD 66,40

Quant. => 173,4700000 Prego Total => 11.518,40

6.11 INSTALAGOES ELETRICAS 8.369,40

6.11.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 170072 SEDOP Quadro de medicao monofasico (c/ disjuntor) UN 1,0000000 668,59 668,59

Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 25,26 101,04
Auxiliar

Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,13 124,52
Auxiliar

Insumo EO00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 21,63 21,63

Insumo E00303 SEDOP Luva p/ elet. F°G® de 3/4" (IE) Material UN 1,0000000 3,57 8157

Insumo E00301 SEDOP Curva 90° p/elet. F°G° 3/4" (IE) Material UN 1,0000000 5,44 5,44

Insumo E00266 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" Material M 3,0000000 7,23 21,69

Insumo E00003 SEDOP Bucha e arruela de 3/4"-aluminio Material UN 3,0000000 2,53 7,59

Insumo E00298 SEDOP Quadro p/ medicdo monofésico - padrdo CELPA Material UN 1,0000000 345,55 345,55

Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 6,0000000 6,26 37,56

MO sem LS => 146,60 LS => 0,00 MO com LS => 146,60

Valor do BDI => 166,27 Valor com BDI => 834,86

Quant. => 1,0000000 Preco Total => 834,86

6.11.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 170866 SEDOP Centro de distribuicao p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN 1,0000000 76,68 76,68

Composigéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,26 10,10
Auxiliar

Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 31,13 24,90
Auxiliar

Insumo E00633 SEDOP Centro de distribuicdo p/ 03 disjuntores s/ barramento Material UN 1,0000000 41,68 41,68

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS => 23,15

Valor do BDI => 19,07 Valor com BD 95,75

Quant. 1,0000000 Preco Total =: 95,75

6.11.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64

Composigao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57
Auxiliar

Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar

Insumo EO00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98

Valor do BDI => 6.37 Valor com BD 32,01

Quant. 2,0000000 Preco Total = 64,02

6.11.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN UN 1,0000000 38,53 38,53
Composigao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar
Insumo E00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 21,63 21,63
MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98
Valor do BDI => 9.58 Valor com BDI => 48.11
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 48,11
6.11.5 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170298 SEDOP Cabode cobre 1,5mm2 - 750 V' M 1,0000000 7,46 7,46
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
Insumo E00009 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V Material M 1,0200000 1,63 1,66
MO sem LS => 3.65 LS => 0,00 MO com LS => 3.65
Valor do BDI => 1.85 Valor com BDI => 9,31
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 139,65
6.11.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 170418 SEDOP Cabode cobre 2,5mm2 - 750 V M 1,0000000 9,05 9,05
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 25,26 2,77
Auxiliar
Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 31,13 3,42
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 1,0200000 2,64 2,69
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,30
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 339,00
6.11.7 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170317 SEDOP Cabode cobre 4mm2 - 750 V. M 1,0000000 11,38 11,38
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73
Auxiliar
Insumo E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 4,37 4,45
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 14,21
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 426,30
6.11.8 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 170318 SEDOP Cabode cobre 6mm2 - 750 V' M 1,0000000 13,97 13,97
Composigéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0800000 3,43 0,27
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 6,26 6,38
MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 17,44
Quant. => 50,0000000 Preco Total => 872,00
6.11.9 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170631 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2" M 1,0000000 31,56 31,56
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57,
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar
Insumo E00294 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2" Material M 1,0000000 14,66 14,66
MO sem LS => 10.98 LS => 0,00 MO com LS => 10.98
Valor do BDI => 7.84 Valor com BDI => 39,40
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 118,20
6.11.10 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170075 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" M 1,0000000 15,18 15,18
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22
Auxiliar
Insumo E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 1,0000000 3,91 3,91
MO sem LS => 7.32 LS => 0,00 MO com LS => 7.32
Valor do BDI => 3,77 Valor com BDI => 18,95
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 56,85
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6.11.11 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), InstalagGes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 19,86 19,86
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
INSTALACAO. AF_12/2015 e Interruptores
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 26,05 2,08
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 31,09 2,48
Auxiliar
Composicao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS Rasgos e Fixacdes M 1,0000000 11,25 11,25
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2} FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
Insumo 00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE Material M 1,1000000 3,69 4,05
20 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 8.14 LS => 0,00 MO com LS => 8.14
Valor do BDI => 4,93 Valor com BD 24,79
Quant. => 50,0000000 Prego Total => 1.239,50
6.11.12 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97589 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 44,64 44,64
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2231000 26,05 5,81
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5355000 31,09 16,64
Auxiliar
Insumo 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 Material UN 1,0000000 15,63 15,63
V)
Insumo 00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, Material UN 1,0000000 6,56 6,56
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
MO sem LS => 14.96 LS => 0,00 MO com LS => 14,96
Valor do BDI => 11,10 Valor com BDI => 55,74
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 111,48
6.11.13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 46,56 46,56
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 MDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 35,30 35,30
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 19,81 LS => 0,00 MO com LS => 19,81
Valor do BDI => 11,57 Valor com BDI => 58,13
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 58,13
6.11.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 49,34 49,34
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 MDO  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,08 38,08
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52
Valor do BDI => 12,27 Valor com BDI => 61,61
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 123,22
6.11.15 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 170081 SEDOP Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65
Auxiliar
Insumo E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 3,0000000 3,91 11,73
Insumo E00019 SEDOP Caixa de derivagao 4"x2"- Plastica Material UN 1,0000000 1,77 1,77
Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 9,0000000 2,64 23,76
Insumo E00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 2,0000000 1,26 2,52
Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 2,0000000 0,89 1,78
MO sem LS => 183.25 LS => 0,00 MO com LS => 183.25
Valor do BDI => 80,45 Valor com BDI => 403,96
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 807,92
6.11.16 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 49,34 49,34
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 MDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,26 11,26
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,08 38,08
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 20,52 LS => 0,00 MO com LS => 20,52
Valor do BDI => 12,27 Valor com BDI => 61,61
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 61,61
6.11.17 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170701 SEDOP Ponto de forca (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66
Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17
Auxiliar
Composicao 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61
Auxiliar
Insumo EO00015 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" Material M 3,0000000 7,65 22,95
Insumo E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A Material UN 1,0000000 48,07 48,07
Insumo E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio Material UN 4,0000000 3,63 14,52
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 9,0000000 6,26 56,34
MO sem LS => 331.20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20
Valor do BDI => 161,57 Valor com BDI => 811,23
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 2.433,69
6.11.18 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 60,29 60,29
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Composicao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0141000 275,09 3,87
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 Valas
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1384000 30,73 4,25
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1088000 25,11 2,73
Auxiliar
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 49,44 49,44
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
MO sem LS => 5.85 LS => 0,00 MO com LS => 5.85
Valor do BDI => 14,99 Valor com BDI => 75,28
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 75,28
6.11.19 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 171164 SEDOP Haste de Ao cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 1,0000000 131,27 131,27
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 31,13 37,35
Auxiliar
Insumo E00558 SEDOP Haste de Aco cobreada 5/8"x2,40m c/ conector Material UN 1,0000000 78,77 78,77
MO sem LS => 34,74 LS => 0,00 MO com LS => 34,74
Valor do BDI => 32,64 Valor com BDI => 163,91
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 163,91
6.11.20 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 171271 SEDOP Cabode cobre nii 25mm2 M 1,0000000 30,03 30,03
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,26 2,52
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,13 3,11
Auxiliar
Insumo E00228 SEDOP Cabo de cobre nu 25mm2 Material M 1,0200000 23,93 24,40
MO sem LS => 3.65 LS => 0,00 MO com LS => 3.65
Valor do BDI => 7.46 Valor com BDI => 37,49
Quant. => 8,0000000 Prego Total => 299,92
6.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.684,96
6.12.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 1,0000000 461,04 461,04
Composigéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,0000000 30,03 120,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 6,0000000 24,27 145,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo H00082 SEDOP Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) Material UN 1,0000000 2,22 2,22
Insumo H00075 SEDOP Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) Material UN 0,7500000 5,28 3,96
Insumo HO00400 SEDOP Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) Material UN 1,0000000 9,11 9,11
Insumo H00116 SEDOP Te em PVC - JS - 25mm (LH) Material UN 0,7500000 1,67 1,25
Insumo HO0006 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) Material M 9,0000000 8,86 79,74
Insumo HO00093 SEDOP Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH Material UN 2,0000000 1,33 2,66
Insumo HO00157 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) Material M 3,0000000 32,12 96,36
MO sem LS => 173,84 LS => 0,00 MO com LS => 173,84
Valor do BDI => 114,66 Valor com BDI => 575,70
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 1.727,10
6.12.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 1,0000000 522,64 522,64
Composigao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000000 30,03 240,24
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000000 24,27 194,16

Auxiliar

COMPLEMENTARES
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Insumo H00003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) Material M 1,5000000 11,94 17,91
Insumo H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) Material UN 0,2500000 8,90 2,22
Insumo H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) Material M 4,0000000 7,87 31,48
Insumo H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) Material UN 0,5000000 39,11 19,55
Insumo H00086 SEDOP Ralo PVC c/ saida 100x53x40mm Material UN 0,2500000 11,36 2,84
Insumo H00084 SEDOP Juncéo simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) Material UN 0,2500000 17,18 4,29
Insumo H00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH Material UN 0,5000000 6,56 3,28
Insumo H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm Material UN 0,2500000 26,70 6,67
MO sem LS => 287,36 LS => 0,00 MO com LS => 287,36
Valor do BDI => 129.98 Valor com BDI => 652,62
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 1.957,86
6.13 APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 3.209,90
6.13.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 258,17 258,17
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicao 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM Lougas e Metais UN 1,0000000 10,36 10,36
Auxiliar LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 12,81 12,81
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020
Composicéo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 11,59 11,59
Auxiliar INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigéo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 179,70 179,70
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicéo 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO Loucas e Metais UN 1,0000000 43,71 43,71
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
MO sem LS => 22,59 LS => 0,00 MO com LS => 22,59
Valor do BDI => 64,20 Valor com BDI => 322,37
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 322,37
6.13.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA, Lougas e Metais UN 1,0000000 613,11 613,11
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicéo 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 13,09 13,09
Auxiliar INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - Lougas e Metais UN 1,0000000 600,02 600,02
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MO sem LS => 26,85 LS => 0,00 MO com LS => 26,85
Valor do BDI => 152,48 Valor com BDI => 765,59
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 765,59
6.13.3 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 1,0000000 80,12 80,12
Composigéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5000000 24,27 12,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5000000 30,03 15,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo HO00055 SEDOP Fita de vedacao Material M 0,2800000 0,29 0,08
Insumo HO0043 SEDOP Chuveiro em PVC Material UN 1,0000000 52,90 52,90
MO sem LS => 17,96 LS => 0,00 MO com LS => 17.96
Valor do BDI => 19,92 Valor com BDI => 100,04
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 100,04
6.13.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 190088 SEDOP Porta papel de louga UN 1,0000000 100,12 100,12
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,87 24,87
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,75 30,75
Auxiliar
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,0100000 120,00 1,20
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 0,0200000 55,00 1,10
Insumo H00035 SEDOP Porta papel de louca c/ rolete plastico Material UN 1,0000000 42,20 42,20
MO sem LS => 35,94 LS => 0,00 MO com LS => 35,94
Valor do BDI => 24,89 Valor com BDI => 125,01
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 125,01
6.13.5 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 73,48 73,48
AF_01/2020
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3162000 30,01 9,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0996000 2511 2,50
Auxiliar
Insumo 00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 61,50 61,50
MO sem LS => 8.10 LS => 0,00 MO com LS => 8.10
Valor do BDI => 18,27 Valor com BDI => 91,75
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 91,75
6.13.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180441 SEDOP Registro de gaveta ¢/ canopla - 3/4" UN 1,0000000 155,44 155,44
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6100000 24,27 14,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6100000 30,03 18,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo HO00055 SEDOP Fita de vedacao Material M 0,7000000 0,29 0,20
Insumo H00238 SEDOP Registro de gaveta ¢/ canopla 3/4" Material UN 1,0000000 122,13 122,13
MO sem LS => 21.90 LS => 0,00 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 38,65 Valor com BDI => 194,09
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 194,09
6.13.7 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado UN 1,0000000 93,11 93,11
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,87 4,97
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15
Auxiliar
Insumo H00309 SEDOP Porta toalha argola - cromado Material UN 1,0000000 81,99 81,99
MO sem LS => 7.18 LS => 0,00 MO com LS => 7.18
Valor do BDI => 23,15 Valor com BD 116,26
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 116,26
6.13.8 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 052028 SBC CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500 LITROS INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 414,02 414,02
AGUA
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,2320000 25,07 55,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,8510000 30,01 25,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 006929 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO ATOXICO 500 LITROS Material UN 1,0000000 238,90 238,90
Insumo 00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) Material UN 5,4000000 8,53 46,06
Insumo 006738 SBC FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" Material UN 2,0000000 15,10 30,20
Insumo 005181 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" Material UN 1,0000000 4,53 4,53
Insumo 005715 SBC NIPLE PVC ROSCA 3/4" Material UN 2,0000000 3,77 7,54
Insumo 005682 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" Material UN 1,0000000 5,31 531
MO sem LS => 53,15 LS => 0,00 MO com LS => 53,15
Valor do BDI => 102,96 Valor com BDI => 516,98
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 516,98
6.13.9 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo B-0218 Préprio Suporte para caixa com barrotes de madeira ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 783,07 783,07
TUBOS E PECAS
Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 30,39 243,12
Auxiliar
Composigéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,65 197,20
Auxiliar
Insumo 005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" Material M 25,0000000 13,71 342,75
MO sem LS => 286,40 LS => 0,00 MO com LS => 286.40
Valor do BDI => 194,74 Valor com BDI => 977,81
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 977,81
6.14 FOSSA SEPTICA (VEDADA) 3.151,41
6.14.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95463 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 2.523,76 2.523,76
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO SANITARIAS
INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
Composicédo 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Formas para Estruturas de Concreto m2 2,4200000 78,42 189,77
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Armado
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composigéo 92917 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, Armagéo para Estruturas de KG 26,3400000 13,68 360,33
Auxiliar PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - Concreto Armado
MONTAGEM. AF_12/2015
Composicao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producé&o de Concreto m3 0,3678400 658,19 242,10
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigao 87547 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO Massa Unica Interna m2 6,9440000 32,60 226,37
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigao 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA  PARE - PAREDES/PAINEIS m? 6,9440000 213,30 1.481,15
Auxiliar 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E Material L 2,9400000 8,18 24,04
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 665,49 LS => 0,00 MO com LS => 665.49
Valor do BDI => 627,65 Valor com BDI => 3.151,41
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 3.151,41
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6.15 OUTROS ELEMENTOS 9.604,99
6.15.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 13082069 Proéprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - Letreiro  ASTU - ASSENTAMENTO DE m2 1,0000000 1.200,00 1.200,00
com letras expandidas e iluminacdo de led - instalado - LOCAL: PORTAL DE TUBOS E PECAS
Insumo 174612 Préprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - Equipamento m? 1,0000000 1.200,00 1.200,00
instalado
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 298.44 Valor com BDI => 1.498.44
Quant. => 3,6800000 Prego Total => 5.514,25
6.15.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 13082069 Préprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - Letreiro  ASTU - ASSENTAMENTO DE m2 1,0000000 1.200,00 1.200,00
com letras expandidas e iluminacdo em led - instalado - LOCAL: GUARITA TUBOS E PECAS
Insumo 174612 Proprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - Equipamento m? 1,0000000 1.200,00 1.200,00
instalado
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 298.44 Valor com BDI => 1.498.44
Quant. => 2,7300000 Prego Total => 4.090,74
7 CAMPO 597.407,41
il SERVICOS PRELIMINARES 4.637,04
7.11 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 010009 SEDOP Locagao da obra a trena m2 1,0000000 6,68 6,68
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 1,24
Auxiliar
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 113,40 1,13
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0100000 200,00 2,00
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,0030000 18,68 0,05
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0020000 13,49 0,02
Insumo D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Material RI 0,0100000 12,90 0,12
MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 220
Valor do BDI => 1,66 Valor com BD 8,34
Quant. 556,0000000 Prego Total =: 4.637,04
7.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 24.235,26
7.21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO ESTRUTURA m? 1,0000000 360,24 360,24
Composicao 88292 SINAPI OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6130000 24,32 14,90
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6130000 21,73 13,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 10,8200000 25,11 271,69
Auxiliar
Insumo 030589 SBC MARTELETE/ROMPEDOR/PERFURADOR ATLAS TEX-41 Material H 0,6000000 46,00 27,60
Insumo MO00011 SEDOP Compressor de ar (80 a 85 HP) Equipamento H 0,6000000 54,55 32,73
MO sem LS => 183,80 LS => 0,00 MO com LS => 183,80
Valor do BDI => 89,59 Valor com BDI => 449,83
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 2.249,15
7.2.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 022071 SBC RETIRADA DE PINTURA COM MASSA DEMOLICOES m? 1,0000000 13,00 13,00
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2750000 32,41 8,91
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1630000 25,11 4,09
Auxiliar
MO sem LS => 8.20 LS => 0,00 MO com LS => 8.20
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI =: 16,23
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 162,30
7.23 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 227 ORSE Remocé&o de estrutura metélica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)  Estrutura Metalica m2 1,0000000 55,35 55,35
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,87 11,61
Auxiliar
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,0000000 14,58 43,74
00006111/SINA
MO sem LS => 43,74 LS => 0,00 MO com LS => 43,74
Valor do BDI => 13.76 Valor com BD 69,11
Quant. => 18,7500000 Preco Total => 1.295,81
7.24 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superficies Metdlicas m? 1,0000000 10,49 10,49
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2986000 32,41 9,67
Auxiliar
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 2,74 0,82
MO sem LS => 6.19 LS => 0,00 MO com LS => 6.19
Valor do BDI => 2,60 Valor com BD 13,09
Quant. 763,8000000 Prego Total => 9.998,14
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7.25 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 6,27 6,27
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2500000 25,11 6,27
Auxiliar

MO sem LS => 3.84 LS => 0,00 MO com LS => 3.84
Valor do BDI => 155 Valor com BDI => 7.82
Quant. => 1.346,5300000 Prego Total => 10.529,86

7.3 PAREDES 890,20

7.31 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 1,0000000 16,91 16,91
Composicao 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m3 0,0070000 828,15 5,79
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15
Auxiliar

MO sem LS => 7.88 LS => 0,00 MO com LS => 7.88
Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 2111
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 211,10

7.3.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 080273 SEDOP Reboco impermeabilizante m2 1,0000000 54,39 54,39
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4350000 24,89 10,82
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 30,75 26,75
Auxiliar
Composicédo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0250000 575,75 14,39
Auxiliar
Insumo 100001 SEDOP Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto Material L 0,1600000 15,20 2,43

MO sem LS => 27,20 LS => 0,00 MO com LS => 27,20
Valor do BDI => 13,52 Valor com BD 67,91
Quant. => 10,0000000 Prego Total => 679,10

7.4 MOVIMENTO DE TERRA 67.691,24

74.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 1,0000000 201,30 201,30
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,89 74,67
Auxiliar
Insumo MO00006 SEDOP Compactador de solo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 5,45 1,63
Insumo J00001 SEDOP Aterro arenoso Material m3 1,2500000 100,00 125,00

MO sem LS => 45,42 LS => 0,00 MO com LS => 45,42
Valor do BDI => 50,06 Valor com BD 251,36
Quant. => 269,3000000 Preco Total => 67.691,24

7.5 ESQUADRIAS 4.001,67
751 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 090822 SEDOP Portao de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m2 1,0000000 490,17 490,17
Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,87 74,61
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,75 92,25
Auxiliar
Composicao 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,0500000 659,85 32,99
Auxiliar
Insumo D00087 SEDOP Portao de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) Material m2 1,0000000 290,32 290,32

MO sem LS => 112,68 LS => 0,00 MO com LS => 112,68
Valor do BDI => 121,90 Valor com BDI => 612,07
Quant. => 3,3600000 Prego Total => 2.056,55
7.5.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 34.20.080 CPOS/CDHU Tela de ago galvanizado fio n° 10 BWG, malha de 2’, tipo alambrado de seguranga 34,2 m2 1,0000000 83,08 83,08
Insumo CPOS/CDHU  Serralheiro Méo de Obra H 0,1500000 36,06 5,40
B.01.000.01014

Insumo CPOS/CDHU  Ajudante serralheiro Mao de Obra H 0,3000000 22,71 6,81
B.01.000.01014

Insumo CPOS/CDHU Arame galvanizado n° 14 BWG Material KG 0,1040000 14,02 1,45
E.02.000.09026

Insumo CPOS/CDHU Tela de ago galvanizado, fio 10 BWG, malha 2 tipo alambrado Material m2 1,0500000 66,12 69,42
E.10.000.02751

MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21

Valor do BDI => 20,66 Valor com BDI => 103,74

Quant. => 18,7500000 Preco Total => 1.945,12

7.6 PINTURAS 122.557,48
7.6.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m2 1,0000000 12,26 12,26
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 24,89 ikl
Auxiliar
Composigao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 32,42 6,06
Auxiliar
Insumo P00024 SEDOP Tinta acrilica - Fosca Material GL 0,0500000 89,98 4,49

MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92
Valor do BDI => 3,04 Valor com BDI => 15,30
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Quant. => 302,3200000 Preco Total => 4.625,49
7.6.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m2 1,0000000 56,08 56,08
Composicéo 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,89 8,71
Auxiliar
Insumo P00007 SEDOP Lixa para parede Material UN 0,5000000 1,10 0,55
Insumo P00022 SEDOP Massa acrilica Material GL 0,1100000 57,90 6,36
Insumo P00049 SEDOP Latex acrilica semi brilho Material GL 0,0800000 193,85 15,50
Insumo P00028 SEDOP Liquido selador acrilico Material GL 0,0500000 45,55 2,27
MO sem LS => 19.82 LS => 0,00 MO com LS => 19.82
Valor do BDI => 13,94 Valor com BD 70,02
Quant. 15,0000000 Prego Total => 1.050,30
7.6.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m? 1,0000000 53,18 53,18
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 MG
Auxiliar
Composicéo 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93
Auxiliar
Insumo D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material UN 0,3000000 2,90 0,87
Insumo P00019 SEDOP Tinta esmalte Material GL 0,0400000 145,90 5,83
Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0100000 64,53 0,64
MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72
Valor do BDI => 13,22 Valor com BD 66,40
Quant. 1.527,6000000 Prego Total => 101.432,64
76.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2304 ORSE Pintura de protecdo sobre superficies ali com 40 de 01 demao de tinta Esmalte Sintético / Oleo m? 1,0000000 7,99 7,99
anti-corrosiva zarc&o - R2
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000 3,87 0,38
Auxiliar
Composicdo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisérios h 0,2000000 3,94 0,78
Auxiliar
Insumo 2446 ORSE Zarcé&o anticorrosivo Material | 0,0900000 14,94 1,34
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,2500000 0,97 0,24
00003767/SINA
Insumo ORSE Pintor (horista) Méo de Obra h 0,2000000 19,02 3,80
00004783/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1000000 14,58 1,45
00006111/SINA
MO sem LS => 525 LS => 0,00 MO com LS => 525
Valor do BDI => 1,98 Valor com BD 9,97
Quant. => 1.527,6000000 Prego Total => 15.230,17
7.6.5 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metélico M2/Més 1,0000000 19,48 19,48
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,89 3,73
Auxiliar
Insumo D00361 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metalico Material m2 1,0000000 15,75 15,75
MO sem LS => 2,27 LS => 0,00 MO com LS => 2,27
Valor do BDI => 4,84 Valor com BD 24,32
Quant. 9,0000000 Preco Total = 218,88
Totl INSTALAGOES ELETRICAS 132.007,22
7.7.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 171491 SEDOP Reviséo de ponto de luz PT 1,0000000 130,75 130,75
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,13 62,26
Auxiliar
Insumo E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 1,2000000 3,91 4,69
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,4000000 3,43 1,37
Insumo E00019 SEDOP Caixa de derivagao 4"x2"- Plastica Material UN 0,4000000 1,77 0,70
Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 3,6000000 2,64 9,50
Insumo EO00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 0,8000000 1,26 1,00
Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 0,8000000 0,89 0,71
MO sem LS => 73,30 LS => 0,00 MO com LS => 73.30
Valor do BDI => 32,51 Valor com BDI =: 163.26
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 979,56
7.7.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11626 ORSE Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Protecéo IP67, Luminarias Externas un 1,0000000 7.673,06 7.673,06

VoltagemAC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida Gtil 60.000h, da Leox ou

similar
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Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,87 1,16
Auxiliar
Composi¢ao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,5000000 3,74 1,87
Auxiliar
Insumo 12521 ORSE Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Protecao IP67, Material un 1,0000000 7.656,15 7.656,15
Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida (til 60.000h, da Leox
ou similar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,5000000 19,02 9,51
00002436/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00006111/SINA
MO sem LS => 13.88 LS => 0,00 MO com LS => 13.88
Valor do BDI => 1.908,29 Valor com BDI => 9.581,35
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 114.976,20
773 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11963 ORSE Revis&o de quadros elétricos com barramentos em subestacéao abrigada Subsestacdo Transformadora und 1,0000000 1.328,96 1.328,96
Abrigada
Composicao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 32,0000000 3,74 119,68
Auxiliar
Composicao 10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico Provisorios h 32,0000000 3,87 123,84
Auxiliar
Insumo ORSE Ajudante de eletricista (horista) Méo de Obra h 32,0000000 14,90 476,80
00000247/SINA
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 32,0000000 19,02 608,64
00002436/SINA
MO sem LS => 1.085,44 LS => 0,00 MO com LS => 1.085,44
Valor do BDI => 330,51 Valor com BD 1.659.47
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 3.318,94
7.7.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170888 SEDOP Centro de distribuicao p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN 1,0000000 822,45 822,45
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,13 124,52
Auxiliar
Insumo [E00455 SEDOP Centro de distribuicao p/ 20 disjuntores (c/ barram) Material UN 1,0000000 647,41 647,41
MO sem LS => 115,82 LS => 0,00 MO com LS => 115,82
Valor do BDI => 204,54 Valor com BDI => 1.026,99
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.026,99
7.75 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 1,0000000 337,50 337,50
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,13 18,67
Auxiliar
Insumo E00532 SEDOP Disjuntor 10 DR tetrapolar 25A 10 mA - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 303,68 303,68
MO sem LS => 21,98 LS => 0,00 MO com LS => 21,98
Valor do BDI => 83,93 Valor com BDI => 421,43
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 421,43
7.7.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57,
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar
Insumo EO00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 8,74 8,74
MO sem LS => 10.98 LS => 0,00 MO com LS => 10.98
Valor do BDI => 6,37 Valor com BD 32,01
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 32,01
777 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN UN 1,0000000 299,22 299,22
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 25,26 22,73
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 31,13 28,01
Auxiliar
Insumo EO00085 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 248,48 248,48
MO sem LS => 32,98 LS => 0,00 MO com LS => 32,98
Valor do BDI => 74,41 Valor com BDI => 373,63
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 1.120,89
7.7.8 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170318 SEDOP Cabode cobre 6mmz2 - 750 V. M 1,0000000 13,97 13,97
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0800000 3,43 0,27
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 6,26 6,38
MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor do BDI => 3.47 Valor com BDI => 17.44
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Quant. => 255,0000000 Preco Total => 4.447,20
7.7.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170317 SEDOP Cabode cobre 4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73
Auxiliar
Insumo E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 4,37 4,45
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
MO sem LS => 4.39 LS => 0,00 MO com LS =; 4.39
Valor do BDI => 2,83 Valor com BD 14,21
Quant. => 400,0000000 Prego Total => 5.684,00
7.8 PLANTIO DE GRAMA, MARCAGAO E ACESSORIOS ESPORTIVOS 53.792,54
7.8.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 30,21 30,21
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 2511 2,51
Auxiliar
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 26,28 2,62
Auxiliar
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 3,0000000 1,97 5,91
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 16,00 16,00
PLANTIO
Insumo 00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,1000000 26,90 2,69
Insumo 00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material KG 0,1500000 3,25 0,48
MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS => 317
Valor do BDI => 7.51 Valor com BD 37.72
Quant. 1.346,5300000 Preco Total =: 50.791,11
7.8.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2426 ORSE Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m Urbanizacao de Parques e Pracas par 1,0000000 346,56 346,56
Insumo 1928 ORSE Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016) Material par 1,0000000 346,56 346,56
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 86,18 Valor com BD 432,74
1,0000000 Preco Total =: 432,74
7.83 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2459 ORSE Demarcacéo de campo de futebol com utilizagéo de cal Diversos m 1,0000000 3,85 3,85
Composigao 2497 ORSE Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m3 0,0020000 55,35 0,11
Auxiliar 1,50m
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0500000 3,87 0,19
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,0500000 3,74 0,18
Auxiliar
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0060000 36,76 0,22
Insumo ORSE Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) Material kg 1,4000000 1,06 1,48
00001107/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,0500000 19,02 0,95
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0500000 14,58 0,72
00006111/SINA
MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 0,95 Valor com BD 4.80
Quant. => 265,8400000 Preco Total => 1.276,03
784 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 10197 ORSE Aplicacéo de corretivo de solo em campo de futebol Paisagismo m2 1,0000000 0,77 0,77
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0420000 3,87 0,16
Auxiliar
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0420000 14,58 0,61
00006111/SINA
MO sem LS => 0.61 LS => 0,00 MO com LS 0.61
Valor do BDI => 0,19 Valor com BD 0,96
Quant. => 1.346,5300000 Prego Total => 1.292,66
o] DRENAGEM 186.549,22
7.9.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1070183 CAERN DRENAGEM PARA CAMPO DE FUTEBOL TIPO ESPINHA DE PEIXE, COM 107 m2 1,0000000 107,22 107,22
BRITA 19 mm E TUBOS EM PVC RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM, DN
100mm
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5260000 26,03 13,69
Auxiliar
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5260000 30,01 15,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6029000 2511 1513
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0540000 120,00 6,48
TRANSPORTE)
Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  Material UN 0,0718000 9,94 0,71
Insumo 00004013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% Material m? 1,2100000 7,95 9,61

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
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Insumo 00003668 SINAPI JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL Material UN 0,0291000 43,11 1,25
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 0,2055000 6,75 138
PREDIAL
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0986000 252,15 24,86
FRETE
Insumo 00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 0,0097000 16,46 0,15
PREDIAL
Insumo 00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA Material M 1,0100000 18,00 18,18
DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO
MO sem LS => 28.77 LS => 0,00 MO com LS => 28,77
Valor do BDI => 26,66 Valor com BDI => 133,88
Quant. => 1.331,3000000 Prego Total => 178.234,44
79.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2694 ORSE Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x Pocos de Visita para Redes de un 1,0000000 4.386,55 4.386,55
2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampao td-600 - R1 Drenagem
Composicao 80 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos Formas para Fundagdes m2 3,3280000 111,14 369,87
Auxiliar
Composicédo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,1280000 565,96 72,44
Auxiliar para Fundagdes
Composicao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,5630000 591,80 333,18
Auxiliar
Composicao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, e de Convencionais kg 8,0000000 13,24 105,92
Auxiliar ferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1
Composicao 157 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa Alvenarias de Vedagao m2 11,2000000 210,91 2.362,19
Auxiliar traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
Composicédo 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento/  Argamassas m? 11,8400000 35,96 425,76
Auxiliar cal / areia), espessura 2,0 cm
Composigao 2662 ORSE Fornecimento e assentamento de tampao de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm2, Pocos de Visita para Redes de un 1,0000000 717,19 717,19
Auxiliar para poco de visita e caixas de passagem Esgoto
MO sem LS => 1.417,62 LS => 0,00 MO com LS => 1.417,62
Valor do BDI => 1.090,93 Valor com BDI => 5.477.48
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 5.477,48
793 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 83652 SINAPI TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 133,66 133,66
TUBOS E PECAS
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7200000 30,01 21,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7200000 25,07 18,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM Material UN 1,0000000 23,78 23,78
(NBR 7362)
Insumo 00009819 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE OU JEI, DN 200 MM (NBR 7362) Material M 1,0500000 65,63 68,91
Insumo 00020079 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA Material UN 0,0100000 132,55 1,32
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)
MO sem LS => 26,42 LS => 0,00 MO com LS => 26,42
Valor do BDI => 33,24 Valor com BDI => 166,90
Quant. => 17,0000000 Preco Total => 2.837,30
7.10 OUTROS SERVICOS 1.045,54
7.10.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 210055 SBC LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPEZA m2 1,0000000 11,08 11,08
Insumo 004809 SBC AGUA LIMPA EM CAMINHAO PIPA (CARGA DE 9,0m3=0,11m3) Material m3 0,0600000 75,00 4,50
Insumo 033376 SBC COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA96 80pcm 79CV Material H 0,0400000 111,00 4,44
Insumo 099062 SBC OPERADOR DE COMPRESSOR Méo de Obra H 0,1050000 20,45 2,14
MO sem LS => 214 LS => 0,00 MO com LS => 214
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 13,83
Quant. => 75,6000000 Preco Total => 1.045,54
8 AREA EXTERNA - PRACA 531.410,65
8.1 SERVICOS PRELIMINARES 12.163,55
8.1.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 010009 SEDOP Locag@o da obra a trena m? 1,0000000 6,68 6,68
Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 30,39 2,12
Auxiliar
Composigao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,89 124
Auxiliar
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 113,40 1,13
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0100000 200,00 2,00
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,0030000 18,68 0,05
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0020000 13,49 0,02
Insumo D00238 SEDOP Linha de nylon no. 80 Material RI 0,0100000 12,90 0,12
MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 220
Valor do BDI => 1,66 Valor com BD 8,34
Quant. => 1.458,4600000 Preco Total => 12.163,55
8.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 13.305,96
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8.2.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 030010 SEDOP Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m3 1,0000000 99,56 99,56

Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,89 99,56
Auxiliar

MO sem LS => 60.56 LS => 0,00 MO com LS => 60.56

Valor do BDI => 24,76 Valor com BDI => 124,32

Quant. => 107,0300000 Prego Total => 13.305,96

8.3 MEIO-FIO 34.830,63

8.3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 1,0000000 985,74 985,74

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 24,89 398,24
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar

Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 4,4000000 55,00 242,00

Insumo JO0007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,8800000 230,00 202,40

Insumo J00005 SEDOP Areia Material m? 0,6800000 120,00 81,60

MO sem LS => 284,06 LS => 0,00 MO com LS => 284,06

Valor do BDI => 245,15 Valor com BDI => 1.230.89

Quant. => 5,9400000 Prego Total => 7.311,48

8.3.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 1,0000000 129,35 129,35

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,89 24,89
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50
Auxiliar

Composicédo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0200000 575,75 11,51
Auxiliar

Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material UN 37,0000000 0,85 31,45

MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO com LS => 58,90

Valor do BDI => 32,16 Valor com BDI => 161,51

Quant. => 83,2400000 Prego Total => 13.444,09

8.3.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 1,0000000 16,91 16,91

Composigao 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m3 0,0070000 828,15 5,79
Auxiliar

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,89 4,97
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15
Auxiliar

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7.88

Valor do BDI => 4,20 Valor com BD 21,11

Quant. => 166,4900000 Preco Total => 3.514,60

8.3.4 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,0000000 50,80 50,80

Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60
Auxiliar

Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar

MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72

Valor do BDI => 12,63 Valor com BDI => 63,43

Quant. => 166,4900000 Prego Total => 10.560,46

8.4 PINTURA 6.259,60

8.4.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 17.01.09 SUDECAP PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR CAIACAO M 1,0000000 B33 3,33

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0364000 15,05 0,54

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Méo de Obra H 0,0364000 20,46 0,74

Insumo 000300 SBC CAL HIDRATADA CH-Ill SACO 20kg (QUILOGRAMA) Material KG 0,1320000 2,00 0,26

Insumo 032095 SBC CAMINHAO CARROCERIA FORD F12000 8tn 130CV Material H 0,0073000 235,00 Sy

Insumo 62.04.12 SUDECAP FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) Material PCTE 0,0220000 1,40 0,03

Insumo 75.60.05 SUDECAP OLEO DE LINHACA Material L 0,0022000 25,87 0,05

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28

Valor do BDI => 0.82 Valor com BDI => 4.15

Quant. => 297,3100000 Preco Total => 1.233,83

8.4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 33.05.330 CPOS/CDHU Verniz em superficie de madeira 33,05 m2 1,0000000 31,02 31,02

Insumo CPOS/CDHU  Pintor Mo de Obra H 0,4000000 3312 13,24

B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU  Ajudante de pintor Mao de Obra H 0,3000000 22,71 6,81

B.01.000.01014
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Insumo CPOS/CDHU Verniz comum a base de poliuretano; referéncia comercial Verniz SW Maritimo Material L 0,3000000 35,86 10,75
J.02.000.03805 brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal
0 (Akzo/Ypiranga) ou equivalente
Insumo CPOS/CDHU  Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) Material UN 0,3000000 0,75 0,22
$.04.000.03801
MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05
Valor do BDI => 771 Valor com BD 38.73
Quant. => 13,4400000 Preco Total => 520,53
8.4.3 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m2 1,0000000 53,18 53,18
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,89 19,91
Auxiliar
Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 32,42 25,93
Auxiliar
Insumo D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material UN 0,3000000 2,90 0,87
Insumo P00019 SEDOP Tinta esmalte Material GL 0,0400000 145,90 5,83
Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0100000 64,53 0,64
MO sem LS => 28,72 LS => 0,00 MO com LS => 28,72
Valor do BDI => 13.22 Valor com BD 66.40
Quant. => 67,8500000 Preco Total => 4.505,24
8.5 BRINQUEDOS 173.431,93
8.5.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 13082117 Préprio Brinquedos - SKY 510 + Abelinha - Fornecimento, Montagem e Frete FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 134.370,00 134.370,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo 174661 Préprio Brinquedo - SKY 510 - Fornecimento, Montagem e Frete Outros UN 1,0000000 130.720,00 130.720,00
Insumo 174662 Proprio Brinquedo - Abelinha (Condicinado ao Playground) Outros UN 1,0000000 3.650,00 3.650,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 33.417,81 Valor com BD 167.787,81
Quant. 1,0000000 Preco Total =: 167.787,81
85.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2406 ORSE Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar Urbanizacao de Parques e Pragas un 1,0000000 2.830,00 2.830,00
Insumo 239 ORSE Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar Material un 1,0000000 2.830,00 2.830,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 703,82 Valor com BD 3.533,82
Quant. 1,0000000 Prego Total =: 3.533,82
853 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2418 ORSE Escorregadeira em ago carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) Urbanizacao de Parques e Pragas un 1,0000000 1.690,00 1.690,00
Insumo 905 ORSE Escorregadeira em aco industrial, com 2,00m de pista, Sergipark ou similar Material un 1,0000000 1.690,00 1.690,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 420,30 Valor com BD 2.110,30
Quant. 1,0000000 Prego Total = 2.110,30
8.6 PLANTIO DE GRAMA 23.808,77
8.6.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m2 1,0000000 37,01 37,01
Composigéo 280018 SEDOP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,28 7,58
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,89 7,46
Auxiliar
Insumo U00003 SEDOP Grama em placa Material m2 1,0500000 14,50 15,22
Insumo J00008 SEDOP Terra preta vegetal Material m3 0,0500000 135,00 6,75
MO sem LS => 917 LS => 0,00 MO com LS => 917
Valor do BDI => 9,20 Valor com BD 46,21
Quant. 515,2300000 Prego Total =: 23.808,77
8.7 PAISAGISMO 16.489,46
8.7.1 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 7673 ORSE Planta - Pril (bc fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 39,74 39,74
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0050000 57,00 0,28
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0320000 214,28 6,85
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,0740000 3,32 0,24
Insumo 7172 ORSE Planta - Pril (bc Material un 1,0000000 28,89 28,89
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0900000 14,58 1,31
00006111/SINA
Insumo ORSE Jardineiro (horista) Mao de Obra h 0,0900000 16,57 1,49
00044503/SINA
MO sem LS => 2.80 LS => 0,00 MO com LS => 2.80
Valor do BDI => 9,88 Valor com BDI => 49,62
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Quant. => 130,0000000 Prego Total => 6.450,60
8.7.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11800 ORSE Planta - Lambari (1 zebrina), for e plantio Paisagismo un 1,0000000 16,94 16,94
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,0050000 57,00 0,28
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0320000 214,28 6,85
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,0740000 3,32 0,24
Insumo 12626 ORSE Planta - Lambari (tradescantia zebrina) Material m2 1,0000000 6,09 6,09
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0900000 14,58 398
00006111/SINA
Insumo ORSE Jardineiro (horista) Méo de Obra h 0,0900000 16,57 1,49
00044503/SINA
MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2.80
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 21,15
Quant. => 40,0000000 Prego Total => 846,00
8.7.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11803 ORSE Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 16,94 16,94
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Composicdo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0050000 57,00 0,28
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0320000 214,28 6,85
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,0740000 3,32 0,24
Insumo 12628 ORSE Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) Material un 1,0000000 6,09 6,09
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0900000 14,58 1,31
00006111/SINA
Insumo ORSE Jardineiro (horista) Mao de Obra h 0,0900000 16,57 1,49
00044503/SINA
MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 21,15
Quant. => 40,0000000 Prego Total => 846,00
8.7.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9865 ORSE Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 9,30 9,30
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0200000 3,87 0,07
Auxiliar
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0100000 3,87 0,03
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0030000 57,00 0,17
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0100000 214,28 2,14
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,0300000 3,32 0,09
Insumo 10298 ORSE Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana) Material un 1,0000000 6,35 6,35
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0200000 14,58 0,29
00006111/SINA
Insumo ORSE Jardineiro (horista) Méao de Obra h 0,0100000 16,57 0,16
00044503/SINA
MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 2,31 Valor com BD 11,61
Quant. => 25,0000000 Preco Total => 290,25
8.7.4 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11104 ORSE Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 14,35 14,35
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Composicédo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,87 0,34
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,0050000 57,00 0,28
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0320000 214,28 6,85
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,0740000 3,32 0,24
Insumo ORSE Muda de rasteira/forracao, asteiro/onze h 1S ou Material un 1,0000000 3,50 3,50
00000360/SINA equivalente da regiao
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0900000 14,58 1,31
00006111/SINA
Insumo ORSE Jardineiro (horista) Mao de Obra h 0,0900000 16,57 1,49
00044503/SINA
MO sem LS => 2.80 LS => 0,00 MO com LS => 2.80
Valor do BDI => 3,56 Valor com BDI =: 17,91
Quant. => 25,0000000 Prego Total => 447,75
8.75 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 16.03.501 FDE ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M Gramados/paisagismo UN 1,0000000 348,47 348,47
Insumo 1.01.01 FDE AJUDANTE Méo de Obra H 1,4000000 22,33 31,26
Insumo 1.01.26 FDE JARDINEIRO Méo de Obra H 0,2500000 24,33 6,08
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Planilha Orcamentéaria Analitica

Insumo 2.05.03 FDE AREIA Material m? 0,0060000 172,01 1,03
Insumo 3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10) Material KG 0,2000000 8,25 1,65
Insumo 3.85.03 FDE CALCARIO DOLOMITICO Material KG 0,3000000 1,36 0,40
Insumo 3.85.11 FDE TERRA VEGETAL Material m3 0,5120000 286,47 146,67
Insumo 3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO Material L 30,0000000 0,54 16,20
Insumo 3.85.27 FDE ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2.00M Material UN 1,0000000 145,18 145,18
MO sem LS => 37.34 LS => 0,00 MO com LS => 37.34
Valor do BDI => 86.66 Valor com BD 435,13
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 2.610,78
8.7.6 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PAI-MUD-025 SETOP FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO u 1,0000000 137,94 137,94
Insumo MATED-12847 SETOP ARVORE - JACARANDA MIMOSO Material U 1,0000000 137,94 137,94
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 34.30 Valor com BDI =; 172,24
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 861,20
8.7.7 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 73967/002 SINAPI PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE  URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 301,18 301,18
80X80X80CM
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1800000 2511 29,62
Auxiliar
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2300000 26,28 6,04
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0064000 120,00 0,76
TRANSPORTE)
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 30,0000000 1,97 59,10
Insumo 00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 131,03 131,03
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,2050000 246,42 50,51
Insumo 00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,8000000 26,90 21,52
Insumo 00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material KG 0,8000000 3,25 2,60
MO sem LS => 21,90 LS => 0,00 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 74,90 Valor com BDI => 376,08
Quant. => 11,0000000 Prego Total => 4.136,88
8.8 INSTALAGOES ELETRICAS 105.310,91
881 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170888 SEDOP Centro de distribuicao p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN 1,0000000 822,45 822,45
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,13 124,52
Auxiliar
Insumo E00455 SEDOP Centro de distribuicao p/ 20 disjuntores (c/ barram) Material UN 1,0000000 647,41 647,41
MO sem LS => 115,82 LS => 0,00 MO com LS => 115.82
Valor do BDI => 204,54 Valor com BDI => 1.026,99
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.026,99
8.8.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 170884 SEDOP Quadro de distribuigao plastico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) UN 1,0000000 111,97 111,97
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,26 12,63
Auxiliar
Composigéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,13 31,13
Auxiliar
Insumo E00451 SEDOP Centro de distribuicao p/ 06 disjuntores (s/ barram) Material UN 1,0000000 68,21 68,21
MO sem LS => 28,95 LS => 0,00 MO com LS => 28,95
Valor do BDI => 27,84 Valor com BD 139,81
Quant. 2,0000000 Prego Total => 279,62
8.8.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 1,0000000 25,64 25,64
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 fes7
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar
Insumo E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 8,74 8,74
MO sem LS => 10.98 LS => 0,00 MO com LS => 10.98
Valor do BDI => 6,37 Valor com BD 32,01
Quant. 12,0000000 Prego Total => 384,12
8.8.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 1,0000000 67,50 67,50
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,13 18,67
Auxiliar
Insumo EO00081 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 33,68 33,68
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MO sem LS => 21,98 LS => 0,00 MO com LS => 21,98
Valor do BDI => 16.78 Valor com BDI => 84,28
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 337,12
8.8.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 1,0000000 337,50 337,50
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,26 15,15
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,13 18,67
Auxiliar
Insumo E00532 SEDOP Disjuntor 10 DR tetrapolar 25A 10 mA - PADRAO DIN Material UN 1,0000000 303,68 303,68
MO sem LS => 21,98 LS => 0,00 MO com LS => 21,98
Valor do BDI => 83.93 Valor com BDI => 421,43
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 421,43
8.8.6 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170078 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" M 1,0000000 18,92 18,92
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22
Auxiliar
Insumo EO00015 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" Material M 1,0000000 7,65 7,65
MO sem LS => 7.32 LS => 0,00 MO com LS => 732
Valor do BDI => 4,70 Valor com BDI => 23,62
Quant. => 160,0000000 Prego Total => 3.779,20
887 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 170076 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 3/4" M 1,0000000 17,89 17,89
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,26 5,05
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,13 6,22
Auxiliar
Insumo E00013 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 3/4" Material M 1,0000000 6,62 6,62
MO sem LS => 7.32 LS => 0,00 MO com LS => 7.32
Valor do BDI => 4,44 Valor com BD 22,33
Quant. => 155,0000000 Prego Total => 3.461,15
8.8.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 170318 SEDOP Cabode cobre 6mm2 - 750 V M 1,0000000 13,97 13,97
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,26 3,28
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,13 4,04
Auxiliar
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0800000 3,43 0,27
Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 6,26 6,38
MO sem LS => 4,76 LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor do BDI => 3.47 Valor com BDI => 17.44
Quant. => 557,0000000 Preco Total => 9.714,08
8.8.9 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 170317 SEDOP Cabode cobre 4mm2 - 750 V M 1,0000000 11,38 11,38
Composigéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 25,26 3,03
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 31,13 3,73
Auxiliar
Insumo E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V Material M 1,0200000 4,37 4,45
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,0500000 3,43 0,17
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4.39
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 14,21
Quant. => 1.121,0000000 Prego Total => 15.929,41
8.8.10 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 170749 SEDOP Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV M 1,0000000 54,23 54,23
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 25,26 5,30
Auxiliar
Composigao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 31,13 6,53
Auxiliar
Insumo E00376 SEDOP Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV Material M 1,0200000 41,24 42,06
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,1000000 3,43 0,34
MO sem LS => 7,69 LS => 0,00 MO com LS => 7,69
Valor do BDI => 13.48 Valor com BDI => 67,71
Quant. => 220,0000000 Preco Total => 14.896,20
8.8.11 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180679 SEDOP Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto UN 1,0000000 577,31 577,31
Composicao 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 0,0320000 985,74 31,54
Auxiliar
Composicao 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,3900000 50,80 70,61
Auxiliar
Composicao 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm trago 1:3 m2 0,2500000 49,29 12,32

Auxiliar
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Composicao 030010 SEDOP Escavacao manual de ate 1.50m de profundidade m3 0,4000000 99,56 39,82
Auxiliar
Composi¢ao 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e m3 0,0450000 4.234,74 190,56
Auxiliar adensamento)
Composicao 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m?2 1,3900000 16,91 23,50
Auxiliar
Composicédo 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 1,3000000 160,74 208,96
Auxiliar
MO sem LS => 225,44 LS => 0,00 MO com LS => 225,44
Valor do BDI => 143,57 Valor com BD 720,88
Quant. => 15,0000000 Preco Total => 10.813,20
8.8.12 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3625 SEINFRA POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINARIAS LUMINARIAS INTERNAS / UN 1,0000000 1.786,77 1.786,77
DECORATIVAS EXTERNAS / ACESSORIOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 32,0000000 2511 803,52
Auxiliar
Insumo 000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m3 0,1680000 120,00 20,16
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,2110000 252,15 53,20
FRETE
Insumo 10356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 Material M 20,5000000 2,11 43,25
Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 53,0000000 0,71 37,63
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mo de Obra H 0,3500000 20,46 7,16
Insumo 12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA Material UN 4,0000000 13,74 54,96
Insumo 16694 SEINFRA POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - Material UN 1,0000000 631,50 631,50
FAB.TROPICO OU SIMILAR
Insumo 16695 SEINFRA SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO  Material UN 1,0000000 135,39 135,39
OU SIMILAR
MO sem LS => 498,68 LS => 0,00 MO com LS => 498,68
Valor do BDI => 444,36 Valor com BDI => 2.231,13
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 26.773,56
8.8.13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 170630 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 2" M 1,0000000 40,68 40,68
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,26 7,57
Auxiliar
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,13 9,33
Auxiliar
Insumo [E00293 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 2" Material M 1,0000000 23,78 23,78
MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10.98
Valor do BDI => 10,11 Valor com BDI => 50,79
Quant. => 125,0000000 Prego Total => 6.348,75
8.8.14 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - Luminarias Externas UN 1,0000000 743,85 743,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
Composicéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,2016071 293,47 59,16
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 Improdutivo dos Equipamentos
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0517014 76,80 3,97
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 Improdutivo dos Equipamentos
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2064000 26,05 5,37
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2064000 31,09 6,41
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X  Material UN 0,0140000 7,27 0,10
Insumo 00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, Material UN 1,0000000 668,84 668,84
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
MO sem LS => 13,97 LS => 0,00 MO com LS => 13,97
Valor do BDI => 184,99 Valor com BDI => 928,84
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 11.146,08
8.9 PISO 86.547,98
8.9.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92401 SINAPI EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE  PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 113,90 113,90
20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0069000 10,54 0,07
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2015
Composigao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0135000 10,10 0,13
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  Improdutivo dos Equipamentos
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1685000 0,52 0,08
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  Improdutivo dos Equipamentos
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1751000 0,78 0,13
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2015
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3638000 28,57 10,39
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3638000 2511 9,13
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 120,00 6,81

TRANSPORTE)
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Insumo 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0131000 83,48 84,57
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0109000 238,18 2,59
MO sem LS => 12,39 LS => 0,00 MO com LS => 12,39
Valor do BDI => 28.32 Valor com BD 142,22
Quant. => 608,5500000 Preco Total => 86.547,98
8.10 OUTROS SERVICOS 59.261,86
8.10.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 35.20.050 CPOS/CDHU Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 35,2 UN 1,0000000 1.265,60 1.265,60
litros
Insumo CPOS/CDHU Pedreiro Méo de Obra H 0,7500000 27,64 20,73
B.01.000.01013
Insumo CPOS/CDHU  Servente Méo de Obra H 0,7500000 22,71 17,03
B.01.000.01014
Insumo CPOS/CDHU Conjunto de 4 lixeiras em plastico com tampa basculante, para coleta seletiva, com  Material UN 1,0000000 1.227,84 1.227,84
0.12.000.0909 suporte para chdo em ago galvanizado, capacidade de 50 litros cada cesto, ref.
Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente
MO sem LS => 37,76 LS => 0,00 MO com LS => 37.76
Valor do BDI => 314,75 Valor com BD 1.580.35
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 9.482,10
8.10.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 Urbanizacao de Parques e Pragas un 1,0000000 1.100,00 1.100,00
réguas de madeira, inclusive pintura
Insumo 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira ¢/ 1,50m, com encosto Material un 1,0000000 1.100,00 1.100,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 273,57 Valor com BD 1.373,57
19,0000000 Prego Total => 26.097,83
8.10.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 18.10.05 SUDECAP  CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS BANCOS E MESAS (3] 1,0000000 1.127,73 1.127,73
Composicéo 40.09.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E CONCRETO CONVENCIONAL B1- m3 0,1800000 709,21 127,65
Auxiliar LANGADO EM FUNDAGAO B2 CALC., LANC. EM FUND.
Composicao 40.10.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E CONCRETO CONVENCIONAL m? 0,2190000 715,95 156,79
Auxiliar LANCADO EM ESTRUTURA BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.
Composicéo 40.22.20 SUDECAP ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO ACO KG 30,4000000 12,82 389,72
Auxiliar
Composigéo 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M MOVIMENTO DE TERRA m? 0,1800000 57,72 10,38
Auxiliar
Composicéo 40.20.15 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) FORMA E ESCORAMENTO m?2 4,4200000 87,87 388,38
Auxiliar
Composicao 40.32.22 SUDECAP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO MOVIMENTO DE TERRA m? 0,6000000 6,34 3,80
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méo de Obra H 0,2000000 20,46 4,09
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Méo de Obra H 2,0000000 20,46 40,92
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,2000000 15,05 3,01
Insumo 75.01.07 SUDECAP TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material LATA 0,0100000 299,90 2,99
MO sem LS => 533,62 LS => 0,00 MO com LS => 533,62
Valor do BDI => 280,46 Valor com BDI => 1.408.19
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 4.224,57
8.10.4 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e Urbanizacdo de Parques e Pracas un 1,0000000 3.895,53 3.895,53
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
Composicao 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m3 0,1800000 515,62 92,81
Auxiliar adensamento
Composicédo 2497 ORSE Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagéo Manual em Area Urbana m3 0,1800000 55,35 9,96
Auxiliar 1,50m
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,74 3,74
Auxiliar
Insumo 9455 ORSE Brinquedo gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e Material un 1,0000000 3.770,00 3.770,00
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SINA
MO sem LS => 42,63 LS => 0,00 MO com LS 42,63
Valor do BDI => 968,81 Valor com BD 4.864.34
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 19.457,36
8] BANHEIRO (REFORMA) 35.391,10
ONIY DEMOLIGOES E RETIRADAS 2.311,81
9.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 020021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico m?2 1,0000000 6,98 6,98
Composigao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,89 6,22
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 30,75 0,76
Auxiliar
MO sem LS => 4,30 LS => 0,00 MO com LS => 4.30
Valor do BDI => 173 Valor com BDI =: 8,71
Quant. => 21,9000000 Prego Total => 190,74
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9.1.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 020019 SEDOP Retirada de reboco ou embogo m2 1,0000000 13,97 13,97
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,89 12,44
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 30,75 1,53
Auxiliar
MO sem LS => 8,61 LS => 0,00 MO com LS => 8,61
Valor do BDI => 3.47 Valor com BDI => 17.44
Quant. => 83,1000000 Preco Total => 1.449,26
9.1.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 020021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico m2 1,0000000 6,98 6,98
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,89 6,22
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 30,75 0,76
Auxiliar
MO sem LS => 4.30 LS => 0,00 MO com LS => 4.30
Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 8,71
Quant. => 61,2000000 Prego Total => 533,05
9.1.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m? 1,0000000 11,16 11,16
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95
Auxiliar
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 30,39 121
Auxiliar
MO sem LS => 6.88 LS => 0,00 MO com LS => 6.88
Valor do BDI => 2,77 Valor com BD 13,93
Quant. => 5,1000000 Prego Total => 71,04
9.15 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 021526 SEDOP Retirada de louga sanitaria UN 1,0000000 13,56 13,56
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1700000 30,03 5,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 24,89 8,46
Auxiliar
MO sem LS => 8,68 LS => 0,00 MO com LS => 8,68
Valor do BDI => 3.37 Valor com BDI => 16,93
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 67,72
9.2 REVESTIMENTO 18.173,19
9.21 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 1,0000000 50,80 50,80
Composicéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 24,87 12,93
Auxiliar
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 30,75 20,60
Auxiliar
Composicédo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m3 0,0300000 575,75 17,27
Auxiliar
MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72
Valor do BDI => 12,63 Valor com BDI => 63,43
Quant. => 61,2000000 Prego Total => 3.881,91
9.2.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Médio m? 1,0000000 67,97 67,97
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,87 2,98
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 30,75 16,91
Auxiliar
Insumo D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) Material KG 0,3300000 5,59 1,84
Insumo A00056 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Médio Material m2 1,0500000 38,90 40,84
Insumo D00080 SEDOP Argamassa AC-I Material KG 4,0000000 1,35 5,40
MO sem LS => 13.30 LS => 0,00 MO com LS => 13.30
Valor do BDI => 16,90 Valor com BDI => 84,87
Quant. => 61,2000000 Prego Total => 5.194,04
9.23 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 18.11.022 CPOS/CDHU Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado 18,11 m2 1,0000000 112,71 112,71
com argamassa industrializada
Insumo CPOS/CDHU  Pedreiro Méo de Obra H 0,6000000 27,64 16,58
B.01.000.01013
Insumo CPOS/CDHU  Servente Méo de Obra H 0,4000000 2271 9,08
B.01.000.01014
Insumo CPOSI/CDHU Rejunte flexivel cores diversas, para areas interna e externa, pisos e paredes, juntas Material KG 0,6300000 7,26 4,57
B.02.000.03902 de2al10mm
Insumo CPOS/CDHU Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, Material KG 4,4000000 0,86 3,78
B.02.000.03903 conforme NBR 14081
Insumo CPOS/CDHU Placa ceramica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromatica,  Material m2 1,1000000 71,55 78,70
G.02.000.0230 diversas cores, ref. linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha galeria branca da
06 Eliane, linha Onix da Atlas ou equivalente
MO sem LS => 25,66 LS => 0,00 MO com LS => 25,66
Valor do BDI => 28,03 Valor com BD 140,74
Quant. => 21,9000000 Preco Total => 3.082,20
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9.24 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160615 SBC MANTA ASFALTICA POLIESTER MANTA TIPO Il 3MM SIKA TRATAMENTOS E m? 1,0000000 154,40 154,40
IMPERMEABILIZACOES
Insumo 006276 SBC MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO Material UN 0,1200000 496,45 59,57
Insumo 044629 SBC MANTA ASFALTICA POLIESTER MANTA TIPO Il 3MM SIKA Material m? 1,1000000 39,74 43,71
Insumo 070078 SBC GASES - GAS GLP(gas liquefeito de petroleo)11.000kcal/kg Material KG 1,1000000 8,84 9,72
Insumo 099024 SBC IMPERMEABILIZADOR Méo de Obra H 1,1570000 20,45 23,66
Insumo 099618 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR Méo de Obra H 1,1570000 15,34 17,74
MO sem LS => 41.40 LS => 0,00 MO com LS => 41.40
Valor do BDI => 38,39 Valor com BDI => 192,79
Quant. => 31,2000000 Prego Total => 6.015,04
9.3 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS 6.765,54
931 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, Lougas e Metais UN 1,0000000 613,11 613,11
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicéo 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 13,09 13,09
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - Lougas e Metais UN 1,0000000 600,02 600,02
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MO sem LS => 26.85 LS => 0,00 MO com LS => 26.85
Valor do BDI => 152,48 Valor com BDI => 765,59
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 1.531,18
9.3.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Loucas e Metais UN 1,0000000 258,17 258,17
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicéo 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM Loucas e Metais UN 1,0000000 10,36 10,36
Auxiliar LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 12,81 12,81
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020
Composicéo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 11,59 11,59
Auxiliar INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigéo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 179,70 179,70
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicéo 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO Loucas e Metais UN 1,0000000 43,71 43,71
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
MO sem LS => 22,59 LS => 0,00 MO com LS => 22,59
Valor do BDI => 64,20 Valor com BDI => 322,37
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 644,74
9.3.3 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 190088 SEDOP Porta papel de louga UN 1,0000000 100,12 100,12
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,87 24,87
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,75 30,75
Auxiliar
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m3 0,0100000 120,00 1,20
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 0,0200000 55,00 110
Insumo H00035 SEDOP Porta papel de louca c/ rolete plastico Material UN 1,0000000 42,20 42,20
MO sem LS => 35,94 LS => 0,00 MO com LS => 35,94
Valor do BDI => 24,89 Valor com BD 125,01
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 250,02
9.34 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. Loucas e Metais UN 1,0000000 73,48 73,48
AF_01/2020
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3162000 30,01 9,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0996000 2511 2,50
Auxiliar
Insumo 00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 61,50 61,50
MO sem LS => 8.10 LS => 0,00 MO com LS => 8.10
Valor do BDI => 18,27 Valor com BDI => 91,75
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 183,50
9.35 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" UN 1,0000000 155,44 155,44
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6100000 24,27 14,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6100000 30,03 18,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo HO0055 SEDOP Fita de vedacao Material M 0,7000000 0,29 0,20
Insumo H00238 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla 3/4" Material UN 1,0000000 122,13 122,13
MO sem LS => 21,90 LS => 0,00 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 38,65 Valor com BDI => 194,09
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 194,09

9.3.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado UN 1,0000000 93,11 93,11

Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,87 4,97
Auxiliar

Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,75 6,15
Auxiliar

Insumo H00309 SEDOP Porta toalha argola - cromado Material UN 1,0000000 81,99 81,99

MO sem LS => 7.18 LS => 0,00 MO com LS => 7,18

Valor do BDI => 2315 Valor com BD 116.26

Quant. => 1,0000000 Preco Total => 116,26

9.3.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 180844 SEDOP Revis&o de ponto de agua PT 1,0000000 138,31 138,31

Composicédo 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 0,3000000 461,04 138,31
Auxiliar

MO sem LS => 52,15 LS => 0,00 MO com LS => 52,15

Valor do BDI => 34.39 Valor com BD 172,70

Quant. => 4,0000000 Prego Total => 690,80

9.3.8 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 180845 SEDOP Reviséo de ponto de esgoto PT 1,0000000 209,05 209,05

Composicédo 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 0,4000000 522,64 209,05
Auxiliar

MO sem LS => 114,94 LS => 0,00 MO com LS => 114,94

Valor do BDI => 51,99 Valor com BDI => 261,04

Quant. => 4,0000000 Prego Total => 1.044,16

9.3.9 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 907,33 907,33

AGUA

Insumo 002782 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1" Material UN 1,0000000 75,06 75,06

Insumo 003359 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1" (METRO) Material M 2,2000000 13,48 29,65

Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 9,6000000 0,15 1,44

Insumo 005206 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1" Material UN 1,0000000 9,11 9,11

Insumo 005683 SBC TE 90 PVC ROSCAVEL 1" Material UN 1,0000000 17,91 17,91

Insumo 005716 SBC NIPLE PVC ROSCA 1" Material UN 2,0000000 10,17 20,34

Insumo 005741 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 3/4" Material UN 1,0000000 41,28 41,28

Insumo 005742 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1" Material UN 2,0000000 49,90 99,80

Insumo 005744 SBC ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2" Material UN 1,0000000 59,90 59,90

Insumo 006031 SBC TORNEIRA BOIA PVC 3/4" COM BALAO PLASTICO Material UN 1,0000000 69,92 69,92

Insumo 006926 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA TIGRE Material UN 1,0000000 403,19 403,19

Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méao de Obra H 2,2280000 15,34 34,17

Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 2,2280000 20,45 45,56

MO sem LS => 79.73 LS => 0,00 MO com LS => 79.73

Valor do BDI => 225,65 Valor com BDI => 1.132,98

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.132,98

9.3.10 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo B-0218 Préprio Suporte para caixa com barrotes de madeira ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 783,07 783,07

TUBOS E PECAS

Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 30,39 243,12
Auxiliar

Composigéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,65 197,20
Auxiliar

Insumo 005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" Material M 25,0000000 13,71 342,75

MO sem LS => 286,40 LS => 0,00 MO com LS => 286.40

Valor do BDI => 194,74 Valor com BDI => 977,81

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 977,81

9.4 INSTALAGOES ELETRICAS 2.756,90

9.4.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 171491 SEDOP Revis&o de ponto de luz PT 1,0000000 130,75 130,75

Composigao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,26 50,52
Auxiliar

Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,13 62,26
Auxiliar

Insumo E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 1,2000000 3,91 4,69

Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material M 0,4000000 3,43 1,37

Insumo E00019 SEDOP Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica Material UN 0,4000000 1,77 0,70

Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 3,6000000 2,64 9,50

Insumo E00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 0,8000000 1,26 1,00

Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 0,8000000 0,89 0,71
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MO sem LS => 73,30 LS => 0,00 MO com LS => 73.30

Valor do BDI => 32,51 Valor com BDI => 163.26

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 326,52

9.4.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 170081 SEDOP Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 1,0000000 323,51 323,51

Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,26 126,30
Auxiliar

Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,13 155,65
Auxiliar

Insumo EO00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material M 3,0000000 3,91 11,73

Insumo E00019 SEDOP Caixa de derivagao 4"x2"- Plastica Material UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V/ Material M 9,0000000 2,64 23,76

Insumo EO00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 2,0000000 0,89 178

MO sem LS => 183,25 LS => 0,00 MO com LS => 183,25

Valor do BDI => 80.45 Valor com BDI => 403,96

Quant. => 2,0000000 Prego Total => 807,92

9.4.3 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 170701 SEDOP Ponto de forca (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 649,66 649,66

Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 31,13 280,17
Auxiliar

Composicao 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 25,29 227,61
Auxiliar

Insumo EO00015 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" Material M 3,0000000 7,65 22,95

Insumo E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A Material UN 1,0000000 48,07 48,07

Insumo E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio Material UN 4,0000000 3,63 14,52

Insumo E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material M 9,0000000 6,26 56,34

MO sem LS => 331,20 LS => 0,00 MO com LS => 331,20

Valor do BDI => 161,57 Valor com BDI => 811,23

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 1.622,46

9.5 OUTROS SERVICOS 5.383,66

951 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 090641 SEDOP Porta em madeira lambrizada m? 1,0000000 481,28 481,28

Composicéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,65 29,58
Auxiliar

Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9000000 30,39 118,52
Auxiliar

Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,75 9,22
Auxiliar

Insumo D00282 SEDOP Porta em madeira lambrizada Material m?2 1,0000000 167,10 167,10

Insumo D00283 SEDOP Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada Material m2 0,6800000 230,68 156,86

MO sem LS => 105,30 LS => 0,00 MO com LS => 105,30

Valor do BDI => 119,69 Valor com BDI => 600,97

Quant. => 3,7800000 Prego Total => 2.271,66

9.5.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 091516 SEDOP Esquadriabasculante em vidro temperado de 8mm m2 1,0000000 979,43 979,43

Composicao 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 30,61 85,70
Auxiliar

Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 24,87 69,63
Auxiliar

Insumo D00484 SEDOP Ferragens para esquadria basculante Material cJ 1,0000000 269,59 269,59

Insumo D00291 SEDOP Vidro temperado fumé e= 8mm Material m? 1,0500000 528,11 554,51

MO sem LS => 100,23 LS => 0,00 MO com LS => 100,23

Valor do BDI => 243,58 Valor com BDI => 1.223,01

Quant. => 0,8000000 Preco Total => 978,40

9.5.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m PAREDES E PAINEIS M 1,0000000 122,05 122,05

Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP 11l 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 10,4600000 1,11 11,61

Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m? 0,0380000 121,56 4,61

Insumo 099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 2,7970000 20,45 57,19

Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 3,2870000 14,80 48,64

MO sem LS => 105.83 LS => 0,00 MO com LS => 105.83

Valor do BDI => 30,35 Valor com BDI => 152,40

Quant. => 14,0000000 Prego Total => 2.133,60

10 CASA DE PEQUINIQUE DE MADEIRA, COBERTA COM BANCOS E MESA 26.380,35

10.1 FUNDAGAO E ESTRUTURA 14.669,81

10.1.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 050740 SEDOP Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento) m3 1,0000000 1.022,24 1.022,24
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Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5000000 24,89 261,34
Auxiliar
Composigao 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 0,3900000 29,28 11,41
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 30,75 50,73
Auxiliar
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material sc 7,3400000 55,00 403,70
Insumo JO0007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,8400000 230,00 193,20
Insumo MO00013 SEDOP Vibrador de imers&o, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifa poténcia de 2 Equipamento H 0,6500000 1,86 1,20
ov
Insumo M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320! Equipamento H 0,3900000 2,72 1,06
Insumo J00005 SEDOP Areia Material m? 0,8300000 120,00 99,60
MO sem LS => 201,51 LS => 0,00 MO com LS => 201,51
Valor do BDI => 254,23 Valor com BDI => 1.276.47
Quant. => 3,5000000 Prego Total => 4.467,64
10.1.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,39 30,39
Composicao 295329 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo ECA434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO Material H 1,0000000 1,00 1,00
CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo MO121400 SEDOP CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,0000000 20,46 20,46
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO Outros H 1,0000000 5,24 5,24
CAIXA)
MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS 20,77
Valor do BDI => 7.55 Valor com BD 37.94
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 910,56
10.1.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 7638 ORSE Impermeabilizacdo de madeira bruta com aplicacéo de 02 demé&os de Piche Extra  Tratamentos de Superficies m? 1,0000000 31,71 31,71
(Vedacit ou similar) e refor¢o do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5800000 3,87 2,24
Auxiliar
Composicdo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisérios h 0,7500000 3,94 2,95
Auxiliar
Insumo 7109 ORSE Imunizante para madeira bruta (mourdes) Carbolineum Extra ou similar Material | 0,2500000 9,17 2,29
Insumo 7110 ORSE Impermeabilizante a base de alcatréo para madeiras brutas, Piche Extra (Vedacit ou Material kg 0,1500000 10,17 1,52
similar)
Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,7500000 19,02 14,26
00004783/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,5800000 14,58 8,45
00006111/SINA
MO sem LS => 22,71 LS => 0,00 MO com LS => 22,71
Valor do BDI => 7,88 Valor com BD 39,59
Quant. 10,4000000 Prego Total => 411,73
10.1.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,65 24,65
Composicao 295309 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO Material H 1,0000000 1,00 1,00
CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo MO611700 SEDOP CARPINTEIRO AUXILIAR Méao de Obra H 1,0000000 14,81 14,81
Insumo EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO Outros H 1,0000000 5,24 5,24
CAIXA)
MO sem LS => 15,03 LS => 0,00 MO com LS => 15,03
Valor do BDI => 6.13 Valor com BD 30.78
Quant. 24,0000000 Preco Total =: 738,72
10.1.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 007028 SBC MADEIRA DE LEI-PILAR 10x10cm MACARANDUBA, ANGELIM Material M 1,0000000 45,67 45,67
MO sem LS => 0.00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 11,35 Valor com BD 57,02
Quant. => 30,7000000 Prego Total => 1.750,51
10.1.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00035275 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, Material M 1,0000000 106,96 106,96
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 26,60 Valor com BDI => 133,56
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Quant. => 14,0000000 Preco Total => 1.869,84

10.1.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 005238 SBC MADEIRA DE LEI-BARROTE 3"x3" Material M 1,0000000 13,71 13,71
MO sem LS => 0.00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 3.40 Valor com BD 17,11

Quant. => 145,9000000 Prego Total => 2.496,34

10.1.8 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m) Material m 1,0000000 34,40 34,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8.55 Valor com BDI => 42,95

Quant. => 28,1600000 Prego Total => 1.209,47

10.1.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 180120 SBC LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS PINTURAS m? 1,0000000 13,06 13,06
Insumo 018096 SBC LIXA PARA MASSA 150 Material UN 1,3000000 1,10 1,43
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 0,7860000 14,80 11,63
MO sem LS => 11.63 LS => 0,00 MO com LS => 11.63

Valor do BDI => 3.24 Valor com BDI => 16,30

Quant. => 50,0000000 Prego Total => 815,00

10.2 COBERTURA 5.658,60
10.2.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 023343 SBC TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI REFORMA E RECONSTRUCAO m? 1,0000000 211,93 211,93
Insumo 001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) Material M 0,3170000 23,19 7,35
Insumo 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,2160000 21,90 4,73
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4,1270000 2,28 9,40

Insumo 002010 SBC TELHA CERAMICA ROMANA Material UN 18,0000000 1,75 31,50
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Insumo 003256 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 6x16cm Material M 0,2760000 30,71 8,47

Insumo 004635 SBC CAIBRO MADEIRA DE LEI 5,0x5,7cm Material M 1,8000000 12,00 21,60

Insumo 013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3) Material M 0,1590000 30,71 4,88

Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Méo de Obra H 3,7620000 20,45 76,93

Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,0690000 15,34 47,07

MO sem LS => 124,00 LS => 0,00 MO com LS => 124,00

Valor do BDI => 52,70 Valor com BD 264,63

Quant. 12,0000000 Prego Total => 3.175,56

10.2.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm REVESTIMENTOS INTERNOS m? 1,0000000 165,71 165,71

Insumo 001400 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) Material KG 0,1500000 23,92 3,58

Insumo 001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm Material M 1,6000000 5,79 9,26

Insumo 001810 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5¢cm Material M 2,2000000 2,66 5,85

Insumo 048136 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA Material m? 1,0500000 83,88 88,07

Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méo de Obra H 1,4310000 20,45 29,26

Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,9360000 15,34 29,69

MO sem LS => 58,95 LS => 0,00 MO com LS => 58,95

Valor do BDI => 4121 Valor com BDI =; 206,92

Quant. => 12,0000000 Prego Total => 2.483,04

10.3 PINTURA 2.247,74

10.3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 150210 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado m? 1,0000000 48,03 48,03

Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 32,42 22,69
Auxiliar

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95
Auxiliar

Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0140000 64,53 0,90

Insumo P00014 SEDOP Lixa para madeira Material UN 1,0000000 1,10 1,10

Insumo P00020 SEDOP Verniz poliuretano Material GL 0,0800000 167,42 13,39

MO sem LS => 20,58 LS => 0,00 MO com LS => 20,58

Valor do BDI => 11,94 Valor com BD 59,97

Quant. 12,0000000 Preco Total =: 719,64

10.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 150606 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) m? 1,0000000 34,97 34,97

Composicao 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 32,42 12,96
Auxiliar

Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,89 7,46
Auxiliar

Insumo P00020 SEDOP Verniz poliuretano Material GL 0,0750000 167,42 12,55

Insumo P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,0140000 64,53 0,90

Insumo P00014 SEDOP Lixa para madeira Material UN 1,0000000 1,10 1,10

MO sem LS => 12,84 LS => 0,00 MO com LS => 12,84

Valor do BDI => 8.69 Valor com BD 43,66

Quant. 35,0000000 Preco Total => 1.528,10

10.4 MESA E BANCOS 3.804,20

10.4.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 008858 SBC BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO Material UN 1,0000000 819,70 819,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 203,85 Valor com BD 1.023,55

Quant. 2,0000000 Preco Total = 2.047,10

10.4.2 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo B-0212 Préprio Mesa de madeira 1,40mX0,80m ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 1.407,15 1.407,15

TUBOS E PECAS

Composigao 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,39 30,39
Auxiliar

Insumo ED-16370 SETOP MESA DE MADEIRA EM TABUA, MEDINDO ( 130X60X80)CM, PARA REFEITORIO  Servigos un 5,5000000 250,32 1.376,76

DE OBRA ( FABRICAGAO)

MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS => 20,77

Valor do BDI => 349,95 Valor com BDI =: 1.757,10

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.757,10

il LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 36.595,63

11.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 241319 SEDOP Placa de inauguracéo em acol/letras bx. relevo-(60 x 40cm) UN 1,0000000 1.557,69 1.557,69

Composigao 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 25,67 12,83
Auxiliar

Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 30,73 15,36
Auxiliar

Insumo D00137 SEDOP Placa de inauguragao em aco/letras bx. relevo-(60 x 40cm) Material UN 1,0000000 1.529,50 1.529,50
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AGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA, QUIOSQUE, ACADEMIA, MURO C/ GUARITA E REFORMA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO BANANAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.
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Planilha Orcamentaria Analitica

MO sem LS => 18,35 LS => 0,00 MO com LS => 18,35

Valor do BDI => 387.39 Valor com BDI => 1.945,08

Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.945,08

11.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m?2 1,0000000 9,95 9,95

Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,89 9,95
Auxiliar

MO sem LS => 6,05 LS => 0,00 MO com LS => 6.05

Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 12,42

Quant. => 2.789,9000000  Prego Total => 34.650,55

Total sem BDI 1.987.218,55

Total do BDI 494.070,01

Total Geral 2.481.288,56

ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS SANTOS
Eng.° Civil CREA-PA 151915579-4



