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1.1.8
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1.2.2
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1.2.4

1.25

1.31

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.2

1.3.21

1.3.2.2

1.3.23

1.3.2.4

1.3.25

1.3.2.6

141

1.4.2

143

144

145

146

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.2

1:5:2:1

Codigo Banco

74209/001

41598

010005

85424

99059

97643

5213465

011330

73903/001

101230

73965/009

94055

2530

041331

041500

73891/001

96616

030310

051452

050038

92874

050037

93382

050035

83516

050038

051452

92874

050037

050035

050038

051452

050037

050035

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SBC

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Obra

Bancos

CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO — CONFORME CONVENIO FDE SINAPI - 04/2026 - Para
SBC - 05/2026 - Para
SICRO3 - 01/2026 - Para
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Para

n° 004/2026

Orgamento Sintético
Descrigao

PONTE 01 - KM 13 - 24 metros
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA
Barracao de madeira/Almoxarifado

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagédo

Furo de sondagem - mais de 15m

LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAGAO, MOVIMENTO DE TERRA E
TRANSPORTE
LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M?/ 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
0A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

Aterro compactado com brita graduada no trago 35% brita 1, 35% brita 2, 30%
pedregulho

INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO

ESTACAS

Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravagao)

Arrasamento manual de estaca de concreto armado
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
BLOCO DE COROAMENTO

FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER REAPROVEITAMENTO 4X
Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Armagéo p/ concreto

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Desforma

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
PRUMOS 4X.

Armagéo p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Desforma

MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS

PILARES

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

Armacao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Desforma

VIGA INTERMEDIARIA

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

Und

un

un

m?

KG

Quant.

48
464

44

81,6

5000

1000

108,63

62,764

578
1

1

480

48

160

1,35

1

33,176
4,4055
349,19313
4,4055
33,176
61,968

1

202,4

399,21

3784,809061
61,078468
61,07

202,4

1

1

38,016
687,891996
3,83328
38,016

1

21,78

B.D.I.
20,7%

Valor Unit

575,44
2.810,46
601,41
31,98

72,65

29,77

496,06

3.865,44

0,60

12,54

253,77

46,84

270,04

322,40
80,70
26,49

1.066,60

110,33
1.041,85
14,10
42,94
7,83

30,39

116,14

32,98

14,10
1.041,85
42,94

7,83

116,14
14,10
1.041,85

7,83

116,14

Valor Unit
com BDI
1.441.463,47

92.322,86
694,55
3.392,22
725,90
38,59

87,68

35,93

598,74

4.665,58
243.938,94
0,72

15,13

306,30

56,53

325,93
217.022,98
198.310,76

389,13

97,40
31,97
1.287,38
18.712,22
133,16
1.257,51
17,01
51,82
9,45
36,68
190.524,68
140,18

39,80

17,01
1.257,51
51,82
9,45
294.007,40
22.209,75
140,18
17,01
1.257,51
9,45
10.186,92

140,18

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
1.441.463,47
92.322,86
8.334,60
3.392,22
34.843,20
17.905,76

3.857,92

2.931,88

2.394,96

18.662,32
243.938,94
3.600,00

15.130,00

33.273,36

3.548,04

188.387,54
217.022,98
198.310,76
186.782,40
4.675,20
5.115,20
1.737,96
18.712,22
4.417,71
5.5639,96
5.939,77
228,29
313,51
2.272,98
190.524,68
28.372,43

15.888,55

64.379,60
76.806,78
3.164,64
1.912,68
294.007,40
22.209,75
5.329,08
11.701,04
4.820,38
359,25
10.186,92

3.053,12

Peso (%)
50,82 %
3,26 %
0,29 %
0,12 %
1,23 %
0,63 %

0,14 %

0,10 %

0,08 %

0,66 %
8,60 %
0,13 %

0,53 %

1,17 %

0,13 %

6,64 %
7,65 %
6,99 %
6,59 %
0,16 %
0,18 %
0,06 %
0,66 %
0,16 %
0,20 %
0,21 %
0,01 %
0,01 %
0,08 %
6,72 %
1,00 %

0,56 %

2,27 %
2,711 %
0,11 %
0,07 %
10,37 %
0,78 %
0,19 %
0,41 %
0,17 %
0,01 %
0,36 %
0,11 %



15.2.2

1.5.2.3

15.2.4

153

1.5.3.1

1.5.3.2

1.53.3

1.5.3.4

1.53.5

1.5.3.6

1.53.7

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.1.3

1.6.1.4

1.6.1.5

1.6.2

1.6.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

16.2.4

1.6.2.5

i57Al

7/ 2

1.73

174

1.7.5

1.7.6

jN7A7

21

2.4

212

213

214

215

216

217

218

22

221

222

223

224

050038

051452

050037

050035

050038

051452

050037

92874

0307732

13082088

050035

050038

051452

92874

050037

050035

050038

051452

92874

050037

3713892

3713690

3713895

73631

74064/001

73924/003

5213864

5213446

74209/001

41598

010005

85424

99059

97643

5213465

011330

73903/001

101230

73965/009

94055

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SICRO3

Proprio

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI
SINAPI
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Armacéo p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Desforma

VIGAS LONGARINAS

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma
Armagéo p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Desforma

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -
fornecimento e instalagéo

LANGAMENTO DE VIGA PROTENDIDA VAO 15M C/ UTILIZAGAO DE
GUINDASTE 8 EIXOS COM CAPACIDADE 15.000KN x M

SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS
LAJE DO TABULEIRO

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma
Armagéo p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Desforma

LAJE DE TRANSICAO

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma
Armacgao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Desforma

MURETA PROTECAO

Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local,
com extrusora (perfil New Jersey) - H =810 + 250 mm

SERVICOS DIVERSOS

Terminal de ancoragem de defensa metélica em barreira New Jersey -
fornecimento e implantacéo

Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local
(perfil F) - H = 810 + 250 mm

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
lado ou diametro de 0,80 m - fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo
| + Sl - fornecimento e implantagdo

PONTE 02 - KM 14,9 - 21 metros
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA
Barracao de madeira/Almoxarifado

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagéo

Furo de sondagem - mais de 15m

LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAGAO, MOVIMENTO DE TERRA E
TRANSPORTE
LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M?*/ 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
0A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

m?2

KG

m?

m?

un

m?2

un

un

un

un

m?

187,724152
2,97

21,78

1

316,8
3855,487878
23,76

316,8

23,76

38,4

100

1

1

249,744
4170,188517
54,648
54,648
249,744

1

208,12
1052,866012
22,70169
22,70169
208,12

1

48

31,68
31,68

59,28

48
464

44

81,6

5000
1000

108,63

62,764

14,10
1.041,85

7,83

116,14
14,10
1.041,85
7,83
42,94
126,64

925,00

116,14
14,10
1.041,85
42,94

7,83

116,14
14,10
1.041,85
42,94

7,83

294,07

527,29

282,70

528,58
29,78
38,00

576,95

696,10

575,44
2.810,46
601,41
31,98

72,65

29,77

496,06

3.865,44

0,60

12,54

253,77

46,84

17,01
1.257,51
9,45
261.610,73
140,18
17,01
1.257,51
9,45

51,82
152,85

1.116,47

275.667,70
179.856,34
140,18
17,01
1.257,51
51,82

9,45
78.774,24
140,18
17,01
1.257,51
51,82

9,45
17.037,12

354,94

127.978,91
636,43

341,21

637,99
35,94
45,86

696,37

840,19

1.394.860,10
92.322,86
694,55
3.392,22
725,90
38,59

87,68

35,93

598,74

4.665,58
243.938,94
0,72

15,13

306,30

56,53

3.193,18
3.734,80
205,82
261.610,73
44.409,02
65.581,84
29.878,43
2.993,76
1.231,24
5.869,44

111.647,00

275.667,70
179.856,34
35.009,11
70.934,90
68.720,40
2.831,85
2.360,08
78.774,24
29.174,26
17.909,25
28.547,60
1.176,40
1.966,73
17.037,12

17.037,12

127.978,91
63.643,00

34.121,00

20.211,52
1.138,57
2.718,58

2.785,48

3.360,76

1.394.860,10
92.322,86
8.334,60
3.392,22
34.843,20
17.905,76

3.857,92

2.931,88

2.394,96

18.662,32
243.938,94
3.600,00

15.130,00

33.273,36

3.548,04

0,11 %
0,13 %
0,01 %
9,22 %
1,57 %
2,31 %
1,05 %
0,11 %
0,04 %
0,21 %

3,94 %

9,72 %
6,34 %
1,23 %
2,50 %
2,42 %
0,10 %
0,08 %
2,78 %
1,03 %
0,63 %
1,01 %
0,04 %
0,07 %
0,60 %
0,60 %

4,51 %
2,24 %

1,20 %

0,71 %
0,04 %
0,10 %

0,10 %

0,12 %

49,18 %
3,26 %
0,29 %
0,12 %
1,23 %
0,63 %

0,14 %

0,10 %

0,08 %

0,66 %
8,60 %
0,13 %

0,53 %

117 %

0,13 %
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050038
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051452
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13082088

050035
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050035

050038

051452
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050037

ORSE

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SBC

SEDOP
SEDOP
SINAPI
SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SICRO3

Préprio

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

Aterro compactado com brita graduada no trago 35% brita 1, 35% brita 2, 30%
pedregulho
INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO

ESTACAS

Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravagao)

Arrasamento manual de estaca de concreto armado
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
BLOCO DE COROAMENTO

FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER REAPROVEITAMENTO 4X
Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)

Armagao p/ concreto

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Desforma

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
PRUMOS 4X.

Armagao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Desforma

MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS

PILARES

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma
Armacgao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Desforma

VIGA INTERMEDIARIA

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

Armagéo p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Desforma

VIGAS LONGARINAS

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma
Armacao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
Desforma

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -
fornecimento e instalagao

LANGAMENTO DE VIGA PROTENDIDA VAO 15M C/ UTILIZAGAO DE
GUINDASTE 8 EIXOS COM CAPACIDADE 15.000KN x M

SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS

LAJE DO TABULEIRO

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

Armacao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Desforma

LAJE DE TRANSIGAO

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

Armacao p/ concreto

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. langamento e adensamento)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Desforma

MURETA PROTECAO

m?

un

m?

m?

m?

578

480

48

160
1,35

1
33,176
4,4055
349,19313
4,4055
33,176
61,968
1
202,4

399,21

3784,809061
61,078468
61,07

202,4

1

1

38,016
687,891996
3,83328
38,016

1

21,78
187,724152
2,97

21,78

1

277,2
3371,778828
20,79
277,2
20,79

38,4

100

1

1

218,526
3581,695689
47,817
47,817
218,526

1

208,12
1052,866012
22,70169
22,70169
208,12

1

270,04

322,40
80,70
26,49

1.066,60

110,33
1.041,85
14,10
42,94
7,83

30,39

116,14

32,98

14,10
1.041,85
42,94

7,83

116,14
14,10
1.041,85

7,83

116,14
14,10
1.041,85

7,83

116,14
14,10
1.041,85
7,83
42,94
126,64

925,00

116,14
14,10
1.041,85
42,94

7,83

116,14
14,10
1.041,85
42,94

7,83

325,93
217.022,98
198.310,76
389,13
97,40
31,97
1.287,38
18.712,22
133,16
1.257,51
17,01
51,82
9,45
36,68
190.524,68

140,18

39,80

17,01
1.257,51
51,82
9,45
275.965,45
22.209,75
140,18
17,01
1.257,51
9,45
10.186,92
140,18
17,01
1.257,51
9,45
243.568,78
140,18
17,01
1.257,51
9,45
51,82
152,85

1.116,47

249.912,62
156.230,90
140,18
17,01
1.257,51
51,82

9,45
78.774,24
140,18
17,01
1.257,51
51,82

9,45

14.907,48

188.387,54
217.022,98
198.310,76
186.782,40
4.675,20
5.115,20
1.737,96
18.712,22
4.417,71
5.539,96
5.939,77
228,29
313,51
2.272,98
190.524,68
28.372,43

15.888,55

64.379,60
76.806,78
3.164,64
1.912,68
275.965,45
22.209,75
5.329,08
11.701,04
4.820,38
359,25
10.186,92
3.053,12
3.193,18
3.734,80
205,82
243.568,78
38.857,89
57.353,95
26.143,63
2.619,54
1.077,33
5.869,44

111.647,00

249.912,62
156.230,90
30.632,97
60.924,64
60.130,35
2.477,87
2.065,07
78.774,24
29.174,26
17.909,25
28.547,60
1.176,40
1.966,73

14.907,48

6,64 %
7,65 %
6,99 %
6,59 %
0,16 %
0,18 %
0,06 %
0,66 %
0,16 %
0,20 %
0,21 %
0,01 %
0,01 %
0,08 %
6,72 %
1,00 %

0,56 %

227 %
2,711 %
0,11 %
0,07 %
9,73 %
0,78 %
0,19 %
0,41 %
0,17 %
0,01 %
0,36 %
0,11 %
0,11 %
0,13 %
0,01 %
8,59 %
1,37 %
2,02 %
0,92 %
0,09 %
0,04 %
0,21 %

3,94 %

8,81 %
5,51 %
1,08 %
2,15 %
2,12 %
0,09 %
0,07 %
2,78 %
1,03 %
0,63 %
1,01 %
0,04 %
0,07 %

0,53 %



26.3.1

27

271

272

273

274

275

276

277

3713892

3713690

3713895

73631

74064/001

73924/003

5213864

5213446

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local,
com extrusora (perfil New Jersey) - H =810 + 250 mm

SERVICOS DIVERSOS,

Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey -
fornecimento e implantacéo

Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local
(perfil F) - H =810 + 250 mm

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
lado ou diametro de 0,80 m - fornecimento e implantagéao

Placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo
| + Sl - fornecimento e implantagéo

un

m?2

un

un

42

100

100

27,72
27,72

56,28

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

DANIEL SANTANA Assinado de forma digital

] por DANIEL SANTANA
GOMES:01789134218 (;6\Es:01789134218

Daniel Santana Gomes
Setor de Engenharia

294,07

527,29

282,70

528,58
29,78
38,00

576,95

696,10

354,94

125.172,57
636,43

341,21

637,99
35,94
45,86

696,37

840,19

14.907,48

125.172,57
63.643,00

34.121,00

17.685,08
996,25
2.581,00

2.785,48

3.360,76

0,53 %

4,41 %
2,24 %

1,20 %

0,62 %
0,04 %
0,09 %

0,10 %

0,12 %

2.350.175,72
486.147,85
2.836.323,57



		2026-07-15T12:22:41-0300
	DANIEL SANTANA GOMES:01789134218




