
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO – CONFORME CONVÊNIO FDE 

nº 004/2026

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   PONTE 01 - KM 13 - 24 metros 1 1.441.463,47 1.441.463,47 50,82 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 92.322,86 92.322,86 3,26 %

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12 575,44 694,55 8.334,60 0,29 %

 1.1.2  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 

EM POSTE MADEIRA

UN 1 2.810,46 3.392,22 3.392,22 0,12 %

 1.1.3  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 48 601,41 725,90 34.843,20 1,23 %

 1.1.4  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 464 31,98 38,59 17.905,76 0,63 %

 1.1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44 72,65 87,68 3.857,92 0,14 %

 1.1.6  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 81,6 29,77 35,93 2.931,88 0,10 %

 1.1.7  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 4 496,06 598,74 2.394,96 0,08 %

 1.1.8  011330 SEDOP Furo de sondagem - mais de 15m un 4 3.865,44 4.665,58 18.662,32 0,66 %

 1.2   LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E 

TRANSPORTE

1 243.938,94 243.938,94 8,60 %

 1.2.1  73903/001 SINAPI LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA m² 5000 0,60 0,72 3.600,00 0,13 %

 1.2.2  101230 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 1000 12,54 15,13 15.130,00 0,53 %

 1.2.3  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 108,63 253,77 306,30 33.273,36 1,17 %

 1.2.4  94055 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 62,764 46,84 56,53 3.548,04 0,13 %

 1.2.5  2530 ORSE Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% 

pedregulho

m³ 578 270,04 325,93 188.387,54 6,64 %

 1.3   INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO 1 217.022,98 217.022,98 7,65 %

 1.3.1   ESTACAS 1 198.310,76 198.310,76 6,99 %

 1.3.1.1  041331 SEDOP Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravaçao) m 480 322,40 389,13 186.782,40 6,59 %

 1.3.1.2  041500 SEDOP Arrasamento manual de estaca de concreto armado un 48 80,70 97,40 4.675,20 0,16 %

 1.3.1.3  73891/001 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 160 26,49 31,97 5.115,20 0,18 %

 1.3.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,35 1.066,60 1.287,38 1.737,96 0,06 %

 1.3.2   BLOCO DE COROAMENTO 1 18.712,22 18.712,22 0,66 %

 1.3.2.1  030310 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER REAPROVEITAMENTO 4X m² 33,176 110,33 133,16 4.417,71 0,16 %

 1.3.2.2  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 4,4055 1.041,85 1.257,51 5.539,96 0,20 %

 1.3.2.3  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 349,19313 14,10 17,01 5.939,77 0,21 %

 1.3.2.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,4055 42,94 51,82 228,29 0,01 %

 1.3.2.5  050037 SEDOP Desforma m² 33,176 7,83 9,45 313,51 0,01 %

 1.3.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 61,968 30,39 36,68 2.272,98 0,08 %

 1.4   INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS 1 190.524,68 190.524,68 6,72 %

 1.4.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 202,4 116,14 140,18 28.372,43 1,00 %

 1.4.2  83516 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A 

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X.

m³ 399,21 32,98 39,80 15.888,55 0,56 %

 1.4.3  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 3784,809061 14,10 17,01 64.379,60 2,27 %

 1.4.4  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 61,078468 1.041,85 1.257,51 76.806,78 2,71 %

 1.4.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 61,07 42,94 51,82 3.164,64 0,11 %

 1.4.6  050037 SEDOP Desforma m² 202,4 7,83 9,45 1.912,68 0,07 %

 1.5   MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS 1 294.007,40 294.007,40 10,37 %

 1.5.1   PILARES 1 22.209,75 22.209,75 0,78 %

 1.5.1.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 38,016 116,14 140,18 5.329,08 0,19 %

 1.5.1.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 687,891996 14,10 17,01 11.701,04 0,41 %

 1.5.1.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 3,83328 1.041,85 1.257,51 4.820,38 0,17 %

 1.5.1.4  050037 SEDOP Desforma m² 38,016 7,83 9,45 359,25 0,01 %

 1.5.2   VIGA INTERMEDIARIA 1 10.186,92 10.186,92 0,36 %

 1.5.2.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 21,78 116,14 140,18 3.053,12 0,11 %
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 1.5.2.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 187,724152 14,10 17,01 3.193,18 0,11 %

 1.5.2.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 2,97 1.041,85 1.257,51 3.734,80 0,13 %

 1.5.2.4  050037 SEDOP Desforma m² 21,78 7,83 9,45 205,82 0,01 %

 1.5.3   VIGAS LONGARINAS 1 261.610,73 261.610,73 9,22 %

 1.5.3.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 316,8 116,14 140,18 44.409,02 1,57 %

 1.5.3.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 3855,487878 14,10 17,01 65.581,84 2,31 %

 1.5.3.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 23,76 1.041,85 1.257,51 29.878,43 1,05 %

 1.5.3.4  050037 SEDOP Desforma m² 316,8 7,83 9,45 2.993,76 0,11 %

 1.5.3.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 23,76 42,94 51,82 1.231,24 0,04 %

 1.5.3.6  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 38,4 126,64 152,85 5.869,44 0,21 %

 1.5.3.7  13082088 Próprio LANÇAMENTO DE VIGA PROTENDIDA VÃO 15M C/ UTILIZAÇÃO DE 

GUINDASTE 8 EIXOS COM CAPACIDADE 15.000KN x M

h 100 925,00 1.116,47 111.647,00 3,94 %

 1.6   SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS 1 275.667,70 275.667,70 9,72 %

 1.6.1   LAJE DO TABULEIRO 1 179.856,34 179.856,34 6,34 %

 1.6.1.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 249,744 116,14 140,18 35.009,11 1,23 %

 1.6.1.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 4170,188517 14,10 17,01 70.934,90 2,50 %

 1.6.1.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 54,648 1.041,85 1.257,51 68.720,40 2,42 %

 1.6.1.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 54,648 42,94 51,82 2.831,85 0,10 %

 1.6.1.5  050037 SEDOP Desforma m² 249,744 7,83 9,45 2.360,08 0,08 %

 1.6.2   LAJE DE TRANSIÇÃO 1 78.774,24 78.774,24 2,78 %

 1.6.2.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 208,12 116,14 140,18 29.174,26 1,03 %

 1.6.2.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 1052,866012 14,10 17,01 17.909,25 0,63 %

 1.6.2.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 22,70169 1.041,85 1.257,51 28.547,60 1,01 %

 1.6.2.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 22,70169 42,94 51,82 1.176,40 0,04 %

 1.6.2.5  050037 SEDOP Desforma m² 208,12 7,83 9,45 1.966,73 0,07 %

 1.6.3   MURETA PROTEÇAO 1 17.037,12 17.037,12 0,60 %

 1.6.3.1  3713892 SICRO3 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, 

com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm

m 48 294,07 354,94 17.037,12 0,60 %

 1.7   SERVIÇOS DIVERSOS 1 127.978,91 127.978,91 4,51 %

 1.7.1  3713690 SICRO3 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - 

fornecimento e implantação

un 100 527,29 636,43 63.643,00 2,24 %

 1.7.2  3713895 SICRO3 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local 

(perfil F) - H = 810 + 250 mm

m 100 282,70 341,21 34.121,00 1,20 %

 1.7.3  73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 31,68 528,58 637,99 20.211,52 0,71 %

 1.7.4  74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

m² 31,68 29,78 35,94 1.138,57 0,04 %

 1.7.5  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 59,28 38,00 45,86 2.718,58 0,10 %

 1.7.6  5213864 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un 4 576,95 696,37 2.785,48 0,10 %

 1.7.7  5213446 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo 

I + SI - fornecimento e implantação

un 4 696,10 840,19 3.360,76 0,12 %

 2   PONTE 02 - KM 14,9 - 21 metros 1 1.394.860,10 1.394.860,10 49,18 %

 2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 92.322,86 92.322,86 3,26 %

 2.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12 575,44 694,55 8.334,60 0,29 %

 2.1.2  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 

EM POSTE MADEIRA

UN 1 2.810,46 3.392,22 3.392,22 0,12 %

 2.1.3  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 48 601,41 725,90 34.843,20 1,23 %

 2.1.4  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 464 31,98 38,59 17.905,76 0,63 %

 2.1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44 72,65 87,68 3.857,92 0,14 %

 2.1.6  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 81,6 29,77 35,93 2.931,88 0,10 %

 2.1.7  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 4 496,06 598,74 2.394,96 0,08 %

 2.1.8  011330 SEDOP Furo de sondagem - mais de 15m un 4 3.865,44 4.665,58 18.662,32 0,66 %

 2.2   LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E 

TRANSPORTE

1 243.938,94 243.938,94 8,60 %

 2.2.1  73903/001 SINAPI LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA m² 5000 0,60 0,72 3.600,00 0,13 %

 2.2.2  101230 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 1000 12,54 15,13 15.130,00 0,53 %

 2.2.3  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 108,63 253,77 306,30 33.273,36 1,17 %

 2.2.4  94055 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 62,764 46,84 56,53 3.548,04 0,13 %

  



  

 2.2.5  2530 ORSE Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% 

pedregulho

m³ 578 270,04 325,93 188.387,54 6,64 %

 2.3   INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO 1 217.022,98 217.022,98 7,65 %

 2.3.1   ESTACAS 1 198.310,76 198.310,76 6,99 %

 2.3.1.1  041331 SEDOP Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravaçao) m 480 322,40 389,13 186.782,40 6,59 %

 2.3.1.2  041500 SEDOP Arrasamento manual de estaca de concreto armado un 48 80,70 97,40 4.675,20 0,16 %

 2.3.1.3  73891/001 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 160 26,49 31,97 5.115,20 0,18 %

 2.3.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,35 1.066,60 1.287,38 1.737,96 0,06 %

 2.3.2   BLOCO DE COROAMENTO 1 18.712,22 18.712,22 0,66 %

 2.3.2.1  030310 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER REAPROVEITAMENTO 4X m² 33,176 110,33 133,16 4.417,71 0,16 %

 2.3.2.2  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 4,4055 1.041,85 1.257,51 5.539,96 0,20 %

 2.3.2.3  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 349,19313 14,10 17,01 5.939,77 0,21 %

 2.3.2.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,4055 42,94 51,82 228,29 0,01 %

 2.3.2.5  050037 SEDOP Desforma m² 33,176 7,83 9,45 313,51 0,01 %

 2.3.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 61,968 30,39 36,68 2.272,98 0,08 %

 2.4   INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS 1 190.524,68 190.524,68 6,72 %

 2.4.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 202,4 116,14 140,18 28.372,43 1,00 %

 2.4.2  83516 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A 

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X.

m³ 399,21 32,98 39,80 15.888,55 0,56 %

 2.4.3  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 3784,809061 14,10 17,01 64.379,60 2,27 %

 2.4.4  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 61,078468 1.041,85 1.257,51 76.806,78 2,71 %

 2.4.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 61,07 42,94 51,82 3.164,64 0,11 %

 2.4.6  050037 SEDOP Desforma m² 202,4 7,83 9,45 1.912,68 0,07 %

 2.5   MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS 1 275.965,45 275.965,45 9,73 %

 2.5.1   PILARES 1 22.209,75 22.209,75 0,78 %

 2.5.1.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 38,016 116,14 140,18 5.329,08 0,19 %

 2.5.1.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 687,891996 14,10 17,01 11.701,04 0,41 %

 2.5.1.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 3,83328 1.041,85 1.257,51 4.820,38 0,17 %

 2.5.1.4  050037 SEDOP Desforma m² 38,016 7,83 9,45 359,25 0,01 %

 2.5.2   VIGA INTERMEDIARIA 1 10.186,92 10.186,92 0,36 %

 2.5.2.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 21,78 116,14 140,18 3.053,12 0,11 %

 2.5.2.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 187,724152 14,10 17,01 3.193,18 0,11 %

 2.5.2.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 2,97 1.041,85 1.257,51 3.734,80 0,13 %

 2.5.2.4  050037 SEDOP Desforma m² 21,78 7,83 9,45 205,82 0,01 %

 2.5.3   VIGAS LONGARINAS 1 243.568,78 243.568,78 8,59 %

 2.5.3.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 277,2 116,14 140,18 38.857,89 1,37 %

 2.5.3.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 3371,778828 14,10 17,01 57.353,95 2,02 %

 2.5.3.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 20,79 1.041,85 1.257,51 26.143,63 0,92 %

 2.5.3.4  050037 SEDOP Desforma m² 277,2 7,83 9,45 2.619,54 0,09 %

 2.5.3.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 20,79 42,94 51,82 1.077,33 0,04 %

 2.5.3.6  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 38,4 126,64 152,85 5.869,44 0,21 %

 2.5.3.7  13082088 Próprio LANÇAMENTO DE VIGA PROTENDIDA VÃO 15M C/ UTILIZAÇÃO DE 

GUINDASTE 8 EIXOS COM CAPACIDADE 15.000KN x M

h 100 925,00 1.116,47 111.647,00 3,94 %

 2.6   SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS 1 249.912,62 249.912,62 8,81 %

 2.6.1   LAJE DO TABULEIRO 1 156.230,90 156.230,90 5,51 %

 2.6.1.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 218,526 116,14 140,18 30.632,97 1,08 %

 2.6.1.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 3581,695689 14,10 17,01 60.924,64 2,15 %

 2.6.1.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 47,817 1.041,85 1.257,51 60.130,35 2,12 %

 2.6.1.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 47,817 42,94 51,82 2.477,87 0,09 %

 2.6.1.5  050037 SEDOP Desforma m² 218,526 7,83 9,45 2.065,07 0,07 %

 2.6.2   LAJE DE TRANSIÇÃO 1 78.774,24 78.774,24 2,78 %

 2.6.2.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 208,12 116,14 140,18 29.174,26 1,03 %

 2.6.2.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 1052,866012 14,10 17,01 17.909,25 0,63 %

 2.6.2.3  051452 SEDOP Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 22,70169 1.041,85 1.257,51 28.547,60 1,01 %

 2.6.2.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 22,70169 42,94 51,82 1.176,40 0,04 %

 2.6.2.5  050037 SEDOP Desforma m² 208,12 7,83 9,45 1.966,73 0,07 %

 2.6.3   MURETA PROTEÇAO 1 14.907,48 14.907,48 0,53 %

  



  

 2.6.3.1  3713892 SICRO3 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, 

com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm

m 42 294,07 354,94 14.907,48 0,53 %

 2.7   SERVIÇOS DIVERSOS, 1 125.172,57 125.172,57 4,41 %

 2.7.1  3713690 SICRO3 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - 

fornecimento e implantação

un 100 527,29 636,43 63.643,00 2,24 %

 2.7.2  3713895 SICRO3 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local 

(perfil F) - H = 810 + 250 mm

m 100 282,70 341,21 34.121,00 1,20 %

 2.7.3  73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 27,72 528,58 637,99 17.685,08 0,62 %

 2.7.4  74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

m² 27,72 29,78 35,94 996,25 0,04 %

 2.7.5  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 56,28 38,00 45,86 2.581,00 0,09 %

 2.7.6  5213864 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un 4 576,95 696,37 2.785,48 0,10 %

 2.7.7  5213446 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo 

I + SI - fornecimento e implantação

un 4 696,10 840,19 3.360,76 0,12 %

Total Geral 2.836.323,57

_______________________________________________________________

Daniel Santana Gomes

Setor de Engenharia

Total sem BDI 2.350.175,72

Total do BDI 486.147,85
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