



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PADRÃO SINAPI

OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, EXECUTANDO 1.080,00 KM NA COMUNDADE VILA SOUSA E 1.920,00 KM NA COMUNDADE KM 18 COM 7 MESTROS DE LARGURA, SENDO: RUA 01 – VILA SOUSA INICIAL 3°7'29,268"S 51°44'15.996"O FINAL 3° 7'31.794"S 51°44'9.924"O 300 M, RUA 02 – VILA SOUSA INICIAL 2°53'50''S 52°01'26''O FINAL 2°47'51''S 52°04'37''O 320 M, RUA 03 – VILA SOUSA INICIAL 3°7'36,366''S 51°44'13,12''O FINAL 3°7'38,784''S 51°44'14,058''O 220 M, TRAVESSA 01 -VILA SOUSA INICIAL 3°7'33,138''S 51°44'15,222''O FINAL 3°7'34,578''S 51°44'12,528''O 80 M, TRAVESSA 02 -VILA SOUSA INICIAL 3°7'36,336''S 51°44'13,14''O FINAL 3°7'34,848''S 51°44'15,726''O 80 M, TRAVESSA 03 -VILA SOUSA INICIAL 3°7'38,784''S 51°44'14,058''O FINAL 3°7'38,784''S 51°44'14,058''O 80 M, RUA AZUL – KM 18 INICIAL 3°10'26.976"S 52° 3'17,874"O FINAL 3°10'27.078"S 52°3'17.904"O 200M, RUA NOVA – KM 18 INICIAL 3°10'25,428"S 52° 3'23,658"O FINAL 3°10'33.24"S 52°3'17.538"O 300M, BECO 01 – KM 18 INICIAL 3°10'25,428"S 52° 3'23,46"O FINAL 3°10'25.326"S 52°3'21.606"O 70 M, BECO 02 – KM 18 INICIAL 3°10'22,896"S 52° 3'23,556"O FINAL 3°10'20.452"S 52°3'21.954"O 70 M, BECO 03 – KM 18 INICIAL 3°10'20,452"S 52° 3'21,954"O FINAL 3°10'22.896"S 52°3'23.556"O 70 M, BECO 04 – KM 18 INICIAL 3°10'20,484"S 52° 3'23,634"O FINAL 3°10'20.502"S 52°3'21.318"O 70 M, BECO DA DONA ROSA – KM 18 INICIAL 3°10'33,162"S 52° 3'23,862"O FINAL 3°10'32.73"S 52°3'26.604"O 80 M, AV. 03 – KM 18 INICIAL 3°10'41.50"S 52° 3'34.09"O FINAL 3°10'41.58"S 52° 3'18.41"O 490 M, AV 05 – KM 18 INICIAL 3°10'41.49"S 52° 3'29.94"O FINAL 3°10'51.22"S 52° 3'29.93"O 300 M, VICINAL 04/06 – KM 18 INICIAL 3°10'41.35"S 52° 3'34.13"O FINAL 3°10'48.73"S 52° 3'34.24"O 270 M
-------------	--

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,15%	Não incide



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53



B2	Feriados	4,16%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,64%
B4	13º Salário	11,38%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,76%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,87%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	38,40%	9,68%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	12,65%	9,27%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,87%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,36%
C	Total	21,73%	15,92%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,13%	3,56%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%	0,38%
D	Total	14,65%	3,94%
TOTAL(A+B+C+D)		111,58%	66,34%

Daniel Santana Gomes
Eng. Civil CREA- 151891829-8