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1. INTRODUGAO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n® 14.133 de 2021, este Projeto Basico
e seus anexos, acompanhado das pecgas técnicas de engenharia e arquitetura, visa
fornecer elementos e subsidios que viabilizem a execugao dos servigos de pavimentagao

asfaltica em via rural do municipio de Vitoria do Xingu/PA.

Entende-se aqui por obra toda construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacao,
realizada por execugdo direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de
conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da participagcao e
acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal n® 12.378, de 31 de dezembro de
2010.

Essa obra sera executada em conformidade com a metodologia e especificagdes

anexas, em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2. IDENTIFICAGAO DO PROJETO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU pretende contratar empresa
especializada para a prestacdo de servicos de pavimentacdo asfaltica em estrada vicinal
agua boa no municipio de Vitéria do Xingu/PA, de modo que os servigos prestados
deverao observar o disposto na Lei n°. 14.133/21 e nas demais normas legais e

regulamentares.

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente contratagao justifica-se em face do interesse publico a pavimentagao do
ramal do agua boa que tem como objetivo a regularizagdo e melhoria da mesma, uma vez
que a realizagdo de servigos de regularizagdo das vias com motoniveladora ndo duram
muito tempo devido ao grande periodo de chuvas no municipio. Com a realizagao do

servico de infraestrutura — pavimentagao asfaltica estima-se proporcionar conforto aos
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usuarios, minimizando desgastes de veiculos e eliminando a constante necessidade de
mobilizacdo de maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencio e

recuperacgao de logradouros.

A construgdo de sistemas de sarjetas € essencial para controlar inundagdes e
prevenir a erosao do solo. A auséncia do mesmo pode resultar em alagamentos, danos as
propriedades e riscos a seguranca dos moradores. A pavimentagdo adequada das vias,
utilizando o asfalto TST (tratamento superficial triplo), facilita o trafego de veiculos e
pedestres. Isso ndo sé melhora a mobilidade, mas também reduz o desgaste dos

veiculos, diminui o tempo de viagem e contribui para a seguranga no transito.

4. DO VALOR ESTIMADO E APLICAGAO DO BDI (BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS)

O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orgado pelo
Técnico da Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Infraestrutura, Eng. Civil Gabriel
Souza de Almeida, CREA 152047714-7, no valor de R$ 3.513.610,95 (trés milhdes,
quinhentos e tres mil, seiscentos e dez reais e noventa e cinto centavos) para

realizacao da obra.

Os valores apresentados na planilha orcamentaria foram baseados em
quantitativos levantados constantes dos projetos e com os precos do SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), que é a tabela de
referéncia publica nacional de orgcamentos de obras em geral, mantida pela Caixa
Econbmica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), que
informa os custos e indices da Construgao Civil no Brasil. Quando nao encontrado,

utilizou-se precos de referéncias publicas regionais ou por meio de pesquisa de mercado.

Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de pregos citadas acima foram
criadas composigdes proprias, utilizando o processo de comparagao de servicos,
materiais e insumos, sempre observando, inicialmente, os precos dos insumos do SINAPI,
€ na auséncia destes, os precos praticados no mercado local, por intermédio de

comprovacgao por meio de documentos fiscais ou orgamentos prévios.

Sobre os custos foram aplicados 24,66% de BDI
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‘ 5. DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUGAO

Os servigos serao contratados para ter vigéncia a partir da data da publicagdo do

extrato do contrato no mural da sede da prefeitura. A emissdo da Ordem de Servigo

servira de marco para o inicio da contagem do prazo de execugao dos servigos que € de

180 (cento e oitenta dias).

‘ 6. COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DO PROJETO

A execugao dos servigos sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e

avaliacdo por representante da Contratante, com atribuicdes especificas e devidamente

designadas pelo Secretario municipal de Obras, Viagéo e Infraestrutura, em cumprimento

da Lei n® 14.133/21.

‘ 7. LOCALIZAGAO DO PROJETO

Localizagdo e Acesso: Localizada no municipio de Vitoria do Xingu, Estado do

Para, tendo como coordenadas geograficas iniciais LAT. 2°52726.59’S LONG.
52°01°30.65”0 e final LAT. 2°51°30.56”S e LONG. 52°02°46,12°0 pertencente a Bacia

Hidrografica do Rio Xingu.
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Figura 1 - Area de implantagdo do projeto. Fonte: Google Earth
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‘ 8. APOIO INSTITUCIONAL

As instituicbes que darao apoio na viabilidade do empreendimento sao:
- Governo Federal através da Caixa Econdmica Federal;

- Prefeitura Municipal de Vitéria do Xingu, na realizagdo dos procedimentos
licitatorios, contratagdo de empresas, pagamentos devidos, fiscalizagdo e recebimento

das obras, bem como apoio logistico, social e técnico ao empreendimento.

9. SOLUCAO ALTERNATIVA E AVALIAGAO DOS BENEFICIOS SOCIAIS

A solucdo ora apresentada, em nosso entendimento, apresenta-se como uma
alternativa viavel para a questdo, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta
quase que imediata aos reclames da comunidade local em relagdo a implantagcdo de

obras de infraestrutura basica na referida localidade.

Quanto aos beneficios, entendemos que o mais relevante é que a implantacao de
um projeto de infraestrutura — drenagem superficial de aguas pluviais, pavimentagao
asfaltica e demais componentes - proporcionara aos usuarios e a comunidade local
seguranga e maior conforto, além de melhorar os indices de saneamento basico para toda

populagao.

10. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

Para a execugao dos servigos do presente projeto basico sugere-se a execugao
indireta, por meio de contratacdo de empresa especializada de Engenharia, baseado na
Lei n° 14.133/21, na modalidade Concorréncia, por meio de menor prego global, tendo

em vista ser mais vantajoso para a Administracédo, oriunda da economia de escala.

A CONTRATADA somente podera subcontratar a execugao de partes do contrato a
terceiros, mediante autorizagcdo prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuizo das

responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/21.

Na execucgao da obra estado previstos:
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SERVICOS PRELIMINARES;
SERVIGOS INICIAIS - LOCAGAO E LIMPEZA,

. TERRAPLANAGEM;

IMPRIMAGAO;

PAVIMENTAGAO;

SARJETAS;

SINALIZAGAO;

ORGAOS ACESSORIOS - DRENAGEM PLUVIAL; E
GERENCIAMENTO.

TTemmoD o W >

11. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/21, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

11.2 O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a
eles serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi¢des de direito privado.

11.3 A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as

seguintes obrigacgoes:

11.3.1 ser responsavel pela execugcdo de todos os servigos contidos na planilha

orcamentaria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

11.3.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucao da obra,
objeto da contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas,
impostos, indenizagcbes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas,
previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o

Contratante de qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;
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11.3.3 a Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem

reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo Contratante;

11.3.4 a Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execucdo ou de materiais

nela empregados, dentro do prazo de vigéncia contratual;

11.3.5 cumprir todas as obrigagbes, principalmente no que compete ao
cumprimento do prazo de execugcdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto

Basico;

11.3.6 submeter a aprovagdo do Departamento de Engenharia, Obras e Servigos
da PMVX, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal indicada junto com a

habilitacdo técnica de seu corpo técnico envolvido com a execug¢éo da obra;

11.3.7 cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos
utilizando todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais
empregados nao estiverem protegidos. O 6nus da paralisagcdo ocorrera por conta da

Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

11.3.8 responsabilizar-se pela exatiddo dos servigcos, inclusive em eventuais
trabalhos subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € nos
prazos determinados pelo Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas,

mesmo apds a execugao dos servigos;

11.3.9 providenciar o registro da ART ou RRT de execug¢ao da obra junto ao
CREA ou CAU, bem como regularizagao da obra junto a outros érgaos competentes
(Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma cépia a Fiscalizagao, para fins de
registro e comprovagao das condi¢cbes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA

devera apresentar a ART ou RRT dos servigos, objetos do contrato no prazo de até 10
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(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, emitida pelo

Departamento de Engenharia, Obras e Servigos;

11.3.10 submeter a Fiscalizagao, sempre que solicitado, as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao;

11.3.11 obedecer a todas as normas técnicas da Associacédo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) referentes a execugao de obras, em especial as relativas a execugao e
recuperacao de estruturas metalicas, acessibilidade, instalagcbes prediais, cobertura

metalica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e protecdo ao meio ambiente, entre outras;

11.3.12 apds recebimento provisorio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera se responsabilizar por sanar todas as imperfeicdes detectadas pela

Fiscalizacao;

11.3.13 responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou
pela Fiscalizagdo, devendo prestar informagcdes completas sobre a caracterizagcdo dos

residuos produzidos na realizacao dos trabalhos, transporte e disposicao final; e

11.3.14 a Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato. Nado poderdo também
participar da execugao do objeto do certame as pessoas descritas no art. 9° da Lei
14.133/2021.

11.4 A CONTRATADA fornecera todos os materiais necessarios a execugao eficiente dos
servigos descritos neste projeto basico. Os materiais utilizados deverdo ser novos (sem
uso) e originais. Na hipotese da substituicio de qualquer material fornecido pela
Contratada, por motivo de imperfeicdo, o0 mesmo devera ser reposto, sem 6nus para o

Municipio.

11.5 A CONTRATADA devera apresentar amostras e/ou testes dos materiais que
pretende utilizar para a execugcdo de pavimentacdo para fins de aprovacdo da

fiscalizacao.
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11.6 A Contratada devera apresentar, apds a assinatura da Ordem de Servigo (O.S) em
até 03 (trés) dias uteis, o estudo de logistica e canteiro contemplando os acessos dos
equipamentos e pessoas, adotando medidas de seguranga; a localizagao,
dimensionamento e detalhamento das areas administrativas, produgao e vivéncia; o
posicionamento e detalhamento das areas de coleta de residuos incluindo contéineres ou

similares.

11.7 Todos o0s materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender aos padrbes especificados e as
normas da ABNT.

11.8 executar junto a Prefeitura de Municipal de Vitéria do Xingu/PA e demais 6rgaos
competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o
pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta contratacao,

posteriormente, apresentar copia ou via original para o CONTRATANTE.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1 O Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as

seguintes obrigacoes:

12.1.1 prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelo Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada;

12.1.2 fornecer toda documentacdo técnica (projetos, especificagbes e outros),

necessaria para a execucao dos servigos;

12.1.3 acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, em conformidade com

as condi¢des e termos definidos neste Projeto Basico e anexos;

12.1.4 o CONTRATANTE tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas
as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execug¢éo dos contratos regidos pela Lei n°
14.133/21, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato;
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12.1.5 a execugéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou
mais fiscais do contrato, representantes deste municipio especialmente designados

conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n°® 14.133/21;

12.1.6 realizar medicdes peridodicas mensais e atestar, por meio do representante
designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, apds verificagéo da efetiva

execucao dos servicos;

12.1.7 rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com

as orientagdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

12.1.8 dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicagdo de
penalidades previstas em Contrato, bem como efetuar notificagcbes/adverténcia, quando

necessario;

12.1.9 assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de

execucgao da obra;

12.1.10 observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela
CONTRATADA todas as condigcdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas para a

contratagdo, bem como sua compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas;

12.1.11 inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para

execucgao da obra;

12.1.12 apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou

especificagdes adicionais que porventura se fizerem necessarios;

13. DAS MEDIGOES

13.1 as medi¢cdes dos servigos serao realizadas, pela Fiscalizagcdo, mediante solicitagao
expressa da Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido ao Org3o.
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13.2 as medi¢des deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de inicio dos servicos. Sob pena de nao realizacdo, as medicbes devem ser
precedidas de solicitaggo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias,

instruida com os seguintes elementos:
13.2.1 relatdrio escrito e fotografico;
13.2.2 cronograma refletindo o andamento da obra; e

13.2.3 as medi¢des serao registradas em planilhas que conterdo a discriminagao
dos servicos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de

elementos elucidativos adequados, como memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

13.3 as medigcbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

13.4 As medi¢des serdo realizadas em conformidade com a quantidade de servigos
executados pela contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguagdes

constatadas “in loco” pelo fiscal/responsavel técnico da PMVX.

13.5 Apos constatacdo do valor total ou parcial pelo fiscal da O.S, a Contratada podera
emitir a nota fiscal correspondente a medicdo e enviar ao setor de fiscalizacdo
acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para

fins de “ateste” e envio aos demais setores competentes.

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 apos concluidos, os servicos serdao recebidos pela Fiscalizagdo, em estreita
conformidade com as condi¢des estabelecidas neste projeto basico. A Contratada devera
requerer a realizacdo de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISORIO.

14.2 O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar mora na prestagdo dos servigos, sujeita as penalidades previstas em

contrato.
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14.3 A vistoria sera efetuada pela Fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
do seu requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizacdo emitira, naquela data, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas

partes.

14.4 Sendo constatada na VISTORIA a nao conclusao integral da obra, volta-se a fluir o
prazo legal para a conclusdo dos servigos ou, caso findo o prazo, podera incidir mora na

prestacao.

14.5 O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissdo designados pela
Administragdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da
Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de

Recebimento Provisorio, apds satisfeitas as seguintes condic¢oes:

14.5.1 vistoria que comprove a auséncia de vicios na execucdo da obra, a ser
efetuada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissao do Termo de

Recebimento Provisério da Obra;

14.5.2 projeto "as built" e Caderno complementar de especificacbes técnicas

elaborados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao;

14.6 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em

desacordo com o contrato.

14.7 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior
estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicao

necessarias.

14.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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15. DAS DISPOSIGOES FINAIS

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente a
Administrag&o ou a terceiros, inclusive no impacto da vizinhanga decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugao da obra, mesmo que tenha sido por meio de seu subcontratado
autorizado pelo CONTRATANTE.

16. ANEXOS

O presente projeto basico é complementado pelos seguintes anexos:

Especificagbes Técnicas
Planilha Orcamentéaria de Quantitativos e Precos Referenciais Desonerado.
Cronograma Fisico-Financeiro Desonerado;

Projetos de Engenharia;

m o O © »

Justificativa

Vitdria do Xingu/PA, 01 de abril de 2026.
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