Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO E ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO ALVES), NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP.	SINAPI - 09/2025 - Amapá SBC - 12/2025 - Amapá ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará	22,47%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 26.321,09	2,75 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R$ 85.038,20	8,87 %
3	ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO	R$ 362.016,91	37,77 %
4	ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO ALVES	R$ 349.817,21	36,50 %
5	ALOJAMENTO PROFESSORES - (ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO ALVES)	R$ 132.052,81	13,78 %
6	DIVERSOS	R$ 3.223,08	0,34 %

Total sem BDI	R$	782.739,54
Total do BDI	R$	175.729,76
Total Geral	R$	958.469,30

Nei Souza
Engº. Civil
CREA 032043546-6
Engenheiro – SEINC/PMPBA
Dec. 131/2024 – GAB/PMPBA