



Obra

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO CAI N'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Amapá
SBC - 05/2026 - Amapá
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.

22,47%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 115,18%
Mensalista: 70,06%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.204,48	0,76 %
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REMOÇÃO	R\$ 42.418,42	4,47 %
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 97.291,97	10,24 %
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 224.002,23	23,58 %
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 54.686,49	5,76 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.464,10	5,21 %
7	COBERTURA	R\$ 89.702,49	9,44 %
8	FECHAMENTO	R\$ 92.410,26	9,73 %
9	PINTURA	R\$ 54.723,96	5,76 %
10	ESQUADRIAS	R\$ 30.447,80	3,21 %
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESTRUTURA	R\$ 31.709,22	3,34 %
12	DIVERSOS	R\$ 41.269,69	4,34 %
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 127.905,44	13,47 %
14	ENCERRAMENTO	R\$ 6.663,19	0,70 %

Total sem BDI	R\$	775.710,41
Total do BDI	R\$	174.189,33
Total Geral	R\$	949.899,74

gov.br
Documento assinado digitalmente
NEI SOUZA
Data: 25/06/2026 10:38:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nei Souza

Eng^o. Civil
CREA 032043546-6
Engenheiro – SEINC/PMPBA
Dec. 131/2024 – GAB/PMPBA