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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

REGISTRO DE PREÇO para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIARIA URBANA, RURAL E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CUTIAS, 

ESTADO DO AMAPÁ, para atender as necessidades da Secretária Municipal 

de Governo – Cutias/AP. — tem como principal finalidade garantir que a 

contratação seja justificada, eficiente e alinhada ao interesse público. Ele é 

uma exigência da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos 

administrativos. 

 

 

 

1. DADOS DO PROCESSO: 

Órgão Responsável pela 

Contratação: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA, RURAL E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO 

DE CUTIAS, ESTADO DO AMAPÁ, para atender as necessidades da Secretária 

Municipal de Governo – Cutias/AP 

 

1. Aerolevantamento profissional com soluções RGB, LIDAR e THERMAL para 

a cobertura aérea precisa de terrenos e lotes bem como seu MAPEAMENTO E 

MONITORAMENTO MENSAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, contendo: 

Elaboração de plantas, esboços, relatórios técnicos mensais, cartas topográficas 

e aerofotogramétricas, visando o monitoramento e controle de expansão 

populacional, ocupações irregulares, invasões na região a ser expandida, 

visando melhorias institucionais e orgânicas pelo órgão municipal. 

1. Tecnologias Utilizadas 

 RGB (Cores): Captura de imagens aéreas em cores reais, permitindo uma 

visualização detalhada do terreno e das características da área. 

 LIDAR (Light Detection and Ranging): Tecnologia que utiliza laser para 

medir distâncias e criar modelos tridimensionais do terreno, ideal para 

identificar elevações e depressões. 
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 Termal: Sensores que capturam radiação infravermelha, permitindo 

identificar variações de temperatura que podem indicar ocupações, 

vegetação e outros elementos do ambiente. 

2. Cobertura Aérea; 

 Planejamento de Voo: Definição de rotas de voo e altitudes para 

otimização da cobertura da área em questão. 

 Captura de Dados: Realização de voos programados para a coleta de 

dados utilizando as tecnologias mencionadas. 

3. Mapeamento e Monitoramento Mensal 

 Elaboração de Plantas e Esboços: Criação de mapas detalhados a partir 

dos dados coletados, incluindo demarcações de terrenos e lotes. 

 Relatórios Técnicos Mensais: Documentação das atividades realizadas, 

resultados dos levantamentos e análises dos dados obtidos. 

 Cartas Topográficas e Aerofotogramétricas: Produção de mapas que 

combinam informações topográficas e imagens aéreas, facilitando a 

visualização das características do terreno. 

4. Objetivos do Projeto 

 Monitoramento e Controle de Expansão Populacional: Avaliação das 

mudanças no uso do solo e crescimento populacional na região. 

 Identificação de Ocupações Irregulares e Invasões: Detecção de áreas 

ocupadas de forma não regulamentada, permitindo ações de 

planejamento urbano e controle. 

 Melhorias Institucionais e Orgânicas: Fornecimento de dados que 

auxiliarão o órgão municipal na tomada de decisões e na implementação 

de políticas públicas eficazes. 

5. Duração e Frequência 

 Período de 12 Meses: Realização de monitoramentos mensais ao longo de 

um ano, permitindo a análise contínua e atualizada da área. 

 Avaliação e Ajustes: Revisão periódica dos dados para ajustes nas 

estratégias de monitoramento e ações necessárias. 
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6. Entrega de Resultados 

 Apresentação de Resultados: Compilação e apresentação dos dados em 

formatos acessíveis ao órgão municipal, incluindo gráficos, mapas e 

relatórios. 

 Recomendações: Sugestões baseadas nas análises para ações futuras e 

melhorias na gestão do território. 

2.  Levantamento,  MAPEAMENTO  E  MONITORAMENTO Aerofotogramétrico 

de precisão, com fornecimento do (MDT /MDS) LIDAR, pontos levantados, 

apresentação de curvas de nível com precisão (espaçamento) solicitada pelo 

corpo técnico da prefeitura, Levantamentos topográficos com aparelho RTK e 

marcos pré-fixados, e/ou outros equipamentos necessários, com Implantação 

de pontos geodésicos, elaboração de projeto, locação de quadras, ruas, lotes e 

terrenos e delimitação de glebas, Nivelamento geométrico e Locação de 

sistemas viários e redes de utilidades com entrega dos arquivos em formato 

digital. 

 

1. Levantamento Aerofotogramétrico 

 Objetivo: Capturar imagens aéreas de alta resolução para gerar uma 

representação precisa da área de interesse. 

 Tecnologia Utilizada: Equipamentos de fotogrametria aérea, incluindo 

drones ou aeronaves equipadas com câmeras de alta definição. 

 Resultados Esperados: Criação de um Modelo Digital do Terreno (MDT) e 

Modelo Digital da Superfície (MDS) a partir de nuvem de pontos densa. 

2. Mapeamento LIDAR 

 Objetivo: Utilizar tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) para 

obter dados topográficos precisos. 

 Resultados Esperados: Geração de um conjunto de pontos levantados, 

que permitirá a elaboração de curvas de nível conforme a precisão e 

espaçamento definidos pelo corpo técnico da prefeitura. 

3. Levantamentos Topográficos 

 Equipamentos: Utilização de aparelho RTK (Real Time Kinematic) para 

garantir alta precisão nas medições. 
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 Marcos Pré-fixados: Implantação de pontos de controle geodésicos para 

assegurar a precisão do levantamento. 

 Atividades Envolvidas: 

 Levantamento de quadras, ruas, lotes e terrenos. 

 Delimitação de glebas conforme o projeto urbanístico. 

4. Nivelamento Geométrico 

 Objetivo: Realizar o nivelamento de pontos de interesse para garantir que 

as obras estejam em conformidade com os projetos. 

 Equipamentos: Uso de níveis ópticos ou digitais para assegurar a precisão. 

5. Locação de Sistemas Viários e Redes de Utilidades 

 Atividades Envolvidas: 

 Implantação de infraestrutura viária. 

 Locação de redes de água, esgoto, energia, entre outras utilidades. 

 Resultados Esperados: Garantia de que as instalações estejam de acordo 

com os projetos aprovados. 

6. Entrega dos Arquivos 

 Formato Digital: Todos os dados e resultados obtidos durante o 

levantamento e mapeamento serão entregues em formato digital, 

facilitando o acesso e a utilização das informações pela prefeitura e 

demais partes interessadas. 

7. Elaboração de Projeto 

 Objetivo: Desenvolver um projeto técnico que considere todos os aspectos 

levantados, incluindo mapeamento, topografia e infraestrutura 

necessária. 

 Inclusões: Planos de locação, especificações técnicas e cronograma de 

execução. 

3 Georreferenciamento de lotes urbanos, dos Distritos e rurais de ruas, 

quadras, perímetros internos e de expansão urbana a fim de definir sua 

localização geográfica com coordenadas reais, delimitações de área e 

confrontações expressas por meio de mapas e memoriais descritivos em forma 
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de arquivo e físico, com certificação junto ao INCRA. Execução de marcos físicos 

(estacas) para delimitação (para fins de expansão urbana). 

 

1. Georreferenciamento de Lotes Urbanos e Rurais; 

 Objetivo: Definir a localização geográfica exata dos lotes, distritos, ruas, 

quadras, e perímetros urbanos e de expansão, utilizando coordenadas 

geográficas reais. 

2. Levantamento de Dados 

 Equipamentos: Utilização de tecnologia de posicionamento por GPS e 

aparelhos de medição para obter dados precisos. 

 Atividades Envolvidas: 

 Levantamento topográfico dos lotes e áreas a serem georreferenciadas. 

 Coleta de informações sobre confrontações e delimitações das áreas. 

3. Delimitações de Área 

 Definição de Limites: Estabelecimento de limites claros e precisos das áreas 

geográficas, incluindo confrontações com propriedades adjacentes. 

 Mapas e Memoriais Descritivos: Criação de mapas detalhados que 

representam graficamente as áreas georreferenciadas, acompanhados 

de memoriais descritivos que detalham as características e dimensões dos 

lotes. 

4. Documentação 

 Formatação de Arquivos: Os dados coletados e os mapas gerados serão 

entregues em formato digital, permitindo fácil acesso e utilização. 

 Documentação Física: Impressão de mapas e memoriais descritivos em 

formato físico, para apresentação e registro. 

5. Certificação junto ao INCRA 

 Processo: Realização das etapas necessárias para certificar o 

georreferenciamento junto ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), assegurando a validade legal do processo. 
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 Objetivo da Certificação: Garantir que o georreferenciamento atenda 

aos requisitos legais e que os dados sejam reconhecidos oficialmente. 

6. Execução de Marcos Físicos; 

 Instalação de Estacas: Implantação de marcos físicos (estacas) em pontos 

estratégicos para delimitar visualmente as áreas georreferenciadas, 

especialmente para fins de expansão urbana. 

 Materiais Utilizados: Estacas de materiais duráveis e visíveis, que possam 

resistir às condições climáticas e ao tempo. 

7. Resultados Esperados; 

 Localização Precisa: Os lotes e áreas geográficas estarão claramente 

definidos com coordenadas geográficas reais. 

 Documentação Completa: Entrega de toda a documentação 

necessária, tanto em formato digital quanto físico, com certificação do 

INCRA, assegurando a conformidade legal. 

 Melhoria na Gestão Urbana: Facilitação do planejamento e gestão 

urbana, promovendo um desenvolvimento ordenado e sustentável. 

 

4 Licenciamento, implantação, treinamento, suporte e manutenção 

continuada de solução tecnológica para a gestão do Cadastro Técnico 

Multifinalitário – CTM (SIGWEB), com transferência de acesso e tecnologia ao final 

da implantação. 

 

Licenciamento 

 Tipo de Licença: Definir se será uma licença perpétua ou por assinatura. 

Considerar também a possibilidade de licenças para usuários simultâneos. 

 Condições de Uso: Estabelecer as condições que regem o uso do 

software, incluindo restrições e permissões. 

 Atualizações: Incluir cláusulas sobre atualizações e novas versões do 

software durante o período de licença. 

2. Implantação 
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 Planejamento: Criar um plano detalhado para a implantação, incluindo 

cronograma, recursos necessários e etapas do processo. 

 Infraestrutura: Avaliar e preparar a infraestrutura de TI necessária, como 

servidores, redes e dispositivos. 

 Integração: Garantir que o sistema se integre com outros sistemas 

existentes na organização, se necessário. 

3. Treinamento 

 Público-Alvo: Identificar quem serão os usuários do sistema e quais suas 

necessidades específicas de treinamento. 

 Métodos de Ensino: Oferecer diferentes métodos de treinamento, como 

presencial, online, tutoriais em vídeo e manuais. 

 Avaliação: Incluir avaliações para medir a eficácia do treinamento e a 

compreensão dos usuários. 

4. Suporte 

 Níveis de Suporte: Definir os diferentes níveis de suporte (técnico, funcional, 

etc.) e os canais disponíveis (telefone, e-mail, chat). 

 Tempo de Resposta: Estabelecer tempos de resposta para diferentes tipos 

de solicitações de suporte. 

 Documentação: Fornecer documentação completa que inclua FAQs, 

guias de usuários e procedimentos de solução de problemas. 

5. Manutenção Continuada 

 Planos de Manutenção: Criar planos de manutenção preventiva e 

corretiva, incluindo atualizações regulares e monitoramento do sistema. 

 Relatórios de Desempenho: Implementar relatórios periódicos sobre o 

desempenho do sistema e recomendações para melhorias. 

 Feedback: Estabelecer um canal para receber feedback dos usuários 

para melhorias contínuas do sistema. 

6. Transferência de Acesso e Tecnologia 

 Documentação Técnica: Garantir que toda a documentação técnica, 

incluindo manuais de operação e código-fonte (se aplicável), seja 

transferida à equipe da organização ao final da implantação. 
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 Capacitação da Equipe Local: Treinamento adicional para a equipe local 

sobre a gestão e manutenção da solução. 

 Suporte Pós-Implantação: Oferecer suporte por um período determinado 

após a transferência para garantir uma transição suave. 

 

5. Avaliações imobiliárias de áreas urbanas e rurais (para fins de aquisição de 

áreas para incorporar ao patrimônio municipal) EXPANSÃO URBANA; 

1. Objetivos da Avaliação 

 Determinar o valor justo de mercado das propriedades. 

 Identificar áreas estratégicas para a expansão urbana. 

 Analisar a viabilidade econômica e social da aquisição. 

2. Metodologia de Avaliação; 

 Análise Comparativa de Mercado (ACM): 

 Levantamento de propriedades similares na região. 

 Comparação de preços e características. 

 Custo de Reposição: 

 Cálculo do custo de construção de infraestrutura e edificações. 

 Renda Potencial: 

 Estimativa de receita gerada pela área em questão, considerando uso 

futuro. 

3. Fatores a Considerar; 

 Localização: 

 Proximidade a serviços essenciais (transportes, saúde, educação). 

 Acessibilidade e infraestrutura existente. 

 Aspectos Legais: 

 Verificação de registros de propriedade e possíveis ônus. 

 Análise de zoneamento e regulamentações urbanísticas. 

 Impacto Ambiental: 

 Avaliação de possíveis impactos ambientais da expansão. 

 Necessidade de estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA). 

4. Estudos de Viabilidade; 
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 Análise de Demografia e Crescimento Populacional: 

 Projeções de crescimento da população e demanda por serviços. 

 Infraestrutura Necessária: 

 Identificação de serviços que devem ser implementados (escolas, 

hospitais, transporte). 

5. Relatórios e Recomendações 

 Elaboração de relatórios detalhados com as conclusões das avaliações. 

 Recomendações sobre a aquisição de áreas específicas. 

 Sugestões para planejamento urbano e uso futuro das áreas. 

6. Engajamento da Comunidade 

 Realização de audiências públicas para ouvir a comunidade sobre a 

expansão. 

 Consideração das opiniões e preocupações dos cidadãos. 

7. Execução do Processo 

 Definição de um cronograma para a aquisição. 

 Preparação de propostas formais e negociação com proprietários. 

8. Monitoramento e Avaliação Pós-Aquisição 

 Acompanhamento da implementação das áreas adquiridas. 

 Avaliação do impacto da expansão urbana na comunidade local. 

 

6. Licenciamento MAPEAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL de áreas 

urbanas e rurais do município. 

1. Objetivo do Licenciamento 

 Definição do Escopo: Identificar as áreas urbanas e rurais que serão 

mapeadas e monitoradas, estabelecendo os objetivos do projeto, como 

avaliação da qualidade do solo, água, biodiversidade e uso do solo. 

2. Legislação e Normas 
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 Normas Ambientais: Revisar a legislação ambiental local, estadual e 

federal que rege o licenciamento de atividades relacionadas ao meio 

ambiente. 

 Requisitos de Licenciamento: Identificar os tipos de licenças necessárias 

(Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação). 

3. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 Elaboração do EIA: Se necessário, realizar um Estudo de Impacto 

Ambiental que avalie os possíveis impactos da atividade de mapeamento 

e monitoramento no meio ambiente. 

 Audiências Públicas: Promover audiências públicas para obter a opinião 

da comunidade e de stakeholders sobre o projeto. 

4. Metodologia de Mapeamento e Monitoramento 

 Técnicas Utilizadas: Descrever as técnicas e tecnologias que serão 

empregadas no mapeamento, como sensoriamento remoto, GIS 

(Geographic Information Systems), e monitoramento em campo. 

 Parâmetros de Avaliação: Definir quais parâmetros ambientais serão 

monitorados, como qualidade da água, poluição do ar, fauna e flora. 

5. Cronograma 

 Planejamento Temporal: Elaborar um cronograma detalhado com as 

etapas do projeto, desde a coleta de dados até a análise e a 

apresentação dos resultados. 

6. Custos 

 Orçamento: Estimar os custos envolvidos no licenciamento, mapeamento 

e monitoramento, incluindo recursos humanos, equipamentos e materiais. 

7. Relatórios e Divulgação 

 Relatórios Técnicos: Estabelecer a periodicidade e a forma de 

apresentação dos relatórios de monitoramento e os resultados obtidos. 

 Transparência: Planejar a divulgação das informações para a 

comunidade e autoridades competentes. 
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8. Gestão de Riscos 

 Identificação de Riscos: Avaliar os riscos associados ao mapeamento e 

monitoramento, como impactos negativos no meio ambiente ou na 

comunidade. 

 Planos de Mitigação: Desenvolver planos para mitigar os riscos 

identificados. 

9. Monitoramento e Avaliação 

 Sistema de Monitoramento: Implementar um sistema contínuo de 

monitoramento para avaliar a eficácia das ações e adaptar as estratégias 

conforme necessário. 

 Revisão e Atualização: Estabelecer um plano de revisão periódica do 

licenciamento e das metodologias empregadas. 

 

7. Digitalização de documentos. 

1. Processo de Digitalização 

 Preparação dos Documentos: Remover grampos, clipes e organizá-los 

para a digitalização. 

 Escaneamento: Utilização de scanners para capturar imagens dos 

documentos. Pode ser feito em preto e branco ou em cores, dependendo 

da necessidade. 

 O reconhecimento óptico de caracteres (OCR): Este software converte 

imagens digitalizadas de texto em texto editável, facilitando a busca e a 

edição. 

 Armazenamento: Os documentos digitalizados são armazenados em 

servidores ou na nuvem, organizados em pastas e com nomes que 

facilitam a identificação. 

 Backup: É importante realizar cópias de segurança regulares para evitar 

perda de dados. 

2. Vantagens da Digitalização 

 Acesso Rápido e Fácil: Documentos digitalizados podem ser encontrados 

e acessados rapidamente. 
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 Economia de Espaço: Reduz a necessidade de armazenamento físico, 

liberando espaço físico. 

 Segurança: Documentos digitais podem ser protegidos por senhas e 

criptografia, reduzindo o risco de perda ou danos. 

 Sustentabilidade: Diminui o uso de papel, contribuindo para práticas mais 

sustentáveis. 

 Facilidade de Compartilhamento: Documentos digitais podem ser 

facilmente compartilhados por e-mail ou serviços de armazenamento em 

nuvem. 

3. Considerações 

 Qualidade do Escaneamento: A qualidade do scanner e a configuração 

de resolução são cruciais para garantir que os documentos sejam legíveis. 

 Organização: Um sistema de organização bem definido é necessário para 

gerenciar documentos digitalizados de forma eficaz. 

 Manutenção de Dados: É importante garantir que os documentos 

digitalizados sejam mantidos atualizados e revisados regularmente. 

4. Aplicações 

 Empresas: Gestão de registros, contratos e documentos financeiros. 

 Instituições de Ensino: Armazenamento de registros acadêmicos e 

administrativos. 

 Saúde: Digitalização de prontuários médicos, melhorando o acesso e a 

privacidade. 

8. Assessoria e consultoria técnica para empreendimentos imobiliários e 

regularização fundiária: prestação de serviços técnicos especializados voltados 

à infraestrutura, legalização e desenvolvimento de loteamentos e projetos 

habitacionais, incluindo:– estudos urbanísticos; Análise de viabilidade 

técnica, urbanística, ambiental e estrutural; orientação para adequação às 

normas municipais e estaduais; apoio na tramitação e aprovação de projetos 

junto a órgãos públicos;  emissão, obtenção e regularização de certidões 

e documentos imobiliários junto a cartórios, prefeituras e demais órgãos 

competentes; realização de transferência de propriedade e registro de imóveis, 

com acompanhamento completo até a efetivação do registro. 
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1. Prestação de Serviços Técnicos Especializados 

 Infraestrutura: Planejamento e desenvolvimento de sistemas de 

infraestrutura, como redes de água, esgoto, eletricidade e acessos viários. 

 Legalização: Auxílio na regularização de terrenos e imóveis, assegurando 

que todos os aspectos legais sejam cumpridos. 

2. Desenvolvimento de Loteamentos e Projetos Habitacionais 

 Estudos Urbanísticos: Análise do uso do solo, zoneamento, densidade 

populacional e impacto na infraestrutura existente. 

 Análise de Viabilidade: Avaliação técnica, urbanística, ambiental e 

estrutural para determinar a viabilidade do projeto, considerando fatores 

como custos, demanda e legislação. 

3. Orientação e Adequação às Normas 

 Normas Municipais e Estaduais: Consultoria para adequação dos projetos 

às legislações locais e estaduais, incluindo códigos de obras e urbanismo. 

 Legislação Ambiental: Análise de impactos ambientais e adequação às 

leis de proteção ambiental. 

4. Apoio na Tramitação e Aprovação de Projetos 

 Interação com Órgãos Públicos: Acompanhamento do processo de 

aprovação de projetos junto a prefeituras, secretarias de urbanismo e 

outros órgãos competentes. 

 Documentação Necessária: Preparação e organização de toda a 

documentação necessária para a tramitação. 

5. Emissão e Regularização de Certidões e Documentos 

 Certidões Imobiliárias: Obtenção de certidões negativas, de ônus e de 

propriedade junto a cartórios e órgãos públicos. 

 Documentação de Regularização: Assistência na regularização de 

documentos imobiliários, incluindo escritura, registros e certidões. 
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6. Transferência de Propriedade e Registro de Imóveis 

 Acompanhamento Completo: Supervisão de todo o processo de 

transferência de propriedade, desde a elaboração da escritura até o 

registro no cartório competente. 

 Orientação para Compradores e Vendedores: Prestação de informações 

e orientações para garantir que todas as partes cumpram suas obrigações 

legais durante a transação. 

7. Benefícios da Assessoria e Consultoria 

 Segurança Jurídica: Redução de riscos legais e problemas futuros 

relacionados a irregularidades. 

 Eficiência no Processo: Agilidade na tramitação de projetos e 

regularizações, evitando atrasos e complicações. 

 Apoio Especializado: Acesso a conhecimentos técnicos e experiência no 

setor imobiliário, garantindo que os projetos sejam executados de maneira 

eficaz. 

9. Serviços de registro fotográfico dos túmulos e capelas, inserção de novos 

dados e atualização das informações já existentes no sistema disponibilizado 

pela Prefeitura, com base nos dados coletados in loco no Cemitério Municipal.  

1. Registro Fotográfico 

 Captura de Imagens: Realização de sessões fotográficas dos túmulos e 

capelas localizados no cemitério, garantindo que cada sepultura seja 

documentada de forma clara e precisa. 

 Padrões de Qualidade: Utilização de equipamentos de fotografia 

adequados para assegurar que as imagens sejam de alta qualidade, 

permitindo a visualização clara das inscrições e características dos 

túmulos. 

2. Coleta de Dados In Loco 

 Levantamento de Informações: Coleta de dados relevantes diretamente 

no local, incluindo nomes dos falecidos, datas de nascimento e 

falecimento, informações sobre familiares e quaisquer outras informações 

pertinentes. 
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 Verificação de Dados: Conferência das informações existentes com as 

novas coletas, garantindo que todos os dados sejam precisos e 

atualizados. 

3. Inserção de Novos Dados 

 Atualização do Sistema: Inclusão de novos registros no sistema da 

Prefeitura, que pode incluir a criação de novos cadastros para túmulos e 

capelas que não estavam anteriormente registrados. 

 Formato Padrão: A inserção deve seguir o formato e os padrões exigidos 

pelo sistema municipal, garantindo a compatibilidade e a integridade dos 

dados. 

4. Atualização de Informações Já Existentes 

 Correção de Dados: Atualização de informações que possam estar 

desatualizadas ou incorretas, como correção de nomes, datas ou 

informações sobre a localização dos túmulos. 

 Inclusão de Novas Informações: Adição de dados que possam ter sido 

descobertos ou que não estavam disponíveis anteriormente, como novas 

inscrições ou informações sobre a manutenção dos túmulos. 

5. Benefícios dos Serviços 

 Organização e Acesso à Informação: Facilita o acesso a informações 

sobre sepultamentos, permitindo que familiares e amigos localizem 

túmulos de maneira mais eficiente. 

 Transparência e Registro: Garante que os registros do cemitério sejam 

transparentes e bem documentados, contribuindo para a preservação da 

memória dos falecidos. 

 Facilidade de Gestão: A atualização contínua dos dados ajuda a 

Prefeitura a gerir melhor os recursos e o espaço do cemitério, além de 

facilitar futuras manutenções. 

 6. Considerações Finais 

 Privacidade e Respeito: É fundamental que todo o processo seja 

conduzido com respeito e sensibilidade, considerando o caráter 

emocional e delicado do tema. 
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 Conformidade Legal: Os serviços devem estar em conformidade com as 

legislações e regulamentos locais relacionados à gestão de cemitérios e 

privacidade de dados. 

 

 

 

 


