



Obra
Reconstrução da sede do Manganês Esporte Clube - MEC em Serra do Navio/AP

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Amapá
SBC - 06/2026 - Amapá
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,78%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,18%
Mensalista: 70,06%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DO NAVIO

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						161.433,04	7,21 %
2	CANTEIRO DE OBRAS					1	102.907,87	4,59 %
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					1	37.434,00	1,67 %
4	ESTRUTURAS					1	960.588,54	42,88 %
5	ARQUITETURA / CIVIL					1	771.130,16	34,43 %
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1	66.941,14	2,99 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1	65.892,21	2,94 %
8	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					1	62.151,82	2,77 %
9	SPCI - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1	11.495,90	0,51 %
Total sem BDI							1.795.319,81	
Total do BDI							444.654,87	
Total Geral							2.239.974,68	

AUDRY MARCELO MACHADO PEREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-AP 00A256186-7