PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA

PRECO DE REFERENCIA: SINAPI JUNHOJ2026 E COMPOSICOES. NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA JULHO/2024] - Sem a
BDI: 28,44% (Geral] - Com fransicdo da folha de. nforme art. 7°-A da Lei Federal n° 14.973/2024 .
Orgamento elaborado conforme Decreto Federal n° 7.983/2013.

B
5

COMP 0] COMPOSICAO _ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA E MANUTENCAO DO CANTEIRO. RS 139.375.60 _ 23,38% RS 171.961,61 RS 171.961.,61

2.1 COMP 02 COMPOSICAO INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1.00 RS 1243312 23,38% RS 15339,98 RS 15.339,98

22 COMP 03 COMPOSICAO VIGILANCIA DA OBRA/CANTEI MES 8,00 RS 635292 23.38% RS 7.838,23 RS 62.705.84

23  COMP 04 COMPOSICAO MOBILIZACAO E DESMOBIL CAO DE EQUIPAMENTOS' UN 1.00 RS 37.707.20 _ 23.38% RS 46.523,14_R$ 46.523,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

24 103689 SINAPI MADERA AE 0312099 P M2 16,00 R$ 50442 23,38% R$ 62235 R$ 9.957.60

25  COMP_II__COMPOSICAO EQUIPE DE TOPOGRAFIA DIA 46,00 RS 108456 23,38%  R$ 133813 R 61.553,98

 FORNECIMENTO E MONTAGEM D TELA DE erAuzAcAo LARANJA [H=1,2M] SOBRE BASE DE
311 COMPOS COMPOSICAO CONCRETO TRACO M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 470,00
FAPRO) DF 10X VA RASEFDE 2 VEZES A TFLA

©
3

23.38%  R$ 456 R$ 2.143.20

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
312 COMP.O0s COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338%  R$ 258 RS 5172
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORIE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM .
(CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N 4,00 Rs
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, .
TR ANSPORTE £~ OCACED
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZAGAO N 10,0 R 734 2 & 607 R 46070
DO SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E Y 000 g .5 338% g & g 0.
Foincarin

313 COMPO7 COMPOSICAO 84 2338% R$ 1214 R$ 4856

313 COMP08 COMPOSICAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
321 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 199,02 R$ 889 23.38% RS 1096 R$ 2.181.21
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712020

322 95875 SINAPI M3XKM 525723 R$ 299 2338% R$ 368 RS 19.346,60

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

331 100577 SINAPI e o e M2 141000 R$ 152 2338% RS 187 R$ 2.636.70
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

332 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 47000 RS 4990  2338% R$ 61,56 RS 28.933.20
ALTURAI PARA VIASIIPRANAS 1150 VIARIN)_AF DAI9N14

333 COMP.OS COMPOSICAO sxscuc‘Ao DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 [CIMENTO M 7000 Rs 984 2338% R§ 5149 ks 28.900,30

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
334 101169 SINAPI o e o M2 1.269.00  R$ 9580 23.38% RS 11819 R$ 149.983,11

30 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.
341 COMPI0  COMPOSICAO \\eraliCh. A COR AZUL COM DIMENSOES 4
342 COMP 12 COMPOSICAO UMPEZA FINAL DA OBRA M2 141000 RS 124 2338% R$ 152 R$ 2.143.20

UN 1.00 R$ 90329  23.38% R§ 111447 RS 111447

351 _COMP 13 COMPOSICAO PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.90 RS 48518 28.44% RS 623,15 RS 560,84

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAGAO, EM

352 105697 SINART BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2.00 R$ 14132 23.38%  R§ 17436 R$ 348,72

FORNECIMENYO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUZACAO LARANJA [H=1,2M] SOBRE BASE DE

SPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 16600 R$

abeur Dk it o At e VS A el
_ FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM

412  COMP06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO uN 2.00 R$ 2096  23.38% R$ 2586 R$ 51.72
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORIE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 | 76 CM .
(CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE ™
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TRANSPARTE £ COI ACACEN
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZAGAO N ) R 734 2 R P R P
DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E v 000 s .3 6% RS 607 kS 070
coInCACEn

411 COMPOS COMPOSICAO

©
3

0 2338% R$ 456 R$ 756,96

»
8
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413  COMPO7 COMPOSICAO 84 2338% RS 1214 R$ 48,56

414  COMP08  COMPOSICAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
421 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 7029 R$ 889  2338% RS 1096 R$ 770.38
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712090

422 95875 SINAPI M3XKM 16600 R$ 299 2338% R$ 368 R$ 610,88

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

431 100577 SINAPI PARA OORRAS NF CONSTRUCAD NE PAVIMENTOS AF 09/2074 M2 498,00 R$ 1.52 23,38% R$ 187 R$ 931.26
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

432 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 166,00 R$ 49,90 23,38% R$ 61,56 R$ 10.218,96
AITUIRAI PARA VIAS LIRRANAS I1150) VIARIO) AF DAI2014

433 COMP_09  COMPOSICAO i)iECUf‘AO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M 166,00 RS 49,84 23.38% RS 61,49 R$ 10.207,34

434 101169 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 448,20 RS 95,80 23,38% RS 11819 RS 52.972,75

13 [CIMENTO F ARFIAL_AF 0512020

i INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
441 COMPI0  COMPOSICAO \eraliCh, A COR AZUL COM DIMENSOES 45 X 20CH.
442 COMP_12 __ COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 498,00 R$ 1.24 23,38% R$ 1,52 R§ 756,96

UN 2.00 R$ 90329  23.38% R§ 111447 RS 222894

451 __COMP_I3 SINAPL PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 1.05 RS 48518 23,38% R 598,61 RS 628,54

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAGAO, EM

492 105697 SINART BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 3,00 R$ 14132 23.38% R§ 17436 RS 523,08

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA [H=1.2M] SOBRE BASE DE
S0 COMPO5 COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 156,00 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 711.36
P DF 10'¥ DA RASE ENE 2 VEZES A TEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAGAO DE OBRAS EM
512 COMP.0s COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% RS 2586 RS 51.72
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N 400 Rs 5
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, .
TR ANPARTE £~ A ArEn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M. CONSIDERADO
Ao REUTILIZAGCAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO
1.4 MPOSICA N X : . R: .07 R .
14 COMPOS COMPOSCAO 05 SCRG VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E v 1000 & ya4 B R 007 RS 46070
coInCACED

513  COMPO7 COMPOSICAO 84 2338% R$ 12,14 R$ 48,56

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

521 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1.7 A 2.8 M? / 128 HP) E M3 6606 RS 889 23.38% RS 1096 R$ 723.98
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
522 osers SNaAP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o (74495 RS 299 22.36% RS 268 RS 642142

30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712090

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, M2 46800 RS 152 2338% RS 187 RS 875.16

531 100577 SINAPI PARA ORRAS DE CONSTRUICAQ DE PAVIMENTOS AE_09/2024




"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

532 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 156,00 R$ 49,90 23,38% R$ 61,56 R$ 9.603,36
AITIRAI AF 0112074

523 COMP09 COMPOSCAO EXECUCAO DE SARIETA EM PARALELD REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 113 [CIMENTO " 15600 RS o84 23.98% RS o149 S 0592.44

534 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 421,20 RS 95,80 23,38% RS 11819 R§ 49.781,62

13 (CIMENTO F ARFIAL AF 0512020

70 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.
S41 COMPIO  COMPOSICAO o o gL, COM DIMENSOES 45 X 20CA UN 2,00 R$ 90329 2338% R$ 111447 R$ 222894
542 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 46800 RS 124 2338% R$ 1.52_RS 71136
551___COMP_I3__COMPOSICAO PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 1.20 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 718.33
552 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM N 300 Rs 14132 23.38% RS 17436 R$ 523,08

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUIACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE
611 COMP.O5 COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1438, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 10000 R$ 3
eEapR oy e et st

70 2338% R$ 456 R$ 456,00

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
612 COMP.05 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% RS 2586 RS 51.72
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N
SINALZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TP ANPABIE E ~ru A arEn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M. CONSIDERADO

o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
614 COMP.OS COMPOSCAO 05 ScRG VOL 10. CONT. 03, PAG. 48 E 45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 R y34 B R 07

coInCACED

613 COMP07  COMPOSICAO

&
8
2
®

4 23,38% RS 12,14 R$ 48,56

2
2

460,70

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

621 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 42,34 R$ 889 2338% R 1096 R$ 464,09
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
622 05875 SINAPFT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE oy 11856 RS 299 23.08% RS 368 RS 11630

30 KM (ININADE: M3YKM)_AF 0719090

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

631 100577 sivapl  RECULARZACAO L COMPACIACAO DE SUBLEITO DE SOLC m2 30000 R$ 152 2338% RS 167 RS 561,00
"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

632 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 10000 RS 990 2338%  R$ 6156 RS 6.156,00
AlTUIRAI AF 0112004

633 COMP.09 COMPOSICAD EXECUGAO DE SARIETA EM PARALELO REJUNTANENTO COM ARGAMASSA TRACO 113 (CIMENTO " w0 R PP YR I— oas RS 614900

634 101169 SiNapl EXECUGAO DE PAVIMENTO EM D0S, © com TRACO m2 27000 R$ 9580  2338% RS 11819 RS 31.911.30

ICIMENTO F ARFIAL AF 0572020

o INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
641 COMPIO  COMPOSICAO B O L AT COM DIMENSOES 45 % 2 UN 2,00 R$ 90329  2338% R$ 111447 R$ 222894
642 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 30000 R 124 2338% R§ 1.52_RS 456,00

651 ___COMP_I3__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.75 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 448,96

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM

682 105697 SINARE BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 R$ 14132 2338% RS 17436 RS 348,72

R FORNECVMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1,2M] SOBRE BASE DE
7.1 COMP.O5 COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1438, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA M 380,00
P

EAPBOVEITAMENTO NF 10 ¥ DA RASE F NVE 9 VETES 4 TFL &

370 2338% R$ 456 RS 1.732,60

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
7.2 COMP.O06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 2096 23.38% RS 2586
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO_ VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TDANSPARTE £~ A arAn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1.00 M, CONSIDERADO
o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
714 COMPOB COMPOSICAO 1, icRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 € 45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE £ o 1000 ks y34 BT R 007 RS 4070

o

2
2

5172

703 COMPO7  COMPOSICAO
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z
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2
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4 23.38% RS 1214 R$ 48,56
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
721 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 16091 R$ 889 2338% R$ 1096 R$ 1.763,53
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
722 95875 SINAPI T e b naron M3XKM 425052 R$ 299 2338% R$ 368 RS 15.641.93

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

731 100577 sivapl  RECULARIZACAO £ COMPACIACAO DE SUBLEITO DE SOLC M2 104000 RS 152 2338% RS 167 RS 213180
"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

732 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 38000 RS 990 2338%  R$ 5156 RS 23.392.80
ATUIRAI AF 0115004

733 COMPL0Y _ CoMPOSCAO EECUCAO DE SARIETA EM PARALELO REUNTANENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 [CIVENTO " w00 & PP YR — oas RS 23,3620

734 101169 SINAPI EXEC”C‘O DE PAVIMENTO EM 00S, © com TRACO M2 102600 RS 9580  2338% RS 11819 R§ 121.262.94

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 052020

70 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
741 COMPI0  COMPOSICAO ) 1eraliCh, NA COR AZUL COM DIMENSOES 45 X 20CM
742 __COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 114000 RS 124 2338% R§ 152 R 1.732,80

UN 2,00 R$ 90329  23.38% R$ 111447 R$ 222894

7.51___COMP_I3___COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 359,17

752 103697 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA; DE SINAUZACAO, EM ™ 200 Rs 1432 2338% RS 17436 R$ 872

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

R FORNECVMENTO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUZACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

811 COMP.O5 COMPOSICAO CONCRETO O 148, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 25000 R$ 3
NSO AP DE 10 o8 A8 2 S VESE A LA

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
812 COMPO6 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE,
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H C
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE ™ 400 &$ 08¢ 2338% R 1214 ks 48,56
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TRANSPORTE £ COINCACED.
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1.00 M. CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO o 10,00 & 734 2338% R 607 R 46070

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ) $ - 3% RS ) g -

70 2338% R$ 456 RS 1.140,00

9  2338% R$ 2586 R$ 51.72

813  COMPO7  COMPOSICAO

814 COMPO8 COMPOSICAO

j
2
3
2
5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

821 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 10586 R$ 889 23.38% R$ 1096 R$ 116022
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
522 05875 SNAPL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o 279640 RS 299 23.38% RS 368 RS 1029074

30 KM (LINIDADE: MAXKM)_AF 0712020

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

831 100577 SINAPL R A e BLETO DE SO ’ M2 75000 R$ 152 2338% RS 167 RS 1.402.50
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

832 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 250,00 R$ 49.90 23,38% R$ 61,56 R$ 15.390,00
AlTIIRAI A% 0112004

833 COMP_09  COMPOSICAO E);EFC;l,/ﬁAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M 250,00 RS 49,84 23,38% RS 6149 R$ 15.372,50

634 101169 Snap | EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELERIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO v 7500 RS 9560 23.98% RS 1819 RS 7077825

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 052020

A0 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!FVCACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA .
841 COMPI0  COMPOSICAO |\~ A COR AZUL COM DIMENSOES 4 UN 0.00 R$ 90329  2338% R$ 1.114,47 R§

842 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 75000 RS 1.24 2338% R§ 152 RS 1.140,00




851 __COMP_I3 __COMPOSICAO PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 4.50 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 269375

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALZAGAO, EM

852 105697 SINAPI BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 10,00 R$ 14132 23.38% RS 17436 R$ 1.743,60

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUIACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE
9.1.1  COMP.O5 COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 18400 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 839,04
eEapR Ry iy

N FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
9.0.2 COMP_06  COMPOSICAO  VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20.96 23,38% R$ 2586 R$ 51.72
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
'CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE N 4 R 9,84 2 R 1214 R: 4
SINAUZACAO DO SICRO_VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, Y 0 * & 0% RS g 83
TP ANPABIE E ~ru A arEn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

i REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZAGAO
14 COMP_08  COMPOSICAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E UN 1000 R$ 7:34 23,38% ks 4607 R$ 46070

COINCACAD

9.1.3  COMPO7  COMPOSICAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
921 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 77,91 R$ 889 2338% R 1096 R$ 853,92
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0719090

922 95875 SINAPI M3XKM 205815 R$ 299 2338% RS 368 RS 7.573.99

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

931 100577 SINAPI B e s Dy Pa VAT AP 0B 20 M2 55200 R$ 152 2338% R$ 187 R$ 1.082,24
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

9.3.2 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 18400 R 4990  23.38% R$ 61,56 R$ 11.327,04
AITURAI AF 01/2024

933  COMP.0S COMPOSICAO EXECUCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO M 18400 RS 980 2308% RS 5149 R§ 11.314.16

034 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 9680  Rs 9580 23.38% R$ 11819 RS 5871679

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 0512020

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA

941 COMPIO  COMPOSICAO o o ATl COM DIMENSOES 45 % 20, UN 2,00 R$ 90329 2338% R$ 111447 R$ 222894
942 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 55200 R 124 2338% R§ 1.52_RS 839,04
951 __COMP_I3___COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 3,60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 2.155,00
052 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM ™ 8,00 Rs 14132 23.38% RS 17436 RS 1.394,88

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE
101 COMP.0S COMPOSICAO CONCREIO TRACO 148, ESPACADOS A CADA M. INCLUSVE POSTERIOR RETRADA M 12000 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 547,20
e )

EITAMENTO DE 10 Y NA RASE £ NE 9 VEZES A TEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1012 COMP.06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE

9 2338% RS 2586 R$ 51.72

0.1 MP_07 MPOSICA N 4, R 9.84 23, R 12,14 R 48,
013 COMP.O7. COMPOSICAO g AlIZACAO DO SICRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, v 00 i & %R d 6.6
TDANSPARTE £~ A ar AN
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - 700 M, CONSIDERADO
o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
1014 COMP.0  COMPOSICA 55 §ICRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 ks y34 BT R 007 RS 070
coincacin
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1021 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 50,81 R$ 889 2338% R$ 1096 R$ 556,90
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
1022 95875 SINAFT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o 134227 RS 299 23.38% RS 368 RS 493956

20 KM (ININADE: M3XKM)_AF 0719090

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

1031 100577 SINAPY PARA ORRAS NFE CONSTRIICAD DE PAVIMENTOS AF_09/2024 M2 360.00 R$ 152 2.36% il 187 RS 473,20
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1032 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 120,00 R$ 49,90 23,38% R$ 61,56 R$ 7.387.20
ALTLRAL AF 0110004
10.3.3 COMP_09  COMPOSICAO EXE;::I.’/C‘AO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M 120,00 RS 49,84 23,38% RS 61,49 RS 7.378,80
1034 101169 SiNapl EXECUCAO DE PAVIMENTO EM 00S, © com TRACO m2 32400 RS 9580 2338% RS 1819 RS 38.293.56

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 0512020

i INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.
1041 COMPI0  COMPOSICAO o e R AZUL COM DIMENSOES 4 UN 1.00 R$ 90329  23.38% R$ 111447 R$ 111447

1042 _COMP_12__COMPOSICAO UMPEZAF!NALDAOBRA M2 36000 RS 124 2338% R§ 1.52_RS 547.20

1051 _COMP_13__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.30 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 179.58

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM

1052 105697 SINARE BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 1.00 R$ 14132 23.38% R$ 17436 R$ 174,36

R FORNECVMENTO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUZACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

COMP_05  COMPOSICAO  CONCRE] C INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 128,00

FAPP{V FITAMENTO DF 10X DA Rur; e S vEsEeaE A
_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM

1112 COMP_06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 | 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

©
3

2338% R$ 456 R$ 583,68

9  2338% R$ 2586 R$ 51.72

1113 COMP07 COMPOSICAO UN 4,00 R$ 984  2338% R$ 12,14 R$ 48,56

TRANSPORTE £ COINCACED.
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1.00 M., CONSIDERADO
o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
1114 COMPOB  COMPOSICA 55 §iCRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 ke 734 nHK RS 4607 RS 070
coincacin

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

121 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 54,20 R$ 889 2338% R$ 1096 R$ 594,03
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
N2z vsars SNAPL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o 143176 RS 299 23.38% RS 368 RS 5.268,86

30 KM (INIDADE: MAXKM)_AF 0712020

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

131 100577 SINAPI o s A2 oo M2 38400  R$ 152 2338% RS 187 R$ 718,08
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1132 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 12800 RS 4990  23.38% RS 61,56 R$ 7.879.68
AITURAL AF 0112024
1133 COMP.0S COMPOSICAO EXAEFC:,/EAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO M 12800 RS o8¢ 2338% RS 5149 RS 787072
1134 101169 SINAPL EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 34560 RS 9580 23,38% RS 1819 RS 40.846,46

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 052020

A0 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!FVCACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
1141 COMP10  COMPOSICAO \\ord /e, NA COR AZUL COM DIMENSOES 4. UN 1.00 R$ 90329  2338% R$ 1.114,47 R$ 1.114,47
11.42 _COMP_12 __COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 38400 RS 124 2338% R 152 RS 583,68

1151 _COMP_13  COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.75 RS 48518 23.38% RS 598,61 RS 448,96

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALZACAO, EM

152 105697 SINAPE BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 R$ 14132 23.38% R$ 17436 R$ 348,72

R FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE erAuzAcAo LARANJA [H=1,2M] SOBRE BASE DE
1211 COMP05 COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 44400 RS 370 2338% R$ 456 RS 2.024,64
REAPRO) D it A o VTS A TEL A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1212 COMP_06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2.00 R$ 2096 2338% R$ 2586 R$ 51.72
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 [ 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TRANSPORTE £ COINCACED.

1213 COMP.07 COMPOSICAO UN 4,00 R$ 9.84  2338% R$ 1214 R$ 48,56




CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M. CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
o UN 10,00 R: 3734 2338% R 4607 R 460,70
DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E $ % & d
Coincacin

1214 COMP_08 COMPOSICA!

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

1221 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 18801 R$ 889 23.38% R§ 1096 R$ 2.060.5¢
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1222 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 0y 496640 R$ 299 23.38% RS 368 RS 18.276.36

30 KM (LINIDADE: MAXKM)_AF 0712020

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
1231 100577 SINAPI e o s M2 133200  R$ 152 2338% RS 187 R$ 249084
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

1232 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 44400 R 4990  2338% R 61,56 R$ 27.332.64
AITIRAI AF 0119024
1233 COMP.0? COMPOSICAO i)fkcgﬁ}o DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO M 44400 RS 98¢ 2338% R§ 5149 RS 27.301,56

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1234 101169 SINAPI e T o M2 119880 RS 9580  23.38% RS 118,19 R$ 141.686,17

A0 'NSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA VDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.
1241 COMPI0 COMPOSICAO o e L COM DIMENSOES 4 UN 2.00 R$ 90329  23.38% R$ 111447 R$ 222894
1242 COMP 12 COMPOSICAO LMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.332,00 RS 124 2338% RS 152 R$ 2.024.64
1251 _COMP 13 COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.45 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 269.37
1252 103697 SINAP FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALZAGAO, EM N 1,00 Rs 1432 23.38% RS 17436 R$ 174,36

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA [H=1.2M) SOBRE BASE DE
1311 COMP05 COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 23600 R$
REAPRO) DF 10X DA RASEENE 2 VEZES A TFI A

@

70 23.38% R$ 456 R$ 1.076,16

_ FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1312 COMP0s COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2.00 R$ 2096  23.38% R$ 2586 R$ 51.72
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORIE.
‘CONE DE SINALZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
133 COMP.07 COMPOSICAO CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N 400 &s

SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONI. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, o84 233% RS 1214 RS 436
£ ANSPORTE £ COI NCACED
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

134 COMP.0S COMPOSICAQ REUTIIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINALZACAO ™ 10,00 Rs 3734 2338%  R§ 4607 R$ 460,70

SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
Coincs

\

o

33
N
5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1321 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 99,93 R$ 889 23.38% R§ 1096 R$ 1.095,24
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712020

1322 95875 SINAPI M3XKM 263980  R$ 299 2338% R$ 368 R$ 9.714,46

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

1331 100577 SINAPI e o e M2 70800  R$ 152 2338% RS 187 R$ 1.323.96
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

1332 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 23600 R$ 4990 2338% R$ 61,56 RS 14.528,16
AUTURAI_AF 0119094

1333 COMP.09 COMPOSICAO EXECUCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 [CIMENTO M 23600 Rs 984 2338% R§ 5149 ks 1451164

1334 101169 SINAFT EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEFIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 6720 RS 9580 23.08% RS 1819 RS 75.310.66

12 ICIMENTO) E ARFIAL AF 0519000

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
METALICA. NA COR AZUL COM DIMENSOES 45 X 20CM
1342 COMP 12 COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 70800 R 124 2338% R$ 152 R$ 1.076,16

1341 COMP_I0  COMPOSICAO UN 2.00 R$ 90329  23.38% R§ 111447 RS 222894

1351 _COMP 13 COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 075 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 448,96

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAGAO, EM

1352 105697 SINART BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2.00 R$ 14132 23.38%  R§ 17436 R$ 348,72

FORNECIMENYO E MONTAGEM DE YELA DE S!NAUZACAO LARANJA [H=1,2M] SOBRE BASE DE
1411 COMP05S COMPOSICAO COI RACO I PACAD M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA M 42000 R$ 370  23.38% R$ 456 R§ 1.915,20
enen

Dkt o At Vi AL

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1412 COMP_08 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2.00 R$ 2096  23.38% RS 2586 R$ 51.72

REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORIE.

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 | 76 CM .

io CONSIDERADO REUTIUZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE

1415 COMP.O7 COMPOSICAO G 0AIZACAO DO SICRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, o “00 & oo mIE RS 1214 RS 38
TRANSPARTE £ £ ACACEN
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZAGAO
DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
coInCACEn

1414 COMP08 COMPOSICAO UN 10,00 R$ 3734 23.38% RS 46,07 R$ 460,70

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1420 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 17784 R$ 889  2338% RS 1096 R$ 1.949,16
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712090

1422 95875 SINAPI M3XKM 469795 R$ 299 2338% R$ 368 R$ 17.288,45

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

1431 100577 SINAPL PARA ORRAS DE CONSTRIICAO DE PAVIMENTOS AF 0012024 Mz 126000 RS !
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

1432 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 42000 R$ 4990  2338% R 61,56 R$ 25.855,20

AITURAI_AF 01/2024

1433 COMP.O9 COMPOSICAO E)if‘?CFL’Ai,“AO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 [CIMENTO M 2000 RS 084 2338% R§ 5149 ks 25.825,80
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO

1434 101169 SINAPI VAN NN P M2 113400 R$ 9580 23.38% R$ 11819 R$ 134.027,46

52 2338% RS 187 R$ 2.356,20

30 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
1 COMP_IO  COMPOSICAO o DR AZUL COM DIMENSOES 45 X 200 UN 2.00 R$ 90329  23.38% R§ 111447 RS 222894
1442 COMP_12 __COMPOSICAO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 126000 RS 124 2338% R§ 152 RS 1.915,20

1451 COMP_13 _ COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 1.35 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 808,12

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAGAO, EM

5. I INAPI
1452 03697 SINA BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 3,00 R$ 14132 23.38% RS 17436 RS 523,08

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA [H=1.2M] SOBRE BASE DE
1511 COMP05 COMPOSICAO CONCRETO TRACO lus ESPACADOS 4 CADA M INCUSVE POSIERIOR RETRADA E M 72000 R$ 370 2338% R$ 456 RS 3.283.20
P 0¥ A RASE ENE 2 VEZES A TEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1512 COMP_05 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% RS 2586 RS 51.72
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 7% 776 CM .
CONSIDERADO REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO YOL 10, CONT. 03, PAG. 48 € 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, w “00 ke o8s BT RS 1214 ks 36
TP ANPABTE £~y A A
CAVALETE EM1 POLETIENG E8RAGO COM FAIXA REFLETIVA = 100 M. CONSDERAGO
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINALZACAO
DO SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
coInCACED

1513 COMP.07 COMPOSICAO

1514 COMP.08 COMPOSICAO UN 10,00 R$ 3734 2338% RS 46,07 RS 460,70

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1520 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 30487 R$ 889  2338% RS 1096 R$ 3.341.42
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712090

1522 95875 SINAPI M3XKM 805363 RS 299 2338% RS 368 RS 29.637.34

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

15.3.1 100577 SINAPI PARA (RRAS NE CONSTRUICAL) NE PAVIMENTOS AF 09/9024 M2 2.160,00 R$ 1.52 23,38% R$ 1.87 R$ 4.039,20
'ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

15.3.2 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 720,00 R$ 49,90 23,38% R$ 61,56 R$ 44.323,20
AITURAL_AF 0115024

1533 COMP.09  COMPOSIGAO EXECUCAO DE SARIETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 113 (CIMENTO M 72000 R$ 4984 2338% RS 61,49 RS 44272.80

1534 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 1.944,00 RS 95,80 23,38% RS 11819 R$ 229.761,36
LA ICUIENTO £ ARFIAL AF 051200




INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA

4. POSICA f . . . 2 .228,

1541 COMPLI0  COMPOSICAO 1 O R AZUL COM DIMENSOES 45 X 200k UN 2,00 R$ 90329 2338% R§ 111447 R$ 222894
1542 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 216000 R§ 124 2338% R$ 1.52_RS 3.283.20
1551 _COMP_13___COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.75 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 448,96
1552 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM N 200 Rs 14132 23.38% RS 17436 R$ 4872

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1.2M) SOBRE BASE DE
1611 COMP.05S COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 41600 R$ 3
eEapR NE 10 NA RASEENED VEZES ATEI A

70 2338% R$ 456 RS 1.896,96

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1612 COMP.05 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% RS 2586 RS 51.72
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N
SINALZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TP ANPABIE E ~ru A arEn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M. CONSIDERADO
o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
16.14  COMP.08  COMPOSICAO (6, §1CRG VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 £ 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 R ;34 B R 607 RS 46070
coInCACED

4,00 R$ 9.

1613 COMP.07 ~COMPOSICAO 84  2338% R$ 12,14 R$ 48,56

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1621 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 17615 R$ 889 2338% R 1096 R$ 1.930.60
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0719090

1622 95875 SINAPI M3XKM 465321 R$ 299 2338% RS 368 RS 17.123,80

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

1631 100577 sivapi  RECULARZACRO L COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLC m2 124800 RS 152 2338% RS 187 RS 2.333.76
"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

1632 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 4600 RS 4990 2338% RS 6156 RS 2560896
ATIRAI AF 0112074

1633 COMP.09  COMPOSIGAO EXECUCAO DE SARIETA EM PARALELO REJUNTANIENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 [CIVENTO " 600 & s muE & oas RS s

1634 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM DOS, C CoM TRACO M2 112320 R§ 9580  23.38%  R§ 118,19 R$ 132.751,00

13 ICIMENTO F ARFIAL AF 05/2020

70 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
1641 COMPI0 COMPOSICAO )eriuich. A COR AZUL COM DIMENSOES 45 X 20CM.
1642 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.248,00 RS 124 2338% R§ 152 RS 1.896,96

UN 2,00 R$ 90329 2338% RS 111447 R$ 222894

1651 __COMP_13___COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 1.05 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 628,54

1652 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA; DE SINAUZACAO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022 U 300 ks 14152 2338% RS 17436 RS 523,08

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE
1711 COMP.0S COMPOSICAO CONCREIO TRACO 148, ESPACADOS A CADA M. INCLUSVE POSTERIOR RETRADA M 14000 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 638,40
e )

FITAMENTO N 10 Y NA RASE £ NE 9 VEZES A TEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1712 COMP.06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE

9  2338% RS 2586 R$ 51.72

17.1. MP_07 MPOSICA N 4, R 9.84 23, R 12,14 R 48,
3 COMPO7 COMPOSICAO g A lZACAO DO SICRO, VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 € 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, v 00 i & %R d 6.6
TDANSPARTE £~ A arAn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - 700 M, CONSIDERADO
o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
17:1:4  COMP.0  COMPOSICA 55 §ICRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 ks y34 BT R 007 RS 4070
coincacin
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1721 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 59.28 R$ 889 2338% RS 1096 R$ 649,72
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
722 95875 SINAFT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE oy 156598 RS 299 23.38% RS 368 RS 576282

20 KM (ININADE: M3XKM)_AF 0719090

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
1731 100577 sinap RECULARIZACAO £ COMPACTACAQ DE SUBLEITO DE SOL M2 42000 RS 152 23.38% RS 187 RS 785.40
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1732 04273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 14000 RS 4990 2338% RS 6156 RS 861840
ALTLRAL AF 0110004
17.3.3 COMP_09  COMPOSICAO EXE;::I.’/C‘AO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M 140,00 RS 49,84 23,38% RS 61,49 R$ 8.608,60
1734 101169 SiNapl EXECUCAO DE PAVIMENTO EM 00S, © com TRACO m2 37800 R$ 9580 2338% RS 1819 RS 4467582

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 052020

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.

1741 COMPI0 COMPOSICAO 0 e R ATUL COM DIMENSOES 4 UN 2,00 R$ 90329  23.38% R$ 111447 R$ 222894
1742 __COMP_12__COMPOSICAO UMPEZA FINAL DA OBRA M2 42000 RS 124 2338% R§ 152 RS 638,40
17.5.1__COMP_13__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 359,17
752 103697 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM ™ 200 Rs 1432 2338% RS 17436 R$ 872

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

R FORNECVMENTO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUZACAO LARANJA (H=1,2M] SOBRE BASE DE
COMP_05  COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA M 94,00 R$
£ APROVEITAMENT! n; o i et R 5 VETEe A TEL A
_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1812 COMP_06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE,
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 | 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TRANSPORTE £ COINCACED.
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1.00 M. CONSIDERADO
o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
1814 COMPOB  COMPOSICAO 55 §ICRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 ke 734 nHK RS 4607 RS 070
coincacin

370 2338% RS 456 R$ 428,64

9 2338% R$ 2586 R§ 51.72

1813 COMPO7 COMPOSICAO UN 4,00 R$ 984  2338% R$ 12,14 R$ 48,56

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

1821 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 39.80 R$ 889 23.38% R$ 1096 R$ 436,24
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1822 95875 SNAPL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o 105145 RS 299 23.38% RS 368 RS 3.869.32

30 KM (LINIDADE: MAXKM)_AF 0712020

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

1831 100577 SINAPL R A e BLETO DE O M2 28200 R$ 152 2338% RS 167 RS 527,34
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
18.3.2 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 94,00 R$ 49.90 23,38% R$ 61,56 R$ 5.786.64
AlTIIRAI 4% 0112004
1833 COMP.09 COMPOSICAO E);EFC;l,/ﬁAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M 94,00 RS 49,84 23,38% RS 6149 R$ 5.780,06
3t 101169 Snap | EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELERIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO v 25380 RS 9560 23.98% RS 1819 RS 2999662

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 052020




INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.

. POSICA X . . 2 -
1841 COMPLI0  COMPOSICAO 1 O R AZUL COM DIMENSOES 45 X 200k UN 0.00 R$ 90329 2338% R§ 111447 R$
1842 _COMP_12___COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 28200 RS 124 2338% R§ 152_R$ 428,64
1851 _COMP_13__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.30 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 179.58
1852 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM N 1,00 Rs 14132 23.38% RS 17436 R$ 174,36

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1.2M) SOBRE BASE DE
19.11  COMP.0S COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 80,00 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 364,80
AP NEI0Y NA RASEENED VEZES ATEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
1912 COMP.05 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% RS 2586 RS 51.72
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 ] 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N 400 R$
SINAUZACAO DO SICRO YOL 10, CONT. 03, PAG. 48 € 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO. .
TOANPABIE F A A
CAVALETE EM1 FOLETIENG E8RABO COM FAIXA REFLEIVA = 1,00 M. CONSDERABO

o REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
19.1:4  COMP.08  COMPOSICAO (6, §1CRG VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 £ 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 00 ks ;34 B R 607 RS 16428

coInCACED

®

1913 COMP.07 ~COMPOSICAO 4 23,38% RS 12,14 R$ 48,56

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

1921 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 33,87 R$ 889 2338% R 1096 R$ 371.27
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
1922 95875 SINAPT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | oy 89485 RS 299 23.38% RS 368 RS 3.293.04

30 KM (LINIDADE: M3XKM)_AF 0719090

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

1931 100577 SINAPI B e s Dy Pa VAT AP 0B 20 M2 24000 R$ 152 2338% R$ 187 R$ 448,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

1932 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 80,00 R$ 4990  23.38% R$ 61,56 R$ 4.924,80
AITURAI AF 01/2024

1933 COMP.09 COMPOSICAO EXAE;?:l’/f‘AO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO M 80,00 Rs 980 2308% RS 5149 R§ 4919.20

1934 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 21600 RS 0580 2338% R§ 1819 RS 25.529.04

ICIMENTO E ARFIAL AF 05121

3
§

o INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
1941 COMPI0 COMPOSICAO 0 o R AZUL COM DIMENSOES 4 UN 0,00 R$ 90329 2338% R$ 111447 R$
1942 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 24000 RS 124 2338% R§ 1.52_RS 364,80
1951 __COMP_13__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 359,17
1952 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM ™ 200 Rs 1432 23.38% RS 17436 R$ 4872

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE
20.1.1  COMP_05  COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 40,00 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 182,40
e,

EITAMENTO N 10 Y NA RASE £ NE9 VEZES A TEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
2012 COMP.06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORIE.
'CONE DE SINALZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE ™ 400 &$
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, .
TBANKPARTE £~ A arEn
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M. CONSIDERADO
REUTIIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO
DO SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E o 1000 R y34 BT R 007 RS 4070
colncacEn

9  2338% RS 2586 R$ 51.72

2013 COMP07  COMPOSICAO 84 2338% R$ 1214 R$ 48,56

2014 COMP.08 COMPOSICAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

2021 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 27,17 R$ 889 2338% RS 1096 R$ 297.74
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
2022 957 SINAFT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE oy 270 Rs 299 23.38% RS 368 RS 26389

20 KM (ININADE: M3XKM)_AF 0719090

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
2031 100577 sivapi  RECULARIZACAO £ COMPACIACAO DE SUBLEITO DE SOLC M2 20000 RS 152 2338% RS 167 RS 37400
"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2032 %4273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M w000 RS 990 2338%  R$ 5156 RS 2.462.40
ATUIRAI AF 0112004
2033 COMP.09_ COMPOSCAO EECUCAO DE SARJETA EV PARALELO REIINTAMENTO COM ARGANIASSA TRACO 13 [CIVENTO " wn & PP YR — oas RS 24960
2034 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM DOS, © coM TRACO M2 18800 R 9580  23.38%  R$ 118,19 R$ 22219.72

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 052020

70 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA R
2041 COMPI0  COMPOSICAO 0 e ATUL CON DIMENSOES 45 X 200k, UN 0,00 R$ 90329  23.38% R$ 111447 RS
2042 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 20000 RS 124 2338% R§ 1.52_RS 304,00
2051 _COMP_I3_COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.30 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 179.58
2052 103697 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM ™ 1,00 Rs 1432 23.38% RS 17436 R$ 17436

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

FORNECVMENTO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUZACAO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE
CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M,

2111 COMP0S  COMPOSICAO INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA M 380,00 370 2338% R$ 456 RS 1.732,80

A BT AMATDE 10 ot A8 2 S VESE A LA
_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
2112 COMP_06  COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2,00 R$ 20,
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE,
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 | 76 CM .

9 2338% R$ 2586 R$ 51.72

io CONSIDERADO REUTIUZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
21. MP_07 MPOSICA A N 4, R .84 23, R 12,14 R 48,
3 COMPO7 - COMPOSICAO g 0u(1ZACAD DO SICRG VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, v 00 i o8 %R d 6.6
TRANSPORTE £ COINCACED.
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1.00 M., CONSIDERADO
2114 COMP.0S COMPOSICAO REUTIIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINALZACAO N 10,00 Rs 734 233% RS w607 RS 460,70

SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
o

|
ho
Do
d
>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

2121 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HP) E M3 16091 R$ 889 23.38% R$ 1096 R$ 1.763,53
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2122 osers SNAPL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o 425052 RS 299 23.38% RS 368 RS 15.641.93

30 KM (LINIDADE: MAXKM)_AF 0712020

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
2131 100577 SINAPL R A e BLETO DE SO M2 114000 RS 152 2338% RS 167 RS 2.131.80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2132 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 380,00 R$ 49.90 23,38% R$ 61,56 R$ 23.392.80
AlTIIRAI_AF 0119074
2133 COMP.09 COMPOSICAO EXECUCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M 380,00 RS 49,84 23,38% RS 6149 R$ 23.366,20
2154 01160 SNAR EAECUCAO DF PAVINENTO EW PARALELEFIEDOS. REIUNTAMENTO COM ARGANASSA TRACO v 02600 RS 9560 23.98% RS 11819 RS 121.262.94

13 ICIMENTO) E ARFIAL AF 052070

A0 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!FVCACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
2141 COMPI0 COMPOSICAO ot~ s COR AZUL COM DIMENSOES 4: UN 2,00 R$ 90329  2338% R$ 1.114,47 R$ 2.228,94
2142 _COMP_12__COMPOSICAO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 114000 RS 124 2338% R 152 RS 1.732.80
2151 _COMP_I3 COMPOSICAO PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 060 RS 48518 23.38% RS 59861 RS 359.17
2152 103697 Snapl FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM N 200 ks iz 2338% RS 17436 RS 54872

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022




— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA (H=1.2M] SOBRE BASE DE
2211 COMP05 COMPOSICAO CONCRETO TRACO PACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 360,00
REAPRO)

1:4:8, 370 2338% R$ 456 RS 1.641.60
DE 10 mA RASEENE2 VETES ATEIA

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
2212 COMP06  COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% R$ 258 RS 5172
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORIE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM .
(CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE N 4,00 Rs
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, .
TR ANSPORTE £~ OCACED
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINALUZAGAO
DO SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E N 10.00 R a4 2w R w07 R 46070
Foincarin

2213 COMP.07  COMPOSICAO 84 2338% R$ 1214 R$ 4856

2214 COMP_08 COMPOSICAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2221 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 15244 R$ 889 23.38% R§ 1096 R$ 167071
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (LINIDADE: MAXKM)_AF 0712020

2222 95875 SINAPI M3XKM 402681 R$ 299 2338% R$ 368 R$ 14.818,67

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

2231 100577 SINAPI o e e M2 108000 R$ 152 2338% RS 187 R$ 2.019,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

2232 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 36000 R 4990 2338% R 61,56 R$ 22.161,00
AITIRAI_AF 0119024

2233 COMP.09 COMPOSICAO EXECUCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO M 6000 Rs 98¢ 2338% R§ 5149 RS 22.13600

2234 101169 SINAPFT EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEFIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 07200 RS 9580 23.08% RS 1819 RS 114:880,00

12 ICIMENTO) E ARFIAL AF 0519090

30 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
2241 COMPI0  COMPOSICAO e L COM DIMENSOES 45 x 200M UN 2.00 R$ 90329  23.38% R§ 111447 R$ 222894
2242 COMP 12 COMPOSICAO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.080,00 RS 124 2338% RS 152 R$ 1.641.60
2251 COMP 13 COMPOSICAO PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 359,17
252 103697 SINAP FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALZAGAO, EM N 200 Rs 1432 23.38% RS 17436 R$ 248,72

BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

70 2338% R$ 456 R$ 392,16

N FORNECIMENYO E MONTAGEM DE TELA DE S!NAUZACAO LARANJA [H=1,2M] SOBRE BASE DE
23.0.1  COMP0S COMPOSICAO COI TRACO PACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA M 86,00 R$ 3
Seanee

D it o At e VS A e

_ FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM

2312 COMP.0S5  COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 2.00 R$ 2096  23.38% R$ 2586 R$ 51.72
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORIE.
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 [ 76 CM .
(CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, o “00 Rs o84 233% RS 1214 RS 38
TRANSPORTE £ COI NCACEN
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZAGAO

SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

2313 COMP.07 COMPOSICAO

2314 COMP08 COMPOSICAO UN 10,00 R$ 3734 23.38% RS 46,07 R$ 460,70

38
3
o
>

5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2321 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 36,42 R$ 889 23.38% RS 1096 R$ 399,11
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712020

2322 95875 SINAPI M3XKM 9619  R$ 299 2338% R$ 368 R$ 3.540,02

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA ORRAS NE CONSTRIICAN DE PAVIMENTOS AF 00/9024 i M2 2800 RS 192 25.38% RS 187 RS 462,46
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

2332 4273 SINAPL - FABRICADO. DIMENSOES 100X15X13X30 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 8,00  R$ 4950 2338% RS 61,56 RS 529416
AlTIRAI AF n1/20.

EXECUCAO DF SARJETA W PARALELG REJUNTANENTO COM ARGAMASSA TRACO T3 [CIVENTO M 8600 RS 084 238% RS §149 RS 528614

AREIAL - ' - - 4

EH6CUCAO DF PAVINENTO EW PARAIELEFPEDOS. REIUNTAMENTO COM ARGANIASSA TRACO

o e o M2 23220 R$ 9580 2338% RS 11819 RS 27.443,71

2331 100577 SINAPI

2333 COMP.09  COMPOSICAO

2334 101169 SINAPI

30 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA
2341 COMPLIO  COMPOSICAO b o R ATUL, COM DIMENSOES 45 X 20CM UN 2.00 R$ 90329  23.38% R§ 111447 RS 222894
2342 COMP 12 COMPOSICAO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 25800 RS 124 2338% R§ 152_R$ 392,16

2351 COMP_13  COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% R 598,61 RS 359,17

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAGAO, EM

252 103697 SINART BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2.00 R$ 14132 23.38% R§ 17436 RS 348,72

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA [H=1,2M] SOBRE BASE DE
2411 COMP_05  COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 180,00 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 820,80
EAPR it o At Vi AL

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
2412 COMPOS COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURE, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO  UN 200 RS 09 2338% RS 2586 RS 5172
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
"CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM .
CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, N “00 ks 984  2338% RS 1214 R$ 48,56
TRANSPARTE E O ACACAN
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA — H = 1.00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZACAO
DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
coincacin

2413 COMP07 COMPOSICAO

2414 COMP08 COMPOSICAO UN 10,00 R$ 3734 23.38% RS 46,07 R$ 460,70

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2421 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HF) E M3 76,22 R$ 889  2338% RS 1096 R$ 835,36
DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712090

2422 95875 SINAPI M3XKM 201341 R§ 299 2338% R$ 368 R$ 7.409.34

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

24.3.1 100577 SINAPI PARA OORRAS NF CONSTRUCAD NE PAVIMENTOS AF 09/2074 M2 540,00 R$ 1.52 23,38% R$ 187 R$ 1.009.00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

24.32 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 180,00 R$ 49,90 23,38% R$ 61,56 R$ 11.080,00
AITURAI AF 0112024

2433 COMP09  COMPOSCAQ EXECUCAO DE SARIETA EM PARALELD REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 113 [CIMENTO " 000 s o8t 2398% RS 5149 RS 1106800

2434 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 486,00 RS 95,80 23,38% RS 11819 R§ 57.440,00

13 [CIMENTO) E ARFIAL_AF 0512020

20 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA mENﬂﬂcAcAo DE LOGRADOURO EM CHAPA
. MPOSICA N X . . 1114, .228,9:
2441 COMPLIO  COMPOSICAO 1 O R AZUL COM DIMENSOES 45 X 200k ur 2.00 R$ 90329  2338% R§ 1447 R$ 222894
2442 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 54000 R 124 2338% R§ 152_RS 820,80

2451 _COMP_13__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 359,17

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAGAO, EM

5. INAPI
2452 103697 SINA BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 R$ 14132 23.38% RS 17436 RS 348,72

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA [H=1.2M] SOBRE BASE DE
25.1.1  COMP_05  COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 19000 R$ 370 2338% R$ 456 R$ 866,40
P DF 10'¥ DA RASE ENE 2 VEZES A TEI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAGAO DE OBRAS EM
2512 COMP06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338% RS 2586 RS 51.72
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 7% 776 CM,
CONSIDERADO REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
SINAUZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, w “00 ke o8s BT RS 1214 ks 36
TR ANPARTE £~ A ArED
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M. CONSIDERADO
REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINALZACAO
DO SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
coInCACED

2513 COMP07  COMPOSICAO

2514 COMP08 COMPOSICAO UN 10,00 R$ 3734 2338% RS 46,07 R$ 460,70




CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

2521 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HP) E M3 80.45 R$ 889 2338% RS 1096 R$ 881.76
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3]. AF_07/2020
2522 95875 SINAPFT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 3y 212526 RS 299 23.38% RS 368 RS 782097

30 KM (ININADE: M3XKM)_AF 0719090

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

2531 100577 SINAPI B e ey Dy PaVIEATA AP 0B s M2 57000 R$ 152 2338% R$ 187 R$ 1.065,90
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

2532 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 19000 R 4990  23.38%  R$ 61,56 R$ 11.696,40
AITURAI AF 0172024

2533 COMP.09 COMPOSICAO EXAE;l’/f‘AO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO M 19000 RS 980 2308% RS 5149 Rs 11.683.10

2534 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M2 51300 Rs 9580  23.38% R$ 11819 RS $0.631,47

13 ICIMENTO) F ARFIAL AF 0512020

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA

2541 COMP.I0  COMPOSICAO 0 O R AZUL CON DIMENSOES 45 X 200k, UN 2,00 R$ 90329  23.38% RS 111447 R$ 222894
2542 _COMP_12__COMPOSICAO _LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 57000 RS 124 2338% R$ 1.52_RS 866,40
2551 _COMP_13__COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 2338% R 598,61 RS 359,17
2552 103697 SINAPT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZACAO, EM N 200 Rs 14132 23.38% RS 17436 R$ 872

BASE DE CONCRETO, COM

= DE 2,0 M E SECAO DE 7.5 X 7.5 CM. AF_03/2022

— FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINAUZACAO LARANJA [H=1.2M) SOBRE BASE DE
2611 COMP_05  COMPOSICAO CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E M 10000 R$ 370 23.38% R$ 456 R$ 456,00
DF 10X DA RASE ENE2 VEZES A TFI A

_ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE OBRAS EM
2612 COMP06 COMPOSICAO VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO UN 200 RS 2096 2338%  R$ 258 RS 5172
REUTILIZACAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
‘CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM .
40 CONSIDERADO REUTILZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE
2.3 COMP.07 COMPOSICAO 0\ 17ACAO DO SICRG, VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 £ 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, o 00 R o84 233% RS 1214 RS 436
TR ANPORTE £~ OCACED
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO
REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO TECNICO DE SINAUZAGAO
DO SICRO VOL 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E N 10.00 R a4 2R R 07 R 46070

Coincs

2614 COMP_08 COMPOSICAO

3
N
S

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2621 100974 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HP) E M3 42.34 R$ 889 2338% R$ 1096 R$ 464,09
DESCARGA UIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M", EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (INIDADE: M3XKM)_AF 0712070

2622 95875 SINAPI M3XKM 111856 R$ 299 2338% R$ 368 R$ 4.116.30

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

2631 100577 SINAPI e o e M2 30000 R$ 152 2338% RS 187 R$ 561,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

2632 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 10000 R$ 4990 2338% RS 61,56 RS 6.156,00
AITIRAI_AF 0119024

Exscucio DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 [CIMENTO

2633 COMP09  COMPOSICAO M 10000 RS 4984 23.38% RS 6149 R$ 6.149,00

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEFIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
2634 101169 SINAPI o e o M2 27000 R$ 9580 23.38% RS 11819 R$ 3191130

o INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENT!F!CACAO DE LOGRADOURO EM CHAPA.
METALICA. NA COR AZUL COM DIMENSOES 4:
2642 COMP 12 COMPOSICAO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 30000 R$ 124 2338% R$ 152 RS 456,00

2641 COMP_I0  COMPOSICA UN 2.00 R$ 903,29 23.38% R$ 111447 RS 222894

2651 _COMP 13 COMPOSICAO _PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 0.60 RS 48518 23,38% RS 598,61 RS 359,17

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALUZAGAO, EM

2652 103697 SINART BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022

UN 2.00 R$ 14132 23.38%  R§ 17436 R$ 348,72

TOTAL RS 3.387.658,42

Assinado de forma
CARLOS FILIPE dlglltal por CAR:.OS

CAVALCANTE  FILIPE CAVALCANTE

MELO:0619597 MELO:06195971430
Dados: 2026.08.11

1430 11:31:35 -03'00'



& 17/
BDI e
SANTA CRUZ
DA BALXA VER! DE]|
COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA
ONERADOS DESONERADOS
o o
° -]
» s ° .g
Item Descrigdo Aliquota 2 S % @ S S
5t K 52 kS
o 5 o 5
-] k<]
k) 2
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 1,50 3,80 1,50
Despesas Administrativas 3,800 1,500 3,800 1,500
Outros ( especificar)
L LUCRO 6,64 3,50 6,64 3,50
Lucro 6,64 3,50 6,640 3,500
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 0,85 1,02 0,85
Despesas Financeiras 1,02 0,85 1,020 0,850
R SEGUROS, RISCOS e GARANTIAS 0,82 0,86 0,82 0,86
Seguros e Garantias 0,32 0,30 0,32 0,300
Riscos 0,50 0,56 0,500 0,560
T TRIBUTOS 8,65 3,65 12,25 7,25
ISS 5,00% 5,000 5,000
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,650 0,650
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,000 3,000
CPRB (INSS) 4,50% 3,60 3,60
23,38% 10,89% 28,44% 15,19%

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI APLICADO SOBRE O PREGO DE FATURAMENTO

BDI (% ) = {[(1+AC/100+ R/100)x(1+DF/100)X(1+L/100)}/(1-T/100)-1}x100

CARLOS FILIPE Assinado de forma
digital por CARLOS

CAVALCANTE  FiLiPE CAVALCANTE

MELO:061959 MELO:06195971430
Dados: 2026.08.11

71430 11:31:49 -03'00'



RESUMO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO TOTAL comprimeto x largura
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE valor
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE

I ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 171.961,61

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 196.080,54
3 RUA JOAQUIM JOSE DE LIMA R$ 238.852,53 235x6
4 TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA R$ 81.167,03 83x6
S5 TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA R$ 82.452,03 78x6
6 TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA R$ 53.857,29 50x6
7 RUA EDSON ALVES DE LIMA R$ 194.522,61 190x 6
8 TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA R$ 130.672,54 125x 6
9 TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA R$ 98.836,02 92x6
10 RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA R$ 62.353,01 60 x 6
11 RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA R$ 66.818,32 64 x 6
12 RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 R$ 226.431,04 222x6
13 RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA R$ 122.224,04 118x6
14 RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES R$ 215.253,79 210x6
15 RUA JOSE JUREMA R$ 365.529,32 360 x 6
16 RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA R$ 213.063,42 208 x 6
17 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA R$ 73.875,37 70x6
18 RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA R$ 48.168,42 47 x6
19 TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES R$ 41.208,20 40x6
20 TRAVESSA VEREADOR MANOEL R$ 31.853,74 20x 10
21 RUA SENHORINHA R$ 194.522,61 190 x 6
22 RUA DIRCEU MOURATO NETO R$ 184.466,39 180 x 6
23 RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO R$ 46.729,73 43x6
24 TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES R$ 93.981,11 0x6
25 RUA JOAO JOSE DE LIMA R$ 99.010,21 95x6
26 RUA JOSE ROBERTO GONCALVES R$ 53.767,50 50x6

PRECO GLOBAL DE REFERENCIA RS 3.387.658,42

Assinado de forma
CARLOS FILIPE Assinado de forma

CAVALCANTE FiLIPE CAVALCANTE

MELO:061959 MELO:06195971430
Dados: 2026.08.11

71430 11:32:01 -03'00"
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CURVA ABC
OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA PLANILHA BDI COM SERVICOS DE ENGENHARIA 23 38%
" CRUZ DA BAIXA VERDE/PE VENCEDORA s287
LOCAL:  SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ONERADA LS DESONERADO 91,23%(HORA) 52,09%(MES)
N SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSIGOES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA
REFERENCIA: / " N / R$  3.387.658,42
JULHO/2024) - Sem desoneragdo
CURVA ABC
OBS.: CURVA ABC EXCLUSIVE SERVICOS DE APOIO: CANTERO, ADM LOCAL, MOBILIZACOES E SINALIZACOES.
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DO ITEM UND QTD ONERADA R$ 3.387.658,42 % % ACUM.
TOTAL S/ BDI TOTAL C/BDI
PREGO S/ BDI (R$) ® $)/ BDI PRECO C/ BDI (R$) ® S)/

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
1 SINAPI 101169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M2 14.096,00 95,80 1.350.396,80 23,38% 118,19 1.873.074,05 55,29%  55,29%
E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

2 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 5.840,00 49,90 291.416,00 23,38% 61,56 359.510,40f 10,61%  65,90%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO

M 5.840,00 49,84 291.065,60 23,38% 61,49 359.101,60f 10,60%  76,50%
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

3 COMPOSICAO  COMP_09

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
4 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE M2 17.600,00 1,52 26.752,00 23,38% 1,87 32.912,000 0,97% 77,48%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

CARLOS FILIPE Assinado de forma

digital por CARLOS
CAVALCANTE FIEIPE(?/—C\’VALCANTE

MELO:0619597 MELO:06195971430
Dados: 2026.08.11

1430 11:32:12-03'00'



CRONOGRAMA
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AN
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fy /4
1

OBIETO  PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE sANTA%nE(g
LOCAL  SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE DA BALCA VERDE
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO ORCAMENTO
ITEM ETAPA/ SERVICOS VMCOIRBT;T“
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL ¢/ BDI
13,00% 8,00% 17,50% 17,50% 9,50% 14,50% 13,00% 7,00% 100,00%
1 |ADMINISTRAGAO DAOBRA| R$ 17196161 [ R$ 22.355,01 | RS 13.756,93 | RS 30.093,28 | RS 30.093,28 | RS 16.336,35 | RS 24.934,43 | RS 22.355,01 | R$ 12.037,31 | R$ 171.961,61
34,42% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 19,08% 100,00%
2 [CANTEIRO DE OBRA R$  196.080,54 [ R$ 67.490,92 | RS 15.196,24 | RS 15.196,24 | R$ 15.196,24 | RS 15.196,24 | RS 15.196,24 | RS 15.196,24 | RS 37.41217 | R$ 196.080,54
i 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA JOAQUIM JOSE DE
3 v RS 238.852,53 [ R$ 238.852,53 | RS - [ Rrs - R - | R - | R - | rs - | rs - | RS 238.852,53
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRAVESSA 01 JOAQUIM
R 81.167,03 . - - - - B B B Rk
4 |rost o Uma s i 81.167,03 | RS RS RS RS RS RS RS RS 81.167,03
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRAVESSA 02 JOAQUIM
R 82.452,03 - - - - B B B )
® |sost o LA s i RS 8245203 | RS RS RS RS RS RS RS 82.452,03
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRAVESSA 03 JOAQUIM
X R 53.857,29 - - - - B R B ¥y
© |iost o Lma s i RS 5385729 | RS RS RS RS RS RS RS 53.857,29
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA EDSON ALVES DE
7 LivA RS 194.522,61 | RS - RS 194.522,61 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 194.522,61
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRAVESSA 01 EDSON
8 R 130.672,54 - - i B B R B y
ALVES DE LIMA S RS RS RS 65.336,27 | RS 65.336,27 | RS RS RS RS RS 130.672,54
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRAVESSA 02 EDSON
9 R 98.836,02 - - . - B R B y
ALVES DE LIMA S RS RS RS 49.418,01 | RS 49.418,01 | R$ RS RS RS RS 98.836,02
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA JOSE JOAQUIM DE
10 LIMA RS 62.353,01 | RS - RS - RS - RS - RS 62.353,01 | RS - RS - RS - RS 62.353,01
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA TIAGO JOSE JOAQUIM
11 RS 66.818,32 | RS - RS - RS - RS - RS 66.818,32 | RS - RS - RS - RS 66.818,32
DE LIMA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA INACIO RAMOS DE
12 RS 226.431,04 [ R$ - | Rrs - | rs - R - | RS 22643104 | RS - | RS - | Rrs - | RS 226.431,04
OLIVEIRA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA INACIO RAMOS DE
13 RS 12222404 [ R$ - | Rrs - [ rs - R - | RS - | RS 12222404 | RS - | Rrs - | RS 122.224,04
OLIVEIRA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA FRANCISCO DOS
14 R 215.253,79 - B B B B : R B ¥
SANTOS FREIRES s RS RS RS RS RS R$  215253,79 | R$ RS RS 215.253,79
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15 |RUAJOSE JUREMA R$ 36552932 [ R$ B ES - | rs - R - | R - | RS 36552932 | RS - | Rrs - | R 365.529,32
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RUA HENRIQUE PEDRO DA
1 lsiva RS 213.063,42 | RS - | R - R L - | RS BRES - | rs 213.063,42 | RS BRED 213.063,42
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RUA LUIZ PEREIRA DA
17 RS 73.87537 | RS B ES - | RS - R - | R - | R - | ”s 73.87537 | RS - | RS 73.875,37
COSTA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RUA DOUGLAS CARVALHO
18 RS 48.168,42 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 48.168,42 | RS - RS 48.168,42
DE LIMA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TRAVESSA JOAQUIM DE
19 RS 41.208,20 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 41.208,20 | RS 41.208,20
FONTES
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TRAVESSA VEREADOR
20 RS 31.853,74 | RS - | rs - | rs - R - | R - | R - | ”s - R 31.853,74 | RS 31.853,74
MANOEL
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
21 |RUASENHORINHA R$ 19452261 [ R$ B ES B ES B S - | R - | R S - | R$ 19452261 | RS 194.522,61
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RUA DIRCEU MOURATO
22 NETO RS 184.466,39 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 184.466,39 | RS - RS 184.466,39
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RUA MARIA DE LOURDES
23 R 46.729,73 - - - B B B R
TORRES FLORENTINO s RS RS RS RS RS RS RS RS 4672973 | RS 46.729,73
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TRAVESSA JOEL NUNES
24 - R 93.981,11 - - - B B B R
MAGALHAES S RS RS RS RS RS RS RS RS 93.981,11 | R$ 93.981,11
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
25 |RUAJOAOJOSEDELIMA [ R$ 99.010,21 | RS - | rs - | rs - R - | R - | R - | R - R 99.010,21 | RS 99.010,21
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RUA JOSE ROBERTO
26 R 53.767,50 - - - B B B R
GONGALVES S RS RS RS RS RS RS RS RS 53.767,50 | RS 53.767,50
TOTALC/BDI [ RS  3.387.658,42
MENSAL 12,10% 10,62% 4,72% 4,72% 11,43% 21,94% 16,45% 18,02% 100,00%
PLANEJAMENTO DE DESEMBOLSO DA RS 409.865,49 | RS 359.785,10 | RS 160.043,80 | R$ 160.043,80 | RS 387.13496 | RS 743.137,83 | RS 557.124,85 [ RS 61052258 | R$ 3.387.658,42
RS 12,10% 22,72% 27,44% 32,17% 43,60% 65,53% 81,98% 100,00%
ACUMULADO
RS 409.865,49 | RS 769.650,50 | RS 929.694,40 | RS 1.089.738,20 [ R$ 1476.873,16 [ RS  2.220.010,99 | R$  2.777.135,84 | RS  3.387.658,42

CARLOS FILIPE
CAVALCANTE
MELO:06195971

430

Assinado de forma

digital por CARLOS

FILIPE CAVALCANTE
MELO:06195971430

Dados: 2026.08.11

11:32:28-03'00"



COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS S

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE
LOCALIZAGAO: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
REFERENCIAS SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSICOES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA JULHO/2024)
CODIGO FONTE DESCRICAO UN COEF RS 139.375,60 RS 139.375,60
COMP_01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA E MANUTENGAO DO CANTEIRO UN RS 139.375,60 RS 139.375,60
90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,0000 148,51 78.413,28 148,51 78.413,28
93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000 7.022,55 56.180,40 7.022,55 56.180,40
DNIT CONSUT
B8959 07/2024 CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITORIO OCUXMES 8,0000 134,50 1.076,00 134,50 1.076,00
DNIT CONSUT <
B8953 07/2004 MOBILIARIO DE ESCRITORIO OCUXMES 8,0000 463,24 3.705,92 463,24 3.705,92
0BS.: PARA O ENGENHEIRO FOI CONSIDERADA DEDICACAO PARCIAL (4 HORAS DIARIAS, 22 DIAS MENSAIS, DURANTE 6 MESES)
COMP_02 INSTALAGOES DO CANTEIRO DE OBRAS UN RS 12.433,12 RS 12.433,12

CONSIDERADO 1 INSTAL TOP, 1 INSTALAGAO PARA ESCRITORIO + 1 INTALAGAO PARA ALMOXARIFADO + 1 INSTALAGAO PARA BANHEIRO + 1 INSTALAGAO PARA REFEITORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
10775 SINAPI ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 8,0000 872,50 6.980,00 872,50 6.980,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
10776 SINAPI DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 8,0000 681,64 5.453,12 681,64 5.453,12
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

COMP_03 VIGILANCIA DA OBRA/CANTEIRO MES R$ 6.352,92 RS 6.352,92

Obsenapbes.

Para cloulo de vigia notumes fei considerade oArt. 73 d4a OLT - Consolidacio dis Leis Trabalhist

“art. 73. Sahwo s cazos de revezaments semanal cuguinzenal, o trasalho notwmo ters
remuneracdo superiora do diumo e, para esse efeito, sua remueneracio terd um acesimade 20 %
[vinte por cento), pelomesss, sobre a hora diuma

§ 1= & hora dotrabalhe notunno serd computada comaode 52 minuwos & 30 sezundos.

E 12 Candi

Sra-pe noturno, pam o efetos decte atige, o tabalho sxscutads entre 35 12 harasde
wm diz & 35 5 horas dodia segeinte.

§ 32 Cacriscima, 3 gue s refers o presente atigo, em setratends deemaresas gue ndo mantém
pela natwreza de suwas stividades, rabalho noterna habitusl, sera feito, tendo em vistaos
QUaNTTatives pagas por rebaivos durnos de natureza semelhante. Em relagdo 3z empresas cujo
trebalio notumo decoma da netureza de seas atividades, o auments s=ra caloulade sobre o =alirio-

minimo geral vigeate s regids, ndo sendo devido quandoevceder desse fmite, j8 acrescido ds
percertagem.

§ 42 Mo hordros mistes, assim entemndido:s o gue abrangem pericdos diumos & notwrmos, aphia-
=& 35 horas detraba’ho notwurno o disposto neste 3tg0 & sews paragrafos.

As promozacies do trabakho notumo aplio-se o desposto nests cagituls. ™

Azsim, adotou-oe 3 seguinte formala:
KROTURND = DIURND X 1,2 {20% Aficianal notumeo das22h as 05h] x
1,142 [ReduSo da hara 50 /52,5
Tora FiolA Hora TIGE4

Composicio Expelno: R B3E315 + SR 9538E + Art. 73 03 CLT —Consolidagdo das Leis Trabalhistas

100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210,0000 25,21 5.294,10 2521 5.294,10
ADICIONAL NOTURNO (20%) H 210,0000 5,04 1.058,82 5,04 1.058,82
COMP_04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN RS 37.707,20 RS 37.707,20

0BS.: FOI ESTIMADA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (ROLOS, EQUIPAMENTOS SOBRE ESTEIRAS, CONTEINERS) EM 5 DIAS.

E9665 SICRO CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW CHP 80,0000 471,34 37.707,20 471,34 37.707,20

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE

COMP.02 POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A L e 0% RS 220
TELA
38593 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 0,1000 3,35 0,33 3,35 0,33

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

497 INAPI , M 2 2 20 2
94975 s MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 3 0,0005 586.20 0.26 586, 0.26
43055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,0446 6,97 0,31 6,77 0,30
37524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, M 0,6000 2,90 174 290 240

ROLO 1.20 X 50 M (LX C)
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0167 22,26 0,37 24,98 0,41
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
comp_06 CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, UN ® 20,70 E2 20,96
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
45194 SINAPI CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM UN 0,1000 178,12 17,81 177,28 17,72
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 22,26 2,89 24,98 3,24
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70 /76 CM, CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
comP_07 UN RS 9,49 RS 9,84

ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT.
03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.




cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL PRECO TOTAL
13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70/ 76 CM UN 0,1000 66,00 6,60 66,00 6,60
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 22,26 2,89 24,98 3,24
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
comP_08 CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO o o e RS e
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.
c6DIGO DESCRIGAO UN COEF. PRECO TOTAL PRECO TOTAL
M0771 SICRO Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 0,1000 364,58 36,45 341,06 34,10
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 22,26 2,89 24,98 3,24
EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
COMP_09 ™M R 45,34 R 49,84
- TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ¢ 8
c6DIGO DESCRIGAO UN COEF. PRECO TOTAL PRECO TOTAL
101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM 2 03000 89,43 26,82 95.80 2870
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 "’ ! i ! !
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
95241 SINAPI RADIERS, ESPESSURA DE 5 C, AF_01/2024 M2 0,5000 37,04 18,52 42,21 21,10
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE
COMP_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN R$ 903,29 R$ 903,29
20cMm.
REFERENCIA: BASEADA NA COMPOSICAO SINAPI 06/26, NOVO SICRO 04/2026
POSTE EM AGO TUBULAR PARA SINALIZAGAO, SEM LUMINARIA, H= *2,5*M,
CPU_AUX_02 PROPRIA INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK UN 1,00000 758,26 758,26 758,26 758,26
25 MPA (inclusive forma para concreto) (UN)
5213571 NOVOSICRO | Placa em ago - pelicula | + 11l - fornecimento e implantagio m? 0,29250 495,86 145,03 495,86 145,03
COMP_11 EQUIPE DE TOPOGRAFIA DIA R$ 856,24 R$ 1.084,56
0BS.:
90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 29,06 232,48 38,79 310,32
88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 14,32 343,68 20,59 494,16
B8958 DNIT CONSUT | CESTA DAS INSTALACOES DE TOPOGRAFIA MES 0,0438 3.998,31 175,27 3.998,31 175,27
B8959 DNIT CONSUT | CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITORIO OCUXMES 0,1754 134,50 23,58 134,50 23,58
B8953 DNIT CONSUT | MOBILIARIO DE ESCRITORIO OCUXMES 0,1754 463,24 81,23 463,24 81,23
0BS.:
COMP_12 ‘ LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 ‘ ‘ RS 1,11 ‘ ‘ R$ 1,24
0BS.:
88316 SINAPI ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 ‘ 22,26 ‘ 1,11 ‘ 24,98 ‘ 1,24
0BS.: CONSIDERADA LIMPEZA DE 1 M2 A CADA 3 MINUTOS.
CcoMP_13 ‘ PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS M2 ‘ ‘ R$ 447,24 ‘ ‘ R$ 485,18
0BS.:
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 27,01 10,07 29,41 10,96
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 22,26 24,90 24,98 27,94
102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,5000 23,41 11,70 27,27 13,63
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
481 INAPI M2 1 4 4 432,00 432,00
813 s ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 0000 00.00 00,00 320 32,00
5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113 31,65 0,35 35,60 0,40
5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132 16,96 0,22 19,08 0,25
0BS.:
Assinado de forma digital por
CARLOS FILIPE CARLOS FILIPE CAVALCANTE
CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.08.11 11:32:49
MELO:06195971430
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS AUXILIARES N

A BATSAVERD

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE
LOCALIZAGAO: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
REFERENCIAS SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSICOES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA JULHO/2024)
CODIGO FONTE DESCRICAO UN COEF CUSTO C/ DESO CUSTO S/ DESO
CPU_AUX_01 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGOES (UN) UN R$ 66,22 RS 66,22
REFERENCIA SINAPI JULHO/25
MATERIAL
* * N
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,275000 11,61 319 11,61 3,19
BRUTA
00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150000 18,40 2,76 18,40 2,76
00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,240000 2,81 0,67 2,81 0,67
* -
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,792000 3351 26,53 3351 26,53
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MAO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225000 25,60 5,76 24,88 5,76
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 30,35 27,31 29,41 27,31
POSTE EM ACO TUBULAR PARA SINALIZACAO, SEM LUMINARIA, H= *2,5*M,
CPU_AUX_02 INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK UN RS 758,26 R$ 758,26
25 MPA (inclusive forma para concreto) (UN)
REFERENCIA SINAPI JULHO/25
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
102482 SINAPI MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M 0,064000 743,44 47,58 662,04 47,58
AF_05/2021
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M 0,064000 98,81 6,32 95,25 6,32
CPU_AUX_01 PROPRIA FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGOES (UN) UN 0,640000 66,22 42,38 66,22 42,38
Y
100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5% M, SEM UN 1,000000 661,98 661,98 608,87 661,98
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025

CARLOS FILIPE
CAVALCANTE
MELO:06195971

430

Assinado de forma digital
por CARLOS FILIPE
CAVALCANTE
MELO:06195971430
Dados: 2026.08.11
11:33:01-03'00'




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DIVERSAS NO
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE.

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUN\C\EO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE
LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DO ITEM MEDIDAS
COMP. LARGURA PROF. / ALT. TAXA Q1D UND.
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 COMPOSICAO comp_o01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA E MANUTENGAO DO CANTEIRO 1,00 UN
TEMPO DE DURACAO ESTIMADO 1,00 1,00
2.0 CANTEIRO DE OBRA
21 COMPOSICAO COMP_02 INSTALAGCOES DO CANTEIRO DE OBRAS 1,00 UN
1,00 1,00
22 COMPOSICAO comp_o03 VIGILANCIA DA OBRA/CANTEIRO 8,00 MEs
OBRA 8,00 8,00
23 COMPOSICAO comp_o4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1,00 UN
OBRA 1,00 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
24 SINAPI 103689 16,00 M2
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

IDENTIFICAGAO DA OBRA 4,00 2,00 2,00 16,00

2.5 COMPOSICAO COMP_11 EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUANT TAXA 46,00 DIA

FOI CONSIDERADO 2 DIAS DE TRABALHOS DE LOCAGAO E CONFERENCIA DE

23,00 2,00 46,00
COTAS PARA CADA RUA
3.0 |RUA JOAQUIM JOSE DE LIMA
3.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
. SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
3.1.1 | COMPOSICAO comp_o05 < < 470,00 ™M

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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Figina 3de? 1884 palavras

£ Pesquisar

SA0 JOAO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 235 470,00

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

3.1.2 COMPOSICAO COMP_06 2,00 UN

SINALIZACAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00




CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70 /76 CM, CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME

3.1.3 COMPOSICAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
3.1.4 | COMPOSICAO comp_o8 - - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
3.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
321 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 199,02 ™3
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 1.410,00 0,10 1,25 176,25
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA
N EMP.
(™M) (M*/PC)
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
. 20,4450 0,0435000 1,25 1,11
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA P,
SARJETA (M) (M3/m?) '
MATERIAL PARA SARJETA.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
470,00 0,03 1,25 17,63

PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25




VOL. ENTULHO/ M?

AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m?)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
" ¢ 1.410,00 0,002857 4,03
M? DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.22 SINAPI 95875 . VOLUME DMT 5.257,23 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
N 176,25 26,90 4.741,13
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 1,11 26,90 29,90
MATERIAL PARA SARJETA 17,63 26,90 474,11
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M?2 DE RUA.
0OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 4,03 3,00 12,09
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE.
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
3.3 PAVIMENTA(,'EO/DRENAGEM
REGULARIZA(;/‘\O E COMPAC[ACEO DE SUBLEITO DE SOLO
331 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 1.410,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAO JOAO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 1410 1,00 1.410,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
3.3.2 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 470,00 M
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAO JOAO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 235 235 470,00
- EXECUCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
333 COMPOSICAO COMP_09 < EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 470,00 M
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO JOAO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 235 235 1,00 470,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM <
334 SINAPI 101169 AREA 1.269,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO JOAO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 1269 1,00 1.269,00
3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGCAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE
3.4.1 COMPOSICAO COMP_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 1,00 UN
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 1,00 1,00
3.4.2 COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 1.410,00 M2
SAO JOAO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 1410 1.410,00
3.5 SINALIZACAO
3.5.1 COMPOSICAO CcOmP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE AREA 0,90 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,20 0,40
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 2,00 0,25 0,50
FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AD DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
3.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAC/‘\D, EM BASE DE CONCRETO, COM H=DE2,0 ME SEC/‘\O DE7,5X7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
4.0 TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA
4.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPAGADOS A CADA M, INCLUSIVE
411 | composicAo coMP_05 < < 166,00 ™M

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO JOAO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA 166,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

412 | COMPOSICAO COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
413 COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
414 | COMPOSICAO comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
4.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
421 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 70,29 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 498,00 0,10 1,25 62,25
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 7,2210 0,0435000 1,25 0,39
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 166,00 0,03 1,25 6,23
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
498,00 0,002857 1,42
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
422 SINAPI 95875 VOLUME DMT 1.856,81 M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 62,25 26,90 1.674,53
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,39 26,90 10,56
MATERIAL PARA SARJETA 6,23 26,90 167,45
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,42 3,00 4,27
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
43 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
43.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 498,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ JOAO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA 498 1,00 498,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
432 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 166,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ JOAO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA 83 83 166,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
433 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 166,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO JOAO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA 83 83 1,00 166,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
434 SINAPI 101169 AREA 448,20 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO JOAO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA 448,20 1,00 448,20
4.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
44.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
442 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 498,00 M2
SAO JOAO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSE DE LIMA 498,00 498,00
4.5 SINALIZACAO
451 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE AREA 1,05 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
452 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
5.0 TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA
5.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
5.1.1 | COMPOSICAO CoMP_05 156,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO JOAO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA 156,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

5.1.2 | COMPOSICAO COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
5.1.3 COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
5.1.4 | COMPOSICAO comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
5.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
5.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 66,06 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 468,00 0,10 1,25 58,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 6,7860 0,0435000 1,25 0,37
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 156,00 0,03 1,25 5,85
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
468,00 0,002857 1,34
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
5.2.2 SINAPI 95875 VOLUME DMT 1.744,95 M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 58,50 26,90 1.573,65
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,37 26,90 9,93
MATERIAL PARA SARJETA 5,85 26,90 157,37
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,34 3,00 4,01
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
5.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
5.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 468,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ JOAO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA 468,00 1,00 468,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
5.3.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 156,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ JOAO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA 78 78 156,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
533 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 156,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO JOAO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA 78 78 1,00 156,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
5.3.4 SINAPI 101169 AREA 421,20 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO JOAO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA 421,20 1,00 421,20
5.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
54.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
5.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 468,00 M2
SAO JOAO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSE DE LIMA 468,00 468,00
5.5 SINALIZACAO
55.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE AREA 1,20 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,20 0,40
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 2,00 0,25 0,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
5.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
6.0 TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA
6.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
6.1.1 | COMPOSICAO CoMP_05 100,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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3.3:Umawvez-que-constana-orcamento-didrias-de topografia,-pedimos-excluir-ou-justificar.a-
necessidade-deservicosconstante-do-item-3.6-“LOCACAD-COM-CAVALETE-COM-ALTURA-
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TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA

100,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6.1.2 | COMPOSICAO COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
6.1.3 COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
6.1.4 | COMPOSICAO comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
6.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
6.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 42,34 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 300,00 0,10 1,25 37,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 4,3500 0,0435000 1,25 0,24
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 100,00 0,03 1,25 3,75
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
300,00 0,002857 0,86
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
622 SINAPI 95875 VOLUME DMT 1.118,56 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 37,50 26,90 1.008,75
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,24 26,90 6,36
MATERIAL PARA SARJETA 3,75 26,90 100,88
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 0,86 3,00 2,57
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
6.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
6.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 300,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ JOAO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA 300,00 1,00 300,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
6.3.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 100,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ JOAO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA 50 50 100,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
633 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 100,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO JOAO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA 50 50 1,00 100,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
6.3.4 SINAPI 101169 AREA 270,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO JOAO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA 270,00 1,00 270,00
6.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
6.4.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
6.42 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 300,00 M2
SAO JOAO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSE DE LIMA 300,00 300,00
6.5 SINALIZACAO
6.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,75 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
6.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
7.0 RUA EDSON ALVES DE LIMA
7.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
7.1.1 | COMPOSICAO CoMP_05 380,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO JOAO RUA EDSON ALVES DE LIMA 190,00 380,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

712 | composicAo COMP_06

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME

7.1.3 COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

7.1.4 COMPOSICAO comp_o08 10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

7.2 TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
7.21 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 160,91
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

1.140,00 0,10 1,25 142,50

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

M) w/pg) EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

16,5300 0,0435000 1,25 0,90

EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA

SARJETA (M) (M3/m2) EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

380,00 0,03 1,25 14,25

VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(M)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700

1.140,00 0,002857 3,26
M2 DE RUA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

7.22 SINAPI 95875
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME DMT 4.250,52

M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 142,50 26,90 3.833,25
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,90 26,90 24,18
MATERIAL PARA SARJETA 14,25 26,90 383,33
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 3,26 3,00 9,77
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
7.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
73.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 1.140,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ JOAO RUA EDSON ALVES DE LIMA 1.140,00 1,00[  1.140,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
732 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 380,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ JOAO RUA EDSON ALVES DE LIMA 190,00 190 380,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
733 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 380,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO JOAO RUA EDSON ALVES DE LIMA 190 190 1,00 380,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
734 SINAPI 101169 AREA 1.026,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO JOAO RUA EDSON ALVES DE LIMA 1.026,00 1,00[  1.026,00
7.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
741 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
7.42 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 1.140,00 M2
SAO JOAO RUA EDSON ALVES DE LIMA 1.140,00 1.140,00
7.5 SINALIZACAO
751 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
7.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
8.0 TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA
8.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
811 | COMPOSICAO CoMP_05 250,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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necessidade-deservicosconstante-do-item-3.6-“LOCACAD-COM-CAVALETE-COM-ALTURA-
DE-0,50-M---2-UTILIZACSES.-AF_10/2018",-uma-vez-que-o-mesmo-se-trata-de-item-para-
locaciio-de-obra, .conforme-caderno-técnicof. 1 =

Figina 3de? 1884 palavras

£ Pesquisar

JATIUCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 125,00 250,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

812 | composicAo COMP_06

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME

8.1.3 COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

8.1.4 COMPOSICAO comp_o08 10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

8.2 TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
8.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 105,86
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

750,00 0,10 1,25 93,75

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

M) w/pg) EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

10,8750 0,0435000 1,25 0,59

EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA

SARJETA (M) (M3/m2) EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

250,00 0,03 1,25 9,38

VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(M)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700

750,00 0,002857 2,14
M2 DE RUA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

8.2.2 SINAPI 95875
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME DMT 2.796,40

M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 93,75 26,90 2.521,88
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,59 26,90 15,91
MATERIAL PARA SARJETA 9,38 26,90 252,19
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 2,14 3,00 6,43
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
8.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
83.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 750,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
JATIUCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 750,00 1,00 750,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
83.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 250,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
JATIUCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 125,00 125 250,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
833 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 250,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
JATIUCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 125 125 1,00 250,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
83.4 SINAPI 101169 AREA 675,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
JATIUCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 675,00 1,00 675,00
8.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
84.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 0,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 0,00 0,00
842 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 750,00 M2
JATIUCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 750,00 750,00
8.5 SINALIZACAO
85.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 4,50 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 10,00 0,20 2,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 10,00 0,25 2,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
85.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 10,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 10,00 10,00




9.0

TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA

9.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
~ SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
9.1.1 COMPOSICAO COMP_05 N ¢ 184,00 M
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
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SAO BRAS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 92,00 2,00 184,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
~ SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
9.1.2 COMPOSICAO COMP_06 ~ 2,00 UN
< - CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
SINALIZACAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70 /76 CM, CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME
9.13 COMPOSICAO comp_o07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZACAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
~ CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
9.1.4 COMPOSICAO comp_o08 ‘. ~ 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
9.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
9.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 77,91 M3

DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

552,00 0,10 1,25 69,00

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

EMP.
(M) (M3/PC)
AGREGADO PARA MEIO FIO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 8,0040 0,0435000 1,25 0,44
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA Emp.
SARJETA (M) (m2/m?) ’
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 184,00 0,03 1,25 6,90
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DERUA
(m?)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
¢ 552,00 0,002857 1,58

M2 DE RUA




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

9.2.2 SINAPI 95875 ) VOLUME DMT 2.058,15 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
N 69,00 26,90 1.856,10
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,44 26,90 11,71
MATERIAL PARA SARJETA 6,90 26,90 185,61
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M? DE RUA.
0BS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,58 3,00 4,73
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
9.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
9.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE AREA 552,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAO BRAS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 552,00 1,00} 552,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
9.3.2 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 184,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAO BRAS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 92,00 92 184,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
9.3.3 | COMPOSICAO compP_09 ¢ EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 184,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO BRAS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 92 92 1,00 184,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
9.3.4 SINAPI 101169 < AREA 496,80 M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO BRAS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 496,80 1,00 496,80
9.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
9.4.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
9.4.2 | COMPOSIGAO comp_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 552,00 M2
SAO BRAS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 552,00 552,00
9.5 SINALIZACAO
9.51 | COMPOSICAO comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 3,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 8,00 0,20 1,60
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 8,00 0,25 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
9.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 8,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
10.0 RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA
10.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
10.1.1 | cOmMPOSIGAO CoMP_05 < < 120,00 ™M

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA

120,00

10.1.2

COMPOSICAO

COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA)

10.1.3

COMPOSIGAO

COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10,
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

4,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA

10.1.4

COMPOSIGAO

comp_o8

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA)

10,00

10,00

10.2

TRANSPORTE

10.2.1

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE

VOL. ATERRO

EMP.

50,81

M3

AREA DE PAVIMENTO
(m?)

ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

360,00

45,00

EXTENSAO DE GUIA
(M)

VOLUME DE GUIA
(M?/PC)

EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

5,2200

0,0435000

EXTENSAO DE
SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA
(M2/m?)

EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

120,00

AREA DE RUA (M?)

VOL. ENTULHO/ M?
DE RUA
(M)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA

360,00

0,002857

10.2.2

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME

DMT

1.342,27

M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 45,00 26,90 1.210,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,28 26,90 7,64
MATERIAL PARA SARJETA 4,50 26,90 121,05
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,03 3,00 3,09
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
103 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
103.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 360,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAO BRAS RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA 360,00 1,00 360,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
103.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 120,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ BRAS RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA 60,00 60 120,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1033 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 120,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO BRAS RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA 60 60 1,00 120,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
103.4 SINAPI 101169 AREA 324,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO BRAS RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA 324,00 1,00 324,00
10.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
1041 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 1,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 1,00 1,00
10.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 360,00 M2
SAO BRAS RUA JOSE JOAQUIM DE LIMA 360,00 360,00
10.5 SINALIZACAO
10.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,30 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
10.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
11.0 RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA
11.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
1111 | composicAo CoMP_05 128,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO BRAS RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA 128,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1112 | composicAo COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
11.1.3 | cOmPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
11.1.4 | composicAo comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
11.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
11.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 54,20 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 384,00 0,10 1,25 48,00
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 5,5680 0,0435000 1,25 0,30
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 128,00 0,03 1,25 4,80
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
384,00 0,002857 1,10
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1122 SINAPI 95875 VOLUME DMT 1.431,76 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 48,00 26,90 1.291,20
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,30 26,90 8,14
MATERIAL PARA SARJETA 4,80 26,90 129,12
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,10 3,00 3,29
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
11.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
11.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 384,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAO BRAS RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA 384,00 1,00 384,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
113.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 128,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ BRAS RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA 64,00 64 128,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1133 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 128,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO BRAS RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA 64 64 1,00 128,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
1134 SINAPI 101169 AREA 345,60 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO BRAS RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA 345,60 1,00 345,60
114 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
1141 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 1,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 1,00 1,00
11.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 384,00 M2
SAO BRAS RUA TIAGO JOSE JOAQUIM DE LIMA 384,00 384,00




11.5 SINALIZACAO

1151 | COMPOSICAO comP_13 PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,75
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
11.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00
CM. AF_03/2022

CONFORME PROJETO 2,00 2,00
12.0 RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02
12.1 SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE

444,00
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A

1211 COMPOSICAO COMP_05

HAL (F

Arquive Exibir  Ajuda

& BOCIAID SOOTAL Vi, A FORE

B Gl VOCE BIaciie SItE-Iok & (AL MOUES BATGARECEE NG MEHS dh EXIBIZES B

tegido Habilitar Edigdo

Vi da faim T software. EVits INTaNLUPGESs & MARtanha aUs SIAUNVGE S45UToR 2om & DFfica SrgiF TS ——— [— -
. (=1
Navegagao = =
Pesquisar documente o - -
Obs.:-Sugere-se-o-isolamento-das-ruas-para-que- o-triafego-de- pedestres- ocorra- pelas-
Fitulos Paginas Fesultadas calgadas,- por- exemplo,- e+ as- maguinas- e- servicos- sejam.- feitas- no- trecho- isolada.- £-
importante a-manutencio-de-pelo-menos-um-corredor-para-trafego-de-pedestres-livre-
Crie urma estrutura de tapicos interativa de seu dacumento. de-qualquer-interferéncia-(valas, -furos, -materiais, -etc.). 11

€ uma &tima maneira de acampanhar ande vocd estd ou |

ne 02 ne 10

uia Infcio e aplique estilos de Trulo

passeTy Isolamento-com-tela-

Isolamenta-com:
ruaq

lado-adado. )

3.3:Umawvez-que-constana-orcamento-didrias-de topografia,-pedimos-excluir-ou-justificar.a-
necessidade-deservicosconstante-do-item-3.6-“LOCACAD-COM-CAVALETE-COM-ALTURA-
DE-0,50-M---2-UTILIZACSES.-AF_10/2018",-uma-vez-que-o-mesmo-se-trata-de-item-para-

locagfio-de-obra,-conforme-caderno-técnicofl. 9
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£ Pesquisar

SAO BRAS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 222,00 2,00 444,00

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

1212 COMPOSICAO COMP_06

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME

12.1.3 | composiGAo comp_o07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

12.1.4 | composicAo comp_og 10,00

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

12.2 TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
1221 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 188,01
DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

1.332,00 0,10 1,25 166,50

EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA

M) v/pg) EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

19,3140 0,0435000 1,25 1,05




EXTENSAO DE

VOLUME DE GUIA

EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
] 444,00 0,03 1,25 16,65
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25,
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m2)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
1.332,00 0,002857 3,81
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1222 SINAPI 95875 . VOLUME DMT 4.966,40 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
) N 166,50 26,90 4.478,85
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 1,05 26,90 28,25
MATERIAL PARA SARJETA 16,65 26,90 447,89
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 3,81 3,00 11,42
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
123 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
123.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 1.332,00 M2
TOS. AF_09/2024
SAO BRAS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 1.332,00 1,00[  1.332,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
123.2 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 444,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAO BRAS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 222,00 222 444,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1233 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 444,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO BRAS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 222 222 1,00 444,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
1234 SINAPI 101169 cucio o 05, REIU oco AREA 1.198,80 M2
AARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO BRAS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 1.198,80 1,00]  1.198,80
12.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
1241 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
12.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 1.332,00 M2
SAO BRAS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 1.332,00 1.332,00
12.5 SINALIZACAO
1251 | composicAo comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,45 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
125.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
13.0 ]RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA
13.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
13.1.1 | composicAo CoMP_05 236,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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importante a-manutencio-de-pelo-menos-um-corredor-para-trafego-de-pedestres-livre-
Crie urma estrutura de tapicos interativa de seu dacumento. de-qualquer-interferéncia-(valas, -furos, -materiais, -etc.). 11

€ uma &tima maneira de acampanhar ande vocd estd ou |

ne 02 ne 10

uia Infcio e aplique estilos de Trulo

Isolamento-com-tela-

Isolamenta-com:
cavaletes-no.comege.e
fim-da -rua, dispestos
lado-adado. )

ruaq

3.3:Umawvez-que-constana-orcamento-didrias-de topografia,-pedimos-excluir-ou-justificar.a-
necessidade-deservicosconstante-do-item-3.6-“LOCACAD-COM-CAVALETE-COM-ALTURA-
DE-0,50-M---2-UTILIZACSES.-AF_10/2018",-uma-vez-que-o-mesmo-se-trata-de-item-para-
locaciio-de-obra, .conforme-caderno-técnicof. 1 =

Figina 3de? 1884 palavras

£ Pesquisar

SAO PEDRO RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA 118,00 236,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

13.1.2 | composicAo COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
13.1.3 | COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
13.1.4 | composicAo comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
13.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
13.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 99,93 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
N ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 708,00 0,10 1,25 88,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 10,2660 0,0435000 1,25 0,56
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 236,00 0,03 1,25 8,85
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
708,00 0,002857 2,02
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
13.2.2 SINAPI 95875 VOLUME DMT 2.639,80 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 88,50 26,90 2.380,65
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,56 26,90 15,02
MATERIAL PARA SARJETA 8,85 26,90 238,07
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 2,02 3,00 6,07
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
133 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
133.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 708,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ PEDRO RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA 708,00 1,00 708,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
133.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 236,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ PEDRO RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA 118,00 118 236,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1333 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 236,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO PEDRO RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA 118 118 1,00 236,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
133.4 SINAPI 101169 AREA 637,20 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAOQ PEDRO RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA 637,20 1,00 637,20
13.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
1341 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
13.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 708,00 M2
SAOQ PEDRO RUA INACIO RAMOS DE OLIVEIRA 708,00 708,00
13.5 SINALIZACAO
13.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,75 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
13.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
14.0 |RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES
14.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
1411 | composicAo CoMP_05 420,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 210,00 420,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

14.1.2 COMPOSICAO COMP_06

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME

14.1.3 | comPOsIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

14.1.4 COMPOSICAO comp_o08 10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

14.2 TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
14.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 177,84
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

1.260,00 0,10 1,25 157,50

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

M) w/pg) EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

18,2700 0,0435000 1,25 0,99

EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA

SARJETA (M) (M3/m2) EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

420,00 0,03 1,25 15,75

VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(M)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700

1.260,00 0,002857 3,60
M2 DE RUA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

14.2.2 SINAPI 95875
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME DMT 4.697,95

M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 157,50 26,90 4.236,75
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,99 26,90 26,72
MATERIAL PARA SARJETA 15,75 26,90 423,68
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 3,60 3,00 10,80
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
14.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
14.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 1.260,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 1.260,00 1,00[  1.260,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
14.3.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 420,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 210,00 210 420,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1433 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 420,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 210 210 1,00 420,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
14.3.4 SINAPI 101169 AREA 1.134,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAOQ PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 1.134,00 1,00[  1.134,00
14.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
14.41 | composIGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
14.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 1.260,00 M2
SAOQ PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 1.260,00 1.260,00
14.5 SINALIZACAO
14.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 1,35 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 3,00 0,20 0,60
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 3,00 0,25 0,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
14.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
15.0 RUA JOSE JUREMA
15.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
15.1.1 | composicAo CoMP_05 720,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO PEDRO

RUA JOSE JUREMA 360,00 720,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

15.1.2 | composicAo COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
15.1.3 | COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
15.1.4 | composicAo comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
15.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
15.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 304,87 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. M 2.160,00 0,10 1,25 270,00
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 31,3200 0,0435000 1,25 1,70
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 720,00 0,03 1,25 27,00
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
2.160,00 0,002857 6,17
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
15.2.2 SINAPI 95875 VOLUME DMT 8.053,63 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 270,00 26,90 7.263,00
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 1,70 26,90 45,81
MATERIAL PARA SARJETA 27,00 26,90 726,30
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 6,17 3,00 18,51
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
153 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
153.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 2.160,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAQ PEDRO RUA JOSE JUREMA 2.160,00 1,00[  2.160,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
153.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 720,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAQ PEDRO RUA JOSE JUREMA 360,00 360 720,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1533 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 720,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO PEDRO RUA JOSE JUREMA 360 360 1,00 720,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
153.4 SINAPI 101169 AREA 1.944,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAOQ PEDRO RUA JOSE JUREMA 1.944,00 1,00[  1.944,00
15.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
1541 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
15.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 2.160,00 M2
SAOQ PEDRO RUA JOSE JUREMA 2.160,00 2.160,00
15.5 SINALIZACAO
15.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,75 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
15.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00




16.0 RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA
16.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
- SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
16.1.1 COMPOSICAO COMP_05 N ¢ 416,00 M
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAQ PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 208,00 2,00 416,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
- SINALIZAGAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
16.1.2 COMPOSICAO COMP_06 ~ 2,00 UN
< - CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
SINALIZACAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70 /76 CM, CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME
16.1.3 | COMPOSICAO comP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCACAO.
SINALIZACAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H =1,00 M,
- CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
16.1.4 | COMPOSICAO comp_08 . - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
16.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
16.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 176,15 M3

DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

1.248,00 0,10 1,25 156,00

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

EMP.
(M) (M3/PC)
AGREGADO PARA MEIO FIO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 18,0960 0,0435000 1,25 0,98
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA Emp.
SARJETA (M) (m2/m?) ’
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 416,00 0,03 1,25 15,60
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DERUA
(m?)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
{ 1.248,00 0,002857 3,57

M2 DE RUA




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

16.2.2 SINAPI 95875 . VOLUME DMT 4.653,21 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
N 156,00 26,90 4.196,40
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,98 26,90 26,47
MATERIAL PARA SARJETA 15,60 26,90 419,64
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M?2 DE RUA.
0OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 3,57 3,00 10,70
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE.
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
16.3 PAVIMENTA(,'EO/DRENAGEM
REGULARIZA(;/‘\O E COMPAC[ACEO DE SUBLEITO DE SOLO
16.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRU(,‘I_AO DE AREA 1.248,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 1.248,00 1,00, 1.248,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
16.3.2 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 416,00 M
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 208,00 208 416,00
- EXECUCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
16.3.3 COMPOSICAO COMP_09 < EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 416,00 M
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
SAO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 208 208 1,00 416,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM <
16.3.4 SINAPI 101169 AREA 1.123,20 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
SAO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 1.123,20 1,00 1.123,20
16.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGCAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE
16.4.1 COMPOSICAO COMP_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
16.4.2 COMPOSICAO CoOmMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 1.248,00 M2
SAO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 1.248,00 1.248,00
16.5 SINALIZACAO
16.5.1 COMPOSICAO CcOmP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 1,05 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
16.5.2 SINAPI 103697 SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
17.0 EUA LUIZ PEREIRA DA COSTA
17.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPAGADOS A CADA M, INCLUSIVE
17.1.1 | comMPOsIGAO coMP_05 < < 140,00 ™M

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 140,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

17.1.2 | composicAo COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
17.1.3 | cOmPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
17.1.4 | composicAo comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
17.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
17.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 59,28 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 420,00 0,10 1,25 52,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 6,0900 0,0435000 1,25 0,33
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 140,00 0,03 1,25 5,25
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
420,00 0,002857 1,20
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
17.2.2 SINAPI 95875 VOLUME DMT 1.565,98 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

) N 52,50 26,90 1.412,25
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,33 26,90 8,91




MATERIAL PARA SARJETA 5,25 26,90 141,23
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M® DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
0BS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,20 3,00 3,60
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
17.3 PAVIMENTAGAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
17.31 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE AREA 420,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 420,00 1,00 420,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
17.3.2 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 140,00 ™M
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 70,00 70 140,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
17.3.3 | comPposicAo CoMP_09 < EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 140,00 ™M
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 70 70 1,00 140,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
17.3.4 SINAPI 101169 AREA 378,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 378,00 1,00 378,00
17.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE
17.41 | composicAo comP_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20eMm.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
17.42 | comPposiGAo comP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 420,00 M2
0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 420,00 420,00




17.5 SINALIZACAO

17.5.1 | COMPOSICAO comP_13 PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5
CM. AF_03/2022

17.5.2 SINAPI 103697 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

18.0 RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA

18.1 SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A

18.1.1 COMPOSICAO COMP_05 94,00
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RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA

2,00 94,00

18.1.2

COMPOSIGAO

COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00

2,00 2,00

18.1.3

COMPOSIGAO

comp_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10,
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

4,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00

4,00 4,00

18.1.4

COMPOSICAO

COmP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00

10,00 10,00

18.2

TRANSPORTE

18.2.1

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE

VOL. ATERRO EMP. 39,80

M3

AREA DE PAVIMENTO
(m?)

ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

282,00

35,25

EXTENSAO DE GUIA
(M)

VOLUME DE GUIA

) EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE

- 4,0890
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO

DE 1,25

0,0435000 1,25 0,22




EXTENSAO DE

VOLUME DE GUIA

EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
] 94,00 0,03 1,25 3,53
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25,
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m2)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
282,00 0,002857 0,81
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
18.2.2 SINAPI 95875 . VOLUME DMT 1.051,45 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 355 2690 94823
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO g g g
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,22 26,90 5,98
MATERIAL PARA SARJETA 3,53 26,90 94,82
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 0,81 3,00 2,42
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
18.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
183.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 282,00 M2
TOS. AF_09/2024
RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 282,00 1,00 282,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
18.3.2 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 94,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 47,00 47 94,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1833 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 94,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 47 47 1,00 94,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
18.3.4 SINAPI 101169 cucio o 05, REIU oco AREA 253,80 M2
AARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 253,80 1,00 253,80
18.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
18.4.1 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 0,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 0,00
18.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 282,00 M2
RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 282,000 282,00
18.5 SINALIZACAO
1851 | COMPOSICAO comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,30 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
18.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
19.0 TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES
19.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
19.11 | composicAo CoMP_05 80,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES | 80,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

19.1.2 | composicAo COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
19.1.3 | cOMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
19.1.4 | composicAo comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
19.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
19.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 33,87 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. M 240,00 0,10 1,25 30,00
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 3,4800 0,0435000 1,25 0,19
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 80,00 0,03 1,25 3,00
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
240,00 0,002857 0,69
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
19.2.2 SINAPI 95875 VOLUME DMT 894,85 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 30,00 26,90 807,00
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,19 26,90 5,09
MATERIAL PARA SARJETA 3,00 26,90 80,70
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 0,69 3,00 2,06
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
19.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
19.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 240,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 240,00 1,00 240,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
19.3.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 80,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 40,00 40 80,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1933 | composicAo comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 80,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 40 40 1,00 80,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
19.3.4 SINAPI 101169 AREA 216,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 216,00 1,00 216,00
19.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
19.41 | composiGAo comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 0,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 0,00
19.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 240,00 M2
TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 240,00 240,00
19.5 SINALIZACAO
19.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
19.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
20.0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL
20.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
20.1.1 | COMPOSICAO CoMP_05 40,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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TRAVESSA VEREADOR MANOEL

40,00

20.1.2

COMPOSICAO

COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA)

20.1.3

COMPOSIGAO

COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10,
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

4,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA

20.1.4

COMPOSIGAO

comp_o8

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA)

10,00

10,00

20.2

TRANSPORTE

20.2.1

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE

VOL. ATERRO

EMP.

27,17

M3

AREA DE PAVIMENTO
(m?)

ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

200,00

25,00

EXTENSAO DE GUIA
(M)

VOLUME DE GUIA
(M?/PC)

EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

1,7400

0,0435000

EXTENSAO DE
SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA
(M2/m?)

EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

40,00

AREA DE RUA (M?)

VOL. ENTULHO/ M?
DE RUA
(M)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA

200,00

0,002857

0,57

20.2.2

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME

DMT

717,11

M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 25,00 26,90 672,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,09 26,90 2,55
MATERIAL PARA SARJETA 1,50 26,90 40,35
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 0,57 3,00 1,71
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
203 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
203.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 200,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 200,00 1,00 200,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
203.2 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 40,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 20,00 20 40,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
2033 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 40,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 20 20 1,00 40,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
203.4 SINAPI 101169 AREA 188,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 188,00 1,00 188,00
20.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
20.4.1 | COMPOSIGAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 0,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 0,00
20.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 200,00 M2
0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 200,00 200,00
20.5 SINALIZACAO
20.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,30 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
20.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
21.0 RUA SENHORINHA
211 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
" SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
2111 | COMPOSICAO CoMP_05 380,00 Y]

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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SAO PEDRO RUA SENHORINHA 190,00 380,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

21.1.2 COMPOSICAO COMP_06

UN

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME

21.1.3 | COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.

21.1.4 COMPOSICAO comp_o08 10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

21.2 TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
21.21 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 160,91
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

1.140,00 0,10 1,25 142,50

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

M) w/pg) EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

16,5300 0,0435000 1,25 0,90

EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA

SARJETA (M) (M3/m2) EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

380,00 0,03 1,25 14,25

VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(M)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700

1.140,00 0,002857 3,26
M2 DE RUA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

21.2.2 SINAPI 95875
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME DMT 4.250,52

M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

) N 142,50 26,90 3.833,25
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,90 26,90 24,18
MATERIAL PARA SARJETA 14,25 26,90 383,33
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M?® DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 3,26 3,00 9,77

A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE

0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.




213 PAVIMENTACAO/DRENAGEM

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

2131 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 1.140,00
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SAO PEDRO RUA SENHORINHA 1.140,00 1,00] 1.140,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO

2132 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 380,00
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
SAO PEDRO RUA SENHORINHA 190,00 190 380,00

" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
2133 | COMPOSICAO COMP_09 < EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 380,00
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SAO PEDRO RUA SENHORINHA 190 190 1,00 380,00

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
2134 SINAPI 101169 AREA 1.026,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

SAO PEDRO RUA SENHORINHA 1.026,00 1,00] 1.026,00

214 SERVICOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE

21.4.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
2142 | COMPOSIGAO comp_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 1.140,00
SAOQ PEDRO RUA SENHORINHA 1.140,00 1.140,00
215 SINALIZACAO
2151 | COMPOSIGAO comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
21.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGCAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00
CM. AF_03/2022

CONFORME PROJETO 2,00 2,00
22.0 RUA DIRCEU MOURATO NETO
22.1 SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)

= SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
2211 MPOSICA MP. X
COMPOSICAD CcomP_05 POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 360,00
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RUA DIRCEU MOURATO NETO 180,00 2,00 360,00

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

22.1.2 | COMPOSICAO COMP_06 2,00

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00




2213

COMPOSICAO

COMmP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/76 CM, CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME
ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10,
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

UN

SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA

4,00

4,00

22.1.4

COMPOSIGAO

comp_o8

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.

10,00

UN

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA)

10,00

10,00

22.2

TRANSPORTE

2221

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE

VOL. ATERRO

EMP.

152,44

M3

AREA DE PAVIMENTO
(m?)

ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

0OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

1.080,00

135,00

EXTENSAO DE GUIA
(M)

VOLUME DE GUIA
(M*/PC)

EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25

15,6600

0,0435000

EXTENSAO DE
SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA
(M3/m)

EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
PARALELEP{PETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15%0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25

360,00

13,50

AREA DE RUA (M?)

VOL. ENTULHO/ M?
DE RUA
(m2)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA

1.080,00

0,002857

2222

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VOLUME

DMT

4.026,81

M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

135,00

26,90

3.631,50

AGREGADO PARA MEIO FIO

0,85

26,90

22,91

MATERIAL PARA SARJETA

13,50

26,90

363,15

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M® DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

223

PAVIMENTACAO/DRENAGEM

2231

SINAPI

100577

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

AReA

1.080,00

M2

RUA DIRCEU MOURATO NETO

1.080,00

1.080,00

223.2

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO

EXT. ESQUER.

RECRAVA

360,00

RUA DIRCEU MOURATO NETO

180,00

180

360,00

2233

COMPOSICAO

comP_09

EXECUGCAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

EXT. DIREITO

EXT. ESQUER.

360,00

RUA DIRCEU MOURATO NETO

180

180

1,00]

360,00




EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS, REJUNTAMENTO COM
2234 SINAPI 101169 AREA 972,00 M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA DIRCEU MOURATO NETO 972,00 1,00 972,00
224 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
22.41 | cCOMPOSICAO COMP_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
2242 | composICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AReA 1.080,00 M2
RUA DIRCEU MOURATO NETO 1.080,00 1.080,00
22.5 SINALIZACAO
22.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZACAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
2252 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
23.0 RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO
23.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
- SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
23.1.1 | COMPOSICAO COMP_05 86,00 ™M
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 43,00 2,00 86,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
- SINALIZAGAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
23.1.2 | COMPOSICAO COMP_06 ¢ - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70 /76 CM, CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
23.1.3 | comPOSICAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
23.1.4 | comMPOSICAO ComP_08 10,00 UN
< - CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.




SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
23.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
23.21 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 36,42 ™3
DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
N ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
i N 258,00 0,10 1,25 32,25
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA
N EMP.
(™M) (M/PC)
AGREGADO PARA MEIO FIO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
3,7410 0,0435000 1,25 0,20
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA P,
SARJETA (M) (M3/Mm2) .
MATERIAL PARA SARJETA.
0OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
; 86,00 0,03 1,25 3,23
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15%0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
258,00 0,002857 0,74
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
2322 SINAPI 95875 ) VOLUME DMT 961,96 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 3225 26.90 86753
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO g g ’
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,20 26,90 5,47
MATERIAL PARA SARJETA 3,23 26,90 86,75
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 0,74 3,00 2,21
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
233 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
233.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE AREA 258,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 258,00 1,00 258,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
NCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENT
23.3.2 SINAPI 94273 CONCRETO ICADO, SOES 100X15X13X30 CM (CO! ° EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 86,00 ™M
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 43,00 43 86,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
2333 | COMPOSIGAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 86,00 Y]
- TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 43 43 1,00 86,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
2334 SINAPI 101169 AREA 232,20 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 232,20 1,00 232,20
23.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
23.4.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00




23.4.2 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 258,00 M2
RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 258,00 258,00
23.5 SINALIZACAO
2351 | COMPOSICAO comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
235.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
24.0 TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES
241 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
- SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
24.1.1 COMPOSICAO COMP_05 N ¢ 180,00 M
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES 90,00 2,00 180,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
" SINALIZAGAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
24.1.2 | COMPOSICAO COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/76 CM, CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
24.1.3 | COMPOSICAO comP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZACAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00, 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H =1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
2414 | COMPOSICAO comp_08 . - 10,00 UN
- CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
242 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
2421 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 76,22 m3
DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M|
™) (™M)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 540,00 0,10 1,25 67,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DEGUIA | VOLUME DE GUIA
. EMP.
(M) (M/PC)




AGREGADO PARA MEIO FIO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE

N - 7,8300 0,0435000 1,25 0,43
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA P,
SARJETA (M) (M3/M?) .
MATERIAL PARA SARJETA.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
p 180,00 0,03 1,25 6,75
PARALELEP{PETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14%0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
" ¢ 540,00 0,002857 1,54
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
24.22 SINAPI 95875 ) VOLUME DMT 2.013,41 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
N 67,50 26,90 1.815,75
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,43 26,90 11,45
MATERIAL PARA SARJETA 6,75 26,90 181,58
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M? DE RUA.
0OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,54 3,00 4,63
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
24.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
2431 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE AREA 540,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES 540,00 1,00 540,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
2432 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 180,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES 90,00 90 180,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
2433 | COMPOSIGAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 180,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES 90 90 1,00 180,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
2434 SINAPI 101169 AREA 486,00 M2
/ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES 486,00 1,00 486,00
24.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
24.41 | COMPOSICAO COMP_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
24.42 | COMPOSICAO comp_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 540,00 M2
TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHAES 540,00 540,00
245 SINALIZACAO
24.5.1 | COMPOSICAO comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
2452 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
25.0 RUA JOAO JOSE DE LIMA
25.1 SERVICOS INICIAIS




FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA

25.1.1 | COMPOSICAO COMP_05 190,00
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RUA JOAO JOSE DE LIMA 190,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE.

25.1.2 | COMPOSIGAO COMP_06

SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME

25.1.3 | cOMPOSICAO comp_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.

SINALIZACAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.

25.1.4 COMPOSICAO comp_o08 10,00

SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

25.2 TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
25.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 80,45
DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

AREA DE PAVIMENTO

) ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25

570,00 0,10 1,25 71,25

EXTENSAO DE GUIA VOLUME DE GUIA

EMP.
(M) (M3/PC)
AGREGADO PARA MEIO FIO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 8,2650 0,0435000 1,25 0,45
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA Emp.
SARJETA (M) (m2/m?) ’
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 190,00 0,03 1,25 7,13
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m?)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M® DE ENTULHO A CADA 700
¢ 570,00 0,002857 1,63

M2 DE RUA




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

25.22 SINAPI 95875 ) VOLUME DMT 2.125,26 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEP{PEDO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
N 71,25 26,90 1.916,63
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,45 26,90 12,09
MATERIAL PARA SARJETA 7,13 26,90 191,66
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M? DE RUA.
0BS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 1,63 3,00 4,89
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
25.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
253.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE AREA 570,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
RUA JOAO JOSE DE LIMA 570,00 1,00} 570,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
2532 SINAPI 94273 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 190,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
RUA JOAO JOSE DE LIMA 95,00 95 190,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
2533 | COMPOSIGAO compP_09 ¢ EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 190,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
RUA JOAO JOSE DE LIMA 95 95 1,00 190,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
2534 SINAPI 101169 AREA 513,00 M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA JOAO JOSE DE LIMA 513,00 1,00 513,00
25.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
25.4.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20cM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
25.4.2 | COMPOSIGAO comp_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 570,00 M2
RUA JOAO JOSE DE LIMA 570,00 570,00
25.5 SINALIZACAO
25.5.1 | COMPOSIGAO comp_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
2552 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
26.0 RUA JOSE ROBERTO GONGALVES
26.1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAGAO LARANJA (H=1,2M)
SOBRE BASE DE CONCRETO TRAGO 1:4:8, ESPACADOS A CADA M, INCLUSIVE
26.1.1 | COMPOSICAO CoMP_05 < < 100,00 ™M

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A
TELA
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RUA JOSE ROBERTO GONCALVES 100,00

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO
SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB,

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

26.1.2 | COMPOSICAO COMP_06 - 2,00 UN
CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE.
SINALIZAGAO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/ 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME
26.1.3 | COMPOSIGAO COMP_07 ORIENTAGAO DO CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, 4,00 UN
CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00] 4,00
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M,
" CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAGAO DO
26.1.4 | COMPOSICAO comp_o08 p - 10,00 UN
CADERNO TECNICO DE SINALIZAGAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E
49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
SINALIZAGAO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00
26.2 TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
26.2.1 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 42,34 M3
DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA DE PAVIMENTO
ALTURA (M)
(m?)
MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA
. N 300,00 0,10 1,25 37,50
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORRECAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25
EXTENSAO DE GUIA | VOLUME DE GUIA EMP.
(™M) (M?/PC) :
AGREGADO PARA MEIO FIO.
0BS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A EXTENSAO TOTAL DE
- 4,3500 0,0435000 1,25 0,24
GUIA ITEM 5.3 X DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO
DE 1,25
EXTENSAO DE VOLUME DE GUIA
EMP.
SARJETA (M) (M3/M2)
MATERIAL PARA SARJETA.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE
. 100,00 0,03 1,25 3,75
PARALELEPIPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X
DIMENSOES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.
VOL. ENTULHO/ M?
AREA DE RUA (M?) DE RUA
(m°)
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M? DE ENTULHO A CADA 700
300,00 0,002857 0,86
M2 DE RUA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
26.2.2 SINAPI 95875 VOLUME DMT 1.118,56 M3XKM




MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPIPEDO.
OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA

A N 37,50 26,90 1.008,75
DE PAVIMENTO CONFORME MEMORIA DO [TEM 5.5. PARA FINS DE CORREGAO
DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.
AGREGADO PARA MEIO FIO 0,24 26,90 6,36
MATERIAL PARA SARJETA 3,75 26,90 100,88
MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M? DE ENTULHO A CADA 700
M2 DE RUA.
OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 0,86 3,00 2,57
A MEDIA DE DISTANCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA
VERDE
0BS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MEDIA DE DE
DISTANCIA DA PEDREIRA ATE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.
26.3 PAVIMENTACAO/DRENAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
26.3.1 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE AREA 300,00 M2
PAVIMENTOS. AF_09/2024
RUA JOSE ROBERTO GONCALVES 300,00 1,00 300,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
2632 SINAPI 94273 ( EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 100,00 Y]
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
RUA JOSE ROBERTO GONCALVES 50,00 50 100,00
" EXECUGAO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
2633 | COMPOSICAO comp_09 EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 100,00 Y]
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
RUA JOSE ROBERTO GONCALVES 50 50 1,00 100,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .
26.3.4 SINAPI 101169 AREA 270,00 M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA JOSE ROBERTO GONGALVES 270,00 1,00 270,00
26.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE
26.4.1 | COMPOSICAO comp_10 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X UN 2,00 UN
20CM.
DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00
26.42 | COMPOSICAO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA AREA 300,00 M2
RUA JOSE ROBERTO GONCALVES 300,00 300,00
26.5 SINALIZACAO
26.5.1 | COMPOSICAO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAGAO DE RUAS QDE REP AREAS 0,60 M2
PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00
PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60
PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
26.5.2 SINAPI 103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5X 7,5 QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN
CM. AF_03/2022
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE.

O\ XV
SANTA CRUZZ
DA BADCAVERDE

COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE.

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE -PE

SEM DESONERACAO

CcODIGO | DISCRIMINAGAO | HoRisTA% | MENSALISTA %
GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal e Feriados 18,01 0,00
B2 Feriados 4,32 0,00
B3 Auxilio Enfermidade 0,86 0,65
B4 13° Salario 10,97 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificativas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,96 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 9,95 7,56
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,01 17,25
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,28 4,01
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,95 3,76
C4 Depésito Resicdo Sem Justa Causa 2,24 1,70
C5 Indenizagéo Adicional 0,44 0,34
C Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 13,05 9,91
GRUPO D
D1 Reincidéncia dos encargos sobre o GRUPO "A" sobre "B" 17,30 6,35
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
D2 FGTS sobre AvisoPrévio Indenizao 0,47 0,36
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 17,77 6,71
*GRUPO E
TOTAL (A+B+C+D+E) 114,63 70,67

Assinado de forma digital por
CARLOS FILIPE CARLOS FILIPE CAVALCANTE

CAVALCANTE MELO:06195971430

Dados: 2026.08.11 11:33:33

MELO:06195971430 s




COORDENADA DA PEDREIRA E=0586587 N=9111088

INDICAGCOES GERAIS

CARACTERISTICAS FISICAS

END. DO PROPRIETARIO

Av. JoBo Gomes de Lucena, 3762, Sdo Cristoviio - Serra Talhada

- . AMBRASAQ ‘ FaxA | 5
MATERIAL Granito Alcalino com Biotita "LOS ANGELES" ‘ - | %0
LOCALIZAGAO EST. 0+0,00 - Lado Esquerdo
ADESIVIDADE - METODO R.R.L.
DIST. AD EIXC A143km = SorE DorE
PROPRIETARIO Francisca Tero DoPE 05% 0%
NAQ SATISFATORIO SATISFATORIO SATISFATORIO

BENFEITORIAS

Pedreira Comercial

ADESIVIDADE - METODO RIEDEL WEBER

TIPO DE VEGETACAC - SEM DOPE DOPE
DOPE 0,5% 0,7%
AREA 30.000,00m*
SATISFATORIA BOA BOA
ALTURA DA BANCADA 12,00m
DURABILIDADE
VOLUME DE EXPURGO -
PERDA 6.70%
VOLUME UTILIZAVEL 360.000,00m*
ESPESSURA MEDIA UTILIZAVEL 12,00m INDICE DE FORMA.
UTILIZAGAD Pav_/ Drenagem / OAE f OAC | O.C 071
ragal
® A = 8 f &H X Ps Q Pesquisar no traj B Postos de gasolina B! Carregamento de VE I Hotdis
Mothor 38 m o ]
o [ Areias
Santa Cruz da Baixa Verde, PE, 56895 J
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