
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.  C.UNITÁRIO BDI  C.UNIT. + BDI  CUSTO REFERÊNCIA 

1 171.961,61R$                 

1.1 COMP_01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO     UN 1,00 139.375,60R$              23,38% 171.961,61R$                 171.961,61R$                    

2 196.080,54R$                 

2.1 COMP_02 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 12.433,12R$                23,38% 15.339,98R$                   15.339,98R$                      

2.2 COMP_03 COMPOSIÇÃO VIGILÂNCIA DA OBRA/CANTEIRO MÊS 8,00 6.352,92R$                  23,38% 7.838,23R$                     62.705,84R$                      

2.3 COMP_04 COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 37.707,20R$                23,38% 46.523,14R$                   46.523,14R$                      

2.4 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 16,00 504,42R$                     23,38% 622,35R$                        9.957,60R$                        

2.5 COMP_11 COMPOSIÇÃO EQUIPE DE TOPOGRAFIA DIA 46,00 1.084,56R$                  23,38% 1.338,13R$                     61.553,98R$                      

3 238.852,53R$                 

3.1 2.704,18R$                    

3.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 470,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             2.143,20R$                        

3.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

3.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

3.1.3 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

3.2 21.527,81R$                   

3.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 199,02 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          2.181,21R$                        

3.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.257,23 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             19.346,60R$                      

3.3 210.453,31R$                 

3.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.410,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.636,70R$                        

3.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 470,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          28.933,20R$                      

3.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 470,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          28.900,30R$                      

3.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.269,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        149.983,11R$                    

3.4 3.257,67R$                    

3.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 1,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     1.114,47R$                        

3.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.410,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             2.143,20R$                        

3.5 909,56R$                       

3.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,90 485,18R$                     28,44% 623,15R$                        560,84R$                           

3.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

4.0 81.167,03R$                   

4.1 1.317,94R$                    

4.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 166,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             756,96R$                           

4.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

4.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

4.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

4.2 1.381,26R$                    

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 70,29 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          770,38R$                           

4.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 166,00 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             610,88R$                           

4.3 74.330,31R$                   

4.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 498,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             931,26R$                           

4.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 166,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          10.218,96R$                      

4.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 166,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          10.207,34R$                      

4.3.4 101169 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 448,20 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        52.972,75R$                      

4.4 2.985,90R$                    

4.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

4.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 498,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             756,96R$                           

4.5 1.151,62R$                    

4.5.1 COMP_13 SINAPI PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 1,05 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        628,54R$                           

4.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 3,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        523,08R$                           

5.0 82.452,03R$                   

5.1 1.272,34R$                    

5.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 156,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             711,36R$                           

5.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

5.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

5.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

5.2 7.145,40R$                    

5.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 66,06 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          723,98R$                           

5.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.744,95 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             6.421,42R$                        

5.3 69.852,58R$                   

5.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 468,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             875,16R$                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE/PE.

PREÇO DE REFERÊNCIA:  SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSIÇÕES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA JULHO/2024) - Sem  desoneração

BDI: 28,44%  (Geral) - Com transição da desoneração da folha de pagamento, conforme art. 7º-A da Lei Federal nº 14.973/2024 .

Orçamento elaborado conforme Decreto Federal nº 7.983/2013.

CANTEIRO DE OBRA

PLANILHA DE ORÇAMENTO BASE SINTÉTICO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM



5.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 156,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          9.603,36R$                        

5.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 156,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          9.592,44R$                        

5.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 421,20 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        49.781,62R$                      

5.4 2.940,30R$                    

5.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

5.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 468,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             711,36R$                           

5.5 1.241,41R$                    

5.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 1,20 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        718,33R$                           

5.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 3,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        523,08R$                           

6.0 53.857,29R$                   

6.1 1.016,98R$                    

6.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 100,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             456,00R$                           

6.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

6.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

6.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

6.2 4.580,39R$                    

6.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 42,34 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          464,09R$                           

6.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.118,56 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             4.116,30R$                        

6.3 44.777,30R$                   

6.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 300,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             561,00R$                           

6.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 100,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          6.156,00R$                        

6.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 100,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          6.149,00R$                        

6.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 270,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        31.911,30R$                      

6.4 2.684,94R$                    

6.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

6.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             456,00R$                           

6.5 797,68R$                       

6.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,75 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        448,96R$                           

6.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

7.0 194.522,61R$                 

7.1 2.293,78R$                    

7.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 380,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.732,80R$                        

7.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

7.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

7.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

7.2 17.405,46R$                   

7.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 160,91 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.763,53R$                        

7.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.250,52 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             15.641,93R$                      

7.3 170.153,74R$                 

7.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.140,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.131,80R$                        

7.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 380,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          23.392,80R$                      

7.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 380,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          23.366,20R$                      

7.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.026,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        121.262,94R$                    

7.4 3.961,74R$                    

7.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

7.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.140,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.732,80R$                        

7.5 707,89R$                       

7.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

7.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

8.0 130.672,54R$                 

8.1 1.700,98R$                    

8.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 250,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.140,00R$                        

8.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

8.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

8.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

8.2 11.450,96R$                   

8.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 105,86 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.160,22R$                        

8.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.796,40 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             10.290,74R$                      

8.3 111.943,25R$                 

8.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 750,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             1.402,50R$                        

8.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 250,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          15.390,00R$                      

8.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 250,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          15.372,50R$                      

8.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 675,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        79.778,25R$                      

8.4 1.140,00R$                    

8.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 0,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     -R$                                 

8.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 750,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.140,00R$                        

TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RUA EDSON ALVES DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO



8.5 4.437,35R$                    

8.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 4,50 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        2.693,75R$                        

8.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 10,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        1.743,60R$                        

9.0 98.836,02R$                   

9.1 1.400,02R$                    

9.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 184,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             839,04R$                           

9.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

9.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

9.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

9.2 8.427,91R$                    

9.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 77,91 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          853,92R$                           

9.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.058,15 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             7.573,99R$                        

9.3 82.390,23R$                   

9.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 552,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             1.032,24R$                        

9.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 184,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          11.327,04R$                      

9.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 184,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          11.314,16R$                      

9.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 496,80 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        58.716,79R$                      

9.4 3.067,98R$                    

9.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

9.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 552,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             839,04R$                           

9.5 3.549,88R$                    

9.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 3,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        2.155,00R$                        

9.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 8,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        1.394,88R$                        

10.0 62.353,01R$                   

10.1 1.108,18R$                    

10.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 120,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             547,20R$                           

10.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

10.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

10.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

10.2 5.496,46R$                    

10.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,81 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          556,90R$                           

10.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.342,27 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             4.939,56R$                        

10.3 53.732,76R$                   

10.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 360,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             673,20R$                           

10.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 120,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          7.387,20R$                        

10.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 120,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          7.378,80R$                        

10.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 324,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        38.293,56R$                      

10.4 1.661,67R$                    

10.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 1,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     1.114,47R$                        

10.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 360,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             547,20R$                           

10.5 353,94R$                       

10.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,30 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        179,58R$                           

10.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 1,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        174,36R$                           

11.0 66.818,32R$                   

11.1 1.144,66R$                    

11.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 128,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             583,68R$                           

11.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

11.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

11.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

11.2 5.862,89R$                    

11.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 54,20 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          594,03R$                           

11.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.431,76 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             5.268,86R$                        

11.3 57.314,94R$                   

11.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 384,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             718,08R$                           

11.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 128,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          7.879,68R$                        

11.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 128,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          7.870,72R$                        

11.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 345,60 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        40.846,46R$                      

11.4 1.698,15R$                    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. C.UNITÁRIO BDI C.UNIT. + BDI CUSTO REFERÊNCIA

11.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 1,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     1.114,47R$                        

11.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 384,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             583,68R$                           

11.5 797,68R$                       

11.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,75 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        448,96R$                           

11.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

12.0 226.431,04R$                 

12.1 2.585,62R$                    

12.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 444,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             2.024,64R$                        

12.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

12.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM



12.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

12.2 20.336,90R$                   

12.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 188,01 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          2.060,54R$                        

12.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.966,40 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             18.276,36R$                      

12.3 198.811,21R$                 

12.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.332,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.490,84R$                        

12.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 444,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          27.332,64R$                      

12.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 444,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          27.301,56R$                      

12.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.198,80 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        141.686,17R$                    

12.4 4.253,58R$                    

12.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

12.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.332,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             2.024,64R$                        

12.5 443,73R$                       

12.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,45 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        269,37R$                           

12.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 1,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        174,36R$                           

13.0 122.224,04R$                 

13.1 1.637,14R$                    

13.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 236,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.076,16R$                        

13.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

13.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

13.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

13.2 10.809,70R$                   

13.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 99,93 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.095,24R$                        

13.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.639,80 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             9.714,46R$                        

13.3 105.674,42R$                 

13.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 708,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             1.323,96R$                        

13.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 236,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          14.528,16R$                      

13.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 236,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          14.511,64R$                      

13.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 637,20 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        75.310,66R$                      

13.4 3.305,10R$                    

13.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

13.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 708,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.076,16R$                        

13.5 797,68R$                       

13.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,75 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        448,96R$                           

13.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

14.0 215.253,79R$                 

14.1 2.476,18R$                    

14.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 420,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.915,20R$                        

14.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

14.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

14.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

14.2 19.237,61R$                   

14.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 177,84 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.949,16R$                        

14.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.697,95 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             17.288,45R$                      

14.3 188.064,66R$                 

14.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.260,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.356,20R$                        

14.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 420,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          25.855,20R$                      

14.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 420,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          25.825,80R$                      

14.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.134,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        134.027,46R$                    

14.4 4.144,14R$                    

14.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

14.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.260,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.915,20R$                        

14.5 1.331,20R$                    

14.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 1,35 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        808,12R$                           

14.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 3,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        523,08R$                           

15.0 365.529,32R$                 

15.1 3.844,18R$                    

15.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 720,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             3.283,20R$                        

15.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

15.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

15.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

15.2 32.978,76R$                   

15.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 304,87 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          3.341,42R$                        

15.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.053,63 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             29.637,34R$                      

15.3 322.396,56R$                 

15.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 2.160,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             4.039,20R$                        

15.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 720,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          44.323,20R$                      

15.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 720,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          44.272,80R$                      

15.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.944,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        229.761,36R$                    

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA JOSÉ JUREMA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE



15.4 5.512,14R$                    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. C.UNITÁRIO BDI C.UNIT. + BDI CUSTO REFERÊNCIA

15.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

15.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.160,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             3.283,20R$                        

15.5 797,68R$                       

15.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,75 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        448,96R$                           

15.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

16.0 213.063,42R$                 

16.1 2.457,94R$                    

16.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 416,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.896,96R$                        

16.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

16.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

16.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

16.2 19.054,40R$                   

16.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 176,15 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.930,60R$                        

16.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.653,21 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             17.123,80R$                      

16.3 186.273,56R$                 

16.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.248,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.333,76R$                        

16.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 416,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          25.608,96R$                      

16.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 416,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          25.579,84R$                      

16.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.123,20 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        132.751,00R$                    

16.4 4.125,90R$                    

16.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

16.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.248,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.896,96R$                        

16.5 1.151,62R$                    

16.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 1,05 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        628,54R$                           

16.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 3,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        523,08R$                           

17.0 73.875,37R$                   

17.1 1.199,38R$                    

17.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 140,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             638,40R$                           

17.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

17.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

17.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

17.2 6.412,54R$                    

17.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 59,28 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          649,72R$                           

17.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.565,98 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             5.762,82R$                        

17.3 62.688,22R$                   

17.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 420,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             785,40R$                           

17.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 140,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          8.618,40R$                        

17.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 140,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          8.608,60R$                        

17.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 378,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        44.675,82R$                      

17.4 2.867,34R$                    

17.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

17.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 420,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             638,40R$                           

17.5 707,89R$                       

17.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

17.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

18.0 48.168,42R$                   

18.1 989,62R$                       

18.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 94,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             428,64R$                           

18.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

18.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

18.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

18.2 4.305,56R$                    

18.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 39,80 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          436,24R$                           

18.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.051,45 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             3.869,32R$                        

18.3 42.090,66R$                   

18.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 282,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             527,34R$                           

18.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 94,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          5.786,64R$                        

18.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 94,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          5.780,06R$                        

18.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 253,80 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        29.996,62R$                      

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM



18.4 428,64R$                       

18.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 0,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     -R$                                 

18.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 282,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             428,64R$                           

18.5 353,94R$                       

18.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,30 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        179,58R$                           

18.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 1,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        174,36R$                           

19.0 41.208,20R$                   

19.1 649,36R$                       

19.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 80,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             364,80R$                           

19.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

19.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

19.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 4,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          184,28R$                           

19.2 3.664,31R$                    

19.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 33,87 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          371,27R$                           

19.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 894,85 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             3.293,04R$                        

19.3 35.821,84R$                   

19.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 240,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             448,80R$                           

19.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 80,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          4.924,80R$                        

19.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 80,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          4.919,20R$                        

19.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 216,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        25.529,04R$                      

19.4 364,80R$                       

19.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 0,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     -R$                                 

19.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             364,80R$                           

19.5 707,89R$                       

19.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

19.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

20.0 31.853,74R$                   

20.1 743,38R$                       

20.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 40,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             182,40R$                           

20.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

20.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

20.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

20.2 2.936,70R$                    

20.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 27,17 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          297,74R$                           

20.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 717,11 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             2.638,96R$                        

20.3 27.515,72R$                   

20.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 200,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             374,00R$                           

20.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 40,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          2.462,40R$                        

20.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 40,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          2.459,60R$                        

20.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 188,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        22.219,72R$                      

20.4 304,00R$                       

20.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 0,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     -R$                                 

20.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 200,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             304,00R$                           

20.5 353,94R$                       

20.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,30 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        179,58R$                           

20.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 1,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        174,36R$                           

21.0 194.522,61R$                 

21.1 2.293,78R$                    

21.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 380,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.732,80R$                        

21.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

21.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

21.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

21.2 17.405,46R$                   

21.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 160,91 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.763,53R$                        

21.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.250,52 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             15.641,93R$                      

21.3 170.153,74R$                 

21.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.140,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.131,80R$                        

21.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 380,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          23.392,80R$                      

21.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 380,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          23.366,20R$                      

21.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.026,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        121.262,94R$                    

21.4 3.961,74R$                    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. C.UNITÁRIO BDI C.UNIT. + BDI CUSTO REFERÊNCIA

21.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

21.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.140,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.732,80R$                        

21.5 707,89R$                       

21.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

21.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

TRAVESSA VEREADOR MANOEL

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA SENHORINHA

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO



22.0 184.466,39R$                 

22.1 2.202,58R$                    

22.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 360,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             1.641,60R$                        

22.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

22.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

22.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

22.2 16.489,38R$                   

22.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 152,44 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          1.670,71R$                        

22.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.026,81 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             14.818,67R$                      

22.3 161.196,00R$                 

22.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 1.080,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             2.019,00R$                        

22.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 360,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          22.161,00R$                      

22.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 360,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          22.136,00R$                      

22.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 972,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        114.880,00R$                    

22.4 3.870,54R$                    

22.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

22.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.080,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             1.641,60R$                        

22.5 707,89R$                       

22.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

22.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

23.0 46.729,73R$                   

23.1 953,14R$                       

23.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 86,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             392,16R$                           

23.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

23.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

23.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

23.2 3.939,13R$                    

23.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 36,42 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          399,11R$                           

23.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 961,96 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             3.540,02R$                        

23.3 38.508,47R$                   

23.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 258,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             482,46R$                           

23.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 86,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          5.294,16R$                        

23.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 86,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          5.288,14R$                        

23.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 232,20 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        27.443,71R$                      

23.4 2.621,10R$                    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. C.UNITÁRIO BDI C.UNIT. + BDI CUSTO REFERÊNCIA

23.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

23.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 258,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             392,16R$                           

23.5 707,89R$                       

23.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

23.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

24.0 93.981,11R$                   

24.1 1.381,78R$                    

24.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 180,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             820,80R$                           

24.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

24.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

24.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

24.2 8.244,70R$                    

24.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 76,22 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          835,36R$                           

24.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.013,41 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             7.409,34R$                        

24.3 80.597,00R$                   

24.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 540,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             1.009,00R$                        

24.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 180,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          11.080,00R$                      

24.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 180,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          11.068,00R$                      

24.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 486,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        57.440,00R$                      

24.4 3.049,74R$                    

24.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

24.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 540,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             820,80R$                           

24.5 707,89R$                       

24.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

24.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

25.0 99.010,21R$                   

25.1 1.427,38R$                    

25.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 190,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             866,40R$                           

25.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

25.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

25.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

SINALIZAÇÃO

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA DIRCEU MOURATO NETO

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



25.2 8.702,73R$                    

25.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 80,45 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          881,76R$                           

25.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.125,26 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             7.820,97R$                        

25.3 85.076,87R$                   

25.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 570,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             1.065,90R$                        

25.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 190,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          11.696,40R$                      

25.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 190,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          11.683,10R$                      

25.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 513,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        60.631,47R$                      

25.4 3.095,34R$                    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. C.UNITÁRIO BDI C.UNIT. + BDI CUSTO REFERÊNCIA

25.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

25.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 570,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             866,40R$                           

25.5 707,89R$                       

25.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

25.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

26.0 53.767,50R$                   

26.1 1.016,98R$                    

26.1.1 COMP_05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) SOBRE BASE DE

CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E

REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A TELA

M 100,00 3,70R$                         23,38% 4,56R$                             456,00R$                           

26.1.2 COMP_06 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM

VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN 2,00 20,96R$                       23,38% 25,86R$                          51,72R$                             

26.1.3 COMP_07 COMPOSIÇÃO

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM ,

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE

SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN 4,00 9,84R$                         23,38% 12,14R$                          48,56R$                             

26.1.4 COMP_08 COMPOSIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, CONSIDERADO

REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO

DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E

COLOCAÇÃO.

UN 10,00 37,34R$                       23,38% 46,07R$                          460,70R$                           

26.2 4.580,39R$                    

26.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 42,34 8,89R$                         23,38% 10,96R$                          464,09R$                           

26.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.118,56 2,99R$                         23,38% 3,68R$                             4.116,30R$                        

26.3 44.777,30R$                   

26.3.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M2 300,00 1,52R$                         23,38% 1,87R$                             561,00R$                           

26.3.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 100,00 49,90R$                       23,38% 61,56R$                          6.156,00R$                        

26.3.3 COMP_09 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA)
M 100,00 49,84R$                       23,38% 61,49R$                          6.149,00R$                        

26.3.4 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 270,00 95,80R$                       23,38% 118,19R$                        31.911,30R$                      

26.4 2.684,94R$                    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. C.UNITÁRIO BDI C.UNIT. + BDI CUSTO REFERÊNCIA

26.4.1 COMP_10 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA

METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 20CM.
UN 2,00 903,29R$                     23,38% 1.114,47R$                     2.228,94R$                        

26.4.2 COMP_12 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 1,24R$                         23,38% 1,52R$                             456,00R$                           

26.5 707,89R$                       

26.5.1 COMP_13 COMPOSIÇÃO PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2 0,60 485,18R$                     23,38% 598,61R$                        359,17R$                           

26.5.2 103697 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM

BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00 141,32R$                     23,38% 174,36R$                        348,72R$                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

SERVIÇOS INICIAIS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

3.387.658,42R$                 TOTAL
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AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80 1,50 3,80 1,50

Despesas Administrativas 3,800 1,500 3,800 1,500

Outros ( especificar)

L LUCRO 6,64 3,50 6,64 3,50

Lucro 6,64 3,50 6,640 3,500

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 0,85 1,02 0,85

Despesas Financeiras 1,02 0,85 1,020 0,850

R SEGUROS, RISCOS e GARANTIAS 0,82 0,86 0,82 0,86

Seguros e Garantias 0,32 0,30 0,32 0,300

Riscos 0,50 0,56 0,500 0,560

T TRIBUTOS 8,65 3,65 12,25 7,25

ISS 5,00% 5,000 5,000

PIS 0,65% 0,65 0,65 0,650 0,650

COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,000 3,000

CPRB (INSS) 4,50% 3,60 3,60

23,38% 10,89% 28,44% 15,19%

DESONERADOS

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI APLICADO SOBRE O PREÇO DE FATURAMENTO

BDI ( % ) = {[(1+AC/100+ R/100)x(1+DF/100)X(1+L/100)]/(1-T/100)-1}x100

BDI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA 

Item Descrição Alíquota

ONERADOS



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL comprimeto x largura

valor

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 171.961,61R$                                      

2 CANTEIRO DE OBRA 196.080,54R$                                      

3 RUA JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 238.852,53R$                                      235 x 6

4 TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 81.167,03R$                                        83 x 6

5 TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 82.452,03R$                                        78 x 6

6 TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 53.857,29R$                                        50 x 6

7 RUA EDSON ALVES DE LIMA 194.522,61R$                                      190 x 6

8 TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 130.672,54R$                                      125 x 6

9 TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 98.836,02R$                                        92 x 6

10 RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 62.353,01R$                                        60 x 6

11 RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 66.818,32R$                                        64 x 6

12 RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 226.431,04R$                                      222 x 6

13 RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 122.224,04R$                                      118 x 6

14 RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 215.253,79R$                                      210 x 6

15 RUA JOSÉ JUREMA 365.529,32R$                                      360 x 6

16 RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 213.063,42R$                                      208 x 6

17 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 73.875,37R$                                        70 x 6

18 RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 48.168,42R$                                        47 x 6

19 TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 41.208,20R$                                        40 x 6

20 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 31.853,74R$                                        20 x 10

21 RUA SENHORINHA 194.522,61R$                                      190 x 6

22 RUA DIRCEU MOURATO NETO 184.466,39R$                                      180 x 6

23 RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 46.729,73R$                                        43 x 6

24 TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 93.981,11R$                                        90 x 6

25 RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 99.010,21R$                                        95 x 6

26 RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 53.767,50R$                                        50 x 6

3.387.658,42R$                                   PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA

RESUMO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE



OBRA: 23,38%

LOCAL:

REFERÊNCIA: 

OBS.:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UND QTD ONERADA % % ACUM.

PREÇO S/ BDI (R$)
TOTAL  S/ BDI 

(R$)
BDI PREÇO C/ BDI (R$)

TOTAL  C/ BDI 

(R$)

1 SINAPI 101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA). AF_05/2020

M2 14.096,00                          95,80       1.350.396,80 23,38%                           118,19        1.873.074,05 55,29% 55,29%

2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 5.840,00                          49,90           291.416,00 23,38%                             61,56            359.510,40 10,61% 65,90%

3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M 5.840,00                          49,84           291.065,60 23,38%                             61,49            359.101,60 10,60% 76,50%

4 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 17.600,00                            1,52             26.752,00 23,38%                               1,87              32.912,00 0,97% 77,48%

SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSIÇÕES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA 

JULHO/2024) - Sem desoneração
3.387.658,42R$        

CURVA ABC

CURVA ABC EXCLUSIVE SERVIÇOS DE APOIO: CANTERO, ADM LOCAL, MOBILIZAÇÕES E SINALIZAÇÕES.

 R$                                           3.387.658,42 

CURVA ABC

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ DA BAIXA VERDE/PE

PLANILHA 

VENCEDORA
BDI COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE ONERADA LS DESONERADO 91,23%(HORA)   52,09%(MÊS)



OBJETO

LOCAL

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL C/ BDI

13,00% 8,00% 17,50% 17,50% 9,50% 14,50% 13,00% 7,00% 100,00%

22.355,01R$                 13.756,93R$             30.093,28R$             30.093,28R$                 16.336,35R$             24.934,43R$             22.355,01R$                 12.037,31R$             171.961,61R$                   

34,42% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 19,08% 100,00%

67.490,92R$                 15.196,24R$             15.196,24R$             15.196,24R$                 15.196,24R$             15.196,24R$             15.196,24R$                 37.412,17R$             196.080,54R$                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

238.852,53R$               -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         238.852,53R$                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

81.167,03R$                 -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         81.167,03R$                      

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             82.452,03R$             -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         82.452,03R$                      

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             53.857,29R$             -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         53.857,29R$                      

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             194.522,61R$           -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         194.522,61R$                   

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         65.336,27R$             65.336,27R$                 -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         130.672,54R$                   

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         49.418,01R$             49.418,01R$                 -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         98.836,02R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             62.353,01R$             -R$                         -R$                             -R$                         62.353,01R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             66.818,32R$             -R$                         -R$                             -R$                         66.818,32R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             226.431,04R$           -R$                         -R$                             -R$                         226.431,04R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         122.224,04R$           -R$                             -R$                         122.224,04R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         215.253,79R$           -R$                             -R$                         215.253,79R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         365.529,32R$           -R$                             -R$                         365.529,32R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         213.063,42R$               -R$                         213.063,42R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         73.875,37R$                 -R$                         73.875,37R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         48.168,42R$                 -R$                         48.168,42R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             41.208,20R$             41.208,20R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             31.853,74R$             31.853,74R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             194.522,61R$           194.522,61R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         184.466,39R$               -R$                         184.466,39R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             46.729,73R$             46.729,73R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             93.981,11R$             93.981,11R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             99.010,21R$             99.010,21R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                             -R$                         -R$                         -R$                             -R$                         -R$                         -R$                             53.767,50R$             53.767,50R$                      

3.387.658,42R$       

12,10% 10,62% 4,72% 4,72% 11,43% 21,94% 16,45% 18,02% 100,00%

409.865,49R$               359.785,10R$           160.043,80R$           160.043,80R$               387.134,96R$           743.137,83R$           557.124,85R$               610.522,58R$           3.387.658,42R$                

12,10% 22,72% 27,44% 32,17% 43,60% 65,53% 81,98% 100,00%

409.865,49R$               769.650,59R$           929.694,40R$           1.089.738,20R$           1.476.873,16R$        2.220.010,99R$        2.777.135,84R$           3.387.658,42R$        

26
RUA JOSÉ ROBERTO 

GONÇALVES
53.767,50R$             

24
TRAVESSA JOEL NUNES 

MAGALHÃES
93.981,11R$             

25 RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 99.010,21R$             

22
RUA DIRCEU MOURATO 

NETO
184.466,39R$           

23
RUA MARIA DE LOURDES 

TORRES FLORENTINO
46.729,73R$             

CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO

ETAPA/ SERVIÇOS
VALOR TOTAL

C/ BDI
ITEM

6
TRAVESSA 03 JOAQUIM 

JOSÉ DE LIMA
53.857,29R$             

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 171.961,61R$           

2 CANTEIRO DE OBRA 196.080,54R$           

TOTAL C/ BDI 

PLANEJAMENTO DE DESEMBOLSO DA 

OBRA

MENSAL

ACUMULADO

3
RUA JOAQUIM JOSÉ DE 

LIMA
238.852,53R$           

4
TRAVESSA 01 JOAQUIM 

JOSÉ DE LIMA
81.167,03R$             

5
TRAVESSA 02 JOAQUIM 

JOSÉ DE LIMA
82.452,03R$             

7
RUA EDSON ALVES DE 

LIMA
194.522,61R$           

8
TRAVESSA 01 EDSON 

ALVES DE LIMA
130.672,54R$           

9
TRAVESSA 02 EDSON 

ALVES DE LIMA
98.836,02R$             

10
RUA JOSÉ JOAQUIM DE 

LIMA
62.353,01R$             

11
RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM 

DE LIMA
66.818,32R$             

12
RUA INÁCIO RAMOS DE 

OLIVEIRA
226.431,04R$           

13
RUA INÁCIO RAMOS DE 

OLIVEIRA
122.224,04R$           

14
RUA FRANCISCO DOS 

SANTOS FREIRES
215.253,79R$           

15 RUA JOSÉ JUREMA 365.529,32R$           

16
RUA HENRIQUE PEDRO DA 

SILVA
213.063,42R$           

17
RUA LUIZ PEREIRA DA 

COSTA
73.875,37R$             

18
RUA DOUGLAS CARVALHO 

DE LIMA
48.168,42R$             

19
TRAVESSA JOAQUIM DE 

FONTES
41.208,20R$             

20
TRAVESSA VEREADOR 

MANOEL
31.853,74R$             

21 RUA SENHORINHA 194.522,61R$           



OBRA: 

LOCALIZAÇÃO: 

REFERêNCIAS

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UN  COEF  R$                     139.375,60  R$                     139.375,60 

COMP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO     UN  R$                     139.375,60  R$                     139.375,60 

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            528,0000              148,51                              78.413,28              148,51                              78.413,28 

93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                 8,0000           7.022,55                              56.180,40           7.022,55                              56.180,40 

B8959
DNIT CONSUT 

07/2024
CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO OCUXMES                 8,0000              134,50                                 1.076,00              134,50                                 1.076,00 

B8953
DNIT CONSUT 

07/2024
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO OCUXMES                 8,0000              463,24                                 3.705,92              463,24                                 3.705,92 

OBS.:

COMP_02 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS UN  R$                       12.433,12  R$                       12.433,12 

10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                   8,0000              872,50                                 6.980,00              872,50                                 6.980,00 

10776 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES                   8,0000              681,64                                 5.453,12              681,64                                 5.453,12 

COMP_03 VIGILÂNCIA DA OBRA/CANTEIRO MÊS  R$                          6.352,92  R$                          6.352,92 

100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            210,0000                 25,21                                 5.294,10                 25,21                                 5.294,10 

ADICIONAL NOTURNO (20%) H            210,0000                   5,04                                 1.058,82                   5,04                                 1.058,82 

COMP_04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN  R$                       37.707,20  R$                       37.707,20 

E9665 SICRO CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW CHP              80,0000              471,34                              37.707,20              471,34                              37.707,20 

COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

M  R$                                  3,01  R$                                  3,70 

38593 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN                    0,1000                   3,35                                         0,33                   3,35                                         0,33 

94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3                 0,0005              586,20                                         0,26              586,20                                         0,26 

43055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG                    0,0446                   6,97                                         0,31                   6,77                                         0,30 

37524 SINAPI
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M                     0,6000                   2,90                                         1,74                   2,90                                         2,40 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 0,0167                 22,26                                         0,37                 24,98                                         0,41 

COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

UN  R$                                20,70  R$                                20,96 

45194 SINAPI CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM UN                 0,1000              178,12                                       17,81              177,28                                       17,72 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 0,1300                 22,26                                         2,89                 24,98                                         3,24 

COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 

03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN  R$                                  9,49  R$                                  9,84 

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBS.: FOI  ESTIMADA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROLOS, EQUIPAMENTOS SOBRE ESTEIRAS, CONTEINERS) EM 5 DIAS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE

SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSIÇÕES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA JULHO/2024)

PARA O ENGENHEIRO FOI CONSIDERADA DEDICAÇÃO PARCIAL (4 HORAS DIÁRIAS, 22 DIAS MENSAIS, DURANTE 6 MESES)

CONSIDERADO 1 INSTAL TOP, 1 INSTALAÇÃO PARA ESCRITORIO + 1 INTALAÇÃO PARA ALMOXARIFADO + 1 INSTALAÇÃO PARA BANHEIRO + 1 INSTALAÇÃO PARA REFEITÓRIO



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN  COEF.  PREÇO  TOTAL  PREÇO  TOTAL

13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN                    0,1000                 66,00                                         6,60                 66,00                                         6,60 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 0,1300                 22,26                                         2,89                 24,98                                         3,24 

COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

UN  R$                                39,34  R$                                37,34 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN  COEF.  PREÇO  TOTAL  PREÇO  TOTAL

M0771 SICRO Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un                 0,1000              364,58                                       36,45              341,06                                       34,10 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 0,1300                 22,26                                         2,89                 24,98                                         3,24 

COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M  R$                                45,34  R$                                49,84 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN  COEF.  PREÇO  TOTAL  PREÇO  TOTAL

101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2                 0,3000                 89,43                                       26,82                 95,80                                       28,74 

95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2                 0,5000                 37,04                                       18,52                 42,21                                       21,10 

COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN  R$                             903,29  R$                             903,29 

CPU_AUX_02 PRÓPRIA

POSTE EM AÇO TUBULAR PARA SINALIZAÇÃO, SEM LUMINÁRIA, H= *2,5*M, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK 

25 MPA (inclusive forma para concreto) (UN)

UN 1,00000              758,26                                    758,26              758,26                                    758,26 

5213571 NOVO SICRO Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação M² 0,29250              495,86                                    145,03              495,86                                    145,03 

COMP_11 EQUIPE DE TOPOGRAFIA DIA  R$                             856,24  R$                          1.084,56 

OBS.:

90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 8,0000                 29,06                                    232,48                 38,79                                    310,32 

88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              24,0000                 14,32                                    343,68                 20,59                                    494,16 

B8958 DNIT CONSUT CESTA DAS INSTALAÇÕES DE TOPOGRAFIA MÊS                 0,0438           3.998,31                                    175,27           3.998,31                                    175,27 

B8959 DNIT CONSUT CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO OCUXMES                 0,1754              134,50                                       23,58              134,50                                       23,58 

B8953 DNIT CONSUT MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO OCUXMES                 0,1754              463,24                                       81,23              463,24                                       81,23 

OBS.:

COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2  R$                                  1,11  R$                                  1,24 

OBS.:

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 0,0500                 22,26                                         1,11                 24,98                                         1,24 

OBS.:

COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS M2  R$                             447,24  R$                             485,18 

OBS.:

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 0,3729                 27,01                                       10,07                 29,41                                       10,96 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 1,1186                 22,26                                       24,90                 24,98                                       27,94 

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2                 0,5000                 23,41                                       11,70                 27,27                                       13,63 

4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2                    1,0000              400,00                                    400,00              432,00                                    432,00 

5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG                    0,0113                 31,65                                         0,35                 35,60                                         0,40 

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG                    0,0132                 16,96                                         0,22                 19,08                                         0,25 

OBS.:

CONSIDERADA LIMPEZA DE 1 M2 A CADA 3 MINUTOS.

REFERÊNCIA: BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 06/26, NOVO SICRO 04/2026

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/6623e22844df991e7d909f93
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/6623e23844df991e7d90c215?estado_sinapi=PE
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/6623e23844df991e7d90c215?estado_sinapi=PE


OBRA: 

LOCALIZAÇÃO: 

REFERêNCIAS

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UN  COEF  CUSTO C/ DESO  CUSTO S/ DESO

CPU_AUX_01 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES (UN) UN  R$                                66,22  R$                                66,22 

00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M          0,275000                 11,61                                         3,19                 11,61                                         3,19 

00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG             0,150000                 18,40                                         2,76                 18,40                                         2,76 

00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M          0,240000                   2,81                                         0,67                   2,81                                         0,67 

00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M          0,792000                 33,51                                       26,53                 33,51                                       26,53 

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,225000                 25,60                                         5,76                 24,88                                         5,76 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,900000                 30,35                                       27,31                 29,41                                       27,31 

CPU_AUX_02

POSTE EM AÇO TUBULAR PARA SINALIZAÇÃO, SEM LUMINÁRIA, H= *2,5*M, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK 

25 MPA (inclusive forma para concreto) (UN)

UN  R$                             758,26  R$                             758,26 

102482 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M³          0,064000              743,44                                       47,58              662,04                                       47,58 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³          0,064000                 98,81                                         6,32                 95,25                                         6,32 

CPU_AUX_01 PRÓPRIA FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES (UN) UN          0,640000                 66,22                                       42,38                 66,22                                       42,38 

100619 SINAPI
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN          1,000000              661,98                                    661,98              608,87                                    661,98 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIARES

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE

SINAPI JUNHO/2026 E COMPOSIÇÕES, NOVO SICRO ABRIL/2026 E DNIT CONSULTORIA JULHO/2024)

REFERÊNCIA SINAPI JULHO/25

REFERÊNCIA SINAPI JULHO/25

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

MATERIAL

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



OBRA: 

LOCAL:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM

COMP. LARGURA PROF. / ALT. TAXA QTD UND

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 COMPOSIÇÃO COMP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO     1,00 UN 

TEMPO DE DURAÇÃO ESTIMADO 1,00 1,00

2.0 CANTEIRO DE OBRA

2.1 COMPOSIÇÃO COMP_02 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 1,00 UN

1,00 1,00

2.2 COMPOSIÇÃO COMP_03 VIGILÂNCIA DA OBRA/CANTEIRO 8,00 MÊS

OBRA 8,00 8,00

2.3 COMPOSIÇÃO COMP_04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 UN 

OBRA 1,00 1,00

2.4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
16,00 M2

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 4,00 2,00 2,00 16,00

2.5 COMPOSIÇÃO COMP_11 EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUANT TAXA 46,00 DIA

FOI CONSIDERADO 2 DIAS DE TRABALHOS DE LOCAÇÃO E CONFERÊNCIA DE 

COTAS PARA CADA RUA
23,00 2,00 46,00

3.0 RUA JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

3.1 SERVIÇOS INICIAIS

3.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

470,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO JOÃO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 235 2,00 470,00

3.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

MEDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DIVERSAS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE



3.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

3.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

3.2 TRANSPORTE

3.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 199,02 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.410,00 0,10 1,25 176,25

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

20,4450 0,0435000 1,25 1,11

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

470,00 0,03 1,25 17,63



ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.410,00 0,002857 4,03

3.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 5.257,23 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

176,25 26,90 4.741,13

AGREGADO PARA MEIO FIO 1,11 26,90 29,90

MATERIAL PARA SARJETA 17,63 26,90 474,11

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

4,03 3,00 12,09

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

3.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

3.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.410,00 M2

SÃO JOÃO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 1410 1,00 1.410,00

3.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 470,00 M

SÃO JOÃO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 235 235 470,00

3.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 470,00 M

SÃO JOÃO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 235 235 1,00 470,00

3.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.269,00 M2

SÃO JOÃO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 1269 1,00 1.269,00

3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 1,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 1,00 1,00

3.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.410,00 M2

SÃO JOÃO RUA MARCIO DA SILVA LIMA 1410 1.410,00

3.5 SINALIZAÇÃO

3.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE ÁREA 0,90 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,20 0,40

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 2,00 0,25 0,50

3.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

4.0 TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

4.1 SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

166,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO JOÃO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 83 2,00 166,00

4.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

4.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

4.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

4.2 TRANSPORTE

4.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 70,29 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

498,00 0,10 1,25 62,25

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

7,2210 0,0435000 1,25 0,39

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

166,00 0,03 1,25 6,23

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
498,00 0,002857 1,42

4.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.856,81 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

62,25 26,90 1.674,53

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,39 26,90 10,56

MATERIAL PARA SARJETA 6,23 26,90 167,45

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,42 3,00 4,27

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

4.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

4.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 498,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 498 1,00 498,00

4.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 166,00 M

SÃO JOÃO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 83 83 166,00

4.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 166,00 M

SÃO JOÃO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 83 83 1,00 166,00

4.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 448,20 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 448,20 1,00 448,20

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

4.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 498,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 01 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 498,00 498,00

4.5 SINALIZAÇÃO

4.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE ÁREA 1,05 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

4.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

5.0 TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

5.1 SERVIÇOS INICIAIS

5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

156,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO JOÃO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 78 2,00 156,00

5.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

5.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

5.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

5.2 TRANSPORTE

5.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 66,06 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

468,00 0,10 1,25 58,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

6,7860 0,0435000 1,25 0,37

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

156,00 0,03 1,25 5,85

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
468,00 0,002857 1,34

5.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.744,95 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

58,50 26,90 1.573,65

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,37 26,90 9,93

MATERIAL PARA SARJETA 5,85 26,90 157,37

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,34 3,00 4,01

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

5.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

5.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 468,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 468,00 1,00 468,00

5.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 156,00 M

SÃO JOÃO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 78 78 156,00

5.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 156,00 M

SÃO JOÃO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 78 78 1,00 156,00

5.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 421,20 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 421,20 1,00 421,20

5.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

5.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 468,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 02 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 468,00 468,00

5.5 SINALIZAÇÃO

5.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE ÁREA 1,20 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,20 0,40

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 2,00 0,25 0,50

5.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

6.0 TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA

6.1 SERVIÇOS INICIAIS

6.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

100,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO JOÃO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 50 2,00 100,00

6.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

6.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

6.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

6.2 TRANSPORTE

6.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 42,34 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

300,00 0,10 1,25 37,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

4,3500 0,0435000 1,25 0,24

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

100,00 0,03 1,25 3,75

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
300,00 0,002857 0,86

6.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.118,56 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

37,50 26,90 1.008,75

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,24 26,90 6,36

MATERIAL PARA SARJETA 3,75 26,90 100,88

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

0,86 3,00 2,57

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

6.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

6.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 300,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 300,00 1,00 300,00

6.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 100,00 M

SÃO JOÃO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 50 50 100,00

6.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 100,00 M

SÃO JOÃO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 50 50 1,00 100,00

6.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 270,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 270,00 1,00 270,00

6.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

6.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 300,00 M2

SÃO JOÃO TRAVESSA 03 JOAQUIM JOSÉ DE LIMA 300,00 300,00

6.5 SINALIZAÇÃO

6.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,75 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

6.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

7.0 RUA EDSON ALVES DE LIMA

7.1 SERVIÇOS INICIAIS

7.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

380,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO JOÃO RUA EDSON ALVES DE LIMA 190,00 2,00 380,00

7.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

7.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

7.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

7.2 TRANSPORTE

7.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 160,91 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.140,00 0,10 1,25 142,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

16,5300 0,0435000 1,25 0,90

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

380,00 0,03 1,25 14,25

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.140,00 0,002857 3,26

7.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 4.250,52 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

142,50 26,90 3.833,25

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,90 26,90 24,18

MATERIAL PARA SARJETA 14,25 26,90 383,33

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

3,26 3,00 9,77

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

7.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

7.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.140,00 M2

SÃO JOÃO RUA EDSON ALVES DE LIMA 1.140,00 1,00 1.140,00

7.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 380,00 M

SÃO JOÃO RUA EDSON ALVES DE LIMA 190,00 190 380,00

7.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 380,00 M

SÃO JOÃO RUA EDSON ALVES DE LIMA 190 190 1,00 380,00

7.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.026,00 M2

SÃO JOÃO RUA EDSON ALVES DE LIMA 1.026,00 1,00 1.026,00

7.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

7.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.140,00 M2

SÃO JOÃO RUA EDSON ALVES DE LIMA 1.140,00 1.140,00

7.5 SINALIZAÇÃO

7.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

7.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

8.0 TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA

8.1 SERVIÇOS INICIAIS

8.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

250,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

JATIÚCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 125,00 2,00 250,00

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

8.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

8.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

8.2 TRANSPORTE

8.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 105,86 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

750,00 0,10 1,25 93,75

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

10,8750 0,0435000 1,25 0,59

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

250,00 0,03 1,25 9,38

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
750,00 0,002857 2,14

8.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 2.796,40 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

93,75 26,90 2.521,88

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,59 26,90 15,91

MATERIAL PARA SARJETA 9,38 26,90 252,19

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

2,14 3,00 6,43

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

8.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

8.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 750,00 M2

JATIÚCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 750,00 1,00 750,00

8.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 250,00 M

JATIÚCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 125,00 125 250,00

8.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 250,00 M

JATIÚCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 125 125 1,00 250,00

8.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 675,00 M2

JATIÚCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 675,00 1,00 675,00

8.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 0,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 0,00 0,00

8.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 750,00 M2

JATIÚCA TRAVESSA 01 EDSON ALVES DE LIMA 750,00 750,00

8.5 SINALIZAÇÃO

8.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 4,50 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 10,00 0,20 2,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 10,00 0,25 2,50

8.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 10,00 UN

CONFORME PROJETO 10,00 10,00



9.0 TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA

9.1 SERVIÇOS INICIAIS

9.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

184,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO BRÁS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 92,00 2,00 184,00

9.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

9.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

9.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

9.2 TRANSPORTE

9.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 77,91 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

552,00 0,10 1,25 69,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

8,0040 0,0435000 1,25 0,44

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

184,00 0,03 1,25 6,90

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
552,00 0,002857 1,58



9.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 2.058,15 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

69,00 26,90 1.856,10

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,44 26,90 11,71

MATERIAL PARA SARJETA 6,90 26,90 185,61

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,58 3,00 4,73

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

9.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

9.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 552,00 M2

SÃO BRÁS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 552,00 1,00 552,00

9.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 184,00 M

SÃO BRÁS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 92,00 92 184,00

9.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 184,00 M

SÃO BRÁS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 92 92 1,00 184,00

9.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 496,80 M2

SÃO BRÁS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 496,80 1,00 496,80

9.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

9.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 552,00 M2

SÃO BRÁS TRAVESSA 02 EDSON ALVES DE LIMA 552,00 552,00

9.5 SINALIZAÇÃO

9.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 3,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 8,00 0,20 1,60

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 8,00 0,25 2,00

9.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 8,00 UN

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

10.0 RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA

10.1 SERVIÇOS INICIAIS

10.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

120,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO BRÁS RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 60,00 2,00 120,00

10.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

10.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

10.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

10.2 TRANSPORTE

10.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 50,81 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

360,00 0,10 1,25 45,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

5,2200 0,0435000 1,25 0,28

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

120,00 0,03 1,25 4,50

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
360,00 0,002857 1,03

10.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.342,27 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

45,00 26,90 1.210,50

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,28 26,90 7,64

MATERIAL PARA SARJETA 4,50 26,90 121,05

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,03 3,00 3,09

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

10.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

10.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 360,00 M2

SÃO BRÁS RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 360,00 1,00 360,00

10.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 120,00 M

SÃO BRÁS RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 60,00 60 120,00

10.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 120,00 M

SÃO BRÁS RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 60 60 1,00 120,00

10.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 324,00 M2

SÃO BRÁS RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 324,00 1,00 324,00

10.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 1,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 1,00 1,00

10.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 360,00 M2

SÃO BRÁS RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 360,00 360,00

10.5 SINALIZAÇÃO

10.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,30 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

10.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

11.0 RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA

11.1 SERVIÇOS INICIAIS

11.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

128,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO BRÁS RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 64,00 2,00 128,00

11.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

11.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

11.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

11.2 TRANSPORTE

11.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 54,20 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

384,00 0,10 1,25 48,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

5,5680 0,0435000 1,25 0,30

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

128,00 0,03 1,25 4,80

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
384,00 0,002857 1,10

11.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.431,76 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

48,00 26,90 1.291,20

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,30 26,90 8,14

MATERIAL PARA SARJETA 4,80 26,90 129,12

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,10 3,00 3,29

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

11.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

11.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 384,00 M2

SÃO BRÁS RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 384,00 1,00 384,00

11.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 128,00 M

SÃO BRÁS RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 64,00 64 128,00

11.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 128,00 M

SÃO BRÁS RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 64 64 1,00 128,00

11.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 345,60 M2

SÃO BRÁS RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 345,60 1,00 345,60

11.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 1,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 1,00 1,00

11.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 384,00 M2

SÃO BRÁS RUA TIAGO JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 384,00 384,00



11.5 SINALIZAÇÃO

11.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,75 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

11.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

12.0 RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02

12.1 SERVIÇOS INICIAIS

12.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

444,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO BRÁS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 222,00 2,00 444,00

12.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

12.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

12.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

12.2 TRANSPORTE

12.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 188,01 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.332,00 0,10 1,25 166,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

19,3140 0,0435000 1,25 1,05



EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

444,00 0,03 1,25 16,65

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.332,00 0,002857 3,81

12.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 4.966,40 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

166,50 26,90 4.478,85

AGREGADO PARA MEIO FIO 1,05 26,90 28,25

MATERIAL PARA SARJETA 16,65 26,90 447,89

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

3,81 3,00 11,42

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

12.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

12.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.332,00 M2

SÃO BRÁS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 1.332,00 1,00 1.332,00

12.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 444,00 M

SÃO BRÁS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 222,00 222 444,00

12.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 444,00 M

SÃO BRÁS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 222 222 1,00 444,00

12.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.198,80 M2

SÃO BRÁS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 1.198,80 1,00 1.198,80

12.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

12.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.332,00 M2

SÃO BRÁS RUA MARCIO DA SILVA LIMA TRECHO 02 1.332,00 1.332,00

12.5 SINALIZAÇÃO

12.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,45 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

12.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.0 RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA

13.1 SERVIÇOS INICIAIS

13.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

236,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO PEDRO RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 118,00 2,00 236,00

13.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

13.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

13.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

13.2 TRANSPORTE

13.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 99,93 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

708,00 0,10 1,25 88,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

10,2660 0,0435000 1,25 0,56

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

236,00 0,03 1,25 8,85

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
708,00 0,002857 2,02

13.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 2.639,80 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

88,50 26,90 2.380,65

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,56 26,90 15,02

MATERIAL PARA SARJETA 8,85 26,90 238,07

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

2,02 3,00 6,07

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

13.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

13.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 708,00 M2

SÃO PEDRO RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 708,00 1,00 708,00

13.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 236,00 M

SÃO PEDRO RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 118,00 118 236,00

13.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 236,00 M

SÃO PEDRO RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 118 118 1,00 236,00

13.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 637,20 M2

SÃO PEDRO RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 637,20 1,00 637,20

13.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

13.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 708,00 M2

SÃO PEDRO RUA INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA 708,00 708,00

13.5 SINALIZAÇÃO

13.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,75 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

13.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

14.0 RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES

14.1 SERVIÇOS INICIAIS

14.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

420,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 210,00 2,00 420,00

14.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

14.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

14.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

14.2 TRANSPORTE

14.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 177,84 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.260,00 0,10 1,25 157,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

18,2700 0,0435000 1,25 0,99

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

420,00 0,03 1,25 15,75

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.260,00 0,002857 3,60

14.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 4.697,95 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

157,50 26,90 4.236,75

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,99 26,90 26,72

MATERIAL PARA SARJETA 15,75 26,90 423,68

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

3,60 3,00 10,80

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

14.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

14.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.260,00 M2

SÃO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 1.260,00 1,00 1.260,00

14.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 420,00 M

SÃO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 210,00 210 420,00

14.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 420,00 M

SÃO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 210 210 1,00 420,00

14.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.134,00 M2

SÃO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 1.134,00 1,00 1.134,00

14.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

14.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.260,00 M2

SÃO PEDRO RUA FRANCISCO DOS SANTOS FREIRES 1.260,00 1.260,00

14.5 SINALIZAÇÃO

14.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 1,35 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 3,00 0,20 0,60

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 0,30 0,00

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 3,00 0,25 0,75

14.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

15.0 RUA JOSÉ JUREMA

15.1 SERVIÇOS INICIAIS

15.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

720,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO PEDRO RUA JOSÉ JUREMA 360,00 2,00 720,00

15.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

15.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

15.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

15.2 TRANSPORTE

15.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 304,87 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

2.160,00 0,10 1,25 270,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

31,3200 0,0435000 1,25 1,70

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

720,00 0,03 1,25 27,00

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
2.160,00 0,002857 6,17

15.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 8.053,63 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

270,00 26,90 7.263,00

AGREGADO PARA MEIO FIO 1,70 26,90 45,81

MATERIAL PARA SARJETA 27,00 26,90 726,30

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

6,17 3,00 18,51

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

15.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

15.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 2.160,00 M2

SÃO PEDRO RUA JOSÉ JUREMA 2.160,00 1,00 2.160,00

15.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 720,00 M

SÃO PEDRO RUA JOSÉ JUREMA 360,00 360 720,00

15.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 720,00 M

SÃO PEDRO RUA JOSÉ JUREMA 360 360 1,00 720,00

15.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.944,00 M2

SÃO PEDRO RUA JOSÉ JUREMA 1.944,00 1,00 1.944,00

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

15.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 2.160,00 M2

SÃO PEDRO RUA JOSÉ JUREMA 2.160,00 2.160,00

15.5 SINALIZAÇÃO

15.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,75 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

15.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00



16.0 RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA

16.1 SERVIÇOS INICIAIS

16.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

416,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 208,00 2,00 416,00

16.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

16.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

16.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

16.2 TRANSPORTE

16.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 176,15 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.248,00 0,10 1,25 156,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

18,0960 0,0435000 1,25 0,98

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

416,00 0,03 1,25 15,60

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.248,00 0,002857 3,57



16.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 4.653,21 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

156,00 26,90 4.196,40

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,98 26,90 26,47

MATERIAL PARA SARJETA 15,60 26,90 419,64

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

3,57 3,00 10,70

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

16.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

16.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.248,00 M2

SÃO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 1.248,00 1,00 1.248,00

16.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 416,00 M

SÃO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 208,00 208 416,00

16.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 416,00 M

SÃO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 208 208 1,00 416,00

16.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.123,20 M2

SÃO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 1.123,20 1,00 1.123,20

16.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

16.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.248,00 M2

SÃO PEDRO RUA HENRIQUE PEDRO DA SILVA 1.248,00 1.248,00

16.5 SINALIZAÇÃO

16.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 1,05 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,20 0,20

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 1,00 0,25 0,25

16.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 3,00 UN

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

17.0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA

17.1 SERVIÇOS INICIAIS

17.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

140,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 70,00 2,00 140,00

17.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

17.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

17.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

17.2 TRANSPORTE

17.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 59,28 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

420,00 0,10 1,25 52,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

6,0900 0,0435000 1,25 0,33

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

140,00 0,03 1,25 5,25

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
420,00 0,002857 1,20

17.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.565,98 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

52,50 26,90 1.412,25

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,33 26,90 8,91



MATERIAL PARA SARJETA 5,25 26,90 141,23

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,20 3,00 3,60

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

17.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

17.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 420,00 M2

0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 420,00 1,00 420,00

17.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 140,00 M

0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 70,00 70 140,00

17.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 140,00 M

0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 70 70 1,00 140,00

17.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 378,00 M2

0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 378,00 1,00 378,00

17.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

17.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 420,00 M2

0 RUA LUIZ PEREIRA DA COSTA 420,00 420,00



17.5 SINALIZAÇÃO

17.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

17.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

18.0 RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA

18.1 SERVIÇOS INICIAIS

18.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

94,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 47,00 2,00 94,00

18.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

18.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

18.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

18.2 TRANSPORTE

18.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 39,80 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

282,00 0,10 1,25 35,25

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

4,0890 0,0435000 1,25 0,22



EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

94,00 0,03 1,25 3,53

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
282,00 0,002857 0,81

18.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.051,45 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

35,25 26,90 948,23

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,22 26,90 5,98

MATERIAL PARA SARJETA 3,53 26,90 94,82

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

0,81 3,00 2,42

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

18.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

18.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 282,00 M2

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 282,00 1,00 282,00

18.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 94,00 M

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 47,00 47 94,00

18.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 94,00 M

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 47 47 1,00 94,00

18.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 253,80 M2

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 253,80 1,00 253,80

18.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 0,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 0,00

18.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 282,00 M2

RUA DOUGLAS CARVALHO DE LIMA 282,000 282,00

18.5 SINALIZAÇÃO

18.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,30 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

18.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

19.0 TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES

19.1 SERVIÇOS INICIAIS

19.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

80,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 40,00 2,00 80,00

19.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

19.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

19.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

19.2 TRANSPORTE

19.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 33,87 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

240,00 0,10 1,25 30,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

3,4800 0,0435000 1,25 0,19

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

80,00 0,03 1,25 3,00

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
240,00 0,002857 0,69

19.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 894,85 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

30,00 26,90 807,00

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,19 26,90 5,09

MATERIAL PARA SARJETA 3,00 26,90 80,70

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

0,69 3,00 2,06

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

19.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

19.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 240,00 M2

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 240,00 1,00 240,00

19.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 80,00 M

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 40,00 40 80,00

19.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 80,00 M

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 40 40 1,00 80,00

19.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 216,00 M2

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 216,00 1,00 216,00

19.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 0,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 0,00

19.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 240,00 M2

TRAVESSA JOAQUIM DE FONTES 240,00 240,00

19.5 SINALIZAÇÃO

19.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

19.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

20.0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL

20.1 SERVIÇOS INICIAIS

20.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

40,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

TRAVESSA VEREADOR MANOEL 20,00 2,00 40,00

20.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

20.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

20.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

20.2 TRANSPORTE

20.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 27,17 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

200,00 0,10 1,25 25,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

1,7400 0,0435000 1,25 0,09

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

40,00 0,03 1,25 1,50

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
200,00 0,002857 0,57

20.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 717,11 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

25,00 26,90 672,50

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,09 26,90 2,55

MATERIAL PARA SARJETA 1,50 26,90 40,35

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

0,57 3,00 1,71

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

20.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

20.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 200,00 M2

0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 200,00 1,00 200,00

20.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 40,00 M

0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 20,00 20 40,00

20.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 40,00 M

0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 20 20 1,00 40,00

20.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 188,00 M2

0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 188,00 1,00 188,00

20.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 0,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 0,00

20.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 200,00 M2

0 TRAVESSA VEREADOR MANOEL 200,00 200,00

20.5 SINALIZAÇÃO

20.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,30 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 1,00 0,30 0,30

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

20.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 1,00 UN

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

21.0 RUA SENHORINHA

21.1 SERVIÇOS INICIAIS

21.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

380,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

SÃO PEDRO RUA SENHORINHA 190,00 2,00 380,00

21.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

21.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

21.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

21.2 TRANSPORTE

21.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 160,91 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.140,00 0,10 1,25 142,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

16,5300 0,0435000 1,25 0,90

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

380,00 0,03 1,25 14,25

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.140,00 0,002857 3,26

21.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 4.250,52 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

142,50 26,90 3.833,25

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,90 26,90 24,18

MATERIAL PARA SARJETA 14,25 26,90 383,33

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

3,26 3,00 9,77

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.



21.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

21.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.140,00 M2

SÃO PEDRO RUA SENHORINHA 1.140,00 1,00 1.140,00

21.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 380,00 M

SÃO PEDRO RUA SENHORINHA 190,00 190 380,00

21.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 380,00 M

SÃO PEDRO RUA SENHORINHA 190 190 1,00 380,00

21.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 1.026,00 M2

SÃO PEDRO RUA SENHORINHA 1.026,00 1,00 1.026,00

21.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

21.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.140,00 M2

SÃO PEDRO RUA SENHORINHA 1.140,00 1.140,00

21.5 SINALIZAÇÃO

21.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

21.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

22.0 RUA DIRCEU MOURATO NETO

22.1 SERVIÇOS INICIAIS

22.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

360,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

RUA DIRCEU MOURATO NETO 180,00 2,00 360,00

22.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00



22.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

22.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

22.2 TRANSPORTE

22.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 152,44 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

1.080,00 0,10 1,25 135,00

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

15,6600 0,0435000 1,25 0,85

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

360,00 0,03 1,25 13,50

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
1.080,00 0,002857 3,09

22.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 4.026,81 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

135,00 26,90 3.631,50

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,85 26,90 22,91

MATERIAL PARA SARJETA 13,50 26,90 363,15

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

3,09 3,00 9,26

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

22.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

22.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 1.080,00 M2

RUA DIRCEU MOURATO NETO 1.080,00 1,00 1.080,00

22.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 360,00 M

RUA DIRCEU MOURATO NETO 180,00 180 360,00

22.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 360,00 M

RUA DIRCEU MOURATO NETO 180 180 1,00 360,00



22.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 972,00 M2

RUA DIRCEU MOURATO NETO 972,00 1,00 972,00

22.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

22.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 1.080,00 M2

RUA DIRCEU MOURATO NETO 1.080,00 1.080,00

22.5 SINALIZAÇÃO

22.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

22.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

23.0 RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO

23.1 SERVIÇOS INICIAIS

23.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

86,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 43,00 2,00 86,00

23.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

23.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

23.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN



SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

23.2 TRANSPORTE

23.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 36,42 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

258,00 0,10 1,25 32,25

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

3,7410 0,0435000 1,25 0,20

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

86,00 0,03 1,25 3,23

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
258,00 0,002857 0,74

23.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 961,96 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

32,25 26,90 867,53

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,20 26,90 5,47

MATERIAL PARA SARJETA 3,23 26,90 86,75

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

0,74 3,00 2,21

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

23.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

23.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 258,00 M2

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 258,00 1,00 258,00

23.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 86,00 M

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 43,00 43 86,00

23.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 86,00 M

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 43 43 1,00 86,00

23.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 232,20 M2

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 232,20 1,00 232,20

23.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00



23.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 258,00 M2

RUA MARIA DE LOURDES TORRES FLORENTINO 258,00 258,00

23.5 SINALIZAÇÃO

23.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

23.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

24.0 TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES

24.1 SERVIÇOS INICIAIS

24.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

180,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 90,00 2,00 180,00

24.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

24.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

24.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

24.2 TRANSPORTE

24.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 76,22 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

540,00 0,10 1,25 67,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.



AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

7,8300 0,0435000 1,25 0,43

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

180,00 0,03 1,25 6,75

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
540,00 0,002857 1,54

24.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 2.013,41 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

67,50 26,90 1.815,75

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,43 26,90 11,45

MATERIAL PARA SARJETA 6,75 26,90 181,58

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,54 3,00 4,63

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

24.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

24.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 540,00 M2

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 540,00 1,00 540,00

24.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 180,00 M

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 90,00 90 180,00

24.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 180,00 M

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 90 90 1,00 180,00

24.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 486,00 M2

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 486,00 1,00 486,00

24.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

24.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 540,00 M2

TRAVESSA JOEL NUNES MAGALHÃES 540,00 540,00

24.5 SINALIZAÇÃO

24.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

24.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

25.0 RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA

25.1 SERVIÇOS INICIAIS



25.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

190,00 M

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 95,00 2,00 190,00

25.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

25.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

25.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

25.2 TRANSPORTE

25.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 80,45 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

570,00 0,10 1,25 71,25

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

8,2650 0,0435000 1,25 0,45

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

190,00 0,03 1,25 7,13

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
570,00 0,002857 1,63



25.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 2.125,26 M3XKM

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

71,25 26,90 1.916,63

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,45 26,90 12,09

MATERIAL PARA SARJETA 7,13 26,90 191,66

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

1,63 3,00 4,89

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

25.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

25.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 570,00 M2

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 570,00 1,00 570,00

25.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 190,00 M

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 95,00 95 190,00

25.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 190,00 M

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 95 95 1,00 190,00

25.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 513,00 M2

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 513,00 1,00 513,00

25.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

25.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 570,00 M2

RUA JOÃO JOSÉ DE LIMA 570,00 570,00

25.5 SINALIZAÇÃO

25.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

25.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

26.0 RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

26.1 SERVIÇOS INICIAIS

26.1.1 COMPOSIÇÃO COMP_05

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) 

SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA M, INCLUSIVE 

POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DE 10 X DA BASE E DE 2 VEZES A 

TELA

100,00 M



EXTENSÃO TOTAL DE RUAS X 2

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 50,00 2,00 100,00

26.1.2 COMPOSIÇÃO COMP_06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, 

CONFORME AV. 042/2000. CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE.

2,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA (2 PARA CADA RUA) 1,00 2,00 2,00

26.1.3 COMPOSIÇÃO COMP_07

CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 

70 / 76 CM , CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, 

CONT. 03, PAG. 48 E 49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

COLOCAÇÃO.

4,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 4 PARA CADA RUA 1,00 4,00 4,00

26.1.4 COMPOSIÇÃO COMP_08

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M, 

CONSIDERADO REUTILIZAÇÃO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTAÇÃO DO 

CADERNO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 

49, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO.

10,00 UN

SINALIZAÇÃO OBRA 10 PARA CADA RUA (5 DE CADA LADO PARA ISOLAR A RUA) 1,00 10,00 10,00

26.2 TRANSPORTE

26.2.1 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOL. CORTE VOL. ATERRO EMP. 42,34 M3

ÁREA DE PAVIMENTO 

(M²)
 ALTURA (M)

MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

300,00 0,10 1,25 37,50

EXTENSÃO DE GUIA 

(M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/PÇ)
EMP.

AGREGADO PARA MEIO FIO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADA A  EXTENSÃO TOTAL DE 

GUIA ITEM 5.3 X DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO 

DE 1,25

4,3500 0,0435000 1,25 0,24

EXTENSÃO DE 

SARJETA (M)

VOLUME DE GUIA  

(M³/M²)
EMP.

MATERIAL PARA SARJETA.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI CONSIDERADO VOLUME DE 

PARALELEPÍPETO EM CADA/M DE SARJETA. TOTAL DE GUIA ITEM 5.3 X 

DIMENSÕES DO GUIA (0,15*0,15+0,14*0,15) E EMPOLAMENTO DE 1,25.

100,00 0,03 1,25 3,75

ÁREA DE RUA (M²)

VOL. ENTULHO/ M² 

DE RUA

(M³)

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (2 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA
300,00 0,002857 0,86

26.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VOLUME DMT 1.118,56 M3XKM



MATERIAL PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO.

OBS.: PARA CUBAGEM DO MATERIAL, FOI ATRIBUIDA ALTURA DE 10CM E PAREA 

DE PAVIMENTO CONFORME MEMÓRIA DO ITEM 5.5. PARA FINS DE CORREÇÃO 

DE VOLUME, FOI ATRIBUIDO FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,25.

37,50 26,90 1.008,75

AGREGADO PARA MEIO FIO 0,24 26,90 6,36

MATERIAL PARA SARJETA 3,75 26,90 100,88

MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE RUAS (1 M³ DE ENTULHO A CADA 700 

M² DE RUA. 

OBS.: VOLUME DE MATERIAL CARREGADO X DMT. PARA A DMT FOI CALCULADA 

A MÉDIA DE DISTÂNCIA ENTRE A PEDREIRA E A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA 

VERDE.

0,86 3,00 2,57

OBS.: PARA DMT DE MATERIAIS PETREOS, FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE DE 

DISTANCIA DA PEDREIRA ATÉ SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE.

26.3 PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

26.3.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

ÁREA 300,00 M2

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 300,00 1,00 300,00

26.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

EXT. DIREITO EXT. ESQUER. RECRAVA 100,00 M

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 50,00 50 100,00

26.3.3 COMPOSIÇÃO COMP_09
EXECUÇÃO DE SARJETA EM PARALELO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
EXT. DIREITO EXT. ESQUER. 100,00 M

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 50 50 1,00 100,00

26.3.4 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ÁREA 270,00 M2

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 270,00 1,00 270,00

26.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.4.1 COMPOSIÇÃO COMP_10

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES 45 X 

20CM.

UN 2,00 UN 

DE ACORDO COM O PROJETO 2,00 2,00

26.4.2 COMPOSIÇÃO COMP_12 LIMPEZA FINAL DA OBRA ÁREA 300,00 M2

RUA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES 300,00 300,00

26.5 SINALIZAÇÃO

26.5.1 COMPOSIÇÃO COMP_13 PLACA DE SINZALIZAÇÃO DE RUAS QDE REP ÁREAS 0,60 M2

PLACA R-19 (CONFORME PROJETO) 0,20 0,00

PLACA R-1 (CONFORME PROJETO) 2,00 0,30 0,60

PLACA A-32a (CONFORME PROJETO) 0,25 0,00

26.5.2 SINAPI 103697

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 

CM. AF_03/2022

QDE RUAS QUANTIDADE 2,00 UN

CONFORME PROJETO 2,00 2,00



CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salario Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total dos Encargos Sociais Básicos 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal e Feriados 18,01 0,00

B2 Feriados 4,32 0,00

B3 Auxilio Enfermidade 0,86 0,65

B4 13º Salário 10,97 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificativas 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,96 0,00

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07

B9 Férias Gozadas 9,95 7,56

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 47,01 17,25

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,28 4,01

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10

C3 Férias Indenizadas 4,95 3,76

C4 Depósito Resição Sem Justa Causa 2,24 1,70

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34

C Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 13,05 9,91

D1 Reincidência dos encargos  sobre o GRUPO "A" sobre "B" 17,30 6,35

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre AvisoPrévio Indenizao 0,47 0,36

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 17,77 6,71

114,63 70,67

      _____________________________________________

TOTAL (A+B+C+D+E)

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE.

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE -PE SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

*GRUPO E



COORDENADA DA PEDREIRA E=0586587  N=9111088

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PEDREIRA



COORDENADA DO BOTAFORA: -7.810927, -38.163512

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - BOTA FORA
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