



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PROAD/UFJ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Universidade Federal de Jataí (UFJ)

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SEINFRA/UFJ

Responsável pela Demanda: **Ricardo Porto
Simões Mathias**

Matrícula: 1569111

Telefone: (064) 984364449

E-mail: ricardo_mathias@ufg.br

1. Objeto:

Fornecimento e instalação do contêiner de 6x2,4m e 2,6m de altura (usado) sem banheiro; forração em drywall e isolamento térmico por lã de vidro; uma porta de entrada de 0,9x2,1m em chapa de contêiner; duas janelas de 1x1m em vidro temperado 8mm; uma pia interna; estrutura com telhas isotérmicas na frente do contêiner medindo 6x3m; dois interruptores; sete tomadas duplas; três luminárias; um ponto de energia pra posterior instalação de ar condicionado; piso em madeira naval com porcelanato; e pintura em esmalte sintético na cor a escolha do cliente.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A aquisição consiste no acondicionamento da estrutura de vigilância armada da UFJ, tendo a equipe de vigilância armada no usufruto de suas atividades administrativas e de segurança, com atuação estratégica em determinadas localidades a serem definidas pela administração da UFJ.

3. Descrições e quantidades

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	Contêiner de 6x2,4m e 2,6m de altura (usado) sem banheiro; forração em drywall e isolamento térmico por lã de vidro; uma porta de entrada de 0,9x2,1m em chapa de contêiner; duas janelas de 1x1m em vidro temperado 8mm; uma pia interna; estrutura com telhas isotérmicas na frente do contêiner medindo 6x3m; dois interruptores; sete tomadas duplas; três luminárias; um ponto de energia pra posterior instalação de ar condicionado; piso em madeira naval com porcelanato; e pintura em esmalte sintético na cor a escolha do cliente.	UND	1

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 45 dias

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: UFJ – Ao fundo do Departamento do Transporte

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: SEINFRA – Ricardo Porto Simões Mathias / Luiz Carlos Martins

4.4. Prazo para pagamento:

Jataí, 27 de agosto de 2021.

Adm. Me. Ricardo Porto Simões Mathias
Diretor da Secretaria de Infraestrutura da UFJ
Siape: 1569111

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES: