UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE OBJETO: Reforma e Adequagio da Infraestrutura Hidrica existente para

atender da decorrente da fazenda experimental da
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA/PREF UFAPE, incluindo melhorias na captagio atual, trecho sul do sistema.
N° DO PROCESSO: 23875.003005/2026-48 LOCAL: UFAPE - GARANHUNS / PE
N DO EDITAL DE LICITACAO: SINAPL ORSE SEINFRA.
N2 DO CONTRATO: ul/26 ¢ iul/26 V.028.1

COMPOSICOES DE CUSTOS SEM BDI

CODIG DESCRICAQ 3 A CUSTO
C.001 ORSE 00065 BARRACAQ FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E M2 R$ 367,28
MAO DE OBRA
SINAPI | 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.41322 28.60 R$ 11,81
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.41322 23.65 R$ 9,77
MATERIAL/EQUIPAMENTO
ORSE INSUMO | 01569/0RSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0.0036 m3/m (angelim. louro) m 2.24690 R 10.50| R 23.59
ORSE INSUMO 01886/0RSE [Prego11/2"x13 (15x18) kg 0.03099 R 19.60 | R 0.61
ORSE INSUMO | 00629/0RSE |Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 1.98864 R 2996 | R 59.58
ORSE INSUMO 01803/0RSE | Porta cadeado médio un 0.05165 R$ 9.00 | R 0.46
ORSE INSUMO | 00848/0RSE |Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 0.10331 R$ 4.00 | R 0.41
ORSE INSUMO 00425/0RSE | Cadeado 40mm. Papaiz ou similar un 0.05165 R$ 39.90 R 2.06
ORSE 00095/0RSE_|Concreto simples fabricado na obra. fck=13.5 mpa. lancado e adensado. Rev 01 06/2026 m3 0.03357 R$ 84240 [ R 28.28
ORSE 00127/0RSE_|Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado. lancado e ad do em superestrutura m3 0.07231 R$ 634.20 | R 4586
ORSE 00199/0RSE |Madeiramento em massaranduba/madeira de lei. peca serrada v/ telha fibrocimento m2 136674 R$ 5895| R 80.57
ORSE 00234/0RSE |Telh com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 1.36674 R$ 41.04 | R 56.09
ORSE 00641/0RSE |Ponto de luz em teto ou varede. com eletroduto de pvc flexivel sanfonado avarente & un 0.05165 R$ 26346 | R 13.61
ORSE 00773/0RSE_|Interruptor 01 secdo. com caixa pvc 4" x 2", aparente un 0.05165 R$ 22.84| R 1.18
ORSE 03297/0RSE _|Ponto de tomada 2p+t. ABNT. de embutir. 10 A. com eletroduto de pvc rigido embutido @ ot 0.02583 R$ 31051 [ R 8.02
ORSE 03644/0RSE | Acab: o de superficie de piso de concreto com d lamento manual m2 1.44628 R$ 17.54| R 25.37
TOTAL MAO DE OBRA[ R$ 21,58
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO| R$ 345,70
CUSTO UNITARIO TOTAL - C.001| R$ 367,28
€.002 ORSE SINAPI| 04540 KIT DE PORTA MADEIRA. TIPO FICHA EMBUTIDA. 120X365CM. 2 FOLHAS. ITENS UN R$ 1.372,14
MAO DE OBRA
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,1900 23.65 51,79
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,6280 29.19 76,71
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESOUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,1900 27.61 60,46
MATERIAL/EQUIPAMENTO
SINAPI 88627 ARGAMASSA TRACO 1:0.5:4.5 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO M3 ,0170 894.05 15,19
SINAPI 74068 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS. PADRAO UN ,0000 R$ 177,41 77,41
SINAPI 184 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO. E= *3* CM. L= *13* CM. *60 CM A 120* G ,0000 108.38 16,76
SINAPI 2427 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS ,0000 20,59 64,72
SINAPI 4378 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM u ,0000 0,50 4,0
SINAPI 4419 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU ,0000 0,69 ,14
SINAPI 20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA. E= *1* CM. L= *4.5* CM. EM CEDRINHO/ 17,0000 6.36 108,1.
ORSE 1689 PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA PLASTICA 8MM 1 24,0000 $ 0,46 11,04
ORSE 4225 PORTA MADEIRA LOURO. TIPO FICHA EMBUTIDA M2 4,3800 $ 10,00 481,8
TOTAL MAO DE OBRA 188,96 |
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO 1.183,18 |
PRECO UNITARIO TOTAL - C.02| R$ 1.372,14
C.003 SEINFRA/CE_ | C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA. INCLUIDO. FORMA. | UN I I [ RS 31,71
MATERIAL/EQUIPAMENTO
ORSE | 3377 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE | M2 | 0.1064 [ RS 79.44 | R$ 8,45
ORSE | 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA. FCK=15 MPA. LANCADO E ADENSADO. REV | M3 [ 0.0266 [ RS 874.62 | R$ 23,26
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO| R$ 31,71
PRECO UNITARIO TOTAL - C.03| R$ 31,71
C.004 SEINFRA/CE_ | €4884 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7.5CV. 380V/60Hz - MONTAGEM COM UN R$ 22.158,36
MAO DE OBRA
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 R 25.04 200,32
SINAPL 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 R 29.61 236,88
SINAPI 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R 30.84 61,68
SEINFRA/CE 12322 ENGENHEIRO H 4 R$ 11334 53,
SEINFRA/CE 15995 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7.5CV.380V.60Hz UN 1 R$ _ 21.206.12 21.206,12
TOTAL MAO DE OBRA 52,24
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO 21.206,12
PRECO UNITARIO TOTAL - C.04| R$ 22.158,36 |
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM (1 1/2") REVESTIDO COM PVC
C.005 COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL M R$ 29,44
CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO
MATERIAL/EQUIPAMENTO
SINAPI ELETRODUTO F.LEXIlVEL CORRUGA'DO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDEFNTERRADA M 1
COMPOSICAQ 97667 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 9,05 | R$ 9,05
AF_12/2021
SINAPI 90106 ESCAVACAQ MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1.5 M (MEDIA M3 0.160 R$ 8.44 35
SINAPL 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. M3 0.158 R$ 27.37 4,32
TOTAL MAO DE OBRA 14,72
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO 14,72
PRECO UNITARIO TOTAL - C.05 29,44
C.006 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN R$ 9.245,75
MAO DE OBRA
SINAPI | 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 67,01 | R$ 137.97 | R$ 9.245,75
PRECO UNITARIO TOTAL - C.06]| R$ 9.245,75
C.007 [ MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN R$ 41.068,37
MAO DE OBRA
SINAPI I 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 628,24 | R$ 6537 | R$ 41.068,37
PRECO UNITARIO TOTAL - C.07| R$ 41.068,37
C.008 | PROIETO EXECUTIVO UN R$ 11.561,10
MATERIAL/EQUIPAMENTO
CA COMPOSICAO [ENGENHEIRO CIVIL DE PROJETOS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 [ R$ 22.627.68 | R$ 5.656,92
CA SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 | R$ 24.62 | RS 1.231,00
1 CREA CREA (ART E TAXAS) UN 3,00 | R 271,47 | R$ 814,41
CA COMPOSICAO [ENGENHEIRO ELETRICISTA DE PROJETOS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,05 | R 22.627.68 131,38
CA COMPOSICAO [ENGENHEIRO MECANICO DE PROJETOS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,05 [ R 22.627.68 .131,38
ORSE 934 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL 2 4.560,00 | R 0.35 .596,00
PRECO UNITARIO TOTAL - C.0 $ 11.561,10




