GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justica

Unidade de Gestao de Projetos
12 Comisséo de Licitagdo — MODERNIZA-ES

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 001/2026
ID Contratagao N° 2026.500E0600023.01.0001
N° da Licitacgdo Compras.gov: 90.002/2026

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio do por meio da Secretaria de Estado da
Justica, doravante denominado SEJUS, com sede na Av. Governador Bley, 236,
Centro, Cep. 29010-150 - Vitéria/ES, realizaréa licitacdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, para o registro de pregos para aquisigdo e instalagdo de
aparelhos de ar-condicionado do tipo split inverter, incluindo o fornecimento dos
equipamentos, tubulacdes, cabeamentos, materiais correlatos e demais
acessorios necessarios para atender as demandas do Programa de Ampliagao e
Modernizacao do Sistema Prisional do Espirito Santo — MODERNIZA-ES, conforme
processo E-Docs n® 2025-JB5LN, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, do
Decreto Estadual n° 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/2023, do Decreto
Estadual n° 5.354-R/2023, e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condicbes estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO E DISPOSIGOES ESSENCIAIS

1.1 - O objeto da presente licitagdo € o registro de precos para aquisicao e instalagéo
de aparelhos de ar-condicionado do tipo split inverter, incluindo o fornecimento dos
equipamentos, tubulacbes, cabeamentos, materiais correlatos e demais acessorios
necessarios para atender as demandas do Programa de Ampliagao e Modernizagédo do
Sistema Prisional do Espirito Santo - MODERNIZA-ES, conforme especificacbes do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

1.2 - A licitagdo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante do Anexo | deste Edital, facultando-se ao licitante a participacdo em
quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens
que compdem cada grupo.

1.3 - Contratante: UASG: 453687 — Org&o Gerenciador.

1.4 - Os precos maximos admitidos para a presente licitacdo sdo os que constam no
Anexo | deste Edital € de R$ 1.288.613,67 (um milhao e duzentos e oitenta e oito mil
e seiscentos e treze reais e sessenta e sete centavos).

1.5 - Data da sesséo publica:

DATA E HORARIO DA SESSAO: 28 de janeiro de 2026 as 10:00h.

1.6 - O modo de disputa sera o aberto.
1.7 - Esta licitagcéo sera julgada sob o critério de menor prego.

1.8 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta do orgamento
proprio da Secretaria de Estado da Justica a cargo da conta da atividade no
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10.46.101.14.122. 0053. 1122 - Programa de Ampliacdo e Modernizagao do Sistema
Prisional do Espirito Santo - MODERNIZA-ES; Fonte de Recursos: 1.7.54.000000;
Elemento de Despesa: 4.4.90.52-12 ou 3.3.90.30-24 do or¢amento da SEJUS para o
exercicio de 2026.

2 - DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 - Esta licitacdo adota o Sistema de Registro de Pregos, e as regras pertinentes
constam deste Edital e do Anexo que trata da minuta de Ata de Registro de Precos
(ARP). No Anexo | deste Edital constam as informagbes sobre érgéos participantes,
quantitativos e sobre a possibilidade ou ndo de adesao.

3 - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 - Os interessados deverao atender as condigdes exigidas para cadastramento
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3-E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos oOrgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4 - A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagdo.

3.5 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n°
123/2006.

3.6 - Nao poderao disputar esta licitacao:
3.6.1 - aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 - pessoas juridicas reunidas em consorcio;
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3.6.3 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.6.4 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagcdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.5 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi
imposta;

3.6.6 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.7 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404/1976, concorrendo entre si;

3.6.8 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.6.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o érgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n°
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual n°® 46/1994 e 35 da
Constituicao Estadual.

3.7 - O impedimento decorrente de sancao administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.9 - O disposto nos itens acima nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.
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4 - DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 - Na presente licitagdo, as fases de apresentacido de propostas e lances e de
julgamento ocorrem antes da fase de habilitagao.

4.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1 - esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 - ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigédo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao Federal,

4.3.3 -ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal,

4.3.4 - cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei
14.133/2021.

4.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei 14.133/2021.

4.51 - No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

4.5.2 - Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “n&o” produzira o efeito de o
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licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 123/
2006.

4.6 - A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as
sancgdes previstas na Lei 14.133/2021, e neste Edital.

4.7 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

4.8 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.9 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

4.10 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1 - a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2 - os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.10.3-0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.11 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
Onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragdao ou de sua desconexao.

4.12 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos campos indicados.
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5.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

5.4 - O licitante devera formular sua proposta, considerando as disposi¢des do Decreto
n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que sédo contratados pela
Administracédo Publica, a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugao
da obra ou servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6%
(seis por cento) da mao-de-obra total para a execugédo do objeto contratual, nos termos
da Lei complementar n°® 879/2017.

5.5 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execug&o do objeto.

5.6 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.7 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigcdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

5.8 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacgao.
6-DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

6.3 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.4 - O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.5 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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6.6 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7 - O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 1,0% (por cento).

6.8 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.9 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10 - Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacgoes.

6.10.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.10.2 - A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacao.

6.10.4 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definigdo das demais colocacdes.

6.10.5 - Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.11.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.11.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.11.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cées definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 - Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes
que apresentarem a proposta de menor preco ou maior percentual de desconto e os
das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

6.12.1 - Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas neste
item, poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.12.2 - A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.12.3 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.4 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.12.5 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definigdo das demais colocagdes.

6.12.6 - Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.13 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
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6.16 - No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

6.17 - Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacgao.

6.18 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19 - Em relagdo a itens n&o exclusivos para participagcdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagcdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.

6.19.1 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.19.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei 14.133/2021.

6.21 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera negociar condigbées mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
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6.21.1 - A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos
a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragao.

6.21.2 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.3 - O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

6.21.4 - O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta, adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacao realizada, juntamente com os Dados Complementares, observando os
modelos anexos a este Edital.

6.21.5 - E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22 - Apés a negociagao do pregco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
7 - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 -Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei 14.133/2021, legislagcao correlata e neste
Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 - SICAF;
7.1.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

7.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria - Geral da Unido https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

7.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus socios majoritarios, por for¢a do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

7.3 - Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacido ou contratacao, o
Pregoeiro reputara o licitante desclassificado, por falta de condi¢cao de participagao.
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7.4 - Sera também desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1 - contiver vicios insanaveis;
7.4.2 - nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.4.3 - apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;

7.4.4 -ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.4.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.5-0 licitante devera apresentar em sua proposta econbmica, sob pena de
desclassificacado, a declaragao de que ela compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.6 - Ap6s a verificagcdo das condicbes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo solicitados e apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o
licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do
edital.

8 - DA FASE DE HABILITAGAO

8.1 - Os documentos previstos no Anexo Il deste Edital, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serao
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

8.1.1 - A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico - financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitagdo deverdo ser enviados, em
formato digital, por meio do sistema. O Licitante vencedor devera providencia-los no
prazo de até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da solicitagédo do Pregoeiro.

8.3 - Sera verificado se o licitante apresentou declaragdao de que atende aos requisitos
de habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

8.4 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.
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8.5 - A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

8.6 - Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida
em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.6.1 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagédo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.7 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagao.

8.8 - Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
SICAF serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo de
envio dos documentos de habilitacio.

8.9 - Para fins de habilitagcdo, a verificacdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissoras de certidées constitui meio legal de prova.

8.10 - Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente e a respectiva documentacao de habilitacdo, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, até a apuragdo de uma que atenda as exigéncias do edital.

8.11 - Nas hipdteses previstas no item anterior, o Pregoeiro podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo sempre como
parametro a menor oferta apresentada no certame.

8.12-Em se tratando de consoércio, os documentos de habilitagdo deverdo ser
apresentados em relagdo a cada empresa consorciada, observando o item sobre
participacdo em consorcio.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagcao de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagao, observara o disposto no
art. 165 da Lei 14.133/2021.

9.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéao ou de
lavratura da ata.

9.3 - Quando se tratar de decisdo sobre o julgamento das propostas ou de habilitagao
ou inabilitacédo de licitante, o Pregoeiro comunicara aos licitantes, no minimo com vinte
e quatro horas de antecedéncia, por meio do sistema no qual a licitacdo foi realizada,
acerca da abertura do prazo para manifestacao imediata de que tratam os subitens
seguintes:
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9.3.1 - a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusio;

9.3.2 - 0 prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

9.3.3 - 0 prazo para apresentagcao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

9.3.4 - na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
14.133/2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgao da ata de julgamento.

9.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 - Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9-0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10 - Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrénico E-Docs, no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/).

10 - DA ADJUDICAGAO E DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

10.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto.

10.2 - Apds a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

10.2.1 - Considerando a adog¢ao do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrbnica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou através de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.
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10.2.2 - Nao poderéao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

10.2.3 - No caso de assinatura eletronica, as partes deverao providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadao, conforme instrucbes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

10.3 - A Administracdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 90, § 1° da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo
licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pelo ente promotor do certame.

10.4 - Caso adotado o Sistema de Registro de Pregos, observar-se-a o procedimento
de convocagao e assinatura previsto no tdpico especifico, bem assim o disposto nos
itens antecedentes quando da realizacdo das contratacbes decorrentes da Ata de
Registro de Precos.

10.5 - Para a formalizag&o da contratagado, sera exigida a comprovagao das condigbes
de habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

11 - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 - Apdés a homologacéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de até 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéao, para assinar a Ata de
Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des legais.

11.2 - O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacao do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado,
desde que a solicitagdo seja tempestiva e devidamente justificada e a justificativa
apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3 - Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem
necessarias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com
a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.4 - O prego registrado, com a indicagao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP
e disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.5 - Na hipdtese de inviabilidade técnica de publicagdo no PNCP, a publicacdo de
que trata o caput devera ocorrer no Diario Oficial do Estado.

11.6 - A existéncia de precgos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condigbes estabelecidas, mas n&o obrigara a Administracdo a contratar, facultada a
realizacao de licitagcao especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.
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11.7 - Na hipdtese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e
nas condi¢gdes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

11.8 - Apés a homologacao da licitagédo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:

11.8.1 - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario, observada a classificagao na licitagcéo; e

11.8.2 - dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.9 - Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

11.9.1 - A apresentagcédo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

11.9.2 - Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que
aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederao aqueles
que mantiverem sua proposta original.

11.10 - A habilitacao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada
quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipdteses:

11.10.1 - quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital; ou

11.10.2 - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
precos, nas hipoteses previstas nos art. 51 e 52 do Decreto 5354-R/2023.

11.11 - Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco
igual ao do adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas
condicbes propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

11.11.1 - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para
negociacado, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de preco melhor,
mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario; ou

11.11.2 - adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagao, quando frustrada a negociagao
de melhor condigéo.

12 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
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12.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

12.1.1 - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

12.1.2 - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

12.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4 - deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes
do edital;

12.1.3-nédo entregar a documentagcdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.1.4 - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagao;

12.1.5 - fraudar a licitacéao;

12.1.6 - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

12.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
12.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013;

12.2 - Reputar-se-a comportamento inidoneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cddigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a
declaracdo falsa quanto as condicbes de participacdo e quanto ao enquadramento
como ME/EPP.

12.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangdes:
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12.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os
lotes em que participou o licitante;

12.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e
12.3.3 - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4 - As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

12.5 - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condig¢oes.

12.6 - As sancgbes por atos praticados durante a execugao do contrato estdo previstas
no Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia.

13 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da legislagao ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2 - A impugnagédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser protocolizados no
orgédo realizador do certame, de 9 as 18 horas, ou enviadas para o e-mail
licitacao1.moderniza@sejus.es.gov.br. Somente serdo aceitas impugnacdes
protocolizadas se assinadas pelo impugnante.

13.3 - As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

13.3.1 - A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e
devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

13.4-Caso o Pregoeiro decida pela improcedéncia da impugnagdo ao ato
convocatorio, devera encaminhar o processo para a Autoridade Competente, a quem
competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Pregoeiro.

13.5 - Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do
certame.

13.6 - Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicaggo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao
das propostas.
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13.7 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por
publicacdo em campo do Sistema de Compras do Governo Federal, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame,
ficando os interessados obrigados a acessar o endereco para a obtencdo das
informacdes prestadas.

14 - DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

14.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4 - A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

14.5 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacédo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragao.

14.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

14.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo | — Termo de Referéncia

Anexo Il — Requisitos de Habilitagao
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Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar

Anexo IV - Modelos do Edital

Anexo V — Minuta de Ata de Registro de Pregos
Anexo VI — Ordem de Fornecimento

Anexo VIl — Das Praticas Proibidas — BID
Anexo VIII — Elegibilidade - BID

Vitéria/ES, 13 de janeiro de 2026

Assinado eletronleanmente

ELLAINE CHRISTINA CHAGAS LOURENGCO
Agente de Contratagdo — 12 CL MODERNIZA
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ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO I: TERMO DE REFERENCIA
Objeto: Registro de precos para aquisi¢ao de aparelhos de ar condicionado do tipo split
inverter, para atender as demandas do o6rgdo executor do Programa de Ampliagdo e
Modernizag@o do Sistema Prisional do Espirito Santo - MODERNIZA-ES.
Classificacao: Aquisi¢ao de bens comuns.
Modalidade: Sistema Nacional — Pregdo Eletronico, por meio do Sistema de Registro de
Pregos (SRP).
Setor Requisitante: Unidade de Gestao de Projetos — UGP.

Orgio: Secretaria de Estado da Justica — SEJUS.
Programa: Programa de Ampliagdo e Modernizagao do Sistema Prisional do Espirito Santo —

MODERNIZA-ES.
Operacao: BR-L1545.
Identificacio no Plano de Aquisicoes: PO0099

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Termo de Referéncia o registro de precos para a futura e
eventual aquisicdo e instalacido de aparelhos de ar-condicionado do tipo split inverter,
incluindo o fornecimento dos equipamentos, tubula¢des, cabeamentos, materiais correlatos e
demais acessorios necessarios, conforme especificacdes técnicas estabelecidas. A entrega e a
instalacdo deverdo ocorrer nos locais indicados neste Termo de Referéncia, destinando-se
exclusivamente ao atendimento das necessidades da Unidade de Gestao de Projetos

(UGP) da Secretaria de Estado da Justica (SEJUS).

1.2 A licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico, sera processada, nos termos da Lei n°
14.133/21, pelo Sistema de Registro de Pregcos, na forma especifica prevista neste

instrumento, € em estrita observancia a legislacdo aplicavel as licitagdes publicas.

1.3 A Ata de Registro de Pregos derivada do procedimento licitatorio terd vigéncia de 1
(um) ano e poderda ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovada a sua

vantajosidade.

2. DO QUANTITATIVO DOS ITENS E DO VALOR

2.1 O procedimento licitatério sera realizado em um tUnico lote, conforme especificado a
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seguir:

ITEM

ESPECIFICACAO DO SERVICO

UND.

QUANT.

MIN

QUANT.
MAX.

AR REFRIGERADO

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e
Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio -
Classificacdo A (Selo PROCEL

und

30

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e
Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A
(Selo PROCEL)

und

25

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e
Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio -
Classificacdo A (Selo PROCEL)

und

34

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e
Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio -
Classificacdo A (Selo PROCEL)

und

40

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e
Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 36.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio -Classificagdo
Energética A (Selo PROCEL)

und

19

INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

kit de instalacdo para split de 9.000 a 18.000 BTU's contendo
tubos de cobre flexivel 1/2" e 1/4" com isolamento térmico em
espuma do tipo elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo
PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas conexdes e
acessorios (flanges e porcas; acabamento para o furo da parede;
fita de PVC 45mm para acabamento da tubulag@o), unidade de
fornecimento: metros

151

1206

kit de instalag@o para split de 24.000 BTU's contendo: tubos de
cobre flexivel 5/8" e 1/4" com isolamento térmico em espuma do
tipo elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo PP com
4x1,5mm; acompanhado das respectivas conexdes e acessorios
(flanges e porcas; acabamento para o furo da parede; fita de pvc
45mm para acabamento da tubulacdo), unidade de fornecimento:
metros

54

537
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cobre flexivel 3/4" e 3/8" com isolamento térmico em espuma do
tipo elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo PP com
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2.2

O valor estimado maximo de RS 1.288.613,67 (um milhao, duzentos e oitenta e oito

mil, seiscentos e treze reais e sessenta e sete centavos) para este certame foi apurado a partir
de da Tabela Referencial do LABOR/DER-ES (Tabela Referencial de custos LABOR/CT-UFES
padrao DER-ES (Data Base: 08/2025):

ITEM

DESCRICAO

UND.

QUANT.

PRECO
UNITARIO

PRECO TOTAL

AR REFRIGERADO

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V -
Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL).

und

30

R$ 3.025,77

R$ 90.773,10

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 12.000 BTUs 220V - Ciclo Frio
- Classificag@o A (Selo PROCEL).

und

25

R$ 3.422,39

R$ 85.559,75

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s 220V -
Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL).

und

34

R$ 4.906,41

R$ 166.817,94

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU’s 220V -
Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL).

und

40

R$ 8.233,59

R$ 329.343,60

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Piso Teto de 36.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio
Classificacdo Energética A (Selo PROCEL).

und

19

R$ 13.961,14

R$ 265.261,66

INSTALACAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZACAO

kit de instalag@o para split de 9.000 a 18.000
BTU's contendo tubos de cobre flexivel 1/2"
e 1/4" com isolamento térmico em espuma do
tipo elastomerica resistente a raios
ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm;
acompanhado das respectivas conexoes e
acessorios (flanges e porcas; acabamento para
o furo da parede; fita de PVC 45mm para
acabamento da tubulagdo), unidade de
fornecimento: metros

1206

R$ 167,53

R$ 202.041,18
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kit de instalacdo para split de 24.000 BTU's
contendo: tubos de cobre flexivel 5/8" ¢ 1/4"
com isolamento térmico em espuma do tipo
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537

R$ 179,01

R$ 96.128,37
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fita de PVC 45mm para acabamento da
tubulagdo), unidade de fornecimento: metros

kit de instalacdo para split de 36.000 BTU's
contendo: tubos de cobre flexivel 3/4" e 3/8"
com isolamento térmico em espuma do tipo
elastomerica resistente a raios ultravioleta,

8 cabo PP com 4x1,5mm; acompanhado das m 261 R$ 201,87 R$ 52.688,07
respectivas conexdes e acessorios (flanges e
porcas; acabamento para o furo da parede;
fita de PVC 45mm para acabamento da
tubula¢@o), unidade de fornecimento: metros

VALOR TOTAL

RS 1.288.613,67

3. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

3.1 Para enfrentar as dificuldades do sistema prisional e afastar o grave problema que ¢ a
elevada taxa de encarceramento, o Governo do Estado do Espirito Santo, por meio da
Secretaria de Estado da Justica (SEJUS), estruturou o Programa de Ampliacido e
Modernizacio do Sistema Prisional do Espirito Santo —- MODERNIZA-ES, com foco em
acdes que contribuam para a diminuicdo do tempo de permanéncia na prisdo e,
consequentemente, da populacdo carceraria, com base na remicdo da pena através de
formagdo educacional e profissional, criagdo de postos de trabalho, acompanhamento dos
egressos € na melhoria continuada da gestdo para alcance da eficiéncia e da eficicia de

resultados.

3.2 Com este proposito, o Estado do Espirito Santo formalizou contrato de financiamento
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como o meio para execucao das
acOes selecionadas e que podem levar o sistema prisional capixaba a alcangar niveis
desejados, preconizados pela legislacdo em vigor. O Programa ¢ o primeiro desenhado no
ambito de uma Linha de Crédito Condicional (CCLIP BR-O0011) do Banco orientada ao

financiamento da Seguranga Cidada no Brasil.

33 Em consonancia com as clausulas pactuadas no Contrato de Empréstimo e Garantia n°
5155/0C-BR, firmado entre o Estado do Espirito Santo e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID, o Governo do Estado do Espirito Santo instituiu a Unidade de

Gestao de Projetos, nos termos da Lei Complementar n® 1034/2023 e do Decreto n® 5243-R,
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de 05 de dezembro de 2022.

34

A Unidade de Gestao de Projetos — UGP ¢ a responsavel pelo planejamento,

coordenagdo, execugdo e monitoramento das agdes dos projetos, que sera integrada por uma

equipe multidisciplinar, sob a coordenagdo da SEJUS, e contard com uma estrutura basica

inserida na estrutura organizacional da pasta, bem como por consultores individuais e

prestadores de servigo.

3.5

No escopo do Programa de Ampliacdo e Modernizacdo do Sistema Prisional do

Espirito Santo —- MODERNIZA-ES ha quatro componentes, a saber:

3.6

I- Fortalecimento dos programas de reinser¢ao social;
IT - Modernizagao da gestdo e da tecnologia;
III - Melhoria da infraestrutura penitenciaria;

IV - Administragdo do programa.

Dentre as diversas agdes que serdo desenvolvidas, destacam-se como relevantes as

seguintes acoes do programa:

I - Construgdo de dois Centros Integrados de Ressocializacao (estabelecimentos penais
mistos constituidos por uma unidade fechada e uma semiaberta) que atendam aos
padrdes minimos para a ressocializacdo, nos municipios de Cachoeiro de Itapemirim e
Linhares;

IT - Adequagdo dos equipamentos de energia, agua e saneamento (microusinas
fotovoltaicas, sistemas de captagdo de dgua, estacdes de tratamento de esgoto) em
centros penitencidrios para o uso e gestdo racional desses recursos; construcdo de
infraestruturas para servigos de alimentagdo e lavanderia, visando a eficiéncia e a
sustentabilidade nesses servicos;

III - Sistema integrado de gestdo de informagdes de infratores (computadores,
software); uma central de monitoramento eletronico (incluindo pulseiras Radio
Frequency ldentification, cameras de Circuito Fechado, Sistema de Internet of Things
e scanners corporais) e solucdo de ciberseguranga para proteger os sistemas e
dispositivos inteligentes;

IV - Aquisicdo e instalagdo de equipamentos (como computadores, cameras,

equipamentos de gravacao e armazenamento de dados), sistemas de videoconferéncia
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(para realizagdo de audiéncias em tribunais, assisténcia médica, formacao educacional

e visitas familiares) e aquisicdo de equipamentos de seguranga para as unidades

penitenciarias, tais como bodyscan, raio-x e drones de vigilancia.

3.7 O certame enquadra-se, no Plano de Aquisi¢des do BID, como Sistema Nacional, com

a utilizagdo do Pregdo Eletronico, processado pelo Sistema de Registro de Pregos, em razao

da presenca dos requisitos autorizados e por se mostrar o modelo mais adequado ao caso

concreto.

3.8 Com efeito, a utilizacdo de Sistema de Registro de Precos — SRP se justifica por se

tratar de uma estimativa de demanda, que ocorre de acordo com a necessidade da SEJUS, ao

longo do exercicio financeiro, e sua contratacdo enquadra-se 3° do Decreto Estadual n°® 5.354-

R/2023:

Art. 3° O SRP podera ser usado nas contratagdes diretas ou no procedimento

licitatorio, quando pertinente, para:

[...]

III - contratagdo de servigos, inclusive de engenharia; e

IV - contratagdo de obras.

Parédgrafo tinico. A utilizagdo do sistema de registro de precos ¢ pertinente
nas seguintes situacdes, combinadas ou ndo:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de
contratacoes frequentes;

I - quando for conveniente a previsdo de entregas parceladas ou a
remunerag¢ao por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - para atendimento a mais de um 6rgdo ou entidade, ou a programas de
governo; e

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir

previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administracao.

3.9 A pretensa Ata de Registro de Precos terda a Unidade de Gestao de projetos (UGP)

da SEJUS como tinico orgao gerenciador, sem admissao de orgiao participante, ficando,

assim, dispensada de formular a Intencdo de Registro de Precos — IRP, nos termos do art. 86,
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§ 1°, da lei n® 14.133/2021. Ademais, nos termos do Art. 10 do Decreto n® 5243-R/2022, para
a execucao das agdes do Projeto, a UGP fica dispensada de admitir participantes nas atas de
registro de precos que sejam pactuadas para atendimento do escopo do programa

MODERNIZA-ES.

3.10 A opgao pelo Sistema de Registro de Pre¢o — SRP tem como um de seus objetivos
principais alcancar o principio da economicidade, que significa economia de recursos
financeiros, uma vez que a aquisi¢ao/contratacdo podera ser gradativa, de acordo com a
necessidade e conveniéncia da Administracdo, sem a necessidade de se proceder a reserva

or¢amentaria para a sua adog¢ao, conferindo flexibilidade a atuagao da Administragao Publica.

3.11 A utilizagdo do chamado “SRP” (Sistema de Registro de Pregos) no processo de
contratacdo publica pode refletir em uma série de vantagens para o 6rgio ou entidade que dele
se utilizar. Uma das vantagens ¢ o aumento da eficiéncia administrativa, que quando inserida

no contexto do “SRP”, passa a ter tracos peculiares que merecem ser ressaltados:
a) reducao do numero de licitagdes durante o exercicio financeiro;
b) reducao dos custos operacionais e de estoques;
c) agilidade e otimizacdo nas contratagdes publicas.

3.12  Ha que se falar também na celeridade e otimizagdo que o “SRP” possibilita, ja que a
licitacdo ja estard realizada, as condi¢cdes de fornecimento ajustadas, os precos € os
fornecedores definidos. Como o registro de pregos ¢ utilizado, em sintese, para contratar
servicos cuja necessidade e quantitativo ndo € possivel de ser definido de antemao, ele € tido
como excelente mecanismo para aumentar a eficiéncia administrativa, na medida em que
permite & Administracdo se precaver em relagdo a imprevisibilidade, em especial quanto a
inseguranca de obten¢do de recursos or¢amentarios para a concretizagdo total das

necessidades da Administragao.

3.13 Nessa linha, a situagdo em comento se amolda, com perfei¢do, aos pressupostos
autorizativos para a utilizagdo do SRP, tendo em vista, notadamente, que a aquisi¢do
pretendida pode atender mais de um o6rgdo, propicia a entrega parcelada e atende a um
programa permanente de governo. Ademais, o SRP ¢ uma ferramenta de grande relevancia
para o planejamento do setor publico e para conferir maior racionalidade as contratacdes da

Administragdo, por propiciar a contratacdo sob demanda do objeto licitado, notadamente no
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caso em apreco que ndo ¢ possivel a defini¢do prévia do quantitativo de servigos que sera
demandado pela Administra¢ao, por conta da fase inicial que ora se encontra o programa

MODERNIZA-ES.

3.14 No mais, o SRP propicia a deflagra¢do do procedimento licitatorio sem a necessidade
de se proceder a reserva orcamentaria para a sua adogao, conferindo flexibilidade a atuacao da
Administragdo Publica, notadamente nos casos em que ha inviabilidade de definigdo precisa

do quantitativo exato de postos de servico que exigirdo as atividades da UGP/SEJUS.

3.15 Com isso, a contratacdo em tela visa atender ao interesse publico ao assegurar condig¢des
adequadas de trabalho nas unidades prisionais, por meio da climatizagdo dos ambientes que
estdo sendo adaptados no dmbito do Programa MODERNIZA-ES. A disponibilizacdo de
aparelhos de ar condicionado contribui diretamente para a promogao da saude, do bem-estar ¢
da seguranca dos policiais penais e servidores, garantindo maior eficiéncia na execu¢do das

atividades institucionais.

3.16 Além disso, a melhoria das condi¢des térmicas nos espacos laborais favorece o aumento
da produtividade, reduz riscos relacionados ao estresse térmico, cumpre normas e
recomendacoes relativas ao conforto ambiental e fortalece a prestagdo continua e qualificada
dos servigos publicos no sistema prisional. Dessa forma, a contratagdo atende ao interesse
coletivo ao assegurar a manutencdo adequada das atividades essenciais, a valorizagdo dos

profissionais e a modernizacdo da infraestrutura prisional.

3.17 Assim, visando garantir a climatizacdo adequada dos ambientes € manter condi¢des de
saude, conforto térmico e bem-estar dos policiais penais e demais servidores que atuam nas
unidades prisionais, ¢ de rigor a contratacio dos equipamentos de aparelhos de ar
condicionado do tipo split inverter instalados, com tubulacées e cabeamentos, com
fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para atender a demanda em tela e

executar os produtos previstos no programa MODERNIZA-ES.

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1 O presente objeto encontra-se inserido na classificacdo de bens comuns, em razdo de
suas caracteristicas, quantidades e qualidades serem passiveis de especificagdes usuais no

mercado, ¢ nao necessitarem de avaliagao minuciosa.
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4.2 Nos termos da politica de aquisi¢des do BID e previsdo no Plano de Aquisigdes, a
demanda caracteriza-se como Aquisigdes de bens, e pode ser contratada pelo Sistema

Nacional, na modalidade Pregao Eletronico.

43 A contratacdo ocorrera, portanto, pela modalidade Pregdo Eletronico, com
processamento pelo Sistema de Registro de Precos — SRP!, em razdo da presenca dos
requisitos autorizadores e por se mostrar o modelo mais adequado, visto que a Administragao
estd indicando o objeto que pretende adquirir, informando seus quantitativos estimados, pois
ndo possui a quantidade exata de equipamentos a serem adquiridos no ato da primeira
contratacdo. Ademais, os equipamentos s30 comuns, pois possuem especificacdes usuais de

mercado, razdo pela qual ¢ cabivel a licitagdao por Pregdo Eletronico.

4.4 A opcdo pela contratacdo em lote Unico justifica-se pela distribuicdo geografica das
unidades da SEJUS, concentradas majoritariamente na regido da Grande Vitoria. Nos demais
municipios, a quantidade de unidades ¢ menor, o que refor¢ca a necessidade de centralizar a
aquisicdo para garantir padronizacdo, agilidade no atendimento e uniformidade técnica dos

equipamentos de climatizagao.

4.5 A aquisi¢do dos equipamentos de ar-condicionado em um Unico lote visa gerar ganhos
de escala, ampliar a competitividade entre os fornecedores e promover reducdo dos custos
unitarios. A unificagdo da compra também otimiza as atividades de gestdo e fiscalizagdo
contratual, uma vez que permite padronizar modelos, capacidades e caracteristicas técnicas.
Tal estratégia ndo restringe a competitividade, ao contrario, tende a atrair maior nimero de
proponentes e a assegurar maior eficiéncia na execucdo, especialmente considerando que os

equipamentos serdo distribuidos em diversas unidades e municipios do Estado.

4.6 O parcelamento do objeto ndo se apresenta técnica ou economicamente vantajoso. Por
se tratar de equipamentos semelhantes, de baixa complexidade tecnoldgica e pertencentes ao
mesmo segmento de mercado, o fracionamento aumentaria os custos administrativos
referentes a licitacdo, a fiscalizagdo e ao gerenciamento de multiplos contratos. Além disso, o
parcelamento poderia dificultar a contratagdo de empresas com capacidade de fornecimento

padronizado e atendimento técnico unificado, especialmente em entregas de pequeno valor

ISistema de registro de pregos: conjunto de procedimentos para realizagdo, mediante contratagdo direta ou
licitacdo nas modalidades pregdo ou concorréncia, de registro formal de precos relativos a prestacdo de servigos,
a obras e a aquisicdo ¢ locag@o de bens para contratagdes futuras (art.6°, KLV, Lei n° 14.133/21).
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distribuidas entre diversas unidades.

4.7  Ademais, a contratacdo em lote Unico ¢ compativel com a natureza integrada do
Programa MODERNIZA-ES, que possui escopo, cronograma e valores previamente definidos
no acordo celebrado entre o Estado do Espirito Santo e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Nesse contexto, a centralizacdo da aquisi¢do de equipamentos de ar-
condicionado garante maior coeréncia com o planejamento global do programa, assegurando

eficiéncia, economicidade e cumprimento dos resultados pactuados.

5. DA VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da publicacdo do

resumo do contrato na imprensa oficial do Estado e terd duragdo de 24 (vinte e quatro) meses.

6. DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

6.1 Os equipamentos deverdo ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicacdo do contrato, diretamente na unidade penitenciaria indicada pela contratante na

ordem de fornecimento, conforme lista de enderec¢os indicada no Anexo I-C.

6.2 A relagdo de unidades contempladas possui cardter meramente exemplificativo,
podendo a demanda por equipamentos de ar-condicionado ocorrer em quaisquer instalagoes
pertencentes a SEJUS e aos seus 6rgados vinculados, conforme a necessidade identificada em

cada municipio abrangido por este Termo de Referéncia.

7. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

7.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

8. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
A) DA SUBCONTRATACAO:

8.1 F admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
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8.1.1 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da

contratagdo, a qual consiste no fornecimento dos aparelhos de ar condicionado.

8.1.2 A subcontratagdo fica limitada a 30%, devendo a empresa indicada pela
contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar documentagdo que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica

necessaria.

8.1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a subcontratacao.

B) DA PARTICIPACAO SOB A FORMA DE CONSORCIO:

8.2 Nao sera admitida a participacao de licitantes sob a forma de consoércio, tendo em vista
que o objeto ndo possui complexidade suficiente para justificar a atuacdo conjunta de mais de

uma empresa.

9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA da ata (regra geral):

9.1.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacio CREA, como também indicar
responsavel técnico pela montagem das instalacdes dos aparelhos de ar condicionado

do tipo Split Hi Wall Inverter/ou Piso-Teto Inverter;

9.1.2. Entregar os equipamentos de acordo com as condigdes e prazos propostos e

manté-los em pleno funcionamento dentro do periodo da garantia;

9.1.3. Providenciar a corre¢do das deficiéncias apontadas pelo setor competente do
CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos e ndo ocorrendo neste

prazo, sera obrigado a trocar o aparelho por um novo imediatamente;

9.1.4. Manter, durante toda a execucao da Ata de Registro de Precos - ARP, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao e

qualificacdo exigidas na licitacdo, conforme dispde a Lei n° 14.133/2021.

9.1.5. Garantir a execu¢do qualificada da Autorizacdo de Fornecimento durante o

periodo de garantia.
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9.1.6. Emitir as notas fiscais dos servigos executados, contendo a descricdo dos
aparelhos fornecidos, relagdo dos niimeros de série dos aparelhos, identificagao do
numero da Autorizacdo de Fornecimento, nimero do empenho, nome e endereco do

local de entrega, numero do processo e prazo de garantia.

9.2.  As demais responsabilidades se aplicam somente no caso de ar condicionado Split Hi

Wall Inverter e Split Piso-Teto Inverter.

9.2.1. Reparar todo e qualquer dano causado na estrutura fisica, nos equipamentos ¢
no mobilidrio durante o fornecimento e instalagao dos aparelhos de ar condicionado
do tipo split Hi Wall/ou Inverter. Inclusive fazer a recomposi¢do de forros, da
alvenaria, arremates de pintura, reposicao de pecas da cobertura quando danificados

no ato da instalagdo, no prazo maximo de 07 (sete) dias.

9.2.2. Montar estrutura proviséria com mangueira 1” para redirecionamento do
fluido produzido pelo equipamento para a area externa para locais onde ndo exista

ponto de interligagao do dreno.

9.2.3. Providenciar instalacdo de drenos para redirecionamento de dgua produzido

pelo equipamento para a area externa;

9.2.4. Fornecer todo material para a perfeita execucdo do servigo, incluindo a

limpeza final, remocao e transporte de todo o residuo produzido.

9.2.5. Emitir relatorio fotografico dos servigos executados contendo ao menos uma
foto de cada unidade evaporadora e uma foto de cada unidade condensadora. Cada
foto devera ser identificada através de uma legenda com o numero de série do

aparelho. Este relatorio devera ser entregue ao fiscal em formato digital.
9.3.  Compete a CONTRATANTE:
9.3.1. Definir o local para entrega dos equipamentos adquiridos.

9.3.2. Designar fiscal(is) responsavel(eis) pelo acompanhamento e fiscalizacdo na

entrega dos produtos adquiridos, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133/2021).

9.3.3. Informar local onde estd instalado o ponto de for¢a para alimentagdo dos
aparelhos de ar condicionado do tipo Split Hi Wall Inverter/ou Split Piso-Teto

Inverter.
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10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de

sua inexecucao total ou parcial.

10.2.  As comunicagdes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

10.3. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4.  Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execucdao da contratada, quando houver, do método de afericio dos resultados e das

san¢des aplicaveis, dentre outros.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual n® 5.545-

R/2021 e demais condigdes previstas para a contratacao.

11. DO PRAZO DE ENTREGA

11.1. O prazo de entrega sera de até¢ 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela contratada. Esta incluso neste prazo a instalagdo do(s) aparelho(s),

podendo ser ajustado conforme a complexidade da instalagdo e mediante justificativa.

11.2. Caso ndo seja possivel a entrega e/ou instalagdo na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia para que
qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito

e for¢a maior.

12. DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

2026-NTW1CC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/01/2026 08:41 PAGINA 33 /110



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestao de Projetos

12.1. A garantia da instalagdo sera de 90 (noventa) dias, conforme as disposi¢des legais e
contratuais, complementando a garantia dos aparelhos. Esse prazo cobre a execugdo adequada

dos servigos de instalacao.

12.2.  Os equipamentos, objeto desta Ata de Registro de Pregos - ARP, terdo garantia de, no
minimo, 1 (um) ano, contados a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto. Entende-se recebimento definitivo do objeto, a partir da data que constar
no TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, bem como a

Assisténcia Técnica gratuita no periodo da garantia no local de instalagdo do aparelho.

12.3. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta

clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.
12.4. Caso o prazo de garantia do fabricante seja superior, prevalecerd a que for maior.

12.5. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condig¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

12.6. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo proprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas especificas.

12.7. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes,

reparos e corregdes necessarias.

12.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem
padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na

fabricacao do equipamento.

12.9. Uma vez notificado, o Contratado realizara a repara¢ao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pelo Contratado ou pela

assisténcia técnica autorizada.

2026-NTW1CC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/01/2026 08:41 PAGINA 34 /110



ot
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestao de Projetos

12.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado,

aceita pelo Contratante.

12.11. Na hipdtese do subitem acima, o Contratado deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em
carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos

administrativos durante a execu¢ao dos reparos.

12.12. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢do do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos,

sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de

responsabilidade do Contratado.

12.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigé€ncia

contratual.
12.15. A assisténcia técnica autorizada devera estar localizada no estado do Espirito Santo

12.16. Em caso de necessidade de assisténcia, o contratado devera substituir o bem

temporariamente, se o tempo de reparo exceder 5 (cinco) dias tteis.

12.17. A CONTRATADA fornecerd assisténcia técnica para os equipamentos ofertados
durante todo o periodo de garantia, seguindo os manuais e normas técnicas especificas, a fim
de manter os equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer custo adicional para

a CONTRATANTE.

12.18. A assisténcia técnica abrangera todos os procedimentos necessarios para garantir o
perfeito funcionamento do equipamento de seguranca descrito neste documento, incluindo a
substituicao de pecas ou do equipamento em caso de defeito durante o periodo de garantia,

com as pegas fornecidas pela CONTRATADA.
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12.19. A remogdo dos equipamentos, pecas ou componentes, quando necessario para a
realizagdo dos servicos de assisténcia técnica (manutengdo corretiva) em oficina da
CONTRATADA ou em outro local indicado por ela, serd feita somente apds autorizagao

prévia do Gestor do Contrato.

12.20. Todas as despesas relacionadas a retirada, envio, devolugdo e reinstalagdo serdo de

responsabilidade da CONTRATADA, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

13. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Do Recebimento

13.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo fiscal ou comissao
designada, consignando em relatério informagdes sobre a simples conferéncia da
conformidade do que foi contratado, em especial do quantitativo, marca € modelo e demais

informacgdes constantes na nota fiscal.

13.2.  Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo por

escrito da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

13.2.1 Caso haja irregularidades que impecam o recebimento provisodrio, o fiscal,

conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas correcoes.

13.2.2 Apds o recebimento provisorio, o fiscal devera manifestar-se sobre o
cumprimento das exigéncias de carater técnico da conformidade do material recebido
com as exigéncias contratuais, visando subsidiar o gestor do contrato no recebimento

definitivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

13.3 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da
manifestagdo do fiscal, apoés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

2026-NTW1CC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/01/2026 08:41 PAGINA 36 /110



v

S x
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestao de Projetos

13.3.1 Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas corregoes

no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

13.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do

do atendimento das exigéncias contratuais.

13.5 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que € pertinente a parcela incontroversa da execugao

do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

13.6 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquida¢ao de despesa, ndo serd computado para os

fins do recebimento definitivo.

13.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.

13.8 O recebimento provisorio podera ser dispensado nos casos em que a fiscalizagdo
consiga emitir sumariamente o termo de recebimento definitivo pela simplicidade ou

quantidade recebida do objeto.

13.9 Os produtos deverdo ser novos, isentos de qualquer defeito de fabricacdo, nao
apresentando quaisquer sinais de sujeira, mancha ou corrosdo. Devendo ser entregues

protegidos por embalagens e/ou involucros protetores, da forma que sairam da fabrica.

13.10 O pagamento serd realizado conforme as seguintes etapas em parcela Unica por (i)

equipamento instalado e (i1) testes operacionais realizados.
Nota Fiscal

13.11 Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
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13.11.1 o prazo de validade;

13.11.2 a data da emissdo;

13.11.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;

13.11.4 o periodo respectivo de execugao do contrato;

13.11.5 o valor a pagar; e

13.11.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.12 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da

regularizacdo da situagdo, sem Onus ao contratante;

13.13 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovacgao da regularidade fiscal.

13.14 O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retencdo na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte (conforme
disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, ¢ no Decreto Estadual 5.460-

R/2023), os quais serdo retidos e recolhidos diretamente pela Administragdo contratante.
Do Prazo de Pagamento

13.15 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados do

recebimento da nota fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual n® 5545-R/2023.

13.16 Ao enviar a solicitagdo de pagamento, o gestor do contrato deve especificar a data de

vencimento da obrigagdo.

13.17 Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidird multa financeira nos seguintes

termos:

12 ND
VM =VFX — X —
100 360

Onde:
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VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

13.18 Incumbirdo a Contratada a iniciativa € o encargo do calculo minucioso da fatura

devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o calculo da fatura.

13.19 A liquidacdo das despesas obedecerd rigorosamente ao estabelecido na Lei

4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971.

13.20 Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, a mesma sera devolvida a
Contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a
partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corregao a

ser paga pela Contratante.
Da Forma de Pagamento

13.21 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

13.22 Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

13.23 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao

aplicavel.

13.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagao vigente.

13.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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14.1 O custo estimado total da contrata¢ao ¢ de RS 1.288.610,95 (um milhao, duzentos e
oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais e noventa e cinco centavos), considerando-se a

quantidade méaxima de equipamentos previstos no TR.

15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1 Por ser tratar de aquisicdo sob o sistema de registro de pregos, a indicacdo da
classificagdo ou da dotacdo or¢amentaria, bem como a comprovacio de cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal, quando cabivel, s6 serdo providenciadas para a formalizagdo do

contrato ou documento equivalente.

16. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1 O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos ¢ de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021, assim como o
contrato decorrente da ata de registro de precos, tera sua vigéncia estabelecida em

conformidade com as condic¢des nela contidas.

16.2 A contratacdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia dar-se-a por meio de
Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, observando-se
os itens solicitados, conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital de
licitagao.

16.3 A formalizagdo do local de entrega dos equipamentos, por sua vez, sera indicada em

ordem de fornecimento especifica.

16.4  Os prazos de execugdo poderdo ser prorrogados, conforme disposto no art. 107 da Lei

Federal n° 14.133/2021.

17. ANEXOS

ANEXO I-A: Especificag¢ao Técnica.

ANEXO I-B: Memoria de Calculo da Previsdo de Consumo.

ANEXO I-C: Relacao de Enderecos das Unidades Penitencidrias do Espirito Santo.

ANEXO I-D: Habilitacao Técnica.
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Vitoria/ES, 17 de dezembro de 2025.

Assinado eletronleantente

FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA BUBACH.
Coordenadora Técnica Especialista de Infraestrutura
Consultora Individual

Assinado eletronleamente

INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES
Técnica em Edificagdes
Consultora Individual

Revisdo:

Assinado eletronicamente
FELIPE MASSARONI SILVA
Gerente do Componente III — Melhoria da Infraestrutura Penitenciaria
Secretaria de Estado da Justica
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ANEXO I-A: ESPECIFICACOES TECNICAS

1. IDENTIFICACAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS:

1.1 Em conformidade com o Decreto n° 2.830-R, de 19 de agosto de 2011, os aparelhos a
serem adquiridos devem ser os mais econdmicos e eficientes. Assim, adota-se a classificagdo
de eficiéncia energética estabelecida pelo INMETRO, conforme os Indices de Desempenho

de Resfriamento Sazonal previstos na Portaria n° 269, de 22 de junho de 2021.

1.2 A indicagdo da classificacdo ¢ considerando o que ha disponivel no mercado, de acordo
com o registro do INMETRO, na tabela: application/pdf condicionadores-de-ar-indices-
novos-IDRS 2023-12-22-v.2.pdf — 1091 KB - Atualizado em 03/01/2025 as 11h27.

(https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-da-

conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-

energetica/condicionadores-de-ar/condicionadores-de-ar-indices-novos-idrs.xIsx/view).

1.3 No decorrer do prazo de vigéncia deste Termo de Referéncia, se for emitida pelo
INMETRO nova lista ou se forem produzidos aparelhos com maior eficiéncia energética, a

presente classificagdo podera ser substituida.

1.4  Os coeficientes de eficiéncia energética dos aparelhos do tipo Split Piso-Teto Inverter
e Split Hi-Wall Inverter, com capacidades entre 9.000 BTU/h até 36.000 BTU/h, deverdo
estar em conformidade com as Tabelas A.3 ou A.4 da Portaria n° 269/2021, ou outro

normativo que venha a substitui-la, exigindo-se classificacio minima Classe A.

1.5 O CONTRATANTE devera apresentar junto com a proposta comercial catalogo dos

produtos que serdo fornecidos para Contratante.

2. DESCRICAO DETALHADA DAS CARACTERISTICAS DOS
EQUIPAMENTOS.

2.1 Aparelhos de Ar Condicionado do Tipo Split Hi-Wall Inverter: 9.000 BTUS,
12.000 BTUS, 18.000 BTUS e 24.000 BTUS.

a. Operacao ultra silenciosa (baixo nivel de ruido);
b. Equipamentos de ciclo frio;
c. Termostato regulado através de controle remoto sem fio com display de cristal liquido;

d. Fungdes minimas: desumidificacdo, ventilacdo e refrigeragdo;
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Compressor rotativo;
Tecnologia inverter;
Display de fungdes com indicador de temperatura selecionada;

Regulagem de direcdo do fluxo de ar (aletas de direcionamento de fluxo de ar
moveis);

Filtro anti-pd removivel;

Partes em ago com protegdo anticorrosiva;

Vilvulas de conexdo providas de acabamento que impedem gotejamento de agua;
Tensdo de alimentagdo: 220 V / 60 Hz, em sistema bifasico;

Fluido refrigerante HFC-32, Gas R-32, observadas as normas ambientais vigentes;
Serpentina de cobre;

Cor: branco.

Classificacdo A (Selo PROCEL)

Aparelhos de Ar Condicionado do Tipo Split Hi-Wall Inverter: 36.000 BTUS
Operagado ultra silenciosa (baixo nivel de ruido);

Equipamentos de ciclo frio;

Termostato regulado através de controle remoto sem fio com display de cristal liquido;
Fungdes minimas: desumidificagdo, ventilagcdo e refrigeracao;

Compressor do tipo rotativo ou scroll;

Tecnologia Inverter;

Display de fung¢des com indicador de temperatura selecionada;

Regulagem de dire¢do do fluxo de ar (aletas de direcionamento de fluxo de ar
moveis);

Filtro anti-p6 removivel;
Partes em ago com prote¢do anticorrosiva;
Vélvulas de conexao providas de acabamento que impedem gotejamento de agua;

Tensdo de alimentagdo: 220 V / 60 Hz, em sistema bifasico, para equipamentos com
capacidade de 36.000 BTU/h;

Fluido refrigerante HFC-32, Gas R-32, observadas as normas ambientais vigentes;
Serpentina de cobre;

Cor: branco.
Classificacao A (Selo PROCEL)
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3. CARACTERISTICAS DO KIT DE INSTALACAO
3.1 O kit de instalagdo contempla todos os materiais necessarios para a adequada
instalacdo dos aparelhos de ar-condicionado. Dessa forma, foi previsto um kit de instalagdo

para cada equipamento, resultando nos quantitativos apresentados neste Termo de Referéncia.

3.2 Ressalta-se que os kits de instalagdio dos aparelhos de ar-condicionado com
capacidades de 9.000, 12.000 e 18.000 Btus possuem configuracdo padrao, englobando os
mesmos tipos e quantitativos de materiais necessarios para a instalagdo. Os aparelhos de

24.000 e 36.000 btus tem especificagdes distintas dos Kits para cada modelo.

33 Considerando a necessidade de instalacdo dos referidos aparelhos de ar-condicionado,
a qual engloba tubulagdo e todos os demais materiais necessarios para a execu¢ao do servigo

pela contratada, esclarece-se que o quantitativo ¢ aferido em metros.

34 A linha frigorigena deverd ser executada com tubos de cobre rigido, dimensdes
tecnicamente recomendadas pelo fabricante. Utilizar curvas do mesmo material sempre de
raio longo, unidas por solda-brasagem com material de enchimento a base de ligas cobre-
fosforo. Serdo aceitos tubos flexiveis para pequenos trechos em casos excepcionais nas

dimensdes tecnicamente recomendadas pelo fabricante.

3.5  As tubulacdes serdo fixadas por bragadeiras tipo “D” parafusadas em tirantes de ferro,
cantoneiras ou perfis do tipo U perfurados e fixados a laje com pinos ou na parede com
chumbadores. A distancia maxima entre as bracadeiras nao podera ser superior a 1 metro.
Toda linha frigorigena devera ser revestida em borracha esponjosa e recoberta em fita de PVC

entre o evaporador e o condensador.

4. INSTALACAO

4.1 O custo da instalagdo ¢ por conta da CONTRATADA, e os equipamentos deverdo ser
presos em suportes do tipo vardo rosqueavel, os quais serdo fixados na laje ou em outro
elemento de ancoragem, através de chumbadores devidamente dimensionados para suportar o

esforco de tracao proveniente do peso da unidade evaporadora;

4.2 Asunidades condensadoras serdo instaladas aparafusadas em calcos de borracha sobre

base metalica para proporcionar estabilidade, quando instaladas na cobertura. Caso a
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instalacdo ocorra na fachada, as mesmas deverdo ser posicionadas sobre suportes (fornecidos

pela CONTRATADA) devidamente dimensionados para suportar o peso do equipamento;

4.3 A instalacdao do ponto de forga para alimentagdo dos equipamentos ¢ responsabilidade

da UGP/SEJUS;

44 A interligacdo elétrica entre a unidade evaporadora e condensadora serd de
responsabilidade da CONTRATADA, sendo feita com cabos flexiveis da marca Pirelli ou de

outros fabricantes, desde que o condutor apresente propriedades técnicas similares;

4.5  Providenciar instalagdo de drenos para redirecionamento de agua produzido pelo

equipamento para a area externa;

4.6  Para locais onde ndo exista ponto de interligacio do dreno deverd ser montada
estrutura provisdria com mangueira 1” para redirecionamento do fluido produzido pelo

equipamento para a area externa;

47 A CONTRATADA ¢ responsavel pela perfeita execucao do servigo, fornecimento de
todo material incluindo a limpeza, remocao e transporte de todo o residuo produzido por ela.
Devera ser feita a recomposi¢ao de forros, alvenaria e pintura quando danificados no ato da

instalagao;

4.8 O acabamento dos equipamentos devera apresentar-se: uniforme na cor, sem

amassamento, saliéncia de solda, arestas, esfoliacdes, rebarbas, empenos e/ou desbastes;

4.9  Os aparelhos deverdo ser novos, nunca utilizados ou expostos a desgastes, sendo

vedados aparelhos utilizados como mostruario ou em situagdes similares;

4.10 O acondicionamento dos Bens devera ser adequado para evitar danos durante o

transporte € armazenamento.

4.11 Os equipamentos deverdo ser novos e acondicionados adequadamente em suas
embalagens originais lacradas e deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de
producao/fabricacdo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de

producao do fabricante;

4.12  Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens;
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4.13 Todos os custos de atendimento aos aparelhos que apresentarem defeito durante o

prazo de garantia correrdo por conta da assisténcia técnica ou por conta da CONTRATADA.

5. DA GARANTIA
5.1 A garantia da instalagcdo serd de 90 (noventa) dias, conforme as disposigdes legais e
contratuais, complementando a garantia dos aparelhos. Esse prazo cobre a execugdo adequada

dos servigos de instalagdo.

5.2 Os equipamentos, objeto desta Ata de Registro de Pregos - ARP, terdo garantia de, no
minimo, 1 (um) ano, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do Recebimento
Definitivo do objeto. Entende-se recebimento definitivo do objeto, a partir da data que constar
no TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, bem como a

Assisténcia Técnica gratuita no periodo da garantia no local de instalagdo do aparelho.

53 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta

clausula, o fornecedor deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.
5.4 Caso o prazo de garantia do fabricante seja superior, prevalecera a que for maior.

5.5 A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo proprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas especificas.

5.7  Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substitui¢do de pecas, a realizagdo de ajustes,

reparos € correcoes necessarias.

5.8  As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem
padrdoes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na

fabricagdao do equipamento.

5.9 Uma vez notificado, a CONTRATADA realizaré a reparacdo ou substitui¢do dos bens

que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da
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data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela

assisténcia técnica autorizada.

5.10 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado,

aceita pelo Contratante.

5.11 Na hipdtese do subitem acima, o Contratado deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em
carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos

administrativos durante a execucao dos reparos.

5.12  Decorrido o prazo para reparos ¢ substituicoes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢do do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos,

sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de

responsabilidade do Contratado.

5.14 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia

contratual.

6. DA ASSITENCIA TECNICA

6.1 A assisténcia técnica autorizada devera estar localizada no estado do Espirito Santo

6.2 Em caso de necessidade de assisténcia, o contratado devera substituir o bem

temporariamente, se o tempo de reparo exceder 5 (cinco) dias uteis.

6.3 A CONTRATADA fornecerd assisténcia técnica para os equipamentos ofertados
durante todo o periodo de garantia, seguindo os manuais e normas técnicas especificas, a fim
de manter os equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer custo adicional para

a CONTRATANTE.
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6.4 A assisténcia técnica abrangerd todos os procedimentos necessarios para garantir o
perfeito funcionamento do equipamento de seguranga descrito neste documento, incluindo a
substitui¢do de pegas ou do equipamento em caso de defeito durante o periodo de garantia,

com as pegas fornecidas pela CONTRATADA.

6.5 A remog¢do dos equipamentos, pecas ou componentes, quando necessario para a
realizagdo dos servicos de assisténcia técnica (manutengdo corretiva) em oficina da
CONTRATADA ou em outro local indicado por ela, serd feita somente apds autorizagdo

prévia do Gestor do Contrato.

6.6  Todas as despesas relacionadas a retirada, envio, devolugdo e reinstalacdo serdo de

responsabilidade da CONTRATADA, sem custo adicional paraa CONTRATANTE.
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ANEXO I-B - MEMORIA DE CALCULO DA PREVISAO DE CONSUMO

LEVANTAMENTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO
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_ APARELHOS (unidades) TUBULACOES (metro linear)
REGIAO UNIDADES
9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000
PENITENCIARIA SEMIABERTA DE VILA
PSVV | el HA 3 3 2 36 36 24
PENITENCIARIA ESTADUAL DE VILA
PEVVI | UEi AT 2 ] 2 1 24 12 24 12
PENITENCIARIA ESTADUAL DE VILA
PEVVIL | i Al 2 1 24 12
pEvy 1p | PENITENCIARIA ESTADUAL DE VILA 5 | | 9 0 0
Vila Velh VELHA III
ra veiha ppyvyy | PENITENCIARIA ESTADUAL DE VILA 5 5 | 0 o 0
VELHA V
PENITENCIARIA ESTADUAL DE VILA
PEVV VI | yi A v | 12
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
CDPVV | U1r A VELHA 1 1 12 12
CASA DE CUSTODIA DE VILA VELHA
CASCUVV | hccivy
CTV | CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA 2 2 1 2 2 24 24 12 24 24
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
CDPV I | GANA 1T 2 1 1 24 12 12
Viana A i 1
pAEs | PENITENCIARIA AGRICOLA DO ESPIRITO | | | 0 0 1
SANTO
psME] | PENITENCIARIA DE SEGURANCA MEDIA | 5 | | s 0

I
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PSME 11 EENITENCIARIA DE SEGURANCA MEDIA ) 1 1 3 24 12 12 36
PENITENCIARIA DE SEGURANCA
PSMA 1 MAXIMA 1 1 12
PENITENCIARIA DE SEGURANCA
PSMA 11 MAXIMA II 1 1 12 12
PSC PENITENCIARIA SEMIABERTA DE | 12
. . CARIACICA
Cariacica
CPFC CENTRO PRISIONAL FEMININO DE ) ) 1 24 24 15
CARIACICA
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DA
Serra CDPS SERRA 1 12
TOTAL DE EQUIPAMENTOS GRANDE VITORIA| 17 12 14 14 9 204 144 168 168 111
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
Aracruz CDPA ARACRUZ
PENITENCIARIA REGIONAL DE
. PRL LINHARES 1 2 12 24
Linhares cprp. | CENTRO DE DETENCAO E | s
RESSOCIALIZACAO DE LINHARES
PENITENCIARIA SEMIABERTA DE SAO
PSSM MATEUS 1 15
N PENITENCIARIA REGIONAL DE SAQO
Sao Mateus PRSM MATEUS 2 2 24 24
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
CDPSM SAO MATEUS ! 12
Sao Domingos do CDPSDN CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE 1 15
Norte SAO DOMINGOS DO NORTE
Barra de Sao PENITENCIARIA REGIONAL DE BARRA
Francisco PRBSF DE SAO FRANCISCO 1 1 1 1 12 12 12 12
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CPFCOL COLATINA 1 15
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
Colai CDPCOL COLATINA 1 1 15 15
olatina psMECOL | PENITENCIARIA DE SEGURANCA MEDIA | | s s
DE COLATINA
PENITENCIARIA SEMIABERTA
PSMCOL MASCULINA DE COLATINA ! ! 15 13
TOTAL EQUIPAMENTOS REGIAO NORTE 6 3 6 7 0 78 39 81 96 0
. CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
Guarapari CDPG GUARAPARI 1 2 12 24
. CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE
Marataizes CDPM MARATAIZES 1 15
PRCI PENITENCIARIA REGIONAL DE 1 15
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cachoeiro de CPFCI CENTRO PRISIONAL FEMININO DE 1 12
Itapemirim CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CDPCI CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE 1 12
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
TOTAL EQUIPAMENTOS REGIAO SUL 1 0 2 4 0 12 0 30 48 0
RESERVA TECNICA 6 10 12 15 10 90 150 180 225 150
TOTAL 30 25 34 40 19 384 333 459 537 261
unid. | unid. | unid. | unid. | unid. | metro | metro | metro | metro | metro
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ESPIRITO SANTO
REGIAO UNIDADES ENDERECO
PSVV Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
CEP: 29.100-000
PEVVI Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
CEP: 29.100-000
PEVV II Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
CEP: 29.100-000
Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
PEVV III
. CEP: 29.100-000
Vila Velha - - —
PEVV V Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
CEP: 29.100-000
Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
PEVV VI CEP: 29.100-000
CDPVV Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, Vila Velha/ES.
CEP: 29.100-000
CASCUVV | Rua Mestre Gomes — S/N — Pedra D’ Agua — Gloria — CEP: 29122-100
CTV Rodovia BR 262 / Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
CDPV II Rodovia BR 262 / Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
PAES Rodovia BR 262 / Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
Viana PSME I Rodovia BR 262 / Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
PSME II Rodovia BR 262 / Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
PSMA I Rodovia BR 262 / Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
PSMA Il |Rodovia BR 262 /Km 18,5 — Viana/ES — CEP: 29130-055
Rodovia Governador José Sete — S/N — Tucum — Cariacica/ES — CEP:
PSC 29152-500
Cariacica -
CPFC Rua Ofelino Meireles, Bairro Bubu, Cariacica/ES. CEP: 29.157-766
Rodovia do Contorno - BR 101 — Km 278 — Distrito de Queimados —
Serra CDPS | Serra/ES — CEP: 29160-000
Aracruz CDPA 58‘[5 Aracruz — Coqueiral — S/N — Fatima — Aracruz/ES — CEP: 29192-
PRL Rua Projetada — S/N — Jardim Laguna — Linhares/ES — CEP: 29900-970
Linhares CDRL Rodovia ES 440 — Km 02 — Bebedouro — Linhares/ES — Caixa Postal:
341 — CEP: 29900-970
PSSM Rodovia Governador Mario Covas (BR 101 Norte) — Km 72,5 - S/N —
Sio Mateus Rio Preto da Rodovia — Sdo Mateus/ES — CEP: 29940-800
u PRSM Rodovia Governador Mario Covas (BR 101 Norte) — Km 72,5 - S/N —

Rio Preto da Rodovia — Sdo Mateus/ES — CEP: 29940-800
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BR 101 Norte — Km 72,5 — Fazenda Rancho das Telhas — Zona Rural —

CDPSM Sdo Mateus/ES — CEP: 29930-000
. Rodovia do Sol, Contorno Argilino Dario, Km 51,3 — Maxinda —
(CRIEN R CDPG | G arapari/ES — CEP: 29200-970
Marataizes CDPM Rua Espinha de Peixe — S/N — Bairro Acapulco — Marataizes/ES — CEP:
29345-000
PRCI Fazenda Monte Libano — S/N — Zona Rural — Cachoeiro de
Itapemirim/ES — CEP: 29300-970
Cachoeiro de CPECI Fazenda Monte Libano — S/N — Zona Rural — Cachoeiro de
Itapemirim Itapemirim/ES — CEP: 29300-970
CDPCI Rodovia do Governador Lacerda de Aguiar, Km 01, Bairro Coronel
Borges, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP: 29.306.095
CPFCOL | Cérrego Santa Fé — S/N — Colatina/ES — CEP: 29700-970
CDPCOL | Corrego Santa Fé — S/N — Colatina/ES — CEP: 29700-970
Colatina
PSMECOL | Corrego Santa Fé — S/N — Colatina/ES — CEP: 29700-970
PSMCOL Avenida das Nagdes — S/N — Bairro Benjamin Carlos dos Santos (IBC)
— Colatina/ES — CEP: 29712-408
Sao Domingos CDPSDN Corrego Braco do Sul — Km 80 — S/N — Sdo Domingos do Norte/ES —
do Norte CEP: 29745-000
Barrade 530 | pppsE | Rodovia/ES - n° 320 - Km 02 — CEP: 29800-000
Francisco
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ANEXO I-D: HABILITACAO TECNICA
Para fins de qualificacao técnica, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
1 - QUALIFICACAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

1.3.3.1 - Registro ou Inscricio do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) da regido da sede
da empresa (Art. 67, I, da Lei Federal n® 14.133/21).

1.3.3.2 - Comprovacao de aptidao para execugdo de servigo de complexidade equivalente
ou superior com o objeto desta contratacdo, por meio da apresentacdo de certiddes ou
atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente

emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

1.3.3.3 - Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Considera-se parcela de maior relevancia o fornecimento de aparelhos de ar
condicionado do tipo Split, em dimensdo de no minimo 50% (cinquenta por cento)

da quantidade de equipamentos prevista para o unico lote do certame.

b) A comprovacao devera ser feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
atestado de capacidade técnica, devidamente assinado e em papel timbrado da
empresa ou 0rgao tomador do servico, com menc¢ao ao tipo de servigo executado e o

numero de equipamentos;

c¢) Para atendimento do quantitativo exigido no subitem anterior, sera permitido o
somatorio de atestados de capacidade técnica desde que referentes ao mesmo periodo

de 12 meses;
d) Nao serao aceitos atestados referentes a servicos em andamento/execugao;

e) O atestado devera conter nome do CONTRATANTE e do contratado, data de
inicio e término dos servicos; local de execucdo; especificacdes técnicas dos
servigos; os quantitativos executados e o nome do profissional responsavel pelo

acompanhamento do referido servigo de que trata o atestado;
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f) A LICITANTE deverd comprovar que possui em seu quadro permanente ou
possuir contrato de prestacao de servigos futuros, no minimo 01 (um) Engenheiro
Mecanico, ou Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado, ou Técnico em
Mecanica ou Técnico em Eletromecinica, com o devido registro no CREA ou

CFT;

g) Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagcdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execucao

contratual.

1.3.3.4 - Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e
o somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois
essa situagdo equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico operacional, a uma

unica contratagao.

1.3.3.5 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz

ou da filial da empresa licitante.

1.3.3.6 - Em caso de apresentacado por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67, §§ 10

e 11,daLei 14.133/2021.

1.3.3.7 - O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram

prestados os servicos, entre outros documentos.

1.3.3.8 - Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condig¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacdo.

a) A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e

peculiaridades da contratagao.
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ANEXO Il - REQUISITOS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1 - HABILITAGAO JURIDICA

1.1 - Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,

1.2 - Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.3 - Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

1.4 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

1.5 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagado de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.

1.6 - Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

1.7 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo no Registro onde tem sede a
matriz;

1.8 - Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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1.9 - Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

1.10 - Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que
comprove a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucao
Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

1.11 - Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidagao respectiva.

2 - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

2.2 - Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

2.2.1-Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentacdo de declaracido da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.2.2 -0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar 123/2006 estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

2.3 -Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida
conjuntamente pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Uniao por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e
a do Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado);

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante certiddo expedida pela Caixa Econémica Federal,
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2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho;

2.8 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

2.9 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovagao de regularidade fiscal para fins de habilitagcdo, mas
somente para formalizagdo da contratagdo, observadas as seguintes regras:

2.9.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitagéo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que
apresentem alguma restrigao.

2.9.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou
trabalhista, € assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, para a regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

2.9.3 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragao
Publica, ser prorrogado por igual periodo.

2.9.4 -Em caso de atraso por parte do 6rgao competente para emissdo de
certiddes comprobatdrias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera
apresentar a Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou
suspensao do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151
do Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de
certidao.

2.9.5 - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez)
dias, contado da apresentagdo dos documentos a que se refere o paragrafo
anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal ou
trabalhista.

2.9.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragéo
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela
licitante a impossibilidade de o érgao competente emitir a certidao.

2.9.7 - A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizagédo da
documentagdo comprobatoria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos
incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes legais, sendo facultado a Administragcdo convocar as
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licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de

classificagao, ou revogar a licitagéo.

3 - HABILITAGAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

3.1 Registro ou Inscrigdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) da regiao
da sede da empresa (Art. 67, |, da Lei Federal n® 14.133/21).

3.2 Comprovacdo de aptiddo para execucao de servico de complexidade
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

3.2.1 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Considera-se parcela de maior relevancia o fornecimento de aparelhos
de ar condicionado do tipo Split, em dimensdo de no minimo 50%
(cinquenta por cento) da quantidade de equipamentos prevista para o
unico lote do certame.

b) A comprovacao devera ser feita por meio de apresentagdo de no minimo
1 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente assinado e em
papel timbrado da empresa ou érgéo tomador do servigo, com mengao
ao tipo de servigo executado e o numero de equipamentos;

c) Para atendimento do quantitativo exigido no subitem anterior, sera
permitido o somatdrio de atestados de capacidade técnica desde que
referentes ao mesmo periodo de 12 meses;

d) Nao serdo aceitos atestados referentes a servicos em
andamento/execuc¢ao;

e) O atestado devera conter nome do CONTRATANTE e do contratado,
data de inicio e término dos servicos; local de execucao; especificacoes
técnicas dos servicos; os quantitativos executados e o nome do
profissional responsavel pelo acompanhamento do referido servigo de
que trata o atestado;

f) A LICITANTE devera comprovar que possui em seu quadro permanente
ou possuir contrato de prestagao de servigos futuros, no minimo 01 (um)
Engenheiro Mecanico, ou Técnico em Refrigeragdo e Ar
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Condicionado, ou Técnico em Mecanica ou Técnico em
Eletromecanica, com o devido registro no CREA ou CFT;

g) Declaragéo formal de que dispora, por ocasiao da futura contratagdo, das
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a
execucao contratual.

3.3 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados de fornecimentos executados
de forma concomitante, pois essa situagao equivale, para fins de comprovagao de
capacidade técnico-operacional, a uma unica contratagao.

3.4 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

3.5 Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto
no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei 14.133/2021.

3.6 O licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual
da contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

3.7 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

(a) A declaragao acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

4 - HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1 - Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagao;

4.2 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, para as demais pessoas juridicas;

4.3 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente

certificando que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar
da licitagao, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitacdo exigidos por

este Edital.
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ID: 2026.500E0600023.01.0001
4.4 - Balango Patrimonial (BP) e Demonstracao de Resultado de Exercicio
(DRE) dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.4.1 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um):

ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

ILG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)

ISG = ~
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)

ILC =

4.4.2 - Quando qualquer dos indices for igual ou inferior a 1 (um), podera o
licitante atender ao requisito de habilitacdo demonstrando patriménio liquido nao
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

4.5 - Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da
lei, com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da
Escrituragdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Codigo Civil.

4.6 - Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes
para cada exercicio a que se referem as demonstragcdes contabeis, bem como
demonstrando o patriménio liquido minimo exigido no ultimo exercicio.

4.7 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balancgo de abertura.

4.8 - Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.9 - No caso de consorcio, se admitida a sua participagado no edital, devera haver a
demonstragdo, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis
definidos neste Edital.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESPIRITO SANTO

IDENTIFICACAO
Un. Gestora: UGP - SEJUS
Un. Adm. Envolvidas: | Unidade de Gestdo de Projetos - MODERNIZA-ES
Responsaveis: Fernanda Ribeiro de Souza Bubach - Consultor Técnico Infraestrutura
Ingrid Ferreira da Silva Gomes - Consultor Técnico Infraestrutura
Data de Elab./ Atual. | 09/12/2025

1. Descricdo da Necessidade da Contratacio

1.1.  Para enfrentar as dificuldades do sistema prisional e afastar o grave problema que ¢ a
elevada taxa de encarceramento, o Governo do Estado do Espirito Santo, por meio da Secretaria de
Estado da Justica (SEJUS), estruturou o Programa de Ampliagdo e Modernizagdo do Sistema
Prisional do Espirito Santo — MODERNIZA-ES, com foco em agdes que contribuam para a
diminui¢do do tempo de permanéncia na prisdo e, consequentemente, da populagdo carceraria, com
base na remicdo da pena através de formacdo educacional e profissional, criagdo de postos de
trabalho, acompanhamento dos egressos e na melhoria continuada da gestdo para alcance da
eficiéncia e da eficacia de resultados.

1.2. Com este proposito, o Estado do Espirito Santo formalizou contrato de financiamento junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como o meio para execucdo das agdes
selecionadas e que podem levar o sistema prisional capixaba a alcangar niveis desejados,
preconizados pela legislacdo em vigor. O Programa ¢ o primeiro desenhado no ambito de uma
Linha de Crédito Condicional (CCLIP BR-O0011) do Banco orientada ao financiamento da
Seguranca Cidada no Brasil.

1.3. Em consonancia com as clausulas pactuadas no Contrato de Empréstimo e Garantia n°
5155/0C-BR, firmado entre o Estado do Espirito Santo € o Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID, o Governo do Estado do Espirito Santo instituiu a Unidade de Gestao de
Projetos, nos termos da Lei Complementar n° 1034/2023 e do Decreto n° 5243-R, de 05 de
dezembro de 2022.

2026-NTW1CC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  14/01/2026 08:41 PAGINA 62 /110



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestao de Projetos

1.4.

A Unidade de Gestao de Projetos — UGP ¢ a responsavel pelo planejamento, coordenagao,

execu¢do ¢ monitoramento das agdes dos projetos, que sera integrada por uma equipe

multidisciplinar, sob a coordenacdo da SEJUS, e contard com uma estrutura bésica inserida na

estrutura organizacional da pasta, bem como por consultores individuais e prestadores de servigo.

1.5.

No escopo do Programa de Ampliacdo ¢ Modernizagdo do Sistema Prisional do Espirito

Santo — MODERNIZA-ES ha quatro componentes, a saber:

1.6.

I - Fortalecimento dos programas de reinser¢ao social;
IT - Modernizagao da gestao e da tecnologia;

IIT - Melhoria da infraestrutura penitenciaria;

IV - Administra¢do do programa.

Dentre as diversas acdes que serdo desenvolvidas, destacam-se como relevantes as seguintes

acoes do programa:

1.7.

I - Construcao de dois Centros Integrados de Ressocializacdo (estabelecimentos penais
mistos constituidos por uma unidade fechada e uma semiaberta) que atendam aos padrdes
minimos para a ressocializa¢ao, nos municipios de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares;

IT - Adequacao dos equipamentos de energia, 4gua e saneamento (microusinas fotovoltaicas,
sistemas de captacdo de agua, estagdes de tratamento de esgoto) em centros penitenciarios
para o uso e gestdo racional desses recursos; constru¢ao de infraestruturas para servigos de
alimentacao e lavanderia, visando a eficiéncia ¢ a sustentabilidade nesses servicos;

IIT - Sistema integrado de gestdo de informagdes de infratores (computadores, software);
uma central de monitoramento eletronico (incluindo pulseiras Radio Frequency
ldentification, cameras de Circuito Fechado, Sistema de Internet of Things e scanners
corporais) e solucdo de ciberseguranca para proteger os sistemas e dispositivos inteligentes;
IV - Aquisicio e instalacio de equipamentos (como computadores, cimeras,
equipamentos de gravaciao e armazenamento de dados), sistemas de videoconferéncia
(para realizacio de audiéncias em tribunais, assisténcia médica, formaciao educacional
e visitas familiares) e aquisicio de equipamentos de seguranca para as unidades
penitenciarias, tais como bodyscan, raio-x e drones de vigilancia.

Com isso, a contratacdo em tela visa atender ao interesse publico ao assegurar condi¢des

adequadas de trabalho nas unidades prisionais, por meio da climatizacdo dos ambientes que estao
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sendo adaptados no ambito do Programa MODERNIZA-ES. A disponibilizagdo de aparelhos de ar
condicionado contribui diretamente para a promog¢ao da satde, do bem-estar e da seguranga dos
policiais penais e servidores, garantindo maior eficiéncia na execugao das atividades institucionais.
1.8. Além disso, a melhoria das condi¢des térmicas nos espagos laborais favorece o aumento da
produtividade, reduz riscos relacionados ao estresse térmico, cumpre normas e recomendacdes
relativas ao conforto ambiental e fortalece a prestacao continua e qualificada dos servigos publicos
no sistema prisional. Dessa forma, a contratacdo atende ao interesse coletivo ao assegurar a
manutengdo adequada das atividades essenciais, a valorizacdo dos profissionais e a modernizagao
da infraestrutura prisional.

1.9. Assim, visando garantir a climatizacdo adequada dos ambientes e manter condigdes de
saude, conforto térmico e bem-estar dos policiais penais e demais servidores que atuam nas
unidades prisionais, € de rigor a contratacio dos equipamentos de aparelhos de ar
condicionado do tipo split inverter instalados, com tubulacées e cabeamentos, com
fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para atender a demanda em tela e

executar os produtos previstos no programa MODERNIZA-ES.

2. Demonstraciao da Previsao da Contrata¢ciao no Plano de Contratacoes Anual

2.1. A aquisi¢do pretendida estd alinhada aos objetivos estratégicos do programa MODERNIZA-
ES e esta prevista no produto 1.1.1.1.4 — Componente 1 e no item 2.2.1.3.0 — Componente 2 do
Plano de Execug¢do Plurianual (PEP) do MODERNIZA-ES, e no item 17.13 / BR-L1545-P00099 do
Plano de Aquisi¢des, bem como esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA) da Secretaria

da Justica do Estado do Espirito Santo.

3. Requisitos da Contratacao

3.1. A contratada devera estar devidamente registrada ou inscrita junto ao Conselho Regional da
categoria profissional correspondente (CREA) ou junto ao Conselho Federal dos Técnicos
Industriais ou seu respectivo Conselho Regional, localizado na regido da sede da empresa.

3.2. Da Subcontratacao:

3.2.1. E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
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3.2.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, a qual consiste no fornecimento dos aparelhos de ar condicionado.
3.2.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30%, devendo a empresa indicada pela
contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar documentacdo que
comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria.
3.2.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a subcontratacao.
3.3. Da Participagdo sob a Forma de Consorcio:
3.3.1. Nao serd admitida a participagao de licitantes sob a forma de consorcio, tendo em vista
que o objeto ndo possui complexidade suficiente para justificar a atuacdo conjunta de mais de
uma empresa.
3.4. Da Especificacdo Técnica
3.4.1. Em conformidade com o Decreto n° 2.830-R, de 19 de agosto de 2011, os aparelhos a
serem adquiridos devem ser os mais econdmicos e eficientes. Assim, adota-se a classificagdo de
eficiéncia energética estabelecida pelo INMETRO, conforme os Indices de Desempenho de
Resfriamento Sazonal previstos na Portaria n® 269, de 22 de junho de 2021.
3.4.2. A indicagdo da classificacdo ¢ considerando o que ha disponivel no mercado, de acordo
com o registro do INMETRO, na tabela: application/pdf condicionadores-de-ar-indices-novos-
IDRS 2023-12-22-v.2.pdf — 1091 KB - Atualizado em 03/01/2025 as 11h27.
(https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-da-
conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-
energetica/condicionadores-de-ar/condicionadores-de-ar-indices-novos-idrs.xIsx/view).
3.43. No decorrer do prazo de vigéncia deste Termo de Referéncia, se for emitida pelo
INMETRO nova lista ou se forem produzidos aparelhos com maior eficiéncia energética, a
presente classificagdo podera ser substituida.
3.4.4. Os coeficientes de eficiéncia energética dos aparelhos do tipo Split Piso-Teto Inverter e
Split Hi-Wall Inverter, com capacidades entre 9.000 BTU/h até 36.000 BTU/h, deverdo estar em
conformidade com as Tabelas A.3 ou A.4 da Portaria n® 269/2021, ou outro normativo que venha
a substitui-la, exigindo-se classificacio minima Classe A.

3.4.5. Os aparelhos deverao apresentar as seguintes caracteristicas:
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3.4.5.1. Aparelhos de Ar Condicionado do Tipo Split Hi-Wall Inverter: 9.000
BTUS, 12.000 BTUS, 18.000 BTUS e 24.000 BTUS.

a.  Operagao ultra silenciosa (baixo nivel de ruido);
b.  Equipamentos de ciclo frio;

c.  Termostato regulado através de controle remoto sem fio com display de cristal
liquido;

d.  Fungdes minimas: desumidificagdo, ventilacdo e refrigeracao;

e Compressor rotativo;

f. Tecnologia inverter;

g.  Display de fun¢des com indicador de temperatura selecionada;

h.  Regulagem de direcdo do fluxo de ar (aletas de direcionamento de fluxo de ar
moveis);
1. Filtro anti-p6é removivel;

J. Partes em ago com protegdo anticorrosiva;

k. Valvulas de conexdo providas de acabamento que impedem gotejamento de agua;

1. Tensao de alimentagao: 220 V/ 60 Hz, em sistema bifasico;

m.  Fluido refrigerante HFC-32, Gas R-32, observadas as normas ambientais vigentes;

n.  Serpentina de cobre;

o.  Cor: branco.

p.  Selo Procel A (alta eficiéncia)

3.4.5.2. Aparelhos de Ar Condicionado do Tipo Split Piso Teto Inverter: 36.000
BTUS

a.  Operagao ultra silenciosa (baixo nivel de ruido);
b.  Equipamentos de ciclo frio;

c.  Termostato regulado através de controle remoto sem fio com display de cristal
liquido;

d.  Fungdes minimas: desumidificacdo, ventilacao e refrigeracao;
e Compressor do tipo rotativo ou scroll;

f. Tecnologia Inverter;

g.  Display de fun¢des com indicador de temperatura selecionada;
h

. Regulagem de dire¢ao do fluxo de ar (aletas de direcionamento de fluxo de ar
moveis);
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1. Filtro anti-pd removivel;
] Partes em ago com prote¢ao anticorrosiva;
k.  Vélvulas de conexao providas de acabamento que impedem gotejamento de agua;

1. Tensdo de alimentacao: 220 V/ 60 Hz, em sistema bifasico, para equipamentos com
capacidade de 36.000 BTU/h;

m.  Fluido refrigerante HFC-32, Gas R-32, observadas as normas ambientais vigentes;

n.  Serpentina de cobre;

o.  Cor: branco.

p.  Selo Procel A (alta eficiéncia)

3.4.5.3. Caracteristicas do Kit de Instalaciao

a. O kit de instalagdio contempla todos os materiais necessarios para a adequada

instalacdo dos aparelhos de ar-condicionado. Dessa forma, foi previsto um kit de instalagao

para cada equipamento, resultando nos quantitativos que serdo apresentados no Termo de

Referéncia.

b.  Ressalta-se que os kits de instalagdo dos aparelhos de ar-condicionado com
capacidades de 9.000, 12.000 e 18.000 Btus possuem configuragdao padrdo, englobando os
mesmos tipos € quantitativos de materiais necessarios para a instalacdo. Os aparelhos de
24.000 e 36.000 btus tem especificagdes distintas dos Kits para cada modelo.

c.  Considerando a necessidade de instalagdo dos referidos aparelhos de ar-
condicionado, a qual engloba tubulagdo e todos os demais materiais necessarios para a
execucao do servigo pela contratada, esclarece-se que o quantitativo ¢ aferido em metros.

d. A linha frigorigena devera ser executada com tubos de cobre rigido, dimensdes
tecnicamente recomendadas pelo fabricante. Utilizar curvas do mesmo material sempre de
raio longo, unidas por solda-brasagem com material de enchimento a base de ligas cobre-
fosforo. Serdo aceitos tubos flexiveis para pequenos trechos em casos excepcionais nas
dimensdes tecnicamente recomendadas pelo fabricante.

e.  As tubulagdes serdo fixadas por bracadeiras tipo “D” parafusadas em tirantes de
ferro, cantoneiras ou perfis do tipo U perfurados e fixados a laje com pinos ou na parede
com chumbadores. A distancia maxima entre as bragadeiras ndo podera ser superior a 1
metro. Toda linha frigorigena devera ser revestida em borracha esponjosa e recoberta em fita

de PVC entre o evaporador e o condensador.
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3.4.5.4. Sobre a Instalagao:

3.4.6. O custo da instalagdo ¢ por conta da CONTRATADA, e os equipamentos
deverdo ser presos em suportes do tipo varao rosqueavel, os quais serao fixados na laje ou
em outro elemento de ancoragem, através de chumbadores devidamente dimensionados
para suportar o esforco de tracdo proveniente do peso da unidade evaporadora;

3.4.7. As unidades condensadoras serdo instaladas aparafusadas em calgos de borracha
sobre base metélica para proporcionar estabilidade, quando instaladas na cobertura. Caso a
instalacdo ocorra na fachada, as mesmas deverdo ser posicionadas sobre suportes
(fornecidos pela CONTRATADA) devidamente dimensionados para suportar o peso do
equipamento;

3.4.8. A instalagdo do ponto de forga para alimentacdo dos equipamentos ¢
responsabilidade da SEJUS;

3.4.9. A interligacdo elétrica entre a unidade evaporadora e condensadora sera de
responsabilidade da CONTRATADA, sendo feita com cabos flexiveis da marca Pirelli ou
de outros fabricantes, desde que o condutor apresente propriedades técnicas similares;
3.4.10. Providenciar instalacdo de drenos para redirecionamento de 4gua produzido pelo
equipamento para a area externa;

3.4.11. Para locais onde nao exista ponto de interligagdo do dreno devera ser montada
estrutura provisoria com mangueira 1” para redirecionamento do fluido produzido pelo
equipamento para a area externa,

3.4.12. A CONTRATADA ¢ responsavel pela perfeita execucdo do servigo,
fornecimento de todo material incluindo a limpeza, remocao e transporte de todo o residuo
produzido por ela. Devera ser feita a recomposi¢do de forros, alvenaria e pintura quando
danificados no ato da instalacgao;

3.4.13. O acabamento dos equipamentos devera apresentar-se: uniforme na cor, sem
amassamento, saliéncia de solda, arestas, esfoliacdes, rebarbas, empenos e/ou desbastes;
3.4.14. Os aparelhos deverao ser novos, nunca utilizados ou expostos a desgastes, sendo
vedados aparelhos utilizados como mostrudrio ou em situagdes similares.

3.4.15. O acondicionamento dos Bens deverd ser adequado para evitar danos durante o

transporte e armazenamento.
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3.4.16. Os equipamentos deverdo ser novos ¢ acondicionados adequadamente em suas
embalagens originais lacradas e deverdao, comprovadamente, estar em fase normal de
producao/fabricacao, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de
producdo do fabricante;

3.4.17. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributirios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

3.4.18. Todos os custos de atendimento aos aparelhos que apresentarem defeito durante
o prazo de garantia correrdo por conta da assisténcia técnica ou por conta da

CONTRATADA.

3.5. Garantia:

3.5.1. A garantia da instalacdo serd de 90 (noventa) dias, conforme as disposi¢oes
legais e contratuais, complementando a garantia dos aparelhos. Esse prazo cobre a
execucao adequada dos servigos de instalagdo.

3.5.2. Os equipamentos, objeto desta Ata de Registro de Pregos - ARP, terdo garantia
de, no minimo, 1 (um) ano, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do
Recebimento Definitivo do objeto. Entende-se recebimento definitivo do objeto, a partir da
data que constar no TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
bem como a Assisténcia Técnica gratuita no periodo da garantia no local de instalagdo do
aparelho.

3.5.3. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido

nesta clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo

restante.
3.5.4. Caso o prazo de garantia do fabricante seja superior, prevalecera a que for maior.
3.5.5. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em

perfeitas condi¢gdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
3.5.6. A garantia abrange a realiza¢do da manutengdo corretiva dos bens pelo proprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas especificas.
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3.5.7. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substitui¢do de pecas, a realizagdo de ajustes,
reparos e corregoes necessarias.

3.5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem
padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na
fabricagdo do equipamento.

3.5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacio ou substitui¢do dos bens
que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir
da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administra¢ao pelo Contratado ou
pela assisténcia técnica autorizada.

3.5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do
Contratado, aceita pelo Contratante.

3.5.11.  Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacao
em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucao dos reparos.

3.5.12.  Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitagdo
do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicao
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

3.5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

3.5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em
caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a

vigéncia contratual.

3.6. Da Assisténcia Técnica:

2026-NTW1CC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/01/2026 08:41 PAGINA 70/110



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestao de Projetos

3.6.1. A assisténcia técnica autorizada deverd estar localizada no estado do Espirito
Santo
3.6.2. Em caso de necessidade de assisténcia, o contratado devera substituir o bem

temporariamente, se o tempo de reparo exceder 5 (cinco) dias uteis.

3.6.3. A CONTRATADA fornecera assisténcia técnica para os equipamentos ofertados
durante todo o periodo de garantia, seguindo os manuais e normas técnicas especificas, a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer custo
adicional para a CONTRATANTE.

3.6.4. A assisténcia técnica abrangera todos os procedimentos necessarios para garantir
o perfeito funcionamento do equipamento de seguranca descrito neste documento,
incluindo a substitui¢ao de pecgas ou do equipamento em caso de defeito durante o periodo
de garantia, com as pecas fornecidas pela CONTRATADA.

3.6.5. A remogao dos equipamentos, pe¢as ou componentes, quando necessario para a
realizacdo dos servigos de assisténcia técnica (manutengdo corretiva) em oficina da
CONTRATADA ou em outro local indicado por ela, serd feita somente apds autorizacao
prévia do Gestor do Contrato.

3.6.6. Todas as despesas relacionadas a retirada, o envio, devolu¢do e reinstalagdo
serdo de responsabilidade da CONTRATADA, sem custo adicional para a
CONTRATANTE.

3.7. Da Capacidade Técnica Operacional:

3.7.1. Registro ou Inscricio do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia— CREA ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) da regido da sede
da empresa (Art. 67, I, da Lei Federal n® 14.133/21).

3.7.2. Comprovagao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, por meio da apresentacdo de certidoes ou
atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

3.7.3. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Considera-se parcela de maior relevancia o fornecimento de aparelhos de ar
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condicionado do tipo Split, em dimensao de no minimo 50% (cinquenta por cento)

da quantidade de equipamentos prevista para o lote para do certame.

b) A comprovacao devera ser feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
atestado de capacidade técnica, devidamente assinado e em papel timbrado da
empresa ou 6rgdo tomador do servico, com meng¢ao ao tipo de servigo executado e o

numero de equipamentos;

c) Para atendimento do quantitativo exigido no subitem anterior, serd permitido o
somatorio de atestados de capacidade técnica desde que referentes ao mesmo periodo

de 12 meses;
d) Nao serdo aceitos atestados referentes a servigos em andamento/execugao;

e) O atestado devera conter nome do CONTRATANTE e do contratado, data de
inicio e término dos servigos; local de execucdo; especificagdes técnicas dos
servigos; os quantitativos executados € o nome do profissional responsavel pelo

acompanhamento do referido servigo de que trata o atestado;

f) A LICITANTE deverd comprovar que possui em seu quadro permanente ou
possuir contrato de prestacdo de servigos futuros, no minimo 01 (um) Engenheiro
Mecéanico, ou Técnico em Refrigeracio e Ar Condicionado, ou Técnico em
Mecanica ou Técnico em Eletromecanica, com o devido registro no CREA ou

CFT;

g) Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execugdo

contratual.

3.7.4. Para fins de comprovacdo do quantitativo minimo, serd admitida a apresentagao
de diferentes atestados referentes a servigcos executados de forma concomitante, podendo
estes ser somados, uma vez que tal situacdo equivale, para fins de comprovagdo da
capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratacao.

3.7.5. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz

ou da filial da empresa licitante.
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3.7.6. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67,
§§ 10e 11, da Lei 14.133/2021.

3.7.7. O licitante disponibilizard todas as informacgdes necessarias & comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

3.7.8. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

a) A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e

peculiaridades da contratagdo.

4. Estimativas das Quantidades para a Contratacao

41. P

ara a estimativa dos quantitativos de ar condicionado a serem adquiridos pela UGP/SEJUS,

serd utilizado um método que considera a analise das necessidades atuais e futuras previstas no

programa MODERNIZA-ES, e as interdependéncias com outras contratagdes. Esse método visa

garantir

precisdo na quantidade a ser adquirida, evitando excessos ou faltas, e proporcionando

economia de escala.

4.2. Com base nas intervengdes previstas nas 35 unidades prisionais, a demanda projetada para

aquisicao de aparelhos de ar condicionados estd detalhada na tabela a seguir:

LEVANTAMENTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO

APARELHOS TUBULACOES
UNIDADES
9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000
PENITENCIARIA
PSVV | SEMIABERTA DE VILA 3 3 2 36 36 24
VELHA
PENITENCIARIA
PEVVI |ESTADUAL DE VILA 2 1 2 1 24 12 24 12
VELHA I
PENITENCIARIA
PEVVII |ESTADUAL DE VILA 2 1 24 12
VELHA II
PEVV III | PENITENCIARIA 2 1 1 24 12 12
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ESTADUAL DE VILA
VELHA 1II

PEVV YV

PENITENCIARIA
ESTADUAL DE VILA
VELHA V

24

24

12

PEVV VI

PENITENCIARIA
ESTADUAL DE VILA
VELHA VI

12

CDPVV

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DE VILA
VELHA

12

12

CASCUVV

CASA DE CUSTODIA DE
VILA VELHA CASCUVV

CTV

CENTRO DE TRIAGEM DE
VIANA

24

24

12

24

24

CDPV II

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DE VIANA II

24

12

12

PAES

PENITENCIARIA
AGRICOLA DO ESPIRITO
SANTO

12

12

12

PSME I

PENITENCIARIA DE
SEGURANCA MEDIA I

12

24

12

PSME II

PENITENCIARIA DE
SEGURANCA MEDIA II

24

12

12

36

PSMA I

PENITENCIARIA DE
SEGURANCA MAXIMA 1

12

PSMA 11

PENITENCIARIA DE
SEGURANCA MAXIMA 11

12

12

PSC

PENITENCIARIA
SEMIABERTA DE
CARIACICA

12

CPFC

CENTRO PRISIONAL
FEMININO DE CARIACICA

24

24

15

CDPS

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DA SERRA

12

UGP

UNIDADE GESTORA DE
PROJETOS

30

CDPA

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DE
ARACRUZ

PRL

PENITENCIARIA
REGIONAL DE LINHARES

12

24
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CDRL

CENTRO DE DETENCAO E
RESSOCIALIZACAO DE
LINHARES

15

PSSM

PENITENCIARIA
SEMIABERTA DE SAQO
MATEUS

15

PRSM

PENITENCIARIA
REGIONAL DE SAO
MATEUS

24

24

CDPSM

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DE SAO
MATEUS

12

CDPSDN

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DE SAO
DOMINGOS DO NORTE
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PENITENCIARIA
PRBSF | REGIONAL DE BARRA DE 1 1 1 1 12 12 12 12
SAO FRANCISCO

CENTRO PRISIONAL
CPFCOL FEMININO DE COLATINA ! 15

CENTRO DE DETENCAO
CDPCOL | PROVISORIA DE 1 1 15 15
COLATINA

PENITENCIARIA DE
PSMECOL | SEGURANCA MEDIA DE 1 1 15 15
COLATINA

PENITENCIARIA
SEMIABERTA
PSMCOL | ¥\ ¢ UL INA DE 1 1 15 15
COLATINA

CENTRO DE DETENCAO
CDPG | PROVISORIA DE 1 2 12 24

GUARAPARI

CENTRO DE DETENCAO
CDPM | PROVISORIA DE 1 15
MARATAIZES

PENITENCIARIA
REGIONAL DE
PRCL | - ACHOEIRO DE 1 15

ITAPEMIRIM

CENTRO PRISIONAL
FEMININO DE
CPECI CACHOEIRO DE ! 12

ITAPEMIRIM

CENTRO DE DETENCAO
PROVISORIA DE
CDPCT | - ACHOEIRO DE 1 12

ITAPEMIRIM

RESERVA TECNICA 6 10 12 15 10 90 150 180 225 150

30 25 34 40 19 384 333 459 537 261

WOTALL unid. | unid. | unid. | unid. | unid. | metro | metro | metro | metro | metro

5. Levantamento de Mercado

5.1. Com base nos levantamentos de mercado, for identificada que a melhor solucdo seria a
aquisicdo de aparelhos de ar condicionado para climatizacdo dos ambientes, tendo em vista que os
locais de intervencdao sdo em unidades prisionais, sem possibilidade de grandes aberturas para
ventilagdo natural.

5.2. Considerando as elevadas temperaturas em todo o Estado do Espirito Santo, bem como os
espacos com necessidade de climatizacdo, foi constatado que a instalagdo de ventiladores também
ndo atende a temperatura adequada dos espacos, sendo necessario um equipamento mais eficiente

para climatiza¢do dos ambientes.
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5.3. A Aquisi¢do de Equipamentos Novos (Ar Condicionado Split) ¢ a op¢do mais vantajosa para
a UGP/SEJUS, considerando o melhor custo-beneficio ao longo do ciclo de vida do equipamento, a
conformidade com as normas regulamentadoras, e a capacidade de proporcionar um ambiente de
trabalho adequado e confortavel.

5.4. A pretensdo ¢ de aquisicdo ¢ pela aquisicio de equipamentos usuais de mercado,
classificados como comuns, ja utilizados em areas como penitenciarias.

5.5. Pelas caracteristicas dos ambientes, a op¢do mais adequada ao atendimento do interesse
publico ¢ a aquisi¢ao dos equipamentos de ar condicionados do tipo split, com garantia e assisténcia

técnica.

6. Estimativa do Valor da Contratacio

6.1. A estimativa do valor da contratagdo sera realizada concomitantemente a elaboragdo do Termo
de Referéncia, utilizando como base a Tabela Referencial LABOR/DER e/ou cotagdes atualizadas
de mercado, de forma a assegurar que os precos estejam compativeis com os valores praticados no
setor.

6.2. Ainda assim, conforme previsto no Plano de Execu¢do Plurianual (PEP) do Programa
MODERNIZA-ES (BR-L1545), estima-se para esta contratagdo o valor de U$ 110.000,00 (cento e
dez mil dolares), montante que servird como referéncia preliminar para o planejamento e a

adequagdo orcamentaria da demanda.

7. Descri¢ao da Soluc¢ao

7.1. A melhor solugdo encontrada para atender as necessidades de climatizagdo da UGP/SEJUS ¢
a aquisicao de novos equipamentos de ar condicionado do tipo split, conforme identificado no item
levantamento de mercado. Esta solucdo atende aos requisitos técnicos, econdmicos e ambientais
necessarios para garantir um ambiente de trabalho confortavel e eficiente.

7.2. A aquisicao dos equipamentos de ar condicionados do tipo Split Hi Wall/ Piso-Teto deverao
atender as seguintes exigéncias:

Ar Condicionado Split Hi Wall, Capacidade de 9.000 BTU/h: Equipamentos com eficiéncia

energética (classificacdo A), baixo nivel de ruido, filtro de ar removivel, controle remoto sem fio,
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fun¢do de desumidificacdo, protecao anti-corrosdo e utilizagdo de gas refrigerante ecologico (R-32),
conforme normas ambientais vigentes.

Ar Condicionado Split Hi Wall, Capacidade de 12.000 BTU/h: Equipamentos com eficiéncia
energética (classificagdo A), baixo nivel de ruido, filtro de ar removivel, controle remoto sem fio,
fun¢do de desumidificacdo, protecao anti-corrosdo e utilizagdo de gas refrigerante ecologico (R-32),
conforme normas ambientais vigentes.

Ar Condicionado Split Hi Wall, Capacidade de 18.000 BTU/h: Equipamentos com eficiéncia
energética (classificagdo A), baixo nivel de ruido, filtro de ar removivel, controle remoto sem fio,
fungdo de desumidificacdo, protecao anti-corrosdo e utilizagdo de gas refrigerante ecologico (R-32),
conforme normas ambientais vigentes.

Ar Condicionado Split Hi Wall, Capacidade de 24.000 BTU/h: Equipamentos com eficiéncia
energética (classificagdo A), baixo nivel de ruido, filtro de ar removivel, controle remoto sem fio,
fun¢do de desumidificacdo, protecao anti-corrosdo e utilizagdo de gas refrigerante ecologico (R-32),
conforme normas ambientais vigentes.

Ar Condicionado Split Piso-Teto, Capacidade de 36.000 BTU/h: Equipamentos com eficiéncia
energética (classificagdo A), baixo nivel de ruido, filtro de ar removivel, controle remoto sem fio,
protecdo anti-corrosdo e utilizacdo de gas refrigerante ecologico (R-32), conforme normas
ambientais vigentes.

A empresa proponente deverd comprovar aptidao para realizar a entrega, instalagdo, treinamento e
manutencdo do objeto a partir de atestados de capacidade técnica, certificagdes, autorizagdes dos
orgados de controle do objeto e eventuais documentos que serdo identificados na elaboragdo do
Termo de Referéncia.

kit de Instalacio para Split de 9.000 a 36.000btus: Os kits de instalagdo deverdo conter tubos de
cobre flexivel (tamanho de acordo com a capacidade do aparelho de ar condicionado) com
isolamento termico em espuma do tipo elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo PP com
4x1,5mm; acompanhado das respectivas conexoes e acessorios (flanges e porcas; acabamento para
o furo da parede; fita de pvc 45mm para acabamento da tubulagdo), unidade de fornecimento em

metro.
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7.3. A aquisicao dos equipamentos serd acompanhada da instalacdo dos equipamentos, garantia,
suporte e assisténcia técnica, bem como substituigdo de equipamentos com avarias durante o
periodo de garantia.

7.4. O contrato estabelecera em suas cldusulas as condigdes, obrigacdes e responsabilidades entre
as partes, em conformidade com o Edital de Licitagdo, do Termo de Referéncia e da Proposta de
Preco da empresa vencedora. O fiscal e gestor de contrato fardo a aferi¢do da quantidade, qualidade

e especificagdes dos itens adquiridos, bem como se o0 mesmo esta atendendo a sua finalidade.

8. Justificativas para o Parcelamento ou nao da Contratacao

8.1. A opcdo da Administracdo ¢ a pela contratagdo em lote unico, justificada pela distribuicao
geografica das unidades da SEJUS, concentradas majoritariamente na regido da Grande Vitoria.
Nos demais municipios, a quantidade de unidades ¢ menor, o que refor¢a a necessidade de
centralizar a aquisicao para garantir padronizagdo, agilidade no atendimento e uniformidade técnica
dos equipamentos de climatizagao.

8.2. A aquisicdo dos equipamentos de ar-condicionado em um tUnico lote visa gerar ganhos de
escala, ampliar a competitividade entre os fornecedores e promover redu¢do dos custos unitarios. A
unificacdo da compra também otimiza as atividades de gestdo e fiscalizagdo contratual, uma vez
que permite padronizar modelos, capacidades e caracteristicas técnicas. Tal estratégia ndo restringe
a competitividade, ao contrario, tende a atrair maior nimero de proponentes e a assegurar maior
eficiéncia na execugdo, especialmente considerando que os equipamentos serdo distribuidos em
diversas unidades e municipios do Estado.

8.3. O parcelamento do objeto ndo se apresenta técnica ou economicamente vantajoso. Por se
tratar de equipamentos semelhantes, de baixa complexidade tecnoldgica e pertencentes a0 mesmo
segmento de mercado, o fracionamento aumentaria os custos administrativos referentes a licitagao,
a fiscalizacdo e ao gerenciamento de multiplos contratos. Além disso, o parcelamento poderia
dificultar a contratacdo de empresas com capacidade de fornecimento padronizado e atendimento
técnico unificado, especialmente em entregas de pequeno valor distribuidas entre diversas unidades.
8.4. Ademais, a contratacdo em lote inico ¢ compativel com a natureza integrada do Programa
MODERNIZA-ES, que possui escopo, cronograma e valores previamente definidos no acordo

celebrado entre o Estado do Espirito Santo € o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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Nesse contexto, a centralizagdo da aquisicdo de equipamentos de ar-condicionado garante maior
coeréncia com o planejamento global do programa, assegurando eficiéncia, economicidade e

cumprimento dos resultados pactuados.

9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

9.1. A contratacao para aquisi¢ao de aparelhos de ar condicionado atende ao interesse coletivo ao
assegurar a manutencdo adequada das atividades essenciais, a valorizagdo dos profissionais e a
modernizacao da infraestrutura prisional.

9.2. A contratacdo apresenta beneficios significativos, como a melhoria do conforto térmico nas
35 unidades prisionais, contribuindo para o aumento da produtividade dos servidores em razao de
condigdes de trabalho mais adequadas. Além disso, a climatizacdo ¢ essencial para os espagos
destinados a instalagdo de equipamentos como body scan e raio-X, os quais exigem ambientes
climatizados para garantir seu correto funcionamento, prolongar sua vida util e assegurar a precisao

operacional.

10. Providéncias a serem adotadas pela Administracio previamente a celebracio do
Contrato

10.1. Para identificagdo da quantidade e necessidade de cada centro prisional, foram realizadas

visitas técnicas que nortearam as tomadas de decisdes acerca desta contratagao.

10.2. Com base nessas visitas, foram identificados os locais de viabilidade de instalacdo e as

intervencgdes necessarias para o correto funcionamento dos equipamentos.

11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Haverd contratacdo correlata ou interdependente em relagdo as adaptagdes prediais
necessarias para a instalacao dos equipamentos.

11.2. Por se tratar de servigos comuns de engenharia, essa demanda sera contemplada em processo
especifico, ja em tramitacao.

11.3. Deverd ser contratada a Manutencdo Corretiva e Preventiva dos aparelhos de ar

condicionado Assegurar a longevidade e o bom funcionamento dos novos aparelhos de ar
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condicionado por meio de servigos regulares de manutengdo preventiva e intervengdes corretivas

quando necessario.

12. Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

12.1. Na aquisicdo e instalagdo de ares condicionados tipo split, ¢ essencial considerar os
possiveis impactos ambientais e as medidas mitigadoras para evitar ou minimizar esses danos. A
seguir estdo descritos os potenciais impactos ambientais associados a esta contratagdo e as

respectivas medidas mitigadoras:

12.1.1. Impacto Ambiental: Consumo de Energia
12.1.1.1. Medidas Mitigadoras:
a. [Escolha de Equipamentos com Alta Eficiéncia Energética:
e Adquirir aparelhos de ar condicionado com a melhor classificacdo de eficiéncia energética
(Selo Procel A).
e Selecionar modelos que possuam a tecnologia Inverter, que consome menos energia ao
ajustar a velocidade do compressor conforme a demanda.
b. Implementacio de Sistemas de Automacio:
e Instalar sistemas de automagao para programar o uso dos equipamentos de ar condicionados,
evitando o funcionamento desnecessario durante horarios de baixo uso.
¢. Monitoramento e Treinamento:
e (apacitar os usuarios para utilizar os equipamentos de forma eficiente e conscientizar sobre

o0 uso racional da energia.

12.1.2. Impacto Ambiental: Descarte de equipamentos antigos
12.1.2.1. Medidas Mitigadoras:
a. Descarte Adequado:
e Garantir que o descarte dos ares condicionados antigos seja feito conforme as normas

ambientais vigentes, encaminhando-os para empresas certificadas de reciclagem

b. Reaproveitamento de Componentes:
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Avaliar a possibilidade de reaproveitamento de partes e componentes dos equipamentos

antigos para outros fins, quando viavel.

12.1.3. Impacto Ambiental: Emissdo de Gases Refrigerantes
12.1.3.1. Medidas Mitigadoras:
a. Escolha de Gases Refrigerantes Ecologicamente Corretos:

Adquirir ares condicionados que utilizem gases refrigerantes com baixo potencial de
aquecimento global (PAG) e que ndo sejam nocivos a camada de 0zonio, como o R-410A ou

o R-32.

b. Manutenc¢ao Preventiva:
Realizar manutengdes periodicas para evitar vazamentos de gases refrigerantes.

Treinar técnicos de manutengdo para a correta manipulacio e recuperacao dos gases.

12.1.4. Impacto Ambiental: Ruido e Poluicdo Sonora
12.14.1. Medidas Mitigadoras:
a. Escolha de Equipamentos com Baixo Nivel de Ruido:
Selecionar equipamentos de ar condicionados que operem com baixos niveis de ruido,
respeitando as normas ambientais de polui¢do sonora.
b. Instalacio Inadequada:
Garantir que a instalacdo dos equipamentos seja feita de forma a minimizar a propagacao de
ruidos, utilizando suportes antivibracao e técnicas de isolamento acustico.
12.1.5. Impacto Ambiental: Consumo de Recursos Naturais
12.1.5.1. Medidas Mitigadoras:
a. Uso de Materiais Sustentaveis:

Priorizar fornecedores que utilizem materiais reciclaveis e sustentaveis na fabricacdo dos ar

condicionados.

b. Gestao Sustentavel:

Incentivar praticas de sustentabilidade durante todo o ciclo de vida dos equipamentos, desde

a fabricagdo até a disposi¢ao final
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12.2. A adogdo dessas medidas mitigadoras ¢ fundamental para minimizar os impactos ambientais

associados a aquisi¢do e instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo split nas unidades da

SEJUS. Essas agdes demonstram o compromisso da organizacdo com a sustentabilidade e a

preservacdo do meio ambiente, garantindo que a implementagdo dos novos equipamentos seja

realizada de forma responsavel e ecologicamente correta.

12.1. H4 a possibilidade de inclusdo de critérios de sustentabilidade na contratacdo, desde a

especificagdo técnica até como obrigacdes da contratada (Conforme Guia Nacional de Licitagdes

Sustentaveis da AGU/CGU e IN 001/2010/SEGES, art. 5°). .

12.4. “A contratada adotara as seguintes praticas de sustentabilidade nos termos da IN n” 01

SLTI/MPOG, de 19/01/2010 e demais legislagao vigente na execugdo dos servigos, quando couber:

12.4.1. Adotar medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

12.4.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

12.4.3. Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades
da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a
sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que
sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;

12.4.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

12.4.5. Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

12.4.6. A empresa devera, dentro dos limites legais, recolher materiais inutilizados,

evitando descartes no ambiente.

13. Posicionamento Conclusivo

13.1.

Esta licitagdo visa adquirir equipamentos de ar condicionados para melhorar a qualidade dos

ambientes do sistema prisional do Espirito Santo.
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13.2. Os equipamentos deverdo ser entregues instalados e funcionando, nos locais a serem
indicados nas Ordens de Fornecimento.

13.3. A No que tange a contratagdo pretendida, em atendimento as necessidades indicadas
anteriormente, entendemos que a aquisi¢do encontra-se em harmonia com a legislagdo nacional e
alinhado com as cldusulas pactuadas no Contrato de Empréstimo e Garantia n° 5155/0C-BR,
firmado entre o Estado do Espirito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, que
financiaréd o programa, conforme consta do Regulamento Operativo do Programa (ROP), e atendera
as demandas da Administra¢do, de modo a satisfazer, de forma adequada, compativel e mais célere
as demandas das unidades penitenciarias do Espirito Santo.

13.4. Logo, com o planejamento consignado neste estudo técnico, considera-se vidvel e mais
adequada a contratagdo do objeto, por meio da aquisi¢do dos equipamentos, com garantia, suporte e
assisténcia técnica.

13.5. Na espécie, por se tratar de servicos que possuem padrdes de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, XII, da Lei n° 14.133/21, a op¢do mais adequada ¢ a modalidade licitatéria

Pregdo, processada pelo Sistema de Registro de Pregos.

Vitoria/ES, 11 de dezembro de 2025.

Assinado eletronleamente

FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA BUBACH
Coordenadora Técnica Especialista de Infraestrutura - Arquitetura
Componente III - MODERNIZA-ES

Asstnado eletronicamente
INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES
Técnica em Edificacdes
Consultora Individual
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ANALISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO
(inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, §7° do art. 17 do Decreto 5352-R/2023)

RISCO 1
Descriciao: Especificacdo deficiente dos equipamentos
Probabilidade: ( X)) Pouco () Provavel () Muito
Impacto: () Baixo () Meédio ( X )Alto
Fase Impactada: ( X)) Fase Interna () Fase Externa () Gestao do Contrato
Id | Dano
L1 o ri.sco pﬁ)dp ocasionar a aquisi¢ao de produtos de baixa qualidade para o sistema
penitenciario
Id | Acao Preventiva Responsavel
1.2 Espg:ciﬁcagﬁo técnica detalhada e adequada dos Setor requisitante
equipamentos
Id | Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
1.3 | Revisdo das especificacdes e quatitativos Autoridade competente
RISCO 2
Descricdo: Atraso na entrega dos equipamentos de ar condicionado.
Probabilidade: () Pouco ( X) Provavel () Muito
Impacto: () Baixo ( X) Médio ( )Alto
Fase Impactada: () Fase Interna () Fase Externa (X) Gestao do Contrato
Id | Dano
21 O risco podej comprometer 0 cronograma de instalag@o e a operacionalizacdo das atividades
a serem realizadas nos locais das instalagdes.
Id | Acao Preventiva Responsavel
2.2 | Monitorar o cronograma de entrega. Gestor do contrato
Id | Ac¢do de Contingéncia Responsavel
2.3 ?er; 101101?12 If)r eirrfelﬁgd;: ;f;lztgaslfuals em caso de Gestor do contrato
2.4 | Notificar a UGP/SEJUS sobre possiveis atrasos Preposto do contratado
RISCO 3
Descricio: Instalacdo inadequada dos equipamentos de ar condicionado.
Probabilidade: () Pouco ( X ) Provavel ( ) Muito
Impacto: () Baixo ( X)) Médio ( )Alto
Fase Impactada: () Fase Interna () Fase Externa (X ) Gestao do Contrato
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Id Dano

3.1 | Instalacdo inadequada dos equipamentos, afetando a operagao eficiente e seguranca

Id | Acao Preventiva

Responsavel

Fornecer manual de instalacao detalhado e realizar

3.2 )
treitnamentos.

Gestor do contrato

Id | Ac¢ao de Contingéncia

Responsavel

Realizar inspec¢des técnicas durante e apds a

3.3 instala¢do.

Fiscal do contrato

Cumprir as especificagdes técnicas detalhadas

3.4 conforme manual de instalagao.

Preposto do contratado

RISCO 4

Descricao: Impactos ambientais negativos devido a utilizagdo de gases refrigerantes ndo ecoldgicos

e descarte inadequado de equipamentos.

Probabilidade: ( ) Pouco ( X) Provavel () Muito
Impacto: () Baixo () Meédio ( X )Alto
Fase Impactada: () Fase Interna () Fase Externa ( X') Gestao do Contrato

Id Dano

Utilizagdo de gases refrigerantes ndo ecoldgicos e descarte inadequado de equipamentos,

41 causando danos ambientais.

Id | Acao Preventiva Responsavel

4.2 | Exigir uso de gases refrigerantes ecoldgicos. Setor requisitante
Id | Ac¢ao de Contingéncia Responsavel

Monitorar o cumprimento das normas de descarte e

4.3 . L
realizar auditorias.

Gestor do contrato

Utilizar gases refrigerantes ecologicos e realizar

4.4 descarte adequado.

Preposto do contratado
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RISCO §
Descricao: Equipamentos defeituosos ou divergentes das especificagdes técnicas.
Probabilidade: () Pouco ( X ) Provavel ( ) Muito
Impacto: () Baixo ( X)) Médio ( )Alo
Fase Impactada: ( ) Fase Interna () Fase Externa (X) Gestao do Contrato
Id Dano
5.1 Equipamentos defeituosos ou ndo conformes, resultando em desempenho inadequado e

necessidade de reparos ou substituicdes

Id | Acao Preventiva

Responsavel
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Realizar inspecdes técnicas e testes funcionais na

5.2 Fiscal do contrato
entrega.
Id | Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
5.3 | Notificagdo do contratado. Gestor do contrato
RISCO 6
Descri¢ao: Acidentes de trabalho durante a instalagdo dos equipamentos.
Probabilidade: ( X) Pouco () Provavel () Muito
Impacto: ( X)) Baixo () Médio () Alto
Fase Impactada: () Fase Interna () Fase Externa ( X) Gestao do Contrato
Id | Dano
6.1 Acid,ent.es. de traba1~llo durante a iristala(;ﬁo dos equipamentos, resultando em danos fisicos e
possiveis interrupgdes nas operagoes.
Id | Acao Preventiva Responsavel
6.2 | Planejar plano de seguranga e uso de EPIs. Preposto do contratado
6.3 | Planejar equipe com treinamento Preposto do contratado
Id | Ac¢do de Contingéncia Responsavel
6.4 | Exigir profissionais qualificados com treinamento Fiscal do contrato
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ANEXO IV- MODELOS DO EDITAL

ANEXO IV.A - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
de de

PREGAON° __ /

Empresa: (Nome da Empresa)

A (Nome do Orgao)
Prezados Senhores,
1 - Compdem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicagdo do preco unitario de cada item e
do preco global.

1.2 - Documentos exigidos para Habilitagao.
1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

3 - Os precos ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, beneficios,
tributos, contribuicdes, seguros e licengas, além de compreender a integralidade dos
custos de direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, normas infralegais, nas convengdes coletivas e nos termos de ajuste de
conduta vigentes, de modo a se constituirem a unica e total contraprestagdo pelo
fornecimento dos itens.

5 - Indicamos a seguinte modalidade de garantia do contrato, conforme art. 96 da Lei n°®
14.133/2021:

Atenciosamente,

(Nome do representante e assinatura)
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ANEXO IV.B - DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL

DADOS DO LICITANTE VENCEDOR

NOME DO RESPONSAVEL PELO LICITANTE VENCEDOR:

N° DE IDENTIDADE/ ORGAO EMISSOR DO RESPONSAVEL PELO LICITANTE VENCEDOR:

CPF DO RESPONSAVEL PELO LICITANTE VENCEDOR:

NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:

CONDIGAO JURIDICA DO REPRESENTANTE:

ENDERECO RESIDENCIAL COMPLETO DO RESPONSAVEL PELO LICITANTE VENCEDOR:

INDICAGAO DO PREPOSTO: (NOME COMPLETO, CPF e CARGO)

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURIDICA (CREDOR)

NOME COMPLETO DA PESSOA JURIDICA:

CNPJ DA PESSOA JURIDICA:

ENDERECO COMPLETO DA PESSOA JURIDICA: E-MAIL: TEL:
BANCO AGENCIA N° NUMERO DA CONTA:
(Local), de de

(Nome do representante e assinatura)
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ANEXO V- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Ata de Registro de Precos n® _/
Pregao n° /2026

Processo n° 2025-JB5LN

ID CidadES n°

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA - SEJUS, inscrita no CNPJ sob o n° 36.388.023/0001-62, com sede na
Avenida Governador Bley, 236 — Ed. Fabio Ruschi — Centro, Vitoria/ES, CEP. 29.010-
150, representada legalmente pelo seu Secretario de Justica / Rafael Rodrigo Pacheco
Salaroli, nomeado(a) pelo Decreto/Portaria n°® 223-S, de 09 de fevereiro de 2024,
publicada no DIO de 15 de fevereiro de 2024, portador da Matricula Funcional n°
4753402, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de PREGAO, PARA
REGISTRO DE PRECOS, sob n° ... , RESOLVE registrar os pregos das
empresas, atendendo as condi¢gdes previstas no Instrumento Convocatério e as
constantes desta Ata de Registro de Precos, e regido pela Lei 14.133/2021, pelos
Decretos Estaduais n°® 5.354-R/2023 e 5.545-R/2023, e suas alteragbes e em
conformidade com as disposi¢cdes a seguir:

1-DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a futura e eventual
aquisicao e instalacao de aparelhos de ar-condicionado do tipo split inverter, incluindo o
fornecimento dos equipamentos, tubulacbes, cabeamentos, materiais correlatos e
demais acessorios necessarios, especificado no item 2.1 do Termo de Referéncia,
anexo do Edital de Licitagao n° /2026, que é parte integrante desta Ata, assim
como as propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de
transcricao.

2 - DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1 -0 preco registrado, as especificagcbes do objeto, as quantidades minimas e
maximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condi¢gdes ofertadas na(s)
proposta(s) séo as que seguem:

Item do Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
TR

Marca | Modelo
(se (se UnidadeQuantidade Quantidade |Valor| Valor
exigida |exigido no Maxima Minima Un | Total
no edital)| edital)

Especificagao
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*
0 DO ESPIRITO SANTO

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V
- Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo
PROCEL

UND

30

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo
Frio - Classificagcao A (Selo PROCEL)

UND

25

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo  Split Inverter|
Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s
220V - Ciclo Frio - Classificagdo Al
(Selo PROCEL)

UM

34

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo  Split Inverter|
Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's
220V - Ciclo Frio - Classificagdo Al
(Selo PROCEL)

UND

40

Fornecimento e Instalagdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 36.000 BTU's 220V -
Ciclo Frio -Classificacdo Energética A
(Selo PROCEL)

UND

19

Kit de instalagdo para split de 9.000 a|
18.000 BTU's contendo tubos de cobre
flexivel 1/2" e 1/4" com isolamento
térmico em espuma do tipo
elastomerica  resistente a  raios
ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm;
acompanhado das respectivas
conexdes e acessorios (flanges e
porcas; acabamento para o furo da
parede; fita de PVC 45mm para
acabamento da tubulagdo), unidade de
fornecimento: metros

151

1206

Kit de instalagdo para split de 24.000
BTU's contendo: tubos de cobre|
flexivel 5/8" e 1/4" com isolamento
térmico em espuma do tipo
elastomerica  resistente a  raios
ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm,;
acompanhado das respectivas
conexdes e acessorios (flanges e
porcas; acabamento para o furo da
parede; fita de pvc 45mm para
acabamento da tubulacdo), unidade de
fornecimento: metros

54

537
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Kit de instalagdo para split de 36.000
BTU's contendo: tubos de cobre
flexivel 3/4" e 3/8" com isolamento
térmico em espuma do  tipo
elastomerica  resistente a  raios
ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm;
acompanhado das respectivas
conexbes e acessorios (flanges e
porcas; acabamento para o furo da

parede; fita de PVC 45mm para

26

261
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acabamento da tubulacdo), unidade de
fornecimento: metros

2.2 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta
como Anexo | a esta Ata.

3 - ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTE

3.1 - O 6rgao gerenciador sera a Secretaria de Estado da Justica — SEJUS.

3.2 - Nao ha orgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos.

3.3 -E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de
Precos.

4 - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1 - Durante a vigéncia da ata, os o6rgdos e as entidades da Administracdo Publica
estadual, distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderao
aderir a ata de registro de pregos na condicdo de nao participantes, mediante
requerimento de adesao enviado, eletronicamente, ao 6rgao ou entidade gerenciadora
com os seguintes elementos minimos:

4.1.1 identificacao da ARP de interesse;

4.1.2 indicagao dos itens e respectivas quantidades;

4.1.3 enderecos de entrega ou de prestagao dos servigos;
4.1.4 dados de contato do requerente;

4.1.5 assinatura e identificacdo do subscritor; e

4.1.6 outras informagdes eventualmente requeridas pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora.

4.2 A autorizagdo do 6érgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a
aceitacao da adesao pelo fornecedor.

4.3 O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo a execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

4.4 Apos a autorizagdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade
nao participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacao solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

Dos limites para as adesoes
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4.5 As aquisigdes ou contratagcdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio
registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.6 O quantitativo decorrente das adesdes n&o podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o
gerenciador e os participantes, independentemente do numero de érgéos ou entidades
nao participantes que aderirem a ata de registro de precos.

5 - VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA E CADASTRO RESERVA

5.1 - O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser
prorrogado por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que
comprovado o prego vantajoso.

5.1.1 Em caso de prorrogacéo da vigéncia da ARP, as quantidades inicialmente
registradas serdo renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo
utilizado no periodo de vigéncia, ndao sendo possivel cumular com as quantidades
nao utilizadas.

5.1.2 Admite-se a prorrogacdo antecipada da ARP quando houver o
esgotamento do quantitativo de, ao menos, um de seus itens, hipotese em que a
prorrogacdo de um item implicara a prorrogacdo dos demais na mesma data,
independentemente do quantitativo remanescente para cada item.

5.1.3 Na hipotese da prorrogagcdo antecipada de que trata o item anterior, 0
novo prazo de vigéncia da ARP sera de 1 (um) ano.

5.2 A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo 6rgao ou
pela entidade interessada, no prazo de validade da Ata, por intermédio de instrumento
préprio, conforme previsto no Edital.

5.3 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicacéo da disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

54 O contrato decorrente da Ata terda sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual.

5.5 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de
Precos.

5.6 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos poderédo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei 14.133/2021.

5.7 Apdés a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser
observadas as seguintes condi¢gdes para formalizagdo da ata de registro de pregos:
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5.7.1 Serdo registrados na ata os pregcos e os quantitativos do licitante
vencedor;
5.7.2 Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos

fornecedores que:

5.7.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos
do adjudicatario, observada a classificagao da licitagéo; e

5.7.2.2 Mantiverem sua proposta original.

5.7.3 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagcdo dos licitantes ou
dos fornecedores registrados na ata.

5.8 O registro a que se refere o item 5.7.2 tem por objetivo a formagao de cadastro
de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.9 Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o pre¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

5.10 A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere
o item 5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

5.10.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital; e

5.10.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de
precos nas hipoteses previstas no item 9.

5.11 O precgo registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado
no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5111 Na hipotese de inviabilidade técnica de publicacido no PNCP, a publicacéo
de que trata o item 5.8 devera ocorrer no Diario Oficial do Estado.

512 Apdés a homologagdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado sera
convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital de licitagdo sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei n°® 14.133/2021.

5.121 O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que
apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja
aceita pela Administragao.

5.13 A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Pregos.
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5.14 Quando o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicbes estabelecidos no edital ou no aviso de contratacéo, e observado o disposto
no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar
os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.15 Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco
igual ao do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos do item anterior, a
Administragédo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital, podera:

5.15.1 Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores
remanescentes cujos pregos foram registrados sem redugao, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario; ou

5.15.2 Adjudicar e firmar a ata de registro de pregos nas condigbes ofertadas
pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria,
quando frustrada a negociagédo de melhor condigéo.

5.16 A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condigbes estabelecidas, mas n&o obrigara a Administracdo a contratar, facultada a
realizacao de licitagado especifica para a aquisicéo pretendida, desde que devidamente
justificada.

6 ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1  Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducao dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1 Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execug¢ao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do
inciso |l do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021;

6.1.2 Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢gdes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos registrados;

6.1.3 Na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou
repactuagao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

6.1.4 No caso do reajuste, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos no contrato ou instrumento que o substituir;

6.1.5 No caso da repactuagcao, serdao observados o0s requisitos e critérios
definidos no contrato.
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7 NEGOCIAGCAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1 Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o
fornecedor para negociar a redugéo do preco registrado.

7.1.1 Caso nao aceite reduzir seu precgo aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicagao de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara o0s
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar se
aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado, exceto aqueles que tiveram
seu registro cancelado.

7.1.3 Se né&o obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precgos, adotando as medidas
cabiveis para obtengéo de contratagdo mais vantajosa.

714 Na hipotese de redugao do prego registrado, o gerenciador comunicara
aos orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociagéo com vistas a alteragédo contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2 Quando o prego de mercado se tornar superior aos preg¢os registrados, é
facultado ao fornecedor requerer a revisdo, mediante demonstracdo de fato
superveniente que tenha provocado elevagdo que impossibilite o cumprimento das
obrigagdes contidas na ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:

7.2.1 o requerimento seja formulado antes da formalizacdo do contrato ou
aceite da ordem de fornecimento ou execucgao;

7.2.2 a modificagdo das condigdes que impactam na formagao do prego seja
substancial e extraordinaria, de forma a caracterizar alteragéo desproporcional entre
os encargos do fornecedor da ARP e os da Administragdo Publica;

7.2.3 seja efetivamente comprovada a desatualizagdo, por meio de
apresentacao de planilha de custos e documentacdo comprobatéria correlata que
demonstre que os pregos registrados se tornaram inviaveis nas condigdes
inicialmente pactuadas;

7.3 A iniciativa e o encargo da demonstracdao da necessidade de atualizacdo de
preco serao do fornecedor, cabendo ao 6rgdo ou entidade gerenciadora a anadlise e
deliberacao a respeito do pedido.

7.4 Ao receber o pedido, o érgdo ou entidade gerenciadora podera decidir pela
suspensao da ata, até a conclusido da analise.
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7.5 Comprovada a desatualizagao decorrente de fato superveniente que prejudique
o cumprimento da ata, a Administragao podera:

7.5.1 efetuar a atualizagdo do prego registrado, nos termos requeridos pelo
fornecedor, mediante celebracido de termo aditivo; e

7.5.2 cancelar o prego registrado, liberando o fornecedor do compromisso
assumido, sem a aplicagao de san¢des administrativas.

7.6  Se nao houver prova efetiva da desatualizacdo dos precos e da existéncia de
fato superveniente, o pedido sera indeferido pela Administracdo e o fornecedor
continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado, sob pena de
cancelamento do registro de pregos e de aplicagdo das penalidades administrativas
previstas em lei e na ata.

7.7 Na hipdétese do cancelamento do registro de pregos previsto no item 7.2.2, o
orgao ou entidade gerenciadora podera convocar os demais fornecedores integrantes
do cadastro de reserva que aceitaram cotar o objeto em pregos iguais aos do vencedor
ou que mantiveram sua proposta final.

7.8 Excepcionalmente, na hipotese do item 7.6, a Administracdo podera liberar o
fornecedor do compromisso assumido sem a aplicacéo de san¢des quando, constatada
a existéncia de fato superveniente que implique em desatualizagado dos pregos, nao for
possivel quantificar seu impacto no valor originalmente registrado.

7.9 O reajuste e a repactuagao dos precos registrados dependerdo de requerimento
do fornecedor, observando as normas aplicaveis aos contratos administrativos.

7.10 O o6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracao do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragao contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

8 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

8.1  As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de
registro de pregos poderédo ser remanejadas entre 6rgaos ou entidades participantes do
lote, incluindo o gerenciador, quando este for participante, e para os quantitativos ainda
nao contratados.

8.2 O 6rgéo ou entidade solicitante realizard consulta formal e direta aos demais
participante informando o(s) item(ns) e o(s) quantitativo(s) que deseja.

8.3 O ¢4rgéao ou entidade cedente verificara a possibilidade de remanejamento e, se
constatada a possibilidade, somente podera autorizar o remanejamento mediante
declaragcdo de sua autoridade competente atestando a disponibilidade de saldo nao
contratado e a ciéncia quanto a redugao do seu quantitativo solicitado.
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8.4 O 6rgao ou entidade solicitante devera submeter o pedido ao 6rgao ou entidade
gerenciadora juntamente com a justificativa para o acréscimo e a autorizagdo de
remanejamento do 6rgao ou entidade cedente.

8.5 Recebido o pedido, o 6rgao ou entidade gerenciadora verificara a conformidade
da solicitacao e procedera a formalizacao de termo aditivo.

8.6 Em nenhuma hipotese o fornecedor beneficiario da ARP podera negar ou
condicionar o fornecimento ao 6rgao ou entidade participante que teve sua solicitagao
atendida em fungao do processo de remanejamento.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS
PRECOS REGISTRADOS
9.1 O fornecedor tera o registro do seu prego cancelado quando:

9.1.1 descumprir as condi¢cdes da ARP;

9.1.2 nao formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo
estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitavel;

9.1.3 nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese de este se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

9.14 sofrer sancao prevista no inciso Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei
14.133, de 2021, observada a abrangéncia definida nos §§ 4° e 5° do referido
dispositivo.

9.2 Na hipétese do item 9.1.4, caso a sancao aplicada n&o ultrapasse o prazo de
vigéncia da ARP, podera o 6rgao ou entidade gerenciadora, mediante decisao
fundamentada, decidir pela manutengdo do registro de pregos, sendo vedadas
contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancgao.

9.3 O cancelamento do registro sera formalizado por decisdo fundamentada da
autoridade maxima do 6rgao ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa nas hipoteses previstas nos itens 9.1.1,9.1.2 e 9.1.4.

9.4 Além das demais hipoteses previstas neste regulamento, o cancelamento do
registro de pregos podera ocorrer, justificadamente:

9.4.1 por razdes de interesse publico; ou

9.4.2 a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior.

10 DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das
penalidades estabelecidas no edital e no contrato.
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10.1.1 As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
no registro de pregos que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2 E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipoteses em
que o descumprimento disser respeito a execugédo dos contratos celebrados por 6rgao
ou entidade participante ou aderente, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao
participante ou aderente a aplicacdo da penalidade.

10.3 O odrgao ou entidade participante ou aderente devera comunicar ao 6rgao
gerenciador qualquer das ocorréncias previstas neste item, dada a necessidade de
instauragao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11 CONDIGOES GERAIS

11.1  As condigdes gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condig¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, Anexo
| do Edital.

11.2 No caso de adjudicagao por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a
contratagdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstracédo de sua vantagem para o érgao ou a entidade.

12 DO FORO

12.1 Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo,
para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

12.2 Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes deverdao buscar solucao
administrativa, com a participagdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de
um ou mais meios de solucdo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar
Estadual n° 1.011/2022.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada aos
demais 6rgaos participantes (se houver).

Local, _ de de (preencher).
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Nome do Orgdo Gerenciador Nome da Contratada
Representante (nome completo) Representante (nome completo)
Documento de Identificagédo Documento de Identificagéo
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Anexo | da Ata de Registro de Pregos

Cadastro Reserva

Relagao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com prec¢os iguais ao
adjudicatario:

2° Colocado: (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
3° Colocado: razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

4° Colocado: razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Relacao de fornecedores que mantiveram sua proposta original, dentro do valor
estimado:

5° Colocado: (razao social, CNPJ/MF, enderecgo, contatos, representante)
6° Colocado: (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

7° Colocado: (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
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Anexo Il da Ata de Registro de Precos

Minuta de Ordem de Fornecimento

PREGAO N°. .. ./2026
Ordem de Fornecimento n° /
Ref. Ata de Registro de Precos n° /

A
Empresa

Endereco:

CNPJ Telefone

Autorizamos V.S.? a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificacbes e
demais condi¢des constantes do Edital e Anexo | do Pregao n°. .. ./2026, da Ata de Registro
de Precos acima referenciada e sua proposta no Processo n° .......

|- DO OBJETO

(TRANSCREVER AS ESPECIFICACOES DO OBJETO CONSTANTES NO ANEXO 1)

Marca/referéncia: :

QUANTIDADE/UNIDADE | VALOR UNITARIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$

Il - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Dotacao Orgcamentaria: As despesas para aquisicao dos produtos decorrentes da presente
ordem de fornecimento correrdo a conta da Atividade: — ; Elemento de
Despesa do orcamento do 6rgao requisitante para o exercicio de

Il - DAS DEMAIS CONDIGOES

As condigbes de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerédo ao disposto
na ata de registro de precos em epigrafe.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condigbes estabelecidas.

(Local), de de

Orgio
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condigbes estabelecidas.

(Local), de de
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CONTRATADA
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ANEXO VIl - DAS PRATICAS PROIBIDAS - BID

1.1 O Banco requer que todos os Mutuarios (inclusive beneficiarios de doagdes),
orgaos executores e 6rgéos contratantes, bem como todas as empresas, entidades
ou individuos que estejam atuando como proponentes ou participando de atividades
financiadas pelo Banco, inclusive, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores
de bens, empreiteiros, consultores, membros do pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servicos e concessionarios (inclusive seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, sejam suas atribuicoes
expressas ou implicitas) observem os mais altos padrbes éticos e denunciem ao
Banco' todos os atos suspeitos de constituir Pratica Proibida sobre os quais tenham
conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de selecao,
negociacdo ou execugcdo de um contrato. As Praticas Proibidas compreendem (i)
praticas corruptas, (ii) praticas fraudulentas, (iii) praticas coercitivas, (iv) praticas
colusivas, (v) praticas obstrutivas e (vi) apropriagdo indébita. O Banco estabeleceu
mecanismos para a denuncia de suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia
devera ser apresentada ao Escritorio de Integridade Institucional (Oll) do Banco para
que se realize a devida investigagdo. O Banco também adotou procedimentos de
sangao para a resolugcdo de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com
outras instituicbes financeiras internacionais visando ao reconhecimento reciproco
das sangdes aplicadas pelos respectivos 6rgaos de sancgao.

(a) Para o cumprimento desta Politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

i. Uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar
indevidamente as ag¢des de outra parte;

i. Uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omissdo, inclusive a
tergiversagdo de fatos ou circunstancias que deliberada ou
imprudentemente engane ou tente enganar uma parte para obter
beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigacao;

iii. Uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar danos ou
ameacar prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a
qualquer parte ou a seus bens para influenciar indevidamente as
acdes de uma parte;

iv.  Uma pratica colusiva é um acordo efetuado entre duas ou mais partes
com o intuito de alcangar um propésito improprio, inclusive influenciar
inapropriadamente as acdes de outra parte;

v. Uma pratica obstrutiva consiste em:

" No website do Banco (www.iadb.org/integridad), sdo encontradas informagdes sobre como denunciar supostas
alegacOes de Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigagado e sangéo, e o acordo que
rege o reconhecimento mutuo de decisdes de exclusado entre as Instituicbes Financeiras Internacionais.
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i.  destruir, falsificar, alterar ou ocultar evidéncia significativa para
uma investigacdo do Grupo BID, ou prestar declaragdes falsas
aos investigadores com a intengdo de obstruir uma investigagcao
do Grupo BID;

ii. ameacgar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a
divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que sao
importantes para a investigagdo do Grupo BID ou a continuagéo
da investigacao; ou

iii. todo ato que vise a impedir o exercicio dos direitos contratuais
de auditoria e inspec¢ao do Grupo BID, previstos no paragrafo
1.23(f) e ou seus direitos de acesso a informacgao; e

iv. A “apropriagdo indébita” consiste no uso de fundos ou recursos
do Grupo BID para um propésito indevido ou para um propésito
nao autorizado, cometido de forma intencional ou por
negligéncia grave.

(b) Se o Banco determinar que, em qualquer etapa da aquisicao ou execugado de um

contrato, uma empresa, entidade ou individuo atuando como proponente ou
participando em uma atividade financiada pelo Banco, inclusive, entre outros,
requerentes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores,
membros do pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos,
concessionarios, Mutuarios (inclusive beneficiarios de doagbes), o6rgéos
executores ou o6rgaos contratantes (inclusive seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, sejam suas atribuicbes expressas ou implicitas)
cometeu uma Pratica Proibida, o Banco podera:

i.  Nao financiar nenhuma proposta de adjudicagdo de um contrato para a
aquisicao de bens ou a contratacao de obras financiadas pelo Banco;

ii. Suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em
qualquer etapa, que um funcionario, agente ou representante do
Mutuério, do 6rgdo executor ou do 6rgdo contratante cometeu uma
Pratica Proibida;

iii. Declarar que houve aquisi¢cao viciada e cancelar e/ou declarar vencido
antecipadamente o pagamento da parte do empréstimo ou doagao
relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidéncias
de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma doagao
nao tomou as medidas corretivas adequadas (inclusive, entre outras
medidas, a notificacdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento
da Pratica Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere
razoavel;

iv.  Emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou individuo com uma carta
formal censurando seu comportamento;
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v. Declarar que uma empresa, entidade ou individuo é inelegivel,
permanentemente ou por um periodo determinado, para: (i) ser
adjudicada ou para participar em atividades financiadas pelo Banco;
(ii) ser designado? como subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de
bens ou provedor de servicos de uma empresa elegivel a qual tenha
sido adjudicado um contrato financiado pelo Banco;

vi.  Encaminhar o assunto as autoridades competentes, encarregadas de
fazer cumprir as leis; e/ou

vii. Impor outras sang¢des que julgar apropriadas as circunstancias,
inclusive multas que representem para o Banco o reembolso dos
custos referentes as investigagdes e processo. Essas san¢des podem
ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as san¢des acima
referidas.

As disposigdes dos incisos (i) e (ii) do paragrafo 1.23 (b) se aplicardo também nos
casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para
a adjudicacédo de novos contratos, na pendéncia da ado¢cdo de uma decisédo
definitiva em um processo de sancao ou qualquer outra decisao.

A imposicao de qualquer medida tomada pelo Banco conforme as disposicoes
anteriormente referidas sera de carater publico.

Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como proponente
ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, inclusive, entre outros,
requerentes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, membros
do pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos,
concessionarios, Mutuarios (inclusive beneficiarios de doagdes), 6rgaos e
xecutores ou o6rgaos contratantes (inclusive seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, sejam suas atribuigbes expressas ou implicitas),
podera ser sujeito a sangdes, em conformidade com o disposto nos acordos que o
Banco tenha celebrado com outras instituicbes financeiras internacionais com
respeito ao reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade permanente.
Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “sancao” refere-se a toda
inelegibilidade permanente, imposicdo de condigdes para a participacdo em
futuros contratos ou adocdo publica de medidas em resposta a uma contravencao
as regras de uma instituicdo financeira internacional aplicaveis a denuncias de
Praticas Proibidas.

Deve constar dos documentos de licitagdo e dos contratos financiados com um
empréstimo ou uma doagdo do Banco uma disposicdo que exija que 0s

2 Um subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens e servigos designado (utilizam-se diferentes
expressdes dependendo do documento de licitagdo) é aquele que cumpra uma das seguintes condigdes: (i) foi
incluido pelo proponente em sua proposta ou proposta de pré-qualificagdo porque aporta experiéncia e
conhecimentos especificos e essenciais que permitem ao proponente satisfazer os requisitos de elegibilidade da
licitagdo; ou (ii) foi indicado pelo Mutuario.
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requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros,
consultores, membros do pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores
de servigos e concessionarios permitam que o Banco inspecione quaisquer
contas, registros e outros documentos relativos a apresentacado de ofertas e ao
cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados
pelo Banco. De acordo com esta politica, os requerentes, licitantes, fornecedores
de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, membros do pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e concessionarios
deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco
requerera ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou
doagdo incluam uma disposigdo que obrigue o0s requerentes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, membros
do pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarios a: (i) manter todos os documentos e registros referentes as
atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apods a
concluséo do trabalho contemplado no respectivo contrato; (ii) fornecer qualquer
documento necessario a investigacdo de denuncias de Praticas Proibidas e
assegurar-se de que o0s empregados ou representantes dos requerentes,
licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarios que
tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis
para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
funcionarios do Banco ou de qualquer investigador, representante, auditor ou
consultor devidamente designado. Caso o requerente, licitante, fornecedor de
bens e seu representante, empreiteiro, consultor, membro do pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionario se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie
obstaculos a investigacdo do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar
medidas apropriadas contra o requerente, licitante, fornecedor de bens e seu
representante, empreiteiro, consultor, membro do pessoal, subempreiteiro,
subconsultor, prestador de servigos ou concessionario.

O Banco exigira que, quando um Mutuario adquirir bens, e contratar obras ou
servigos (exceto os de consultoria diretamente de uma agéncia especializada de
acordo com o paragrafo 3.10, no ambito de um acordo entre o Mutuario e a
respectiva agéncia especializada, todas as disposi¢des do paragrafo 1.16 relativas
as sancgdes e Praticas Proibidas sejam aplicadas integralmente aos requerentes,
licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores,
funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarios (inclusive seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, sejam suas atribuicbes expressas ou implicitas), ou qualquer
outra entidade que tenha assinado contratos com essa agéncia especializada
para fornecer os bens, obras e servigos (exceto os de consultoria), em conexao
com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar
o0 Mutuario a lancar mao de recursos tais como a suspensido ou a rescisao. As
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agéncias especializadas deverao consultar a lista de empresas ou individuos
declarados temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma
agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma
empresa ou um individuo declarado temporaria ou permanentemente inelegivel
pelo Banco, o Banco n&o financiarda os gastos correlatos e podera tomar as
demais medidas que considere apropriadas.

1.2 Com a concordancia especifica do Banco, além da Lista de Empresas e
Individuos Sancionados, o Mutuario podera introduzir nos formularios de licitacdo para
contratos financiados pelo Banco o compromisso do licitante no sentido de observar,
no decorrer do processo de selegdo ou durante a execugao do contrato, a legislagao
do pais relativa a praticas proibidas (inclusive suborno) e as normas e sancgdes de
uma agéncia de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizagao internacional
que atue como cofinanciador relacionadas a praticas proibidas, conforme contido nos
documentos de licitagdo.® O Banco aceitara a inclusdo desse compromisso, a pedido
do pais Mutuario, desde que as disposi¢des que regem tal declaragcdo |he sejam
satisfatorias.

8 Por exemplo, tal compromisso pode ser redigido da seguinte forma: “Comprometemo-nos, no decorrer do
processo licitatério (e durante a execugao do contrato, caso nos seja adjudicado), a observar estritamente a
legislagao contra praticas proibidas (inclusive suborno) em vigor no pais de [6rgdo contratante], e as normas e
sang¢des de um organismo de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizagao internacional, atuando como
cofinanciador, conforme essas leis e normas tenham sido incluidas por [6érgdo contratante] nos documentos de
licitacdo para este contrato e, sem prejuizo dos procedimentos do Banco para lidar com casos de fraude e
corrupgdo, cumprir as normas administrativas estabelecidas por [autoridade local] para receber e resolver todas
as reclamagcdes relativas aos procedimentos de licitagédo.”
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ANEXO VIl - ELEGIBILIDADE - BID

1.1 Os recursos dos empréstimos do Banco somente podem ser utilizados para o
pagamento de bens, obras e servigos contratados com empresas ou individuos de
paises-membros do Band em a i s, n 0 caso de bens, sua origem deve ser de
paises-membros do Banco. Os individuos ou empresas de outros paises serao
inelegiveis para participagdo em contratos a serem financiados no todo ou em parte
com empreéstimos do Banco. Quaisquer outras condi¢cdes de participacao deverao
ser limitadas aquelas que forem essenciais para assegurar a capacidade da
empresa para levar a cabo os servigos do contrato em questéo.

1.2 Com relacdo a qualquer contrato financiado total ou parcialmente por um
empréstimo do Banco, € vedado ao Mutuario negar a pré-qualificagcdo ou pos-
qualificagdo a uma empresa por razdes ndo vinculadas a capacidade e
disponibilidade dos recursos necessarios a boa execug¢ao do contrato, assim como
desqualificar qualquer licitante por tais razdées. Consequentemente, os Mutuarios
devem efetuar a devida diligéncia ao determinar a qualificagdo técnica e financeira
dos licitantes para assegurar sua capacidade em relagdo ao contrato especifico.

1.3 Sao excegdes as regras do paragrafo acima:

(a) as empresas de um pais ou o0s bens nele produzidos poderao ser excluidos
se: (i) por meio de lei ou regulamento oficial, o pais do Mutuario proibir
relagdes comerciais com tal pais, desde que o Banco se convenca de que
essa exclusdo nao prejudica a efetiva concorréncia para o fornecimento dos
bens ou obras necessarios, ou (ii) em cumprimento de uma decisdo do
Conselho de Seguranca das Nacdes Unidas, nos termos do Capitulo VII da
Carta das Nacodes Unidas, o pais do Mutuario proibir a importacdo de bens ou
pagamentos a um determinado pais, pessoa ou entidade. Se o pais do
Mutuario proibir pagamentos a uma empresa ou bens especificos em virtude
do cumprimento dessa decisdo, a empresa podera ser excluida.

(b) A empresa (incluindo seus acionistas, diretores e pessoal-chave) contratada
pelo Mutuario para a prestacdo de servigos de consultoria para a elaboragao
ou implementagao de um projeto, bem como qualquer de suas afiliadas, sera
desqualificada do subsequente fornecimento de bens e obras ou servigos
(nota de rodapé 3) resultantes daqueles servigos de consultoria para tal
preparacdo ou implementacdo ou a eles diretamente relacionados. Esta
disposicdo nao se aplica as varias empresas (consultores, empreiteiros ou
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fornecedores de bens) que estejam desempenhando, conjuntamente, as
obrigagcdes derivadas de um contrato “chave na mao” ou um contrato de
projeto e construgao.

(c) Uma empresa (inclusive seus acionistas, diretores executivos e pessoal-
chave) que tenha uma relagdo de negodcios, inclusive uma relagdo de
emprego ou outra relagdo financeira, antes ou durante a execugao do
contrato, uma relagdao familiar ou pessoal com um funcionario, consultor,
empresa de consultoria do Mutuario ou funcionario do Banco que participe
direta ou indiretamente (i) na preparagdo das especificagbes técnicas ou
atividade equivalente, (ii) no processo de licitagdo do contrato; ou (iii) na
supervisdo do contrato, pode ser excluida da adjudicagdo do contrato, a
menos que o conflito derivado dessa relagéo tenha sido divulgado e resolvido
de maneira aceitavel para o Banco ao longo do processo de selegao e da
execugao do contrato.

(d) As empresas estatais do pais do Mutuario poderao participar desde que
demonstrem que: (i) sao juridica e financeiramente autbnomas, (ii) operam
sob a égide das leis comerciais e (iii) ndo sao entidades dependentes do
Mutuario ou Submutuario.

(e) Qualquer empresa, individuo, matriz ou filial ou qualquer forma de
organizagao, constituida ou integrada por qualquer individuo designado como
parte contratante que o Banco declare inelegivel nos termos dos
subparagrafos (b)(v) e (e) do paragrafo 1.16 destas Politicas, referentes a
Praticas Proibidas (segundo definicdo constante do paragrafo 1.16), ou que
outra instituicdo financeira internacional declare inelegivel e esteja sujeito ao
disposto nos acordos celebrados pelo Banco com relagdo ao reconhecimento
reciproco de sangdes, sera inelegivel para a adjudicacdo de um contrato
financiado pelo Banco ou para a obtencdo de beneficio financeiro ou de
qualquer outra natureza oriundo de um contrato financiado pelo Banco,
durante o periodo determinado pelo Banco.
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EXECUTIVO

Vitoria (ES), segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024.

Secretaria de Estado da Justica - SEJUS -

PORTARIA n° 2131-S, de 27 de dezembro de
2024.

Designa a Coordenadora de Aquisigbes da Unidade de
Gestao de Projetos - UGP da Secretaria de Estado da
Justica.

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA, no
exercicio da competéncia prevista no art. 98, inciso
II, da Constituicdo do Estado do Espirito Santo, no
uso das atribuicoes conferidas pelo art. 46, alinea “0”,
da Lei n° 3.043/75, e considerando as disposicdes da
Lei Complementar n® 1.034/2023 e do Decreto n©

5.243-R/2022,
RESOLVE:

Art. 1° Designar a servidora ELLAINE CHRISTINA
CHAGAS LOURENCO, NF n° 3307069, para exercer a
funcdao de Coordenadora de Aquisicoes da Unidade
de Gestao de Projetos - UGP da Secretaria de Estado
da Justica.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicagao.

Vitoria, 27 de dezembro de 2024.
NELSON RODRIGO PEREIRA MERCON

Secretario de Estado da Justica (respondendo)
Protocolo 1460140

PORTARIA n° 2.132-S, de 27 de dezembro de
2024.

Altera a Portaria n°® 1.182-S, de 02 de julho de 2024,
que constituiu a 18 Comissdo de Licitacdo e Contratacdo
do Programa de Ampliacdo e Modernizacdo do Sistema
Prisional do Espirito Santo - MODERNIZA-ES.

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA, no
exercicio da competéncia prevista no art. 98, inciso VI,
da Constituicdo do Estado do Espirito Santo, e no uso

das atribuicoes conferidas pelo art. 46, alineas “a” e “0”,
da Lei n© 3.043/75,

RESOLVE:

Art. 1° O art. 19, § 39 da Portaria n© 1.182-S, de 02 de
julho de 2024, passa a vigorar com a seguinte redacao:

§ 30 ..
I - Ellaine Christina Chagas Lourengo, NF n® 3307069.

Art. 2° Fica revogada a Portaria n°® 1.631-S, de 6 de
setembro de 2024.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicacao.

Vitoria, 27 de dezembro de 2024.
NELSON RODRIGO PEREIRA MERCON

Secretario de Estado da Justica (respondendo)
Protocolo 1460172

DIARIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

65

PORTARIA N° 2133-S, DE 27 DE DEZEMBRO DE
2024

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA,
no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 98,
Inciso II da Constituicdao Estadual e Art.37, Inciso
IX da Constituicdao Federal e o que consta da Lei
Complementar n.© 233 de 10/04/2002, alterada pela
Lei Complementar n°® 555 de 30/06/2010, Art. 69,
resolve:

DESIGNAR ERIVELTON VIEIRA ROAS, Policial
Penal, NF. 2870347, para responder como Gerente do
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciario, no periodo
de 02/01/2025 a 17/01/2025, no (a) Geréncia do
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciario, durante o
periodo de férias do (a) titular KARLA DANIELLE
VELOSO ALBERTO, NF. 2424452,

NELSON RODRIGO PEREIRA MERCON
SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA
- RESPONDENDO
Protocolo 1460302

PORTARIA N° 2134-S, DE 27 DE DEZEMBRO DE
2024

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA,
no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 98,
Inciso II da Constituicdao Estadual e Art.37, Inciso
IX da Constituicdo Federal e o que consta da Lei
Complementar n.© 233 de 10/04/2002, alterada pela
Lei Complementar n°® 555 de 30/06/2010, Art. 69,
resolve:

DESIGNAR a BRUNA DE ARAUJO BELO, Assessor
Juridico do Sistema Penal, NF. 2962500, para
responder como Gerente de Assisténcia Juridica, no
periodode 02/01/2025a31/01/2025, no (a) Geréncia
de Assisténcia Juridica, durante o periodo de férias
do (a) titular ULISSES REISEN DE OLIVEIRA, NF.
2602415.

NELSON RODRIGO PEREIRA MERGCON
SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA
- RESPONDENDO
Protocolo 1460307

PORTARIA N° 2135-S, DE 27 DE DEZEMBRO DE
2024

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA,
no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 98,
Inciso II da Constituicdo Estadual e Art.37, Inciso
IX da Constituicao Federal e o que consta da Lei
Complementar n.© 233 de 10/04/2002, alterada pela
Lei Complementar n°® 555 de 30/06/2010, Art. 69,
resolve:

DESIGNAR TIAGO ANDERSON SANT ANA SILVA,
Analista do Executivo, NF. 4962389, para responder
como Agente de Contratacdo - FG-AG, no periodo de
02/01/2025 a 16/01/2025, no (a) Subgeréncia de
Contratos, durante o periodo de férias do (a) titular
ELEN BRITO DE ALMEIDA, NF. 3174751.

NELSON RODRIGO PEREIRA MERCON
SECRETARIO DE ESTADO DA
- RESPONDENDO

JUSTICA
Protocolo 1460311
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ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestdo de Projetos

ANALISE CRITICA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIA: ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO
SPLIT INVERTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ORGAO EXECUTOR DO PROGRAMA DE
AMPLIACAO D E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPIRITO SANTO - MODERNIZA-ES

A presente andlise tem por objetivo abordar os pardmetros adotados na elaboracdo do orcamento discriminado visando a
aquisicdo aquisi¢ao de aparelhos de ar condicionado do tipo split inverter, incluindo o fornecimento dos equipamentos,
tubulagdes, cabeamentos, materiais correlatos e demais acessorios necessarios, para atender as demandas do 6rgdo executor do
Programa de Ampliagdo e Modernizag¢ao do Sistema Prisional do Espirito Santo.

a) Base referencial dos valores unitarios

Conforme pega #28, flIs 01 a 05, os precos utilizados na planilha orgamentaria foram obtidos das tabelas de referéncia do DER-

Edificag¢des/ES, com data base de agosto de 2025.

b) BDI

As taxas de bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI - diferenciado) estdo fixadas em 15,57%, os valores unitarios adotados ja
contemplam BDI.

¢) Sobre pesquisa de precos de mercado

Nao houve pesquisa de mercado. Todos os itens foram cotados com base na planilha referéncial do DER-Edificagdes/ES.

INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES
Consultora Técnica em Edificacoes UGP/SEJUS

Av. Governador Bley, 236, Ed. Fabio Ruschi, 112 Andar, Centro, Vitéria/ES — CEP: 29.010-150
Contato: (27) 3636-5802 — E-mail: ugp@sejus.es.gov.br
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES
CONSULTOR INDIVIDUAL - UGP - MODERNIZA ES
UGP - SEJUS - GOVES
assinado em 18/12/2025 10:57:21 -03:00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justica

Unidade de Gestdo de Projetos

PLANILHA ORCAMENTARIA
(PRECO REFERENCIAL LABOR/DER-ES)

ORCAMENTO SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR

CONDICIONADO

Planilha: Orcamento para servicos de instalacéo de aparelhos de

condicionado

BDI: 15,57%
(EQUPAMENTOS)

Local: Avenida Governador Bley, 236 - Centro. CEP: 29010-150 -

Vitoria/ ES

Leis Sociais : 157,27 %

Planilha: 1639601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO

DER-ES NAO
DESONERADOS AGOST0/2025(LS HORISTAS=157,27; LS
MENSALISTAS=72,95%; BDI=0%)

Data Base: 08/2025

Item | Especificacdo do Servico Und.

Quant.

Preco
Unitéario C/
BDI

Preco Total C/
BDI

1806 |AR REFRIGERADO

Fornecimento e Instalacdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo
Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

180602 und

30

R$ 3.025,77 R$90.773,18

Fornecimento e Instalacdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio -
Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

180603 und

25

R$ 3.422,39 R$ 85.559,64

Fornecimento e Instalacdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s 220V - Ciclo
Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

180604 und

34

R$ 4.906,41 R$ 166.817,89
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Fornecimento e Instalacdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo
Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

180606 und

40

R$ 8.233,59 R$ 329.343,52

Fornecimento e Instalacdo de Unidade
Evaporadora e Condensadora de Ar
Condicionado tipo Split Inverter

Piso Teto de 36.000 BTU"s 220V - Ciclo Frio-
Classificacdo Classificagdo A (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop

180608 und

19

R$ 13.961,14 | R$ 265.261,75

INSTALACAO DO SISTEMA DE

LY CLIMATIZACAO




GOVERNO DO ESTAD

v

23
O DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Justica

Unidade de Gestdo de Projetos

COP. 01

kit de instalacfo para split de 9.000 a 18.000
BTU's contendo tubos de cobre flexivel 1/2" e
1/4" com isolamento térmico em espuma do tipo
elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo
PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas
conexdes e acessorios (flanges e porcas;
acabamento para o furo da parede; fita de PVC
45mm para acabamento da tubulacdo), unidade
de fornecimento: metros

1206

R$ 167,53

R$ 202.041,50

COP. 02

kit de instalacdo para split de 24.000 BTU's
contendo: tubos de cobre flexivel 5/8" e 1/4"
com isolamento térmico em espuma do tipo
elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo
PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas
conex0es e acessorios (flanges e porcas;
acabamento para o furo da parede; fita de pvc
45mm para acabamento da tubulacao), unidade
de fornecimento: metros

537

R$ 179,01

R$ 96.126,42

COP. 03

kit de instalacdo para split de 36.000 BTU's
contendo: tubos de cobre flexivel 3/4" e 3/8"
com isolamento térmico em espuma do tipo
elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo
PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas
conexdes e acessorios (flanges e porcas;
acabamento para o furo da parede; fita de PVC
45mm para acabamento da tubulacao), unidade
de fornecimento: metros

261

R$ 201,87

R$ 52.687,05

VALOR TOTAL

R$ 1.288.610,95

Asstnado eletronleamente
INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES
Técnica em Edificacbes
Consultora Individual
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GOVERNO DO ESTAD

Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestdo de Projetos

O DO ESPIRITO SANTO

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO -

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Leis Sociais : 157,27 %

Data base Agosto/2025

BDI : 15,57%

ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

COP. 01

kit de instalacao para split de 9.000 a 18.000 BTU's
contendo tubos de cobre flexivel 1/2" e 1/4" com
isolamento termico em espuma do tipo elastomerica
resistente a raios ultravioleta, cabo pp com 4x1,5mm;
acompanhado das respectivas conexoes e acessorios
(flanges e porcas; acabamento para o furo da parede;
fita de pvc 45mm para acabamento da tubulacao),
unidade de fornecimento: metros

1,00

COMPOSIGAO

AUXILIAR CORlIED)

DESCRICAO

UNID

COEFIC.

PRECOS

UNITARIO

TOTAL
PARCIAL

LABOR/DER 161001

Tubo de cobre com
isolamento térmico - g
1/4" esp. 9mm

1,0000

25,75

25,75

LABOR/ DER 161003

Tubo de cobre com
isolamento térmico - g
1/2" esp. 9mm

1,0000

46,03

46,03

LABOR/ DER 161016

Instalacdo de Linha
frigorigena para
interligacdo do sistema de
climatizacéo incl.
acessorios de fixagdo, fita
PVC auto-aderente e cabo
PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e
succao, espuma
elastomérica flexivel,
exclusive gas refrigerante

1,0000

73,18

73,18
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VALOR UNITARIO ADOTADO (SEM BDI)

R$ 144,96

VALOR UNITARIO ADOTADO (COM BDI - 15,57%)

R$ 167,53

COP. 02

kit de instalacao para split de 24.000 BTU's contendo:
tubos de cobre flexivel 5/8" e 1/4' com isolamento
termico em espuma do tipo elastomerica resistente a
raios ultravioleta, cabo pp com 4x1,5mm;
acompanhado das respectivas conexoes e acessorios
(flanges e porcas; acabamento para o furo da parede;
fita de pvc 45mm para acabamento da tubulacao),
unidade de fornecimento: metros

1,00

COMPOSICAO

AUXILIAR S

DESCRICAO

UNID

COEFIC.

PRECOS

UNITARIO

TOTAL
PARCIAL




GOVERNO DO ESTAD

Secretaria de Estado da Justica
Unidade de Gestdo de Projetos

O DO ESPIRITO SANTO

LABOR/DER

161001

Tubo de cobre com
isolamento térmico - g
1/4" esp. 9mm

M

1,0000

25,75

25,75

LABOR/ DER

161004

Tubo de cobre com
isolamento térmico - @
5/8" esp. 9mm

1,0000

55,96

55,96

LABOR/ DER

161016

Instalacéo de Linha
frigorigena para
interligacdo do sistema de
climatizacéo incl.
acessorios de fixacéo, fita
PVC auto-aderente e cabo
PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e
sucgdo, espuma
elastomérica flexivel,
exclusive gas refrigerante

1,0000

73,18

73,18

VALOR UNITARIO ADOTADO (SEM BDI)

R$ 154,89

VALOR UNITARIO ADOTADO (COM BDI - 15,57%)

R$ 179,01

COP. 03

kit de instalacao para split de 36.000 BTU's contendo:
tubos de cobre flexivel 3/4™ e 3/8" com isolamento
termico em espuma do tipo elastomerica resistente a
raios ultravioleta, cabo pp com 4x1,5mm;
acompanhado das respectivas conexoes e acessorios
(flanges e porcas; acabamento para o furo da parede;
fita de pvc 45mm para acabamento da tubulacao),
unidade de fornecimento: metros

1,00

COMPOSICAO
AUXILIAR

CcODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFIC.

PRECOS

UNITARIO

TOTAL
PARCIAL

LABOR/DER

161002

Tubo de cobre com
isolamento térmico - g
3/8" esp. 9mm

1,0000

35,89

35,89

LABOR/ DER

161005

Tubo de cobre com
isolamento térmico - @
3/4" esp. 9mm

1,0000

65,6

65,60

2025-SF3BK8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  17/12/2025 16:14 PAGINA5/6

LABOR/ DER

161016

Instalacdo de Linha
frigorigena para
interligacéo do sistema de
climatizacéo incl.
acessorios de fixagdo, fita
PVC auto-aderente e cabo
PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e
sucgdo, espuma
elastomérica flexivel,
exclusive gas refrigerante

1,0000

73,18

73,18

VALOR UNITARIO ADOTADO (SEM BDI)

R$ 174,67

VALOR UNITARIO ADOTADO (COM BDI - 15,57%)

R$ 201,87
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99468 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTICA DO ES
453687 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTICA DO ES

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Aparelho ar condicionado

Descrigao Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeragdo: 9.000BTU, Tensé&o: 220V,
Frequiéncia: 60HZ, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 30 Quantidade Minima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3.025,77

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesodes: 60

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitéria/ES (30)
Grupo: G1

|2 - Aparelho ar condicionado

Descri¢ao Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeragao: 12.000BTU/H, Tenséao: 220V,
FreqUéncia: 60HZ, Caracteristicas Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto
S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 25 Quantidade Minima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 3.422,39

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesdes: 50

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitéria/ES (25)
Grupo: G1

|3 - Aparelho ar condicionado

Descrigao Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeragédo: 18.000BTU/H, Tensé&o: 220V,
Frequéncia: 60HZ, Caracteristicas Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto
S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: N&o

Quantidade Total: 34 Quantidade Minima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 4.906,41

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesodes: 68

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitoria/ES (34)
Grupo: G1
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|4 - Aparelho ar condicionado

Descrigao Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeragao: 24.000BTU/H, Tensao: 220V,
Frequéncia: 60HZ, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 40 Quantidade Minima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 8.233,59

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesdes: 80

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitéria/ES (40)
Grupo: G1

|5 - Aparelho Ar Condicionado

Descrigao Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeragéo: 36.000BTU/H, Tensao: 220V, Frequéncia:
60HZ, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio / Ciclo Sé Frio / Inverter, Garantia: 1ANO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 19 Quantidade Minima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 13.961,14

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesodes: 38

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitoria/ES (19)
Grupo: G1

|6 - Ar Condicionado - Instalagcdo/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)

Descrigao Detalhada: kit de instalagédo para split de 9.000 a 18.000 BTU's contendo tubos de cobre flexivel 1/2" e 1/4" com isolamento térmico em
espuma do tipo elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas conexdes e
acessorios (flanges e porcas; acabamento para o furo da parede; fita de PVC 45mm para acabamento da tubulagéo), unidade
de fornecimento: metros

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 1206 Quantidade Minima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 167,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesodes: 2412

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitéria/ES (1206)
Grupo: G1

|7 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)

Descrigao Detalhada: kit de instalagéo para split de 24.000 BTU's contendo: tubos de cobre flexivel 5/8" e 1/4" com isolamento térmico em espuma do
tipo
elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas conexdes e acessorios
(flanges e porcas; acabamento para o furo da parede; fita de PVC 45mm para acabamento da tubulagéo), unidade de
fornecimento: metros

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: N&o

Quantidade Total: 537 Quantidade Minima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitario (R$): 179,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Maxima para Adesodes: 1074

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitoria/ES (537)
Grupo: G1
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|8 - Ar Condicionado - Instalagcao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)

Descrigao Detalhada: kit de instalagéo para split de 36.000 BTU's contendo: tubos de cobre flexivel 3/4" e 3/8" com isolamento térmico em espuma do
tipo elastomerica resistente a raios ultravioleta, cabo PP com 4x1,5mm; acompanhado das respectivas conexdes e acessorios

(flanges e porcas; acabamento para o furo da parede; fita de PVC 45mm para acabamento da tubulagéo), unidade de

fornecimento: metros
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 261 Quantidade Minima Cotada: 26
Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor:

Valor Unitario (R$): 201,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitéria/ES (261)
Grupo: G1

2 - Composicao dos Grupos

Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 522

Grupo 1
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento

1 IAparelho ar condicionado 30 Unidade

2 IAparelho ar condicionado 25 Unidade

3 IAparelho ar condicionado 34 Unidade

4 IAparelho ar condicionado 40 Unidade

5 IAparelho Ar Condicionado 19 Unidade

6 IAr Condicionado - Instalagdo/Montagem/Desmontagem/Remocéo - 1206 UNIDADE
(Parede / Sistemas)

7 IAr Condicionado - Instalagdo/Montagem/Desmontagem/Remocéo - 537 UNIDADE
(Parede / Sistemas)

8 IAr Condicionado - Instalagdo/Montagem/Desmontagem/Remocéo - 261 UNIDADE
(Parede / Sistemas)
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