GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DULCE ALVES
SUB-NOME: REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA SÊNECA LOBO, SETOR SUL, SILVÂNIA - GO

DATA: 16/09/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABRIL/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
1.0	*SERVIÇOS PRELIMINARES*								
1.1	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	8,00	M2	9,50	11,88	95,04	**95,04**
2.0	*SERVIÇO EM TERRA*								
2.1	41004	GOINFRA	ESCAVACAO MECANICA	5,34	M3	2,45	3,06	16,34	
2.2	41005	GOINFRA	CARGA MECANIZADA	5,34	M3	1,58	1,98	10,57	
2.3	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	6,68	M3.KM	3,01	3,76	25,12	
2.4	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	5,34	M3	41,70	52,13	278,37	
2.5	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	17,80	M2	8,34	10,43	185,65	**516,05**
3.0	*REVESTIMENTO DE PAREDES*								
3.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	23,60	M2	7,33	9,16	216,18	
3.2	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)	23,60	M2	36,34	45,43	1.072,15	
3.3	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	31,86	M2	79,54	99,43	3.167,84	**4.456,17**
4.0	*DIVERSOS*								
4.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	52,29	M2	4,97	6,21	324,72	**324,72**
			TOTAL GERAL						***5.391,98***

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.09.16 17:44:43 -03'00'

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 06/11/2026 ÀS 10:45:42.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 0f7f3d