



PREFEITURA DE
TEREZÓPOLIS
DE GOIÁS
JUNTOS
CONSTRUINDO
O FUTURO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA MILITARIZADA VINADIR ALVES FERREIRA

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 124,70
2	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 1.306,05
3	PISO	R\$ 5.919,20
4	PINTURA DE PISO	R\$ 8.306,83
5	COBERTURA	R\$ 6.429,69
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.079,20

R\$ 24.165,67

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 06 DE MARÇO DE 2025.

VINICIUS FERREIRA FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS



PREFEITURA DE
TEREZÓPOLIS
DE GOIÁS JUNTOS
CONSTRUINDO
O FUTURO

 
terezopolis.go.gov.br

→ **ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

A obra/serviço necessitará da presença de um engenheiro civil para o acompanhamento de 4,00 visitas com carga horária de 2,00 horas diárias para definições técnicas do objeto. E também de um Encarregado Geral de Obras para o acompanhamento de 10,00 visitas com carga horária de 4,00 horas diárias para definições junto a equipe de serviço.

Terezópolis de Goiás/GO, 11 de Março de 2025.

VINICIUS FERREIRA FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS



PREFEITURA DE
TEREZÓPOLIS
DE GOIÁS JUNTOS
CONSTRUINDO
O FUTURO

f i
terezopolis.go.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA CALÇADA DA ESCOLA
VINADIR ALVES FERREIRA

DATA DA VISTORIA: 06 DE MARÇO DE 2025.




IMAGEM 01 – CALÇADA FRONTAL.



IMAGEM 02 – CALÇADA CHANFRO
FRONTAL.



IMAGEM 03 – CALÇADA DO FUNDO A SER
EXECUTADA.



IMAGEM 04 – CALÇADA DO FUNDO A SER
EXECUTADA.



PREFEITURA DE
**TEREZÓPOLIS
DE GOIÁS**
JUNTOS
CONSTRUINDO
O FUTURO

 
terezopolis.go.gov.br




IMAGEM 05 – CALÇADA CHANFRO FUNDO.



IMAGEM 06 – CALÇADA LATERAL.

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 06 DE MARÇO DE 2025.

VINICIUS FERREIRA FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS/GO



Carta Proposta nº 019/2025.

PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS - GO.


Na qualidade de responsável legal pela empresa **VINICIUS BARCELOS GONÇALVES GHANNOUM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ pelo nº 34.843.984/0001-94, com sede na Rua 11, Nº 479, Setor Vila Padre Eterno, Trindade, Goiás, CEP: 75.388-304, neste ato representada pelo Senhor Vinicius Barcelos Gonçalves Ghannoum, Envio a Proposta abaixo:

OBRA/SERVIÇO			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA MILITARIZADA VINADIR ALVES FERREIRA			SINAPI - 01/2025 - Goiás		31,27%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
			SBC - 03/2025 - Goiás						
			AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT. S/ BDI R\$	V. UNIT. C/ BDI R\$	TOTAL	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 118,14	0,49%
1.1	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	UN	1,00	R\$ 90,00	R\$ 118,14	R\$ 118,14	0,49%
2			SERVIÇOS EM TERRA					R\$ 1.299,61	5,39%
2.1	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	131,13	R\$ 2,50	R\$ 3,28	R\$ 430,34	1,78%
2.2	041002	AGETOP CIVIL	APOLOAMENTO	m²	131,13	R\$ 5,05	R\$ 6,63	R\$ 869,28	3,60%
3			PISO					R\$ 5.912,81	24,51%
3.1	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	131,13	R\$ 34,35	R\$ 45,09	R\$ 5.912,81	24,51%
4			PINTURA DE PISO					R\$ 8.293,19	34,38%
4.1	261703	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	486,86	R\$ 11,61	R\$ 15,24	R\$ 7.419,96	30,76%

4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	355,73	R\$ 1,87	R\$ 2,45	R\$ 873,23	3,62%
5			COBERTURA					R\$ 6.417,39	26,61%
5.1	160421	AGETOP CIVIL	MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN - (REVISÃO)	m²	649,66	R\$ 5,60	R\$ 7,35	R\$ 4.775,73	19,80%
5.2	160401	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m²	16,24	R\$ 77,00	R\$ 101,08	R\$ 1.641,66	6,81%
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.079,20	8,62%
6.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	8,00	R\$ 85,21	R\$ 111,85	R\$ 894,80	3,71%
6.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	40,00	R\$ 22,56	R\$ 29,61	R\$ 1.184,40	4,91%
TOTAL DA OBRA								R\$ 24.120,35	100,00%

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

Trindade, 19 de março de 2025.



NASUS ENGENHARIA
VINICIUS B. G. GHANNOUM
CPF: 040.837.911-10
Responsável Legal da Empresa



TAUX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34.809.861/0001-37

Endereço: Rua Nova Escócia, Nº 65, Quadra 38-B, Lote 125, Casa 05, Cond. Res. Valle Verde

Bairro: Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO, CEP: 74.713-165

Telefone: (62) 9980-4001

E-mail: tauxengenharia@gmail.com

ORÇAMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS – GO

Eu ANDREZZA RAMOS CARVALHO, portadora do CPF 023.659.581-41, na condição de Representante Legal da empresa TAUX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, tenho o prazer de apresentar e submeter à consideração de V. Sa. esta proposta de preços para a prestação dos seguintes serviços:

OBRA/SERVIÇO				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA MILITARIZADA VINADIR ALVES FERREIRA				SINAPI - 01/2025 - Goiás SBC - 03/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás		31,27%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
ITE M	CÓDIG O	BANC O	DESCRIÇÃO	UND .	QUANT .	V. UNIT . S/ BDI R\$	V. UNIT. C/ BDI R\$	TOTAL	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 124,70	0,52%
1.1	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	UN	1,00	R\$ 95,00	R\$ 124,7 0	R\$ 124,70	0,52%
2			SERVIÇOS EM TERRA					R\$ 1.306,05	5,40%
2.1	041140	AGETO P CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	131,13	R\$ 2,52	R\$ 3,30	R\$ 432,73	1,79%
2.2	041002	AGETO P CIVIL	APILOAMENTO	m²	131,13	R\$ 5,08	R\$ 6,66	R\$ 873,33	3,61%
3			PISO					R\$ 5.919,20	24,49%

**TAUX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA****CNPJ:** 34.809.861/0001-37**Endereço:** Rua Nova Escócia, Nº 65, Quadra 38-B, Lote 125, Casa 05, Cond. Res. Valle Verde**Bairro:** Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO, CEP: 74.713-165**Telefone:** (62) 9980-4001**E-mail:** tauxengenharia@gmail.com

3.1	220102	AGETO P CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	131,13	R\$ 34,39	R\$ 45,14	R\$ 5.919,20	24,49%
4			PINTURA DE PISO					R\$ 8.306,83	34,37%
4.1	261703	AGETO P CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	486,86	R\$ 11,62	R\$ 15,25	R\$ 7.424,62	30,72%
4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	355,73	R\$ 1,89	R\$ 2,48	R\$ 882,21	3,65%
5			COBERTURA					R\$ 6.429,69	26,61%
5.1	160421	AGETO P CIVIL	MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN - (REVISÃO)	m²	649,66	R\$ 5,61	R\$ 7,36	R\$ 4.781,50	19,79%
5.2	160401	AGETO P CIVIL	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m²	16,24	R\$ 77,31	R\$ 101,4 8	R\$ 1.648,19	6,82%
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.079,20	8,60%
6.1	250101	AGETO P CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	8,00	R\$ 85,21	R\$ 111,8 5	R\$ 894,80	3,70%
6.2	250103	AGETO P CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	40,00	R\$ 22,56	R\$ 29,61	R\$ 1.184,40	4,90%
TOTAL DA OBRA								R\$ 24.165,6 7	100,00 %

- PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.

Goiânia, 19 de março de 2025

Andreza Ramos Carvalho
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 023.659.581-41

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS - GO

É com satisfação que eu, AGNEUSON ALVES DA SILVA JUNIOR, CREA 1022653741 D-GO e Responsável Técnico da empresa MEGAWATT SOLUÇÕES, apresento e submeto à apreciação de V. Sa. essa proposta de preço relativos a prestação dos seguintes serviços:

OBRA/SERVIÇO				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA MILITARIZADA VINADIR ALVES FERREIRA				SINAPI - 01/2025 - Goiás SBC - 03/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás		31,27%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. S/ BDI R\$	V. UNIT. C/ BDI R\$	TOTAL	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 118,14	0,49%
1.1	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	UN	1,00	R\$ 90,00	R\$ 118,14	R\$ 118,14	0,49%
2			SERVIÇOS EM TERRA					R\$ 1.299,61	5,38%
2.1	041140	AGETO P CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	131,13	R\$ 2,50	R\$ 3,28	R\$ 430,34	1,78%
2.2	041002	AGETO P CIVIL	APILOAMENTO	m²	131,13	R\$ 5,05	R\$ 6,63	R\$ 869,28	3,60%
3			PISO					R\$ 5.912,81	24,49%

CNPJ: 55.229.990/0001-26

📍 R. Antônio Francisco Margarida, N° 286, Qd.4 Lt.19, St. Monte Sinai, Trindade - GO

✉ megawattengeserv@gmail.com ☎ (62) 9 8568-5489

3.1	220102	AGETO P CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	131,13	R\$ 34,35	R\$ 45,09	R\$ 5.912,81	24,49%
4			PINTURA DE PISO					R\$ 8.306,83	34,40%
4.1	261703	AGETO P CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	486,86	R\$ 11,62	R\$ 15,25	R\$ 7.424,62	30,75%
4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	355,73	R\$ 1,89	R\$ 2,48	R\$ 882,21	3,65%
5			COBERTURA					R\$ 6.429,69	26,63%
5.1	160421	AGETO P CIVIL	MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN - (REVISÃO)	m²	649,66	R\$ 5,61	R\$ 7,36	R\$ 4.781,50	19,80%
5.2	160401	AGETO P CIVIL	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m²	16,24	R\$ 77,31	R\$ 101,48	R\$ 1.648,19	6,83%
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.079,20	8,61%
6.1	250101	AGETO P CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	8,00	R\$ 85,21	R\$ 111,85	R\$ 894,80	3,71%
6.2	250103	AGETO P CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	40,00	R\$ 22,56	R\$ 29,61	R\$ 1.184,40	4,91%
TOTAL DA OBRA								R\$ 24.146,28	100,00%

- O prazo de validade da proposta de preços é de 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos a partir da data do recebimento da proposta.

Trindade, 19 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **AGNEUSON ALVES DA SILVA JUNIOR**
 Data: 19/03/2025 09:38:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGNEUSON ALVES DA S. JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL
CREA 1022653741 D-GO

CNPJ: 55.229.990/0001-26

📍 R. Antônio Francisco Margarida, N° 286, Qd.4 Lt.19, St. Monte Sinai, Trindade - GO

✉ megawattengeserv@gmail.com 📞 (62) 9 8568-5489