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Estudo Técnico Preliminar 89/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 02011.001018/2024-19

2. Descricao da necessidade

2.1. Agquisicao de baterias estacionarias e inversores de tensao para 0s painéis solares
instalados no arboreto do Jardim Botéanico.

2.2.Tal aquisicdo desses equipamentos € necessaria, pois ja se passaram mais de 5 anos da
instalagdo desses insumos, e com o fim da vida Gtil das baterias e ineversore, é imperativo
substituir esses equipamentos para garantir a continuidade do fornecimento de energia aos
equipamentos de rede Wi-Fi no arboreto. Sem esse armazenamento, 0s equipamentos dependem
diretamente da luz solar, o que comprometeria o funcionamento durante a noite e em dias nublados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CTIC Bruno Augusto

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Funcionalidade: atenderem com as aquisi¢cdes de unidades de baterias estacionarias e
inversores de tensdo aos painéis solares localizados no arboreto.

4.2. Qualidade e compatibilidade com os equipamentos: as baterias e ienversores deverao ser
novos e de primeiro uso em todos 0s seus componentes.

4.3. Os suprimentos devem seguir a descri¢cao e especificacdo técnica determinada, a fim de evitar
qgualquer incompatibilidade com os painéis.

4.4. Local e Forma de Entrega: A entrega devera ocorrer em dias Uteis, de segunda a sexta-feira,
das 8:00hs as 16:00 hs, no endereco, Rua Major Rubens Vaz , 122 Gavea - Rio de Janeiro/RJ.

4.5.Prazo de entrega para os inversores: 15 dias corridos.

4.6. Prazo de entrega e instalagdo para as baterias: 15 dias corridos.
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5. Levantamento de Mercado

Estudo Técnico Preliminar 89/2024

5.1. Conforme Pesquisa de Precos apresentada, nos moldes da Instrucdo Normativa n® 65/2021,
para as baterias estacionarias foi solitado orcamentos diretamente com fornecedores.

5.2. Para os inversores, ndo conseguimos contato com empresas localizada na cidade do Rio de
Janeiro, nesse sentido, coletamos valores de empresas especializadas em sitios eletrénicos.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Aquisi¢cdo de baterias estacionéarias e inversores de tensao para os painéis solares

instalados no arboreto do Jardim Botanico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Segue abaixo o quadro com a estimativa da demanda:

Compensacdo da Tensdo de Flutuagdo em Fungdo da Temperatura da
Operagdo: - 24mV para cada 1°C acima de 25°C

+ 24mV para cada 1°C abaixo de 25°C
Ciclos: 190 a 80% D.O.D. a 25°C

1.000 a 20% D.O.D. a 25°C
Auto Descarga (25°C ): < 3% ao més a 25°C.

Torque das Interligacdes: 10 N.m (Parafuso AISI 304)

Descricao Quant.
Baterias estacionarias 180 AH
o . _ 8. Estimativa do

Chumbo acida estacionaria ventilada
Valor da

Tenséo: -10 a45° C Contratagﬁo

Tensdo nominal: 12 V Valor (RS): 24.700,39

Tensdo de Flutuagdo: (25°C): 13,6V a 13,8V 3.1. O valor estimado tem

Tensdo de Recarga: 14,3V a 14,5V por base a pesquisa de
preco realizada

Corrente de Recarga (a tensdo constante): 0,1 C10 A (méx.: 0,2 C10 A) 11 diretamente com

fornecedores.

9. Justificativa para
o Parcelamento ou
nao da Solucao

9.1. Em razéo da

urgéncia para troca das
baterias e inversores dos

Inversores de tensao
Poténcia: 1000W

Tensao de entrada: 12/24 V

painéis solares, por conta
da semana da ciéncia e
tecnologia que ocorrera
em outubro/2024, ndo
havera parcelamento da
solucéo.
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Tensdo de saida: 120/220 V

Frequéncia: 60 Hz 11 10. Contratacoes
Forma de onda: Onda senoidal pura Correlatas e/ou
Interdependentes

THD: <3% (carga linear)
10.1. N&o se verifica a
Eficiéncia: <90% necessidade de outras
contratacdes correlatas
ou interdependentes
guanto a aquisicdo dos
equipamentos.

Temperatura de operagao: -10° a 50°C

Dimensodes: 296 x 180 x 78 mm

11.1. Posteriormente pode-se necessitar da contratagdo de mao-de-obra especializada de
manuetn¢ao para procederem com as limpezas internas dos circuitos e, a conferéncia da parte
elétrica e eletrdnica de cada painel solar.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Devido ao periodo ultrapassado do prazo de vida util dos equipamentos descritos para
substituicdo nos paineis solares, ressaltamos que a CTIC esta atuando nesta agéo da parte elétrica
devido &s necessidades do funcionamentos dos paineis solares localizados no arboreto do Jardim
Boténico. Faz-se necessério estas aquisi¢des e, tem-se como planejamento a administracao do
JBRJ proceder, buscar a mao-de-obra especializada, para executarem as substituicbes das
baterias e inversores por especialistas nestas acoes.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. Maximizar a eficiéncia e garantir a continuidade do fornecimento de energia;

12.2. Garantir um fornecimento continuo e estavel, mesmo em dias nublados ou de baixa gera¢éo
solar;

12.3. Reduzir o consumo de energia da concessionaria;
12.4. Promove a sustentabilidade ambiental;

12.5. Garantir a continuidade do fornecimento de energia aos equipamentos de rede Wi-Fi no
arboreto.

13. Providéencias a serem Adotadas

13.1. A demanda sera acompanhada pelo corpo técnico responsavel devidamente capacitado para
tomar as providéncias necessarias e possiveis para 0 sucesso da contratacéo.
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14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. Acdes a serem exigidas e procedidas para evitar os impactos ambientais.

14.1.1. Os fornecimento dos itens, preferencial devem ser acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, o qual utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir o reaproveitamento dos materiais, redu¢des nos impactos ambientais, a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento, conforme art. 59, inciso lll, da Instru¢do Normativa SLTI
/MP n° 01/2010;

14.1.2. O ndo uso nestes itens a serem entregues, e nos materiais de embalagens, empregados
nos meios de distribuicdo & administracdo em razao deste certame, de substancias perigosas como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentragdo acima da recomendada na diretiva ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), conforme art. 5°, inciso 1V, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01 /2010;

14.1.3. Para as condic8es peculiares quanto as baterias estacionarias (item deste processo de
compra) tem-se em sua composi¢do basica os componentes quimicos permitidos por regulamentos:
chumbo, acido sulfdrico diluido e plastico. Por esta razéo, deve-se a empresa fazer todos os
procedimentos exigidos para as captacdes e as destinacdes corretas das baterias;

® Possuir as condi¢des de licenciamento ambiental nos termos da Resolugdo CONAMA n° 237
de 19 de dezembro de 2007;

* Aderéncias aos niveis maximos estabelecidos na Resolucdo CONAMA N° 401 de 4 de
novembro de 2008.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A escolha da solugdo para as compras de baterias estacionarias e inversores de tensdo para atender aos onze (11) painéis solares,

tem sua justificativa na manutengdo do funcionamento dos servigos entregues pela rede de dados para o parque tecnolégico do
Instituto.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CHRISTIAN BRENO WANDERMUREM VILELA

fiscal técnico

1
t“‘ Assinou eletronicamente em 09/10/2024 as 15:03:59.
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FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA
Fiscal Adm

b
t‘" Assinou eletronicamente em 09/10/2024 as 14:08:35.

BRUNO AUGUSTO DE FARIAS

Fiscal Requisitante

b
t“‘ Assinou eletronicamente em 09/10/2024 as 14:12:10.

LAURA ESTELA MADEIRA DE CARVALHO
Coordenadora de TI

b
t“‘ Assinou eletronicamente em 09/10/2024 as 14:49:19.
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